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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa
zamowienia:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Wielopole Skrzynskie przysiotek Sosnice.

Adres obiektu
budowlanego:

Obszar poza aglomeracjq.

Dziatka nr ewidencyjny: 2327/4, 2327/5, 2327/6, 2328/5,
2328/7, 2332/2, 2333, 2334/3, 2336, 2704, 2705, 2706,
2707/2, 2708, 2709/2, 3071, 3226, 3227/1, 3229/2, 3229/3,
3229/5, 3229/6, 3229/8, 3229/9, 3230/5, 3230/6, 3231/1,
3236, 3237/1, 3239/2, 3240/5, 3238.

Obszar w obszarze aglomeracji.
Dziatka nr ewidencyjny: 2251, 2252, 2254, 2255/1, 2255/2,
2255/3, 2256, 2271/1, 3218, 3219, 3226.

Obreb ewidencyjny: 0005 Wielopole Skrzyrskie.
Jednostka ewidencyjna: 181505 2 Wielopole Skrzyrskie.
Gmina Wielopole Skrzyrnskie; Powiat ropczycko-
sedziszowski; Wojewoddztwo podkarpackie.

Nazwy i kody
CPV:

Grupa robot:

45000000-7 Roboty budowlane.

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane,
inzynieryjne i kontrolne.

Klasa robot:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j.
71300000-1 Ustugi inzynieryjne.

Kategoria robot;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne.

Strona | 1




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wielopole Skrzyiiskie przysiolek SosSnice

45113000-2 Roboty na placu budowy.

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, droég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociqgow, ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociqgow i rurociagow do odprowadzania sciekow.
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow

Sciekowych.

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Sciekow.

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow do odprowadzania sciekow.

45236000-0 Wyrownywanie terenu.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
71322200-3 Ustugi projektowania rurociagow.

Nazwa i adres
zamawiajacego:

Gmina Wielopole Skrzynskie

39-110 Wielopole Skrzynskie 200.
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III. CZESC OPISOWA.

1. Ogolny opis przedmiotu zamowienia.
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢é obiektu lub zakres robot
budowlanych.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Wielopole Skrzynskie w miejscowosci Wielopole Skrzynskie
przysiotek Sosnice. W ramach zadania ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Wielopole Skrzyniskie przysiétek Sosnice” zostanie zrealizowana
budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompownia

Sciekow.

Ogoélny zakres robot do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego
obejmuje:
1) Wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgacego
decyzji o pozwoleniu na budowe/skutecznego zgloszenia budowy.
2) Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w obszarze poza terenem
aglomeracji) z rur litych PVC klasy SN8 SDR34 o Srednicy @ 200 mm i dlugosci
ok. 1,440 km oraz z rur polietylenowych klasy PE10ORC SDR17 o Srednicy @ 200 mm
i dhugosci ok. 0,290 km. Laczna dlugosc sieci kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji
wynosi 1,730 km.
3) Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w obszarze terenu objetego
aglomeracja) z rur litych PVC klasy SN8 SDR34 o Srednicy @ 200 mm i dlugosci
ok. 0,260 km.
4) Budowe sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej (w obszarze terenu objetego
aglomeracja) z rur polietylenowych klasy PE10ORC SDR17 o srednicy ¥ 90 mm
i dhugosci ok. 0,130 km. Laczna dlugosc sieci kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji
wynosi 0,390 km.
Laczna dlugosc sieci kanalizacyjnej objeta niniejszym opracowaniem wynosi 2,120 km.
S5) Dostawe, montaz i uruchomienie przepompowni Sciekow wraz z robotami
towarzyszacymi, zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu oraz drogami dojazdowymi.
6) Wykonanie prob, przeprowadzenie odbiorow.
7) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz 2z dokonaniem
w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu budowy

celem przystapienia do uzytkowania obiektu budowlanego.
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Powyzsze zestawienie nie wyczerpuje w calosci zakresu prac do wykonania przez
Wykonawce Robot i nalezy je rozpatrywac lacznie z wymaganiami Zamawiajacego
zawartymi w Programie Funkcjonalno Uzytkowym oraz pozostalych dokumentach
Kontraktu. Sie¢ kanalizacyjng nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ jako kompletnag
z punktu widzenia celu ktéremu ma shluzy¢, wraz z uzbrojeniem, urzadzeniami
i przepompownia. Parametry techniczne okreslono na podstawie posiadanych
materialow koncepcyjno-programowych, a w przypadku ich braku wynikaja ze
wstepnych zalozen Zamawiajacego. Przewidywane dlugosci rur i przebieg sieci sa
wielkosciami orientacyjnymi. Dane te powinny zostac¢ zweryfikowane przez Wykonawce
na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Ostateczne wielkosci beda wynikatly

z przyjetej do realizacji dokumentacji projektowe;j.

Realizacja budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej nie wchodzi w zakres
inwestycji. Niemniej jednak sie¢ nalezy zaprojektowa¢c w sposob gwarantujacy

podlaczenie budynkéw na obszarze objetym opracowaniem.

Szczegdlowy zakres i rodzaje robot do wykonania w ramach Kontraktu
okreslone sg w dalszej czesci Programu Funkcjonalno Uzytkowego.
Rozliczenie faktycznie wykonanych robot nastgpi na warunkach okreslonych

Kontraktem.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Administracyjnie teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie
podkarpackim, powiat ropczycko-sedziszowski, gmina Wielopole Skrzynskie,
miejscowos¢ Wielopole Skrzynskie, przysiolek Sosnice. Orientacyjna lokalizacje
przedsiewziecia przedstawiono na mapie zasadniczej. Trasa sieci kanalizacji sanitarnej
przebiega¢ bedzie pomiedzy zabudowaniami stanowiacymi wlasnos¢ prywatnag oraz

czeSciowo w pasach drog gminnych.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej pozwoli na podlaczenie do sieci kanalizacyjnej
nowych gospodarstw domowych. Obecnie wytworzone przez mieszkancow Scieki
odprowadzane sg do przydomowych zbiornikéw bezodplywowych a z nich okresowo
wywozone na oczyszczalnie Sciekow. Zbiorniki na Scieki znajduja sie w nie najlepszym
stanie technicznym, czesto z nieszczelnych kregéw betonowych i Scieki moga dostawac

sie do wod gruntowych.
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Teren objety opracowaniem to przede wszystkim grunty orne, lgki, pastwiska,
grunty zadrzewione i zakrzewione, nieuzytki, grunty rolne zabudowane, inne tereny
zabudowane, tereny komunikacyjne - drogi. Zabudowe stanowi budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne i budynki zabudowy zagrodowej. Infrastrukture
nadziemng 1 podziemng stanowia: sie¢ gazowa Srednioprezna, kable i linie
telekomunikacyjne, kable i linie elektroenergetyczne, kanalizacja sanitarna lokalna,
sie¢ wodociaggowa lokalna, punkty osnowy geodezyjnej, rowy przydrozne, drogi

dojazdowe do posesji oraz droga gminna.

1.3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Planowana inwestycja polegajaca na sporzadzeniu dokumentacji projektowe;j
oraz wykonaniu robo6t budowlanych zwiazanych z budowsg sieci kanalizacji sanitarnej
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnia jej
prawidlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

a) jako podstawe opracowania projektow i wykonania robét nalezy przyjac
zalozenia i wymagania przedstawione w PFU, ktore pod wzgledem technicznym
pozwola uzyskac spodziewany efekt rzeczowy i ekologiczny inwestycji,

b) rozwigzania projektowe, a w szczegolnosci dobor technologii i zastosowane
materialy oraz urzadzenia jak réwniez jakosS¢ wykonanych robét powinny
zapewnia¢ wysoka trwalos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzadzen.
Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i wykonywania robot budowlanych,

c) dobdor parametrow technicznych materialow powinien by¢ przeprowadzony
w oparciu o analize rzeczywistych warunkéw ich pracy,

d) zastosowane do zabudowy materialy powinny byc¢ fabrycznie nowe, wysokiej
jakosci, trwate i odporne na korozje w srodowisku wodnym,

e) zastosowana armatura powinna byc¢ fabrycznie nowa charakteryzowac sie
wysoka jakoscig, niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania,

f) wszystkie materialy przewidziane do zabudowy powinny by¢ fabrycznie nowe i
uzyskac akceptacje Zamawiajacego,

g) akceptacje Zamawiajacego powinny uzyskaé¢ rowniez technologie prowadzenia
robot na etapie projektu i wykonawstwa,

h) dobér rur stuzacych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostaé poparty
przez  Wykonawce, na  etapie projektu, obliczeniami statyczno-

wytrzymatosciowymi,
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i) dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢é wytyczne techniczne do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen kanalizacyjnych opisane
w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych"
przedstawionych w niniejszym PFU,

j) roboty powinny byc realizowane w oparciu o w/w warunki oraz zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentach stanowigcych integralne czesci PFU.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
1.4.1. Wymagania techniczne i materialowe.

Scieki bytowo-gospodarcze z przysiotka Sosnice odprowadzane beda poprzez
grawitacyjny system przylaczy, kolektoréow zbiorczych oraz pompowni Sciekow
i rurociagu tlocznego do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej a stamtad docelowo do
oczyszczalni Sciekow polozonej w miejscowosci Wielopole Skrzynskie. Projekt
kanalizacji sanitarnej obejmie gospodarstwa, ktorych wlasciciele wyrazili cheé
przytaczenia do projektowanej kanalizacji i wykonanie jest mozliwe pod wzgledem

technicznym.

Kolektory grawitacyjne nalezy zaprojektowa¢ z rur PVC-U oraz PE100RC
o Srednicach @200 mm, rurociag tloczny z rur polietylenowych klasy PE100RC SDR17
o Srednicy @ 90 mm. Na kanalach w miejscach zmiany kierunku i spadku przewiduje
sie zastosowanie studzienek inspekcyjnych niewlazowych z tworzyw sztucznych
DN 425 mm oraz studni wlazowych betonowych DN 1000 mm. Spadki kanatow
powinny zapewnia¢ wymagana predkosS¢ do samooczyszczania kanatlu i nie
przekracza¢ maksymalnych dopuszczalnych spadkéw dla zastosowanego materiatu.
Sieciowa przepompownie §ciekéw wykonaé z PE/polimerobetonu. Srednica
wewnetrzna  zbiornika przepompowni — 1500 do 2000 mm. Uklad sterowania
przepompowni oraz elementy wyposazenia maja wspolpracowac z istniejacym system
sterowania i zosta¢ wlaczone do istniejacej sieci monitoringu w Gminie Wielopole

Skrzynskie.

1.4.2. Przewody kanalizacyjne.

1) Rury PVC-U (ukladane w rozkopie) klasy SN8 SDR34 przy obciazeniu kotowym
SLW60 wykonanych z litego materialu. Rury w standardzie powinny posiadac
wydtuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na
goraco wokot uszczelki w celu zapewnienia szczelnego i trwalego polaczenia

eliminujac mozliwoS¢ zwiniecia sie¢ podczas montazu, zapewniajac tym samym
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trwale i szczelne polaczenie gwarantujace dluzsza eksploatacje rurociagu
i calego systemu sieci kanalizacyjnej wraz z dodatkowym oprzyrzadowaniem.
System rur i ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowa
zintegrowang w kielichu z pierscieniem 2z polipropylenu, olejoodporna
montowanag przez producenta. Zastosowane rury i ksztaltki musza byc ze sobag
kompatybilne, a wiec stanowic¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego
producenta.

2) Rury PE100RC SDRI17 (przewierty) o wytrzymalosci na ciSnienie 1,0 MPa,
wykonane z materialu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji
peknie¢ podlegajacemu stalej kontroli jakosci. Rury odporne na skutki
zarysowan 1 naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego instytutu badawczego. Zastosowane rury i ksztattki winny
posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci
producenta, aprobaty techniczne. Montaz rur nalezy wykonywac SciSle wg
wytycznych producenta. Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ metoda
zgrzewania doczolowego lub ksztaltek elektrooporowych. Zastosowane rury
i ksztaltki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowic jeden system i by¢

produkowane przez jednego producenta.

1.4.3. Studnie kanalizacyjne.
1) Studnie tworzywowe inspekcyjne niewlazowe DN 425 mm skladajace sie z:

a) podstawa studzienki z wyprofilowanymi kinetami z PP lub PE,

b) rura trzonowa z PP-B o Srednicy wewnetrznej min. 425 mm i sztywnosci
obwodowej SN 24 kN/m?2,

c) uszczelka (manszeta) stosowana w polaczeniu rury trzonowej z rura
teleskopowa,

d) rura teleskopowa gltadkoscienna z PVC-U,

e) zwienczenie studni za pomoca stozka betonowego z wlazem zelbetowym lub
teleskopu DN 315 mm z PVC-U litego zakonczone wlazem zeliwnym.
Zwienczenia studzienek wykonac¢ w zaleznosci od lokalizacji tj. na drogach
i podjazdach wlaz kanalowy zeliwny klasy D400, natomiast w terenach
nieutwardzonych wlaz kanatowy zeliwny klasy B125 lub stozek betonowy
z wlazem zelbetowym klasy A15. Nalezy zastosowac¢ wlazy w wersji

ryglowanej (przykrecanej) lub ewentualnie z wypelnieniem betonowym.
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Doplywy i odplywy kinet przelotowych i zbiorczych powinny by¢ dostosowane do
laczenia rur i ksztaltek gladkosciennych PVC-U Studzienki zbiorcze oprécz przelotu
powinny posiadac doplyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45°. Studzienki
dostosowane gtebokosci zabudowy 6 m i do poziomu wody gruntowej 5 m. Na zewnatrz
studzienek, w ktorych réznice pomiedzy wlotem, a wylotem kanalu (dnem studzienki)
wynosza 0,6 m i wigecej nalezy wykonac¢ kaskady z rur PVC o Srednicy co najmniej

@160 mm.

2) Studnie betonowe wlazowe DN 1000 mm nalezy wykona¢ z elementow
prefabrykowanych z betonu klasy C35/45, o stopniu wodoszczelnosci WS,
nasiakliwosci betonu do 5%, o mrozoodpornosci F150, laczonych na uszczelki
gumowe (elastomerowe) zapewniajgce odpowiednia szczelnosé. Dennica studni
jednorodna, prefabrykowana z kineta fabrycznie wyprofilowana zgodnie
z kierunkiem przeptywu Sciekoéw oraz przejSciami szczelnymi. PrzejScia szczelne
musza posiada¢ aprobate techniczna ITB i by¢ kompatybilne z rurami
i ksztaltkami. Zwienczenie studni nalezy wykona¢ za pomoca zwezki
redukcyjnej lub plyty pokrywowej oraz wtazu zeliwnego okraglego o Srednicy
przeswitu DN 600 mm  kolnierzowego, uchylnego, zatrzaskowego,
nieklawiszujacego w wersji ryglowanej lub z wypelnieniem betonowym. Przy
lokalizacji studni w drodze plyte pokrywowa osadzic na pierscieniu
odciazajacym. W jezdniach, utwardzonych poboczach i parkingach zastosowac
wtazy klasy D400, na terenach uprawnych i takach - klasy A15, na pozostatych
odcinkach - klasy C250. Pokrywy wtazow powinny miec fabrycznie montowane
uszczelki. Wlazy musza spelnia¢ wymagania normy PN-EN 124:2015-07.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne powlekane tworzywem
sztucznym w kolorze jaskrawym. Studnie nalezy zaizolowa¢ w zaleznosci od
miejscowych warunkéw przed ewentualnym wplywem agresywnego Srodowiska

gruntowo-wodnego.

1.4.4. Przepompownia Sciekow.

Przepompownie nalezy dostarczy¢ jako kompletne prefabrykowane urzadzenie
wyposazone w zbiornik przepompowni, w dwie pompy pracujace naprzemiennie, szafe
zasilajaco — sterujaca, czujniki, armature odporna na korozje, przewody tloczne
wewnetrzne pompowni, zawory zwrotne, zawory odcinajace, prowadnice pomp, krocce
doplywowe i tloczne, kominki napowietrzajacy i wywiewny (nalezy zamontowac filtr np.

weglowy, przeciwodorowy), szczelna pokrywa wtazowa.
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Przepompownia powinna byc¢ obiektem w caloSci umieszczonym pod ziemia
(oprocz plyt pokrywowych z szczelnymi wlazami umieszczonymi ok. 30 cm nad
terenem), ze skrzynka sterownicza umieszczona na plycie stropowej lub osobnym
fundamencie obok przepompowni. Obudowe przepompowni stanowi prefabrykowany
monolityczny plaszcz wykonany 2z polimerobetonu o Srednicy i glebokosci
dostosowanej do warunkéw lokalnych oraz ilosci pompowanych Sciekow, zapewniajacy
prawidlowa prace pomp zwiazana z odpowiednia objetoScia retencyjna zbiornika
przepompowni eliminujaca zbyt czeste zalaczenia pomp. Pompownia powinna byé

dostarczana z kompletnym orurowaniem i wyposazeniem.

Nalezy wykona¢ ogrodzenie terenu wokol pompowni Sciekow z paneli
ogrodzeniowych prostych 2D o wariancie grubosci drutu 8/6/8 wraz ze stupkami
stalowymi o przekroju 60/40 ze Scianka grubosci 3 mm. WejsScie na teren pompowni
Sciekow bedzie odbywac sie przez brame o szerokosci, co najmniej 4 m, co umozliwi
manewrowanie wozami asenizacyjnymi. Brama wjazdowa/wejSciowa powinna by¢
zamykana na klodke lub zamek z klamkg. Teren wewnatrz ogrodzenia nalezy
utwardzi¢ warstwa thlucznia na geowldkninie. Nalezy wykonaé¢ oswietlenie terenu
przepompowni sterowane wylacznikiem automatycznym. Do przepompowni nalezy

wykonac droge dojazdowa utwardzong warstwa tlucznia na geowlokninie.

1.4.4.1. Wymagania techniczne przepompowni Sciekow.

Przepompownia winna by¢ wykonana w zbiorniku z polimerobetonu o Srednicy
1,5 m. Wysokos¢ pompowni nalezy dobra¢ na etapie Projektu Technicznego biorac pod
uwage zaglebienie rurociagéow doptywowego i tlocznego oraz zapewnienie niezbednej
retencji czynnej dla poprawnej pracy pomp.

Doboru pomp Sciekowych nalezy dokonac¢ na etapie Projektu Technicznego
z uwzglednieniem zapewnienia odpowiednich wydajnosé, gwarantujacej zachowanie
predkosci samooczyszczania w przewodzie tlocznym. Minimalna Srednice rurociagu

tlocznego to o 90 PE.

1.4.4.2. Wymagania techniczne dla pomp przepompowni strefowych.
Nalezy zastosowac¢ pompy zapewniajace prace naprzemienng (jedna zapewnia
100% wydajnosc, a druga stanowi jej 100% rezerwe czynna).
Charakterystyka pompy/ dane znamionowe:
1) Pompy powinny zapewnia¢ swobodny przeplyw Sciekow i posiada¢ wirnik

- gwarantujacy prace bez zatykania sie, z wolnym przelotem min. 65 mm.
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2) Pompa w punkcie pracy ma zapewnia¢ wydatek nie mniejszy niz Q= 4,5 1/s,
oraz wysokos$¢ podnoszenia ustalong na etapie Projektu Technicznego. Punkt
pracy pompy ma zawieraC sie w zakresie optymalnego obszaru zastosowania
pompy.

3) Nominalna srednica krééca tlocznego pompy — DN65.

4) Obudowa pompy i silnika powinna by¢ wykonana 2z zeliwa szarego
min. EN-GJL250 z pokryciem antykorozyjnym na bazie zywic.

5) Wirniki pomp wykonane co najmniej z zeliwa szarego min. EN-GJL250.

6) Wal pompy powinien by¢ wykonany ze siali nierdzewnej min. 1.4021. Wal
pompy pomiedzy silnikiem a kanatem przeplywowym pompy powinien posiadac
uszczelnienie mechaniczne w ukladzie podwéjnym niezaleznym, z weglika,
pracujacym w obu kierunkach obrotu i chlodzony olejem, dla pomp
o wydajnosci wiekszej niz S5 1/s nalezy przewidzie¢ uszczelnienie podwodjne
mechaniczne typu kasetowego. Wal pompy powinien by¢ ulozyskowany
w lozyskach nie wymagajacych dodatkowego smarowania ani regulacji.

7) Komora olejowa oddzielajaca silnik od czesci hydraulicznej powinna byc¢
wypelniona olejem nie zmieniajacym wlasciwosci w okresie eksploatacji miedzy
wymianami i przyjaznym dla srodowiska (biodegradowalnym).

8) Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP68, z klasa izolacji
nie mniejszg niz F. Silnik pompy ma mie¢ mozliwoS¢ czasowej pracy
w wynurzeniu. Silnik pompy powinien zawiera¢ uktad kontroli temperatury
uzwojenia, odlaczajacy pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

9) Zasilanie pradem zmiennym 3-fazowym 400V 50Hz. maksymalne obroty do
2900 obr./min.

10) Kazda pompa wyposazona w czujnik wilgoci umieszczony w komorze olejowe]j
pomiedzy czescia hydrauliczna, a elektryczna silnika. Nie jest mozliwe zamienne
stosowanie czujnikow wilgoci w komorze elektrycznej silnika, a przekazniki do
czujnikow wilgoci umieszczone w tablicy sterownicze;j.

11) Wyprowadzenie kabli zasilajgcych powinno zapewnié¢ calkowita ochrone silnika
przed przedostaniem sie wilgoci do jego wnetrza poprzez kable takze
w przypadku uszkodzenia plaszcza kabla czy izolacji przewodu.

12) Pompa powinna by¢ wyposazona w kabel o dtugosci min. 10 m lub dopasowanej
do warunkow zabudowy, tak by siegal do skrzynki sterowniczej bez laczenia
(mufowania).

13) Pompy montowaé na stopie sprzegajacej ze zlaczem samozaciskowym,

umozliwiajacym demontaz z poziomu terenu.
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1.4.4.3. Wymagania techniczne dla zbiornika przepompowni.
1) Materiat zbiornika: polimerobeton.
a) zgodny z PE-EN 14636-2,
b) gestos¢ 2,2-2,3 g/cms3,
c) wytrzymalos¢ na Sciskanie min. 90 MPa,
d) odpornos¢ chemiczna — w sSrodowiskach wodnych odporny na pH 1-10,
e) nie wymagaja dodatkowych izolacji.
2) Typ zbiornika: nieprzejezdny.
3) Srednica wewnetrzna zbiornika min. 1500 mm.
4) Lokalizacja otworow doplywowych i technologicznych przystosowanych do

polaczenia z przewodami ttocznym 90 mm PE i grawitacyjnym 200 mm PVC.

1.4.4.4. Wymagania dla wyposazenia technologicznego przepompowni.

1) Pokrywe zbiornika nalezy zaopatrzy¢ we wlaz nieprzejezdny wykonany
z materialow odpornych na korozje np. stal nierdzewna min. 1.4301
zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp.

2) Wilaz nalezy wyposazy¢ w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego
zamkniecie w trakcie obstugi pompowni oraz zamkniecie wtazu na klucz.

3) Deflektor na wlocie do pompowni wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

4) Gorne uchwyty prowadnic pomp muszg znalez¢ sie w Swietle wlazu.

5) Piony tloczne wewnatrz pompowni o Srednicach zgodnych =z projektem
wykonane ze stali min. 1.4301. Wszystkie spawy lgczace elementy rurociagu
tlocznego w pompowni nalezy wykona¢ w technologii wlasciwej dla stali
nierdzewnej, piony tloczne laczone 2z armatura kolnierzami luzZnymi
z aluminium / lub stali nierdzewnej min. 1.4301. Piony ttoczne potaczone ze
soba za pomoca trojnika, wykonanego ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

6) Prowadnice rurowe podwojne dla kazdej pompy wykonane ze stali nierdzewnej
min. 1.4301, dajace mozliwos¢ stabilnego opuszczania i wyciagania pomp.

7) Wszystkie polaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podkladki) nalezy wykonac ze
stali nierdzewnej min. 1.4301.

8) Wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy
wykonac¢ w catosci ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

9) Armatura zwrotna musi by¢ przeznaczona do Sciekow i posiadac¢ deklaracje
zgodnosci z PN-EN 12050-4, zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z kulg

gumowana, pokryte trwala farbg epoksydowa odporna na dzialanie Sciekow,
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Sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej, spelniajace wymagania:
PN-EN 558, PN-EN 1092-2 lub réwnowazne.

10) Armatura odcinajaca — zasuwy odcinajace miekko-uszczelnione kolnierzowe
z klinem gumowanym, pokryte trwalg farba epoksydowa odporng na dzialanie
Sciekow, spelniajace wymagania: PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2 lub
rownowazne.

11) Zawory oraz zasuwy maja by¢ montowane na pionowym odcinku rurociagoéw
tlocznych. Dla potaczen kolnierzowych nalezy stosowac uszczelki wykonane
z gumy odpornej na dziatanie Sciekow.

12) Drabina o szerokosci co najmniej 30cm, wykonana ze stali nierdzewnej
min. 1.4301 wyposazona w stopnie =zlazowe antyposlizgowe, z dwoma
wysuwanymi ponad teren uchwytami (w przypadku pompowni przejezdnych,
lub zabudowane na stale, na zewnatrz w przypadku pompowni
nieprzejezdnych), umozliwiajacymi bezpieczne wejsScie i wyjscie z pompowni.

13) Wentylacje zbiornika nalezy zapewni¢ poprzez system wentylacji nawiewno-
wywiewnej realizowany za pomoca dwoch przewodow z rur ze stali nierdzewnej
min. 1.4301, o Srednicy min. DN100 mm z kominkiem wentylacyjnym
wyposazonym w filtr antyodorowy z wymiennym wkladem, kominki dla
pompowni przejezdnych wyprowadzone poza pas drogowy. Wymaga si¢ aby
uklad wentylacji stanowit odrebny system, od systemu przewodow kablowych.

14) Opcjonalnie wyposazenie instalacji tlocznej w zawor i zlaczke dla umozliwienia

ptukania rurociagéw tlocznych.

1.4.4.5. Wymagania dla szafki zasilajaco-sterowniczej zewnetrznej.

Wykonanie rozdzielni sterujacej zgodne z dyrektywami:
- 73/23 /EEC - wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie napiec,
- 89/336/EEC - zgodnos¢ elektromagnetyczna.

1) Obudowa:
Szafka zewnetrzna aparatowa min. IP 66; IK10, II klasa ochronnosci wykonana
z poliestru termoutwardzalnego z podwojnymi drzwiami, zamykana na zamki
patentowe. Wytrzymatos¢ dielektryczna = 5000V, izolacji SMQ. Graniczne temperatury
pracy: -30; +120° C. Fundament wykonany z poliestru termoutwardzalnego klasy

IK10, z otworem do swobodnego dojscia do kabli, zamykany na wktadke patentowa.
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Przeglad funkcji rozdzielni:

Praca oparta na sterowniku OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim

oraz klawiaturg numerycznag,

Wyswietlacz: STN LCD,

Rozmiar wyswietlacza: dwie linie, 16 znakéw dtugosci,

Rozmiar pojedynczego znaku: 5 x 8 pikseli, 2.95 x 5.55 mm,

Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego i danych systemowych: 7 lat,

Komunikacja: Przez wbudowany port USB, RS232/485, TCP/IP z szybkoscia

100 Mbit/s, MODBUS TCP.

Montaz: tablicowy,

Wejscia: 16 cyfrowych, 2 analogowe/cyfrowe, 2 analogowe,

Wyjscia: 11 przekaznikowych:

e wylacznik glowny,

e napiecie sterowania 24/12VDC

e automatyczne zalaczenie / wylgczenie,

e naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego
zuzycia pomp,

e reczne zalaczenie pomp w celach serwisowych/testowych,

e automatyczne przelaczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii
jednej z nich,

e maksymalny czas pracy pomp (nastawa O — 3600 sekund). Po przekroczeniu
czasu pracy automatycznie zalacza sie pompa kolejna — sygnalizacja na
wyswietlaczu,

e zabezpieczenie zwarciowe, przeciazeniowe,

e kontrola wilgoci w komorze silnika, PTC - opcja,

e zabezpieczenie termiczne,

e zabezpieczenie réznicowo — pradowe,

e czujnik kolejnosci i zaniku faz,

e czujnik asymetrii napie¢ miedzy fazami,

e ogranicznik przepiec typ C,

e zasilacz buforowany akumulatorem 24V /7,5Ah,

e grzejnik o mocy nie mniej niz 30W z termostatem,

e gniazdo serwisowe 230V /16A,

e kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp,

e przelaczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy,
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e sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db,

j) Sygnalizacja stanu pracy pomp na sterowniku:

e pomiar poziomu w centymetrach,

e tryb pracy: AUTO-REKA-STOP,

e pomiar czasu pracy pomp,

e ilosc¢ zalaczen pomp,

e kontrola poziomoéw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom),
e kontrola pracy i awarii,

e historia awarii (10 ostatnich awarii),

e informacja o zasilaniu rozdzielni 400V,

e nastawa maksymalnego czasu pracy pomp (0-3600s),

e stan pracy wylacznikow plywakowych (kontrola stykow),

k) Informacje o stanach awaryjnych:

e Awaria sondy hydrostatycznej,

e Poziom alarmowy,

e Poziom suchobiegu,

e Awaria zasilania,

e Awaria przeciazenia — wylacznik silnikowy,

e Awaria przeciazenia — termik pompy (PTC),

e Awaria wilgotnosciowa (komora olejowa, silnik),
e Maksymalny czas pracy pompy,

1) Pomiar poziomu:

e sonda hydrostatyczna 4-20mA + 2 wylaczniki plywakowe: suchobiegu,
wysokiego poziomu,
e montaz sond i plywakow na lancuchu nierdzewnym gat. 316 z obciaznikiem,
e lub wylaczniki ptywakowe typu LRO3- 3 szt.
3) Monitoring / Funkcjonalnos¢:

a) Monitoring pompowni musi by¢ realizowany przez dostep z dowolnego
komputera bez specjalistycznego oprogramowania, za posrednictwem
przegladarki www z wykorzystaniem indywidualnego hasta i loginu.

b) Szafa sterownicza wyposazona w modut GSM/GPRS posiadajacy:
* zintegrowany modem GSM 850 / 900 / 1800 /1900,
* rejestrator o rozdzielczosci 1 sek.,
* programowany sterownik PLC,

» standardowe protokolu transmisji (MODBUS RTU, HTTP),
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* sposoby komunikacji:

- GPRS - transmisja pakietowa z minimum 2MB buforem na dane. Bufor

wykorzystywany jest w przypadku chwilowego braku dostepu do sieci GSM aby

zapobiec utracie danych transmitowanych do zewnetrznego systemu

monitoringu,

- SMS - kroétkie wiadomosci tekstowe,

* dostep do zasobow wewnetrznych modutu standardowym protokolem MODBUS

RTU,

* mozliwos¢é programowania funkcji logicznych na stanach wejSé, zegarach

i rejestrach,

* dynamiczne wstawianie wartosci zmiennych w tekst wiadomosci SMS,

* rejestrator zmian wartosci zmiennych o rozdzielczosci 1 sekunda,.

* mozliwos¢ transmisji danych z urzadzen podlaczonych do dwoch szeregowych

portow komunikacyjnych RS 232 / RS485,

* mozliwoS¢ mapowania zasobow urzadzen zewnetrznych w celu wyzwalania

zdarzen,

*mozliwo§¢ zdalnej zmiany parametrow konfiguracyjnych i programu

wewnetrznego modutu z systemu,

* zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostepem w postaci hasta,

* montaz na szynie DIN- w celu minimalizacji ilosci zajmowanego miejsca, modut

nie powinien zajmowac wiecej niz 2 pola na szynie,

* roztaczalne listwy zaciskowe,

*diody LED sygnalizujace status modulu, poziom sygnalu GSM, aktywnosc

GPRS, aktywnos¢ komunikacji szeregowej, stan we/wy binarnych,

* intuicyjny program narzedziowy do konfiguracji modutu poprzez standardowe

zlacze USB,

* ochrona frontu panelu przed zapyleniem — szybka ostonowa,

* montaz karty SIM na front panelu zapewniajacy latwy montaz/demontaz karty.
c) Minimalne wymagane zasoby modemu:

e Zasilanie modutu 12 — 24V DC,

* Modem GSM / GPRS,

* 16 wejsc / wyjS¢ binarnych 12 — 24V DC, SmaA,

* 8 wyjsS¢ binarnych tranzystorowych 12 — 24V DC, 100mA,

* 4 wejScia analogowe pradowe O — 25mA rozdzielczos¢ 12 bit),

* 2 porty szeregowe COM1 / RS-232 oraz COM2 / RS-485,

* 1 zlacze SMA dla podiaczenia anteny GSM / GPRS,
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* 1 przycisk funkcyjny RST,

* 1 zlacze karty SIM,

* 1 zlacze USB do programowania modulu,

* 2 MB pamieci dla archiwizowania danych,

» Zegar czasu rzeczywistego RTC, synchronizacja z siecig GPRS,

* Zasoby wbudowanego sterownika PLC z programem w jezyku drabinkowym.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych
i wskaznikow ekonomicznych.

2.1.1. Wymagania dotyczace projektowania.

Wykonawca wlasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa,
ktora postuzy do wykonania robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe / dokonania zgloszenia. W ramach opracowania
Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje niezbedne materialy wyjsSciowe,
uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania do uzytkowania kanalizacji sanitarnej. Wykonawca bedzie rowniez
zobowiazany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkéw wtascicieli,
administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowana siecia

kanalizacji sanitarne;j.

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne, decyzje Srodowiskowa,
decyzje LICP lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi dla innych
podmiotow), ktore beda niezbedne do uzyskania i uprawomocnienia potrzebnych
decyzji o pozwoleniu na budowe (dokonania zgloszenia) lub zmian tych decyzji oraz

dokona wszelkich niezbednych korekt w dokumentacji.

Wykonawca przygotuje koncepcje proponowanych rozwiazan projektowych
w tym rozwiazan dotyczacych proponowanych materialow spelniajacych wymagania
PFU, z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegolnych rozwiazan. Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu koncepcje rozwiazan projektowych,
analizujac aspekty techniczne i technologiczne, trwalosci przyjetych rozwigzan oraz

efektywnosci ekonomicznej. Wszystkie rozwiazania techniczne zawarte w koncepcji
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przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z aktualnymi, obowiazujacymi
przepisami prawa. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztow lub cen,
Wykonawca kierujac sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawierac
rowniez dostepne materiaty lub ushugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodacych
parametrow. Starannosc¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz
projektowych i szkicéw koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celow,

jakim te opracowania stuza.

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwroéci sie do Zamawiajgcego
o akceptacje proponowanych rozwiazan projektowych we wszystkich przypadkach,
poza sytuacjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant
rozwiazania projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwiazan projektowych
i w konsekwencji wykonanych Robot.

Przy wyborze rozwiazan projektowych Wykonawca bedzie sie kierowat
ponizszymi kryteriami:

a) zastosowania rozwiazan najlepszych pod wzgledem technicznym lub
technologicznym sposrod dostepnych na rynku (poprzedzone zawsze analizag
alternatyw),

b) przyjmowania rozwiazan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu
bezpieczne, mozliwie najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsiewziecia,

c) zastosowanie rozwigzan najlepszych 2z ekonomicznego punktu widzenia
(poprzedzone zawsze analiza alternatyw).

W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiejs analizy
lub opracowania, Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od

Zamawiajacego.

2.1.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej.
Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca
uaktualni istniejace umowy wejscia w teren podpisane przez wiascicieli dziatek.
Dokumentacja projektowa ktora zostanie sporzadzona przez Wykonawce
w ramach przedmiotowego zamoéwienia winna zawiera¢ w szczegolnosci:
1) Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej (uzyskanie ostatecznej Decyzji
o pozwoleniu na budowe/skutecznego zgtoszenia).

2) Projekt wykonawczy sieci kanalizacji sanitarne;.
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3) Projekt instalacji elektrycznej policznikowej i sterowania projektowane;j
przepompowni Sciekow.

4) Projekt odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow.

5) Operat wodnoprawny (jezeli bedzie wymagany odrebnymi przepisami).

6) Dokumentacja geotechniczna badan podloza gruntowego.

7) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8) Decyzja Srodowiskowa.

9) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wyciag z mpzp.

10) Inne niezbedne dla realizacji Projektu zezwolenia i decyzje wlasciwych organow
administracji.

11) Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych na tereny i obiekty

objete zakresem robot przewidzianych w Umowie.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany zgodnie z wymogami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) oraz
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 roku
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169).

Dokumentacja projektowa ma by¢ kompletna celem uzyskania niezbednych
decyzji, ktore umozliwia rozpoczecie prowadzenia robét budowlanych w ramach
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351).

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac wszystkie branze i specjalnosci
potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia oraz musi
rozwiazywac/uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwiazane
z wyborem metody budowy i materialu oraz sposobu prowadzenia robo6t. Dobrane
materialy musza speilnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegélowych
wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca wuzgodni 2z Zamawiajacym wszystkie
parametry projektowanych elementow, istotne 2z punktu widzenia kosztow
eksploatacyjnych i ich trwalosci. Wykonawca wykona i uwzgledni w dokumentac;ji
projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang

dochowane.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

1) 3 komplety dokumentacji projektowej w wersji papierowej (w tym 1 kpl
opieczetowany i zatwierdzony przez organ wydajacy pozwolenie na budowe).

2) Ostateczna Decyzje o pozwoleniu na budowe/skutecznego zgloszenia.

3) Wersje elektroniczng w/w dokumentow. Dokumentacja powinna by¢
przekazywana na nosniku CD, DVD lub pendrive:
a) opis techniczny - pliki w formacie .doc, .pdf,
b) zestawienia, pliki tekstowe - pliki w formacie .doc, .pdf,
c) arkusze kalkulacyjne - pliki w formacie .xls, .pdf,

d) rysunki, schematy, podklady mapowe - pliki w formacie .dwg, .dxf, .pdf,

2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
2.2.1. Informacja o terenie budowy.
2.2.1.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania
Inspektorowi do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy,

2) Szczegoélowy harmonogram prowadzenia robot,
3) Projekt organizacji robot,

4) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

S) Program zapewnienia jakosci.

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia. @Wykonawca powiadomi, zgodnie
z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie
organy i instytucje oraz Zamawiajacego. Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot
budowlanych bylo podjete niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na

budowe/dokonania zgloszenia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
a) organizacji rob6t budowlanych,

b) zabezpieczenia interesow oséb trzecich,
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c) ochrony srodowiska,

d) warunkow bezpieczenstwa pracy,

e) warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

f) zabezpieczenia robot przed dostepem osoéb trzecich,

g) zabezpieczenia terenu roboét od nastepstw zwiazanych z budowa.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, ogélnymi Warunkami Kontraktu, Na etapie
wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie
z kontraktem, oraz za jakosc¢ zastosowanych materialéow i wykonywanych roboét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, programem zapewnienia jakosci, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy i podjecia
wszystkich czynnos$ci niezbednych do wlasciwego wykonania prac, w tym:
zabezpieczenia, oSwietlenia i oznakowania terenu budowy w szczegdlnosci wykopow
otwartych. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia, aby zadna osoba poza
pracownikami lub osobami dzialajacymi za zlecenie Wykonawcy, niezbednymi w celu
realizacji robot, nie przebywata na placu budowy bez pisemnej zgody Wykonawcy lub
Inwestora.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bledow lub opuszczen
w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inwestora.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za plac budowy od chwili jego
protokolarnego przyjecia do momentu podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze obszar terenu budowy przekazany
przez Inwestora jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien

wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni¢ sobie dodatkowy teren.

2.2.1.2. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za

urzadzenia podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
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wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane shluzby oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia sieci i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Inwestora.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnosS¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie
sSrodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelna praktyke budowlanag i doswiadczenie
zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wlascicieli posesiji
i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy i uniknaé powodowania tam
jakichkolwiek zaklécen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed
i przejmie odpowiedzialnoS¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytulu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wlascicieli posesji czy budynkow
sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaklocenia czy szkody. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu
budowy do stanu poprzedniego nie pogorszonego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajacych z prowadzenia robdt. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
filmowanie stanu posesji przed robotami, aby wuniknaé nienaleznych roszczen.
Do dokumentacji poodbiorowej dotaczy¢ komplet oswiadczen wlascicieli/zarzadcow
danego gruntu, na ktérym prowadzone byly roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag
do wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej i doprowadzeniu terenu do stanu
poprzedniego. Roboty na terenach obejmujacych uprawy beda prowadzone po
zbiorach, lub jezeli uprawy ulegna zniszczeniu, bedzie wypltacone odszkodowanie po

stawkach obowiazujacych skupu na danym terenie.

2.2.1.3. Ochrona Srodowiska.

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia
Rob6t Budowlanych wszelkich przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca bedzie unikal szkodliwych dziatan,
szczegOlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscia przy wykonywaniu robot budowlanych. Stosujac sie do tych wymagan

bedzie mial szczegolny wzglad na:
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a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pylami lub substancjami toksycznymi oraz zanieczyszczenie powietrza

pytami i gazami.

2.2.1.4. Warunki BHP i ochrony ppoz. na budowie.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wlasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca w szczegodlnosci jest zobowiazany
wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sa uwzglednione
w cenie Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, zwanego "Planem BIOZ" i wdrozy¢ go podczas wykonywania robo6t
budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej tj.:

1) Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

2) Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
3) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.1.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca, w ramach zamoéwienia jest zobowigzany zorganizowac zaplecze
przestrzegajac obowiazujacych przepisow prawa polskiego, szczegbdlnie w zakresie
technicznym, gospodarczym, administracyjnym, BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Dostep do takich
mediow, jak woda i kanalizacja, zasilanie w energie elektryczna Wykonawca powinien

zabezpieczy¢ i wykona¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Koszt wykonania,
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utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien by¢é w cenie

kontraktowe;j.

2.2.1.6. Ogrodzenie.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Wykopy powinny byc¢
zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi

Swiatlami ostrzegawczymi.

2.2.2. Materialy i sprzet.
2.2.2.1. Wymagania ogélne.

Zamawiajacy wymaga, aby wyroby budowlane, stosowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych spelnialy wymagania polskich przepisow,
a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby
budowlane 0 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
okreslonych w Ustawie Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegolowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu
musza byc:

a) dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem

i posiada¢c wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci

i oznakowanie,

b) zgodne postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora,

c) nowe i nieuzywane.

2.2.2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy
beda one potrzebne do wykonywania Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci oraz byly skladowane

zgodnie z instrukcja lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja
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lub wytyczne producenta dotyczace skladowania materialow byly dostepne w miejscu
ich skladowania i1 kazdorazowo udostepniane do kontroli Inspektora. Miejsca
czasowego skladowania materialow winny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumenty  Kontraktowe  przewiduja mozliwos¢  wariantowego
zastosowania rodzaju materiatlow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o swoim zamiarze, na co najmniej 3 tygodnie
(21 dni) przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byC pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Zastosowanie wariantowego
materialu moze by¢ mozliwe tylko po pisemnym zatwierdzeniu przedstawionego przez
Wykonawce wniosku materialowego z uzasadnieniem. Wbudowanie materialu bez
zatwierdzenia spowoduje, ze Inspektor moze nakaza¢ go wymontowac i bedzie to na

koszt Wykonawcy.

2.2.2.4. Akceptacja materialow i urzadzen przez Inspektora.

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla robot musza zostac
zatwierdzone przez Inspektora przed ich zamowieniem. Inspektor moze polecié
przeprowadzenie testow na materialach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na
plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za

wtasciwe po ich dostawie.

2.2.2.5. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych Roboét, zaréwno
w miejscu tych Robét, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow, sprzetu, itp. Ponadto:

1) Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie roboét zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno -

uzytkowym i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

2) Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny

z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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3) Wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania robot musza byé w pelni
sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osé6b trzecich.

4) Na zadanie Inspektora  Wykonawca dostarczy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

S5) Wykonawca musi posiadac stosowne i wazne uprawnienia dla obshtugi
i eksploatacji sprzetu i poszczegbélnych maszyn budowlanych.

6) Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.

2.2.3. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci
przewozonych materialow. Liczba i rodzaje Srodkow transportu musza zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
programie funkcjonalno - uzytkowym i wskazaniach Inspektora, w terminach
przewidzianych w Umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speitniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Inspektor bedzie miat prawo
poleci¢c Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdow nie spelniajacych wymagan
obowigzujacych przepisow lub warunkow Kontraktu.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na Dbiezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

2.2.4. Wykonanie rob6t budowlanych.
2.2.4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca z najwyzszg starannoscia i wiedza przewidziang dla tego typu robot
zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z Umowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Zamawiajacego oraz usunie wszelkie wady w robotach
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z Umowa, z wymaganiami PFU oraz w zgodzie z Dokumentacja Projektowa i innymi
uzgodnionymi wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementow robot zgodnie 2z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi
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w Dokumentacji Projektowej przygotowanej w ramach przedmiotu umowy. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez

Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

2.2.4.2. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych kontraktem obejmuja
m.in.:
1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego, przed
przystapieniem do robot.
2) Zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wplywu pracy sprzetu.
3) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.
4) Ewentualna przebudowe urzadzen kolidujacych.
S) Oznakowanie robot.
6) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materialow, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

7) Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robot zasadniczych.

2.2.4.3. Roboty ziemne i odwodnieniowe.

Roboty ziemne oraz odwodnienie wykopow i terenu rob6t winno by¢ realizowane
zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy (wykonanym we wlasnym zakresie i na
wtasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora jeszcze przed przystapieniem do robot

podstawowych.

2.2.4.4. Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejaca infrastruktura.
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu

z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wtascicieli urzadzen

w trakcie ich przebudowy i budowy. Ponosi rowniez i koszty zwigzane z opracowaniem

projektu budowlanego zamiennego wraz z uzyskaniem niezbednych zgod i pozwolen.

2.2.4.5. Roboty zasadnicze montazowe.
Roboty zasadnicze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

wytycznymi producentow itd..
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2.2.4.6. Roboty odtworzeniowe.

Wszelkie prace zwiazane z odtworzeniem elementow naruszonych
w szczegolnosci drog i chodnikow, musza by¢é wykonane zgodnie z uzyskanymi przez
Wykonawce warunkami na umieszczenie urzadzen i zajecie pasa. Przed
przystapieniem do robo6t budowlanych wykonawca na wtasny koszt opracuje i uzgodni
z zarzadca drogi Projekt organizacji ruchu. Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonac
zgodnie z uzyskanymi warunkami. Po zejSciu z dziatki Wykonawca uzyska od

Wtlasciciela/Zarzadcy oswiadczenie doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

2.2.5. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary
i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodia ich
wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Zamawiajacy moze
pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialow i robdét z umowa i dokumentacja projektowa.
W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore
posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelnag zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materialy
posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami

Technicznymi, woéwczas takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

2.2.6. Dokumenty budowy.
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna wymaganiami Ustawy Prawo

Budowlane. Jednoczesnie Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji
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budowy, jej przechowywania i wudostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéow.
Dokumenty budowy stanowig odpowiednio:

1) Pozwolenie na budowe / Zgloszenie.

2) Dokumentacja projektowa.

3) Dziennik Budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do zakonczenie robot budowlanych oraz oddania do
uzytkowania. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie ustawg Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy (Wykonawcy). Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony
budowy. Kazdy =zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy bedzie obligowal Inspektora do
ustosunkowania sie.

4) Pozostale dokumenty budowy. Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz
wymienionych powyzej nastepujace dokumenty: plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ), protokol przekazania placu budowy, protokoly odbioru
robot, protokoly z narad i ustalen, korespondencja na budowie oraz dokumenty

potwierdzajace, jakos¢ i pochodzenie materiatéow i urzadzen.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie, ktéregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy powinny by¢ dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.
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2.2.7. Obmiar roboét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét a wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wynikajaca z odbioréow

robot.

2.2.8. Odbiory robot.
2.2.8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi
(roboty zanikajace) lub zakryciu (roboty ulegajace zakryciu). Odbiér robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowosc
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca w Dzienniku Budowy. Odbioru
dokonuje Inspektor w oparciu o dokumenty zawierajace wyniki badan, prob
i pomiarow bedacych w zgodzie z dokumentacja projektowa i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca nie moze kontynuowac¢ rob6t bez odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.
W przypadku niezgloszenia przez Wykonawce robét zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca na zadanie Inspektora, zobowiazany jest do ich odkrycia na
wtasny koszt i ryzyko.
2.2.8.2. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub
obiektéw, ktore w miare postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru koncowego.
Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor wg zasad okreslonych jak przy odbiorze

koncowym robot.

2.2.8.3. Odbior koncowy.

Pisemnego zgloszenia do odbioru koncowego (w terminie obowiazywania umowy)
dokonuje Wykonawca po wykonaniu wszystkich robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i po
potwierdzeniu wykonania robot przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika
Budowy. Po zweryfikowaniu kompletnosci przedlozonej przez Wykonawce

dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy powota komisje odbiorowa i rozpocznie
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czynnosci zwiazane z koncowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie okreslonym
W umowie.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupelniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ powiadomi¢ o dacie i miejscu czynnosci
odbiorowych Podwykonawce, ktory realizowal objete danym odbiorem prace (tozsame
zobowiazanie winno dotyczy¢ dalszych Podwykonawcow). W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

Do odbioru konnicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z mnaniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét - dokumentacja powykonawcza,

b) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot, obiektow i sieci uzbrojenia
terenu,

c) zatwierdzonag kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,

d) protokoly odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e) protokoly odbioréw czesciowych,

f) Dziennik Budowy,

g) sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych,

h) deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na
wbudowane materialy i urzadzenia,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych nieprzewidzianych

oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét,
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j)  wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen protokoly odbioru instalacji
i urzadzen technicznych,

k) instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonej armatury i urzadzen (DTR),
sporzadzone w jezyku polskim i zawierajace wszystkie niezbedne informacje
dotyczace obshugi, lacznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoriow, narzedzi
specjalnych,

l) protokoty szkolen obstugi,

m) szczegoltowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia sSrodkow trwatych

wg grup Srodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowosci.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, przy
odbiorze konncowym zlozy¢ oswiadczenia o:
a) wykonaniu calego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
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IV. CZESC INFORMACYJNA.

1. Dokumenty potwierdzajace 2zgodno§é 2zamierzenia 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
1) Warunki techniczne wlaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej

wydane przez Urzad Gminy w Wielopolu Skrzynskim (Zatacznik nr 1).

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zgody wlascicieli nieruchomosci na ktérych
bedzie zlokalizowana inwestycja. W przypadku koniecznosci zmiany przebiegu trasy
sieci kanalizacyjnej w stosunku do przebiegu wskazanego w niniejszym opracowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania do zaproponowania
alternatywnego przebiegu trasy. Niezwlocznie po podpisaniu umowy z wlascicielem
nieruchomosci - przez ktora przebiegala bedzie ,nowa” trasa sieci - Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy pozyskane zgody wlascicieli prywatnych w formie pisemnych

umow zawierajacych zataczniki graficzne.

3. Wskazanie przepisOw prawnych i norm 2zwiazanych 2z projektowaniem

i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

1) Ustawa 2z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 872).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2022 poz. 88).

3) Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porzadku
w gminach (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2151).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

5) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2028).

6) Ustawa 2z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503).

7) Ustawa 2z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2269).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916).
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9) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2389).

10) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz.U. 2014r. poz. 1800).

12) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2022 poz. 855).

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

14) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169).

15) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

19) Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz.U. 2018 poz. 583 z po6zn. zm.).
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20) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

21) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

22) Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831).

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki
(Dz.U. 2021 poz. 1686).

24) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).

25) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 z pozn. zm.).

26) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnoSci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011).

27) PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

28) PN-ENV 1046:2007 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkoéw do przesylania wody lub sSciekow.
Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemia.

29) PN-EN 1401-1:2019-07 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

30) PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemne] bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). CzeS¢ 2: Zalecenia dotyczace

oceny zgodnosci.

BIURO USLUG INZYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki

E-mail: biuro.buip@wp.pl
Tel.: +48 696 690 033 Strona | 36



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wielopole Skrzyiiskie przysiolek SosSnice

31) PN-EN 1852-1:2018-02 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciSnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP).
Czesc 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

32) PN-C-89224:2018-03 - Systemy przewodow rurowych 2z termoplastycznych
tworzyw sztucznych. Zewnetrzne systemy bezciSnieniowe i ciSnieniowe do
przesylania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Warunki techniczne
wykonania i odbioru.

33) PN-EN 13598-1:2020-11 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje ksztaltek
pomocniczych oraz plytkich studzienek niewtazowych.

34) PN-EN 13598-2:2020-11 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do bezciSnieniowej podziemnej kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek
wlazowych i inspekcyjnych.

35) PN-EN 124-1:2015-07 - Zwienczenia wpustow Sciekowych 1 studzienek
wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Czes¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i metody badan.

36) PN-EN 124-2:2015-07 - Zwienczenia wpustow Sciekowych 1 studzienek
wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. CzesS¢ 2: Zwienczenia
wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych wykonane z zeliwa.

37) PN-EN 124-3:2015-07 - Zwienczenia wpustow Sciekowych 1 studzienek
wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Czes¢ 3: Zwienczenia
wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych wykonane ze stali lub stopow
aluminium.

38) PN-EN 124-4:2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. CzeS¢ 4: Zwienczenia wpustow
i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stala.

39) PN-EN 124-5:2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. CzeS¢ 5: Zwienczenia wpustow
i studzienek wlazowych wykonane z materiatow kompozytowych.

40) PN-EN 124-6:2015-07 - Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. CzeS¢ 6: Zwienczenia wpustow
i studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
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41) PN-EN 476:2012 - Wymagania ogoélne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

42) PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

43) PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

44) PN-ENV 1046:2007 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy poza konstrukcjami budynkow do przesylania wody lub Sciekow.
Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemia.

45) PN-EN 598+A1:2010 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich potaczenia do odprowadzania sciekéw. Wymagania i metody badan.

46) PN-EN 1092-1:2018-08 — Kolnierze i ich polaczenia. Kolnierze okragle do rur,
armatury, ksztaltek, tacznikow i osprzetu z oznaczeniem PN. Czesc¢ 1: Kolnierze
stalowe.

47) PN-EN 809+A1:2009 — Pompy i zespoly pompowe do cieczy. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa.

48) PN-EN 16932-1:2018-05 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Systemy
pompowe. CzesS¢ 1: Wymagania podstawowe.

49) PN-EN 16932-1:2018-05 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Systemy
pompowe. CzesSc 2: Systemy ciSnieniowe.

50) PN-EN 16932-1:2018-05 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Systemy
pompowe. Czegsc¢ 3: Systemy podcisnieniowe.

51) PN-EN 16933-2:2017-10 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Projektowanie.
Czesc¢ 2: Obliczenia hydrauliczne.

52) PN-EN 558:2017-04 - Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury
metalowej prostej i katowej do rurociagow kolnierzowych. Armatura
z oznaczeniem PN i klasy.

53) PN-EN 12050-1:2015-05 — Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu.
Czesé 1: Przepompownie Sciekow zawierajacych fekalia.

54) PN-EN 12050-2:2015-04 — Przepompownie Sciekow w budynkach i ich otoczeniu.
Czes¢ 2: Przepompownie Sciekoéw bez fekaliow.

55) PN-EN 12050-3:2015-05 — Przepompownie Sciekow w budynkach i ich otoczeniu.
Czesc¢ 3: Przepompownie Sciekow dla ograniczonego zakresu zastosowania.

56) PN-EN 12050-4:2015-05 — Przepompownie Sciekow w budynkach i ich otoczeniu.

Czesc¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekow bez fekaliow i z fekaliami.
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57) PN-EN 12201-1:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

58) PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - Systemy przewodow rurowych 2z tworzyw
sztucznych do przesylania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Polietylen (PE). CzeSc¢ 2: Rury.

59) PN-EN 12201-3+A1:2013-05 - Systemy przewodow rurowych 2z tworzyw
sztucznych do przesylania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

60) PN-EN 12201-4:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.

61) PN-EN 12201-5:2012 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody oraz do ciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnosé systemu do stosowania.

62) PN-EN 545:2005/AC:2005E - Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sfero-
idalnego oraz ich zlacza do rurociagéw wodnych. Wymagania i metody badan.

63) PN-EN 805:2002/Ap1:2006P - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

64) PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

65) PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. CzesSc 2: Armatura zaporowa.

66) PN-EN 1074-3:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

67) PN-EN 1074-4:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

68) PN-EN 1074-5:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 5: Armatura regulujaca.

69) PN-EN 1074-6:2009 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 6: Hydranty.

70) PN-EN 1295-1:2019-05 - Obliczenia statyczne rurociagéow ulozonych w ziemi
w roznych warunkach obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

71) PN-B-01060:1987 - Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy

wyposazenia. Terminologia.
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72) PN-B-09700:1986 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociagowych.

73) PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

74) PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

75) PN-M-34501:1991 - Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

76) PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

77) PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

78) PN-EN 1997-1:2008 - Projektowanie geotechniczne. CzesS¢ 1: Zasady ogolne.

79) PN-EN 12063:2001 — Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.

80) PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

81) PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

82) BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

83) BN-81/9192-05 - Bloki oporowe Wymiary i warunki stosowania.

84) BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

85) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych".

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.
Zalacznik nr 1 - Warunki techniczne wlaczenia do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej wydane przez Urzad Gminy w Wielopolu Skrzynskim.
Zalacznik nr 2 — Kopia mapy zasadniczej z przewidywana trasg sieci kanalizacyjne;j.

Zalacznik nr 3 — Przedmiar robot z kalkulacja cenowsg zadania.

Opracowalt: Opracowal:
mgr inz. Sebastian Wojtas mgr inz. Jacek Ziembicki
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociqggowych i kanalizacyjnych

upr. nr PDK/0184/POOS/ 15

robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upr. nr PDK/0011/PWOS/08

BIURO USLUG INZYNIERYJNO-PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
E-mail: biuro.buip@wp.pl
Tel.: +48 696 690 033 Strona | 40
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Biuro Uslug INZYNIERYJNO -
PROJEKTOWYCH Jacek Ziembicki
35-506 Rzeszow ul. Starzyiskiego 22/14

Warunki techniczne przylaczenia
projektowanej sieci do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z przygotowaniem PFU dla budowy kanalizacjg sanitarng w m. Wielopole Skrzyn-
skie (przysiélek SOSNICE ), podajemy nastg¢pujace warunki do projektowania i budowy kanaliza-
cji sanitarnej:

1. Wlaczenie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ od istniejgcej sieci Fi 250 mm
z rur PVC o odpowiednich srednicach i o odpowiedniej wytrzymatosci.

2. Wlaczenie do sieci wykona¢ do istniejgcej studni betonowej DN 1000mm.

3. Projektowang sie¢ wiaczy¢ do istniejgce) sieci na dzial. nr ewid. 2326/2.

4. Sie¢ zaprojektowa¢ i wykona¢ na podsypce i obsypce piaskowej zgodnie z normami.

5. Stosowa¢ studnie kanalizacyjne PP/PVC o srednicy DN1000mm jako we¢zlowe oraz DN425

jako przelotowe i rozgatezne.

6. Przylacza wykona¢ o Srednicy nominalnej DN160mm.

7. Opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
Budowlanego na aktualnych podktadach mapowych, sytuacyjno — wysokosciowych i uzy-

ska¢ uzgodnienie w Gminie Wielopole Skrzynskie.

8. W wypadku przekraczania pasa drogi gminnej lub powiatowej nalezy uzgodni¢ lokalizacj¢
projektowanego elementu z zarzadcg drogi.

9. W wypadku skrzyzowania przylacza z siecia gazows, energetyczng, telekomunikacyjng
nalezy uzgodni¢ lokalizacj¢ przylgcza z dysponentem sieci.



10.

1.

12.

13.

Otrzymuja:

Przejscia pod drogami wykona¢ metoda bezwykopowg z zastosowaniem rur ochronnych PE
o odpowiedniej $rednicy.

Na granicy pasa drogowego w miejscu przekroczenia drogi oznakowaé shupkami
ostrzegawczymi.
Niniejsze warunki traca wazno$é z uptywem 2 lat od daty ich wydania.

Calos¢ prac wykona¢ na podstawie dokumentacji, dokonaé¢ inwentaryzacji i przekazaé
Uzytkownikowi.

1) Adresat inz. Dhtriusz\¥zozu
2) Aa. PODINSPEKTOR

Opracowat : podinsp. inz. Dariusz Brzoza, Urzad Gminy Wielopole Skrzynskie — pok. nr. 10, (17 2214 460)
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