



## ZMIANY TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa fragmentu DW 218 – ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną Etap I.**

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi w szczególności na konieczność aktualizacji oraz uszczegółowienia elementów technologii robót w projektach wykonawczych branży teletechnicznej dokonuje poniższych zmian treści SWZ:

1. Zmianie ulega dotychczasowy Projekt wykonawczy branży teletechnicznej PW\_4.5.1-kolizje\_teletech tj. załącznik nr 2 do OPZ, stanowiący zał. nr 8 do SWZ. Projekt wykonawczy PW\_4.5.1-kolizje\_teletech tj. załącznik nr 2 do OPZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma. Dotychczasowy załącznik Projekt wykonawczy PW\_4.5.1-kolizje\_teletech załącznik nr 2 do OPZ przestaje obowiązywać.
2. Zmianie ulega dotychczasowy Przedmiar robót branży teletechnicznej PR\_TELETECHNIKA tj. załącznik nr 6 do OPZ, stanowiący zał. nr 8 do SWZ. Przedmiar robót tj. załącznik nr 6 do OPZ otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma. Dotychczasowy załącznik Przedmiar robót PR\_TELETECHNIKA załącznik nr 6 do OPZ przestaje obowiązywać.
3. Zamawiający informuje, iż udostępniona przez Zamawiającego w dniu 03.11.2022r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania dokumentacja w formie edytowalnej (dwg) obejmuje zamienny projekt branży teletechnicznej.
4. W treści załącznika nr 8 do SWZ „Opis Przedmiotu zamówienia” dodaje się **pkt 4.10. j)** w brzmieniu:  
*„ Wykonawca w ramach tymczasowej organizacji ruchu zobowiązany jest do wykonania projektu plakatów informacyjnych oraz uzgodnienia go z Biurem Komunikacji Społecznej w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, a także wydruku plakatów w ilości 100 sztuk dla każdego z planowanych etapów tymczasowej organizacji ruchu, w formacie A3, na papierze o gramaturze 210g/m2, oraz rozwieszenia/umieszczenia ich w dzielnicy Osowa w Gdańsku, co najmniej 5 dni przed planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu TOR, w miejscach wskazanych przez Biuro Komunikacji Społecznej DRMG; koszty wynikające z tego tytułu należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.”.*

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 09-11-2022

### **Załączniki:**

19. Zał. nr 2 do OPZ **zamienny** proj. wyk. br. teletechnicznej\_PW\_4.5.1-kolizje\_teletech\_zamienny 1
20. Zał. nr 6 do OPZ **zamienny** przedmiar br. teletechnicznej\_PR\_TELETECHNIKA\_zamienny 1