

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Borawe	07-19-1-06-649 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,66	21	WPOD-BN
		Borawe	07-19-1-06-659 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,97	14	ROZDR-PP
		Borawe	07-19-1-06-659 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,97	21	WPOD-BN
		Borawe	07-19-1-06-661 -j -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	3,18	21	WPOD-BN
		Borawe	07-19-1-06-662 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,00	14	ROZDR-PP
		Borawe	07-19-1-06-662 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,00	21	WPOD-BN
		Borawe	07-19-1-06-670 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,76	15	ROZDR-PDR
		Borawe	07-19-1-06-670 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	0,76	21	WPOD-BN
		Borawe	07-19-1-06-670 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,36	15	ROZDR-PDR
		Gutowo	07-19-1-10-527 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	2,12	21	WPOD-BN
		Gutowo	07-19-1-10-531 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,42	21	WPOD-BN
		Gutowo	07-19-1-10-531 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,16	21	WPOD-BN
		Gutowo	07-19-1-10-532 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,02	21	WPOD-BN
		Gutowo	07-19-1-10-532 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,03	21	WPOD-BN
		Gutowo	07-19-1-10-538 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,33	21	WPOD-BN
		Gutowo	07-19-1-10-543 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,64	21	WPOD-BN
		Gutowo	07-19-1-10-548 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	1	HA	1,22	21	WPOD-BN
		Gutowo	07-19-1-10-552 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	2,83	21	WPOD-BN
		Gutowo	07-19-1-10-558 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,80	14	ROZDR-PP
		Gutowo	07-19-1-10-558 -m -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,81	14	ROZDR-PP
		Gutowo	07-19-1-10-575 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,16	21	WPOD-BN
		Czerwin	07-19-1-12-705 -b -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	150,00	28	PORZ MECH
		Czerwin	07-19-1-12-705 -b -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,49	18	ROZME-KRZ
		Czerwin	07-19-1-12-705 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,49	21	WPOD-BN
		Czerwin	07-19-1-12-709 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	350,00	28	PORZ MECH
		Czerwin	07-19-1-12-709 -c -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	3,47	18	ROZME-KRZ
		Czerwin	07-19-1-12-709 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,47	21	WPOD-BN
		Czerwin	07-19-1-12-753 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	120,00	28	PORZ MECH
		Czerwin	07-19-1-12-753 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	1,16	18	ROZME-KRZ
		Czerwin	07-19-1-12-753 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,16	21	WPOD-BN
		Goworowo	07-19-1-13-770 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,45	14	ROZDR-PP
		Goworowo	07-19-1-13-770 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,45	21	WPOD-BN
		Goworowo	07-19-1-13-770 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,77	14	ROZDR-PP
		Goworowo	07-19-1-13-770 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,77	21	WPOD-BN
		Kruszewo	07-19-1-14-718 -f -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,26	15	ROZDR-PDR
		Kruszewo	07-19-1-14-719 -p -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,77	21	WPOD-BN
		Kruszewo	07-19-1-14-724 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,64	21	WPOD-BN
		Kruszewo	07-19-1-14-728 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	3,05	15	ROZDR-PDR
		Kruszewo	07-19-1-14-787 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,70	15	ROZDR-PDR
		Kruszewo	07-19-1-14-787 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,70	21	WPOD-BN
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,20	21	WPOD-BN
	CP	Borawe	07-19-1-06-628 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,40	116	CP-W
		Borawe	07-19-1-06-629 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,17	116	CP-W
		Borawe	07-19-1-06-629 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,33	116	CP-W
		Borawe	07-19-1-06-629 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,19	116	CP-W
		Borawe	07-19-1-06-637 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,40	116	CP-W
		Borawe	07-19-1-06-637 -j -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,20	116	CP-W
		Borawe	07-19-1-06-663 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,29	116	CP-W
		Borawe	07-19-1-06-674 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,20	116	CP-W
		Olszewo Borki	07-19-1-07-602 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,84	116	CP-W
		Gutowo	07-19-1-10-548 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,05	116	CP-W
		Czerwin	07-19-1-12-706 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,08	116	CP-W
		Czerwin	07-19-1-12-706 -a -00	PRZYC-DB	przycinanie db na bezpieczkę	1	TSZT	0,30	114	PRZYC-DB
		Czerwin	07-19-1-12-706 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,09	116	CP-W
		Czerwin	07-19-1-12-709 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,08	116	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kruszewo	07-19-1-14-716 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	4,19	116	CP-W
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,24	116	CP-W
		Kruszewo	07-19-1-14-726 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,15	116	CP-W
		Kruszewo	07-19-1-14-732 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,14	116	CP-W
		Kruszewo	07-19-1-14-787 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,45	116	CP-W
		Kruszewo	07-19-1-14-790 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,96	116	CP-W
	CW	Borawe	07-19-1-06-628 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,65	112	CW-W
		Borawe	07-19-1-06-628 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	3,28	112	CW-W
		Borawe	07-19-1-06-637 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,65	112	CW-W
		Borawe	07-19-1-06-637 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	3,28	112	CW-W
		Borawe	07-19-1-06-645 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,25	112	CW-W
		Borawe	07-19-1-06-649 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,17	112	CW-W
		Borawe	07-19-1-06-664 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,28	112	CW-W
		Borawe	07-19-1-06-664 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,26	112	CW-W
		Gutowo	07-19-1-10-539 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	2,18	112	CW-W
		Gutowo	07-19-1-10-540 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,49	112	CW-W
		Gutowo	07-19-1-10-553 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,30	112	CW-W
		Gutowo	07-19-1-10-554 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,40	112	CW-W
		Gutowo	07-19-1-10-554 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,15	112	CW-W
		Gutowo	07-19-1-10-554 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,21	112	CW-W
		Gutowo	07-19-1-10-555 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,39	112	CW-W
		Gutowo	07-19-1-10-567 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,57	112	CW-W
		Gutowo	07-19-1-10-567 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,91	112	CW-W
		Gutowo	07-19-1-10-586 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,25	112	CW-W
		Gutowo	07-19-1-10-587 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	5,50	112	CW-W
		Gutowo	07-19-1-10-590 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,25	112	CW-W
		Czerwin	07-19-1-12-696 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38	112	CW-W
		Czerwin	07-19-1-12-696 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,10	112	CW-W
		Czerwin	07-19-1-12-707 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,11	112	CW-W
		Czerwin	07-19-1-12-708 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,66	112	CW-W
		Czerwin	07-19-1-12-708 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,10	112	CW-W
		Czerwin	07-19-1-12-709 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,37	112	CW-W
		Czerwin	07-19-1-12-710 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,88	112	CW-W
		Czerwin	07-19-1-12-752 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,60	112	CW-W
		Goworowo	07-19-1-13-762 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,14	112	CW-W
		Goworowo	07-19-1-13-770 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,46	112	CW-W
		Goworowo	07-19-1-13-770 -b -00	PRZYC-DB	przycinanie db na bezpiekę	1	TSZT	0,14	114	PRZYC-DB
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,51	112	CW-W
		Kruszewo	07-19-1-14-727 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,08	112	CW-W
		Kruszewo	07-19-1-14-779 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,15	112	CW-W
		Kruszewo	07-19-1-14-783 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	112	CW-W
		Kruszewo	07-19-1-14-783 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,60	112	CW-W
	H-POZ	Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
	NAT-WPG	Borawe	07-19-1-06-639 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	23,35	70	WYK-POGCZ
		Borawe	07-19-1-06-661 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	2,14	71	WYK-P5GCP
		Borawe	07-19-1-06-670 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	9,71	70	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Borawe	07-19-1-06-653 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	10,36	70	WYK-POGCZ
		Borawe	07-19-1-06-659 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	6,93	70	WYK-POGCZ
		Borawe	07-19-1-06-662 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	7,14	70	WYK-POGCZ
		Borawe	07-19-1-06-670 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	5,43	70	WYK-POGCZ
		Gutowo	07-19-1-10-558 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	12,00	70	WYK-POGCZ
		Gutowo	07-19-1-10-558 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	18,70	70	WYK-POGCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Czerwin	07-19-1-12-705 -b -00	WYK-FRE CZ	przyg. gleby. frezem w pasy	1	KMTR	10,64	72	WYK-FRE CZ
		Czerwin	07-19-1-12-709 -c -00	WYK-FRE CZ	przyg. gleby. frezem w pasy	1	KMTR	24,79	72	WYK-FRE CZ
		Czerwin	07-19-1-12-753 -d -00	WYK-FRE CZ	przyg. gleby. frezem w pasy	1	KMTR	8,29	72	WYK-FRE CZ
		Goworowo	07-19-1-13-770 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw. bruzd pług l. pogł 0.5ha	3	KMTR	10,36	71	WYK-P5GCP
		Goworowo	07-19-1-13-770 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw. bruzd pług l. pogł 0.5ha	2	KMTR	5,50	71	WYK-P5GCP
		Kruszewo	07-19-1-14-718 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd pług leś. z pogłęb	1	KMTR	16,14	70	WYK-POGCZ
		Kruszewo	07-19-1-14-728 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw. bruzd pług leś. z pogłęb	1	KMTR	21,78	70	WYK-POGCZ
		Kruszewo	07-19-1-14-787 -h -00	WYK-FRE CZ	przyg. gleby. frezem w pasy	2	KMTR	5,00	72	WYK-FRE CZ
	ODN-LUK	Kruszewo	07-19-1-14-717 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,15	103	DOW-SADZ
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,15	103	DOW-SADZ
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,15	95	SADZ WIEL
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -a -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	3,15	103	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Borawe	07-19-1-06-665 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,71	103	DOW-SADZ
		Borawe	07-19-1-06-665 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,71	103	DOW-SADZ
		Borawe	07-19-1-06-665 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,71	95	SADZ WIEL
		Borawe	07-19-1-06-665 -h -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	4,71	103	DOW-SADZ
		Goworowo	07-19-1-13-773 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	14,71	103	DOW-SADZ
		Goworowo	07-19-1-13-773 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	14,71	103	DOW-SADZ
		Goworowo	07-19-1-13-773 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Goworowo	07-19-1-13-773 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	14,71	95	SADZ WIEL
		Goworowo	07-19-1-13-773 -a -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	14,71	103	DOW-SADZ
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,77	103	DOW-SADZ
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,77	103	DOW-SADZ
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	7,77	95	SADZ WIEL
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -c -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	7,77	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Czerwin	07-19-1-12-751 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	21,51	103	DOW-SADZ
		Czerwin	07-19-1-12-751 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	21,51	103	DOW-SADZ
		Czerwin	07-19-1-12-751 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	21,51	95	SADZ WIEL
		Czerwin	07-19-1-12-751 -c -00	ZAŁ-2LL	załad. 2-3l. liś. rozład. zabezp.	1	TSZT	21,51	103	DOW-SADZ
	PIEL	Borawe	07-19-1-06-647 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,45	107	KOSZ UA
		Borawe	07-19-1-06-655 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	108	KOSZ UB
		Borawe	07-19-1-06-662 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz. w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,30	109	KOSZ UC
		Borawe	07-19-1-06-665 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Borawe	07-19-1-06-665 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,09	108	KOSZ UB
		Borawe	07-19-1-06-672 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		Oliszewo Borki	07-19-1-07-602 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,50	108	KOSZ UB
		Oliszewo Borki	07-19-1-07-685 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,71	108	KOSZ UB
		Gutowo	07-19-1-10-531 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,51	107	KOSZ UA
		Gutowo	07-19-1-10-531 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,41	107	KOSZ UA
		Gutowo	07-19-1-10-535 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,66	107	KOSZ UA
		Gutowo	07-19-1-10-539 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,55	108	KOSZ UB
		Gutowo	07-19-1-10-556 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,47	108	KOSZ UB
		Gutowo	07-19-1-10-562 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,92	108	KOSZ UB
		Gutowo	07-19-1-10-563 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,00	108	KOSZ UB
		Gutowo	07-19-1-10-583 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,73	108	KOSZ UB
		Gutowo	07-19-1-10-592 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Gutowo	07-19-1-10-595 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz. w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,03	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Czerwin	07-19-1-12-708 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Czerwin	07-19-1-12-708 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,28	108	KOSZ UB
		Czerwin	07-19-1-12-709 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,56	108	KOSZ UB
		Czerwin	07-19-1-12-710 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,16	108	KOSZ UB
		Goworowo	07-19-1-13-770 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,60	109	KOSZ UC
		Goworowo	07-19-1-13-773 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	2,06	109	KOSZ UC
		Goworowo	07-19-1-13-773 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,84	109	KOSZ UC
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,96	108	KOSZ UB
		Kruszewo	07-19-1-14-719 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,90	108	KOSZ UB
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,11	107	KOSZ UA
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,76	108	KOSZ UB
		Kruszewo	07-19-1-14-722 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,49	107	KOSZ UA
		Kruszewo	07-19-1-14-728 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,44	108	KOSZ UB
		Kruszewo	07-19-1-14-780 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,61	108	KOSZ UB
	POPR	Czerwin	07-19-1-12-708 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,05	103	DOW-SADZ
		Czerwin	07-19-1-12-708 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,05	103	DOW-SADZ
		Czerwin	07-19-1-12-708 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,05	96	SADZ POP
		Czerwin	07-19-1-12-708 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,05	103	DOW-SADZ
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -f -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -f -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,55	103	DOW-SADZ
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,55	96	SADZ POP
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
NAS	N-ZSGOSP	Gutowo	07-19-1-10-552 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	1 000,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZR	Borawe	07-19-1-06-638 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	145	GRODZ-DEM
		Borawe	07-19-1-06-638 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,00	145	GRODZ-DEM
		Gutowo	07-19-1-10-542 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00	145	GRODZ-DEM
		Gutowo	07-19-1-10-542 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,46	145	GRODZ-DEM
		Kruszewo	07-19-1-14-728 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00	145	GRODZ-DEM
		Kruszewo	07-19-1-14-728 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,50	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Borawe	07-19-1-06-636 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-636 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-636 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	144	WYK-SLUPI
		Borawe	07-19-1-06-636 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-636 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-637 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-637 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-639 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-639 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-656 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-656 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-656 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00	144	WYK-SLUPI
		Borawe	07-19-1-06-661 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-661 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-670 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Borawe	07-19-1-06-670 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-670 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	50,00	144	WYK-SLUPI
		Borawe	07-19-1-06-672 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-672 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Borawe	07-19-1-06-672 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		Gutowo	07-19-1-10-533 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-533 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-533 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUPI
		Gutowo	07-19-1-10-534 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-534 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-534 -k -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		Gutowo	07-19-1-10-542 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-542 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-542 -a -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUPI
		Gutowo	07-19-1-10-553 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-553 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-553 -b -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		Gutowo	07-19-1-10-553 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-553 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-553 -i -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		Gutowo	07-19-1-10-554 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-554 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-554 -f -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		Gutowo	07-19-1-10-555 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-555 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-555 -h -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUPI
		Gutowo	07-19-1-10-585 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-585 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00	146	K GRODZEŃ
		Gutowo	07-19-1-10-585 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUPI
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -j -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -j -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Kruszewo	07-19-1-14-728 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-728 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-728 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Kruszewo	07-19-1-14-778 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-778 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-778 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Kruszewo	07-19-1-14-779 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-779 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-779 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Kruszewo	07-19-1-14-783 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-783 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-783 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Kruszewo	07-19-1-14-785 -i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-785 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-785 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	143	WYK-SLUPL
	O-KONTRU	Kruszewo	07-19-1-14-721 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
	O-POZ	Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	389	GODZ MH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNI	Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Borawe	07-19-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	2,00	134	SZUK-OWAD
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD
	O-PROGNS	Borawe	07-19-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	7,00	134	SZUK-OWAD
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	2,00	134	SZUK-OWAD
		Gutowo	07-19-1-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	9,00	134	SZUK-OWAD
		Czerwin	07-19-1-12- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	134	SZUK-OWAD
		Goworowo	07-19-1-13- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	4,00	134	SZUK-OWAD
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	389	GODZ MH8
		Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	384	GODZ RH8
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00	389	GODZ MH8
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	384	GODZ RH8
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	389	GODZ MH8
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	384	GODZ RH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	389	GODZ MH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	384	GODZ RH8
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	140,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Borawe	07-19-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	148	PORZ-SPAL
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	148	PORZ-SPAL
		Gutowo	07-19-1-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	148	PORZ-SPAL
		Goworowo	07-19-1-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	149	PORZ-STOS
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	148	PORZ-SPAL
	O-SPAŁM	Gutowo	07-19-1-10-534 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	384	GODZ RH8
		Gutowo	07-19-1-10-555 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	384	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Borawe	07-19-1-06-644 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Borawe	07-19-1-06-644 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,29	117	ZAB-REPEL
		Borawe	07-19-1-06-652 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Borawe	07-19-1-06-652 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,94	117	ZAB-REPEL
		Borawe	07-19-1-06-665 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Borawe	07-19-1-06-665 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,06	117	ZAB-REPEL
		Borawe	07-19-1-06-669 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Borawe	07-19-1-06-669 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,81	117	ZAB-REPEL
		Borawe	07-19-1-06-672 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Borawe	07-19-1-06-672 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,37	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-546 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-546 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-548 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-548 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,12	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-550 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-550 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,73	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-551 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-551 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-562 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-562 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,74	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-583 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-583 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,83	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-585 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-585 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,74	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-595 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Gutowo	07-19-1-10-595 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,93	117	ZAB-REPEL
		Czerwin	07-19-1-12-708 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Czerwin	07-19-1-12-708 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48	117	ZAB-REPEL
		Czerwin	07-19-1-12-708 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Czerwin	07-19-1-12-708 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,76	117	ZAB-REPEL
		Czerwin	07-19-1-12-709 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Czerwin	07-19-1-12-709 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,56	117	ZAB-REPEL
		Czerwin	07-19-1-12-710 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	----	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Czerwin	07-19-1-12-710 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,16	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,19	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-715 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-715 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,07	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-715 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-715 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,22	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-716 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-716 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-719 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-719 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,17	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,02	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,11	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-721 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,29	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-722 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-722 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,70	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-727 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Kruszewo	07-19-1-14-727 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,08	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-727 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-727 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,38	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-732 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-732 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-737 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-737 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,96	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-780 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kruszewo	07-19-1-14-780 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,61	117	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Czerwin	07-19-1-12-706 -a -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	1	H	2,00	126	ZAB SIAT
		Czerwin	07-19-1-12-706 -a -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	1	TSZT	0,30	126	ZAB SIAT
		Goworowo	07-19-1-13-770 -b -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	1	H	5,00	126	ZAB SIAT
		Goworowo	07-19-1-13-770 -b -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	----	TSZT	0,14	126	ZAB SIAT
		Goworowo	07-19-1-13-773 -a -00	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	1	H	8,00	126	ZAB SIAT
		Goworowo	07-19-1-13-773 -a -00	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	1	TSZT	0,52	126	ZAB SIAT
	O-ZWGRZBD	Olszewo Borki	07-19-1-07-606 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00	137	SMAR-PBIO
		Olszewo Borki	07-19-1-07-606 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,50	137	SMAR-PBIO
		Olszewo Borki	07-19-1-07-606 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00	137	SMAR-PBIO
		Olszewo Borki	07-19-1-07-606 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,68	137	SMAR-PBIO
		Olszewo Borki	07-19-1-07-606 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00	137	SMAR-PBIO
		Olszewo Borki	07-19-1-07-606 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,68	137	SMAR-PBIO
		Olszewo Borki	07-19-1-07-678 -a -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00	137	SMAR-PBIO
		Olszewo Borki	07-19-1-07-678 -a -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,50	137	SMAR-PBIO
		Olszewo Borki	07-19-1-07-678 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00	137	SMAR-PBIO
		Olszewo Borki	07-19-1-07-678 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	4,20	137	SMAR-PBIO
		Olszewo Borki	07-19-1-07-684 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,00	137	SMAR-PBIO
		Olszewo Borki	07-19-1-07-684 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	7,00	137	SMAR-PBIO
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	3,00	137	SMAR-PBIO
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	3,24	137	SMAR-PBIO
		Kruszewo	07-19-1-14-797 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Kruszewo	07-19-1-14-797 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	4	HA	2,65	137	SMAR-PBIO
	O-ZWRYJM	Borawe	07-19-1-06-662 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Borawe	07-19-1-06-662 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	384	GODZ RH8
		Borawe	07-19-1-06-662 -i -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,80	160	US PDRZ U
		Kruszewo	07-19-1-14-727 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Kruszewo	07-19-1-14-727 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Kruszewo	07-19-1-14-727 -i -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	1,38	160	US PDRZ U
		Kruszewo	07-19-1-14-737 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Kruszewo	07-19-1-14-737 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	15,00	384	GODZ RH8
		Kruszewo	07-19-1-14-737 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,96	160	US PDRZ U
	O-ZWUPRP	Kruszewo	07-19-1-14-727 -i -00	GODZ RYJS	transp. materiału na pow.	1	H	2,00	131.01	PUL-RYJS
		Kruszewo	07-19-1-14-727 -i -00	PUL-RYJS	wykt.puł.na ryjkowce - tyczki	1	SZT	20,00	131.01	PUL-RYJS
		Kruszewo	07-19-1-14-737 -a -00	GODZ RYJS	transp. materiału na pow.	1	H	2,00	131.01	PUL-RYJS
		Kruszewo	07-19-1-14-737 -a -00	PUL-RYJS	wykt.puł.na ryjkowce - tyczki	1	SZT	15,00	131.01	PUL-RYJS
OCHRP	P-INFO	Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Borawe	07-19-1-06-632 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,14	164	ODN-PASC
		Borawe	07-19-1-06-642 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,10	164	ODN-PASC
		Borawe	07-19-1-06-663 -b -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	164	ODN-PASC
		Kruszewo	07-19-1-14-734 -b -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,24	164	ODN-PASC
	P-PORZ	Borawe	07-19-1-06-632 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,22	163	PPOŻ-PORZ
		Borawe	07-19-1-06-642 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,15	163	PPOŻ-PORZ
		Borawe	07-19-1-06-644 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,35	163	PPOŻ-PORZ
		Borawe	07-19-1-06-652 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25	163	PPOŻ-PORZ
		Borawe	07-19-1-06-652 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25	163	PPOŻ-PORZ
		Borawe	07-19-1-06-652 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	163	PPOŻ-PORZ
		Borawe	07-19-1-06-663 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	163	PPOŻ-PORZ
		Olszewo Borki	07-19-1-07-678 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	163	PPOŻ-PORZ
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	384	GODZ RH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Czerwin	07-19-1-12-752 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75	163	PPOŻ-PORZ
		Goworowo	07-19-1-13-810 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Goworowo	07-19-1-13-810 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	386	GODZ RU8
		Goworowo	07-19-1-13-810 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,08	163	PPOŻ-PORZ
		Goworowo	07-19-1-13-810 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Goworowo	07-19-1-13-810 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	386	GODZ RU8
		Goworowo	07-19-1-13-810 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,42	163	PPOŻ-PORZ
		Kruszewo	07-19-1-14-734 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,36	163	PPOŻ-PORZ
		Kruszewo	07-19-1-14-794 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,41	163	PPOŻ-PORZ
		Kruszewo	07-19-1-14-794 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	163	PPOŻ-PORZ
		Kruszewo	07-19-1-14-797 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Borawe	07-19-1-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	10,00	165	DOZ DOG
		Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00	165	DOZ DOG
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	385	GODZ PILA
		Gutowo	07-19-1-10- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	40,00	165	DOZ DOG
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	385	GODZ PILA
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Czerwin	07-19-1-12- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	20,00	165	DOZ DOG
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	40,00	165	DOZ DOG
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	15,00	165	DOZ DOG
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	DYSPO-CIA	dyż.kierowcy z ciągnikiem	-----	RBD	245,00	165.05	DYSPO-CIA
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PUNKTO	Kruszewo	07-19-1-14- - -	DYŻ-WIEŻ	obs.t.leś.z dostrz.ppoż.	1	H	100,00	165.02	DYŻ-WIEŻ
	UT-WODA	Gutowo	07-19-1-10-534 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Borawe	07-19-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	155	ZAW-BUD
		Gutowo	07-19-1-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	155	ZAW-BUD
		Czerwin	07-19-1-12- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	----	SZT	50,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Borawe	07-19-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	152,00	157	CZYSZ-BUD
		Gutowo	07-19-1-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	566,00	157	CZYSZ-BUD
		Czerwin	07-19-1-12- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	194,00	157	CZYSZ-BUD
		Goworowo	07-19-1-13- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	----	SZT	300,00	157	CZYSZ-BUD
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	350,00	157	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Borawe	07-19-1-06-649 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	794,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-649 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-649 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	794,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-649 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-661 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	990,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-661 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-661 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	990,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-661 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-527 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	557,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-527 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-527 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	557,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-527 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-531 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	333,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-531 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-531 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	333,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-531 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-531 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	495,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-531 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	495,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-532 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	479,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-532 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-532 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	479,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-532 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-532 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	791,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-532 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-532 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	791,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-532 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-538 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	941,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-538 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-538 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	941,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-538 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-543 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	973,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-543 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-543 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	973,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-543 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-548 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	357,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-548 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	357,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-552 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	844,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-552 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	844,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Gutowo	07-19-1-10-575 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 050,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-575 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-575 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 050,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-575 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-724 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	432,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-724 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-724 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	432,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-724 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-787 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-787 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	905,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	905,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	IIIA	Borawe	07-19-1-06-659 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	475,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-659 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-659 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	475,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-659 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-662 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-662 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-662 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-662 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-670 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-670 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-670 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-670 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-705 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	507,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-705 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-705 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	507,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-705 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-753 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	391,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-753 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-753 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	391,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-753 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13-770 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	432,00	1	CWD-P
		Goworowo	07-19-1-13-770 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	432,00	1	CWD-P
		Goworowo	07-19-1-13-770 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13-770 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13-770 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13-770 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-719 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	790,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-719 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-719 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	790,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-719 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
	IIIAU	Czerwin	07-19-1-12-709 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	961,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-709 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	961,00	2	CWD-D
	POZ-P	Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		Borawe	07-19-1-06-628 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3 584,00	384	GODZ RH8
		Olśzewo Borki	07-19-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	389	GODZ MH8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	385	GODZ PILA
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	384	GODZ RH8
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	385	GODZ PILA
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	389	GODZ MH8
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	385	GODZ PILA
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	150,00	385	GODZ PILA
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
	PR	Borawe	07-19-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	PTP	Borawe	07-19-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	PTW	Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Olszewo Borki	07-19-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	TPN	Kruszewo	07-19-1-14-714 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
	TPP	Borawe	07-19-1-06-628 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-628 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-628 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-628 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Borawe	07-19-1-06-628 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-628 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-628 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-628 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-628 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-628 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-628 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-628 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-637 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-637 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-652 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-652 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-652 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-652 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-606 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-606 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-678 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-678 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-678 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-678 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-678 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-678 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-678 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-678 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-684 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	382,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-684 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-684 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	382,00	2	CWD-D
		Olśzewo Borki	07-19-1-07-684 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-538 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-538 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-538 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-538 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-538 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-538 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-553 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-553 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-553 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-553 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-558 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-558 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-563 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	308,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-563 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-563 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	308,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-563 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-564 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-564 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-566 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-566 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-566 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-566 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Gutowo	07-19-1-10-569 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-569 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-569 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-569 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-569 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-569 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-569 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-569 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-570 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-570 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-582 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-582 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-582 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-582 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-587 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-587 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-587 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-587 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-590 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-590 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-590 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-590 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-704 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	376,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-704 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-704 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	376,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-704 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-752 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	521,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-752 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-752 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	521,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-752 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-757 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Czerwin	07-19-1-12-757 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13-810 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 379,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13-810 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13-810 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 379,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13-810 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13-810 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13-810 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13-810 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00	2	CWD-D
		Goworowo	07-19-1-13-810 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-714 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kruszewo	07-19-1-14-715 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-715 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-715 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-715 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-715 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-715 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-715 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	265,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-715 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-726 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-726 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-726 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-726 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-726 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-726 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-726 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-726 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-726 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	253,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-726 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-726 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	253,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-726 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-739 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-739 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-739 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-739 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-739 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-739 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-739 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-739 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-739 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-739 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-739 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-739 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-742 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-742 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-742 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-742 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-777 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	243,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-777 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-777 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	243,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-777 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-777 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-777 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-779 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	306,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-779 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-779 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	306,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-779 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-784 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-784 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-794 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	268,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-794 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kruszewo	07-19-1-14-794 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	268,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-794 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-794 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-794 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-794 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-794 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
	TWP	Borawe	07-19-1-06-633 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-633 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-644 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-644 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-652 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-652 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-652 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Borawe	07-19-1-06-652 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Olszewo Borki	07-19-1-07-606 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Olszewo Borki	07-19-1-07-606 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Olszewo Borki	07-19-1-07-606 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Olszewo Borki	07-19-1-07-606 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-546 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-546 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-553 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-553 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-553 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-553 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-554 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-554 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-554 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-554 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-555 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Gutowo	07-19-1-10-555 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-717 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-789 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-797 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-797 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-797 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Kruszewo	07-19-1-14-797 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	390	GODZ MH23
		Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	388	GODZ RH23
		Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	24,00	386	GODZ RU8
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	390	GODZ MH23
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	388	GODZ RH23
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	388	GODZ RH23
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	390	GODZ MH23
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	385	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	388	GODZ RH23
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	386	GODZ RU8
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	388	GODZ RH23
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	390	GODZ MH23
		Gutowo	07-19-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	388	GODZ RH23
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		Czerwin	07-19-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	388	GODZ RH23
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	390	GODZ MH23
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	385	GODZ PILA
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	388	GODZ RH23
		Goworowo	07-19-1-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	386	GODZ RU8
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		Kruszewo	07-19-1-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	388	GODZ RH23
	UT-MEL	Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	388	GODZ RH23
		Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Borawe	07-19-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
	UT-PARK	Borawe	07-19-1-06-632 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Borawe	07-19-1-06-632 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Borawe	07-19-1-06-632 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	388	GODZ RH23
		Borawe	07-19-1-06-632 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
		Borawe	07-19-1-06-632 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	386	GODZ RU8
		Borawe	07-19-1-06-642 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Borawe	07-19-1-06-642 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Borawe	07-19-1-06-642 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	388	GODZ RH23
		Borawe	07-19-1-06-642 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
		Borawe	07-19-1-06-642 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	386	GODZ RU8
		Borawe	07-19-1-06-644 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	390	GODZ MH23
		Borawe	07-19-1-06-644 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	389	GODZ MH8
		Borawe	07-19-1-06-644 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	388	GODZ RH23
		Borawe	07-19-1-06-644 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	45,00	384	GODZ RH8
		Borawe	07-19-1-06-644 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	45,00	386	GODZ RU8
		Borawe	07-19-1-06-663 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		Borawe	07-19-1-06-663 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Borawe	07-19-1-06-663 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	388	GODZ RH23
		Borawe	07-19-1-06-663 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	384	GODZ RH8
		Borawe	07-19-1-06-663 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	15,00	386	GODZ RU8
		Kruszewo	07-19-1-14-734 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Kruszewo	07-19-1-14-734 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	389	GODZ MH8
		Kruszewo	07-19-1-14-734 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	388	GODZ RH23
		Kruszewo	07-19-1-14-734 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8
	UT-WODA	Borawe	07-19-1-06-644 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.