Zatacznik nr 8 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, dziatajgca
w imieniu Gminy Miasta Gdanska.

adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl

adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk

e-mail: drmg@gdansk.gda.pl

tel.: (58) 320-51-00

Tryb udzielenia zaméwienia.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg” lub ,Prawem zamowien
publicznych”.

1.0 Przedmiot zaméwienia
Przedmiot zamdwienia sktada sie z dwdch czesci ktére obejmuja opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z petnieniem nadzoru autorskiego dla zadania ,Rozbudowa cmentarzy
komunalnych w Gdansku w wybranych lokalizacjach”:

Cze$é nr 1. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdansku w wybranych lokalizacjach:
1. Zadanie 1 - Cmentarz Salvator Nowy, ul. Stoczniowcow,
2. Zadanie 2 - Cmentarz Garnizonowy, ul. Dgbrowskiego / ul. Kolonia Jordana,

Cze$é nr 2. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdansku w wybranych lokalizacjach:
1. Zadanie 1- Teren przylegty do cmentarza parafialnego, ul. Kepna,
2. Zadanie 2 - Cmentarz Centralny ,Srebrzysko” - Etap I, ul. Srebrniki / ul. Ogrodowa,

Dokumentacje nalezy opracowaé w zakresie niezbednym do uzyskania przez Zamawiajacego
Pozwolenia na Budowe oraz udzielenie zamoéwienia na ich realizacje w procedurze zamowien
publicznych uregulowanych w Ustawie Prawo zamowien publicznych.

Za wyjatkiem zadania 1 w czesci nr 2, w rozwigzaniach projektowych nalezy uwzglednic
potaczenie istniejgcego cmentarza z czescig przedmiotowego rozszerzenia, tak aby to byt jeden
obiekt. Jezeli wystepuje ogrodzenie na potgczeniu tych dwdch czesci przewidzie¢ do usuniecia.
W przypadku terenu przylegtego do cmentarza parafialnego przy ul. Kepnej istniejace
ogrodzenie nalezy zachowa¢, a skomunikowanie obu obiektdw powinno nastgpi¢ poprzez
furtki i bramy.

2.0. Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia

Charakterystyczne parametry okreslajace obiekt istniejacy

Przedsiewziecie obejmuje prace projektowe dotyczgce rozbudowy cmentarzy komunalnych w

Gdansku w wybranych lokalizacjach.

1. Cmentarz Salvator Nowy, ul. Stoczniowcéw, powierzchnia 0,84 ha, witasnos¢ gminy
Gdanska, MPZP nr 1753, nr karty terenu 002 ZC. Szacunkowa liczba grobéw ziemnych
mozliwych do utworzenia - 1 000 szt.

2. Cmentarz Garnizonowy, ul. Dabrowskiego / ul. Kolonia Jordana., powierzchnia 2,17 ha,
wiasnos¢ gminy Gdanska, MPZP nr 1229, nr karty terenu 003 ZC. Szacunkowa liczba
grobow mozliwych do utworzenia -3 000 szt.

3. Teren przylegly do cmentarza parafialnego, ul. Kepna,, powierzchnia 1,41 ha, wtasnos¢
gminy Gdanska, MPZP nr 1427, nr karty terenu 004 ZC. liczba grobow mozliwych do
utworzenia - 1 900 szt. Opracowanie dokumentacji dla obszaru ,B" wskazanego w Karcie
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inwentaryzacyjnej cmentarza nr 3 (zatgcznik nr 3).

4. Cmentarz Centralny ,Srebrzysko” - Etap |, ul. Srebrniki / ul. Ogrodowa, powierzchnia 2,12
ha, wtasnos¢ Skarb Panstwa, MPZP nr 0929, nr karty terenu 006 ZC. liczba grobdéw
mozliwych do utworzenia - 1 900 szt. Opracowanie dokumentacji dla obszaru ,B"
wskazanego w Karcie inwentaryzacyjnej cmentarza nr 11 (zatacznik nr 3).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana przy zatozeniu etapowania robot

mozliwych do wykonania po oddaniu rozbudowanego cmentarza do uzytku (dojazdy, chodniki,

parkingi, itp.).

Proponowane rozwigzania winny obejmowa¢ nowoczesne rozwigzania techniczne, wysoki

poziom niezawodnosci, obowigzujgce trendy w danej dziedzinie.

2.1.Program zadania:

Wykonanie przez Zleceniobiorce dokumentacji projektowej budowy cmentarzy komunalnych
wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji i pozwoleniu na
budowe. Dokumentacja powinna zwiera¢ wszystkie wymagane opracowania branzowe
budowlane i wykonawcze (z kompletem uzgodnien), przedmiarami robdt, kosztorysami
inwestorskimi i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Projekt
winien by¢ opracowany wg. wytycznych projektowych dla tego typu obiektéw, obowigzujgcymi
przepisami i normami, wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz wymogami ustawy Prawo
budowlane.

Wstepne wytyczne, ktére nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu i budowie nowych terenéw
cmentarnych, w celu zapewnienia ich funkcjonowania zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
zawarte sgw Ustawie zdnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych, Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze, Rozporzadzeniu z dnia 07.03.2008 r. w
sprawie wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby, i inne miejsca pochdéwku zwitok i
szczatkdw oraz oczekiwaniami opiekunéw grobéw, ktére na nich powstang (Dz. U.2008 nr 48,
poz. 284), Zarzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych oraz
Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z dnia 16.05.1964 r., w sprawie ustanowienia normatywu
technicznego projektowania cmentarzy komunalnych.

Cze$é nr 1.
Zadanie nr 1 - Cmentarz Salvator Nowy - bedzie wymagat utworzenia kwater grzebalnych w

uktadzie tarasowym.

Zadanie nr 2 - Cmentarz Garnizonowy - nowy teren cmentarny powsta¢ ma w miejscu dawnej
zabudowy mieszkalnej, przy projektowaniu uwzgledni¢ nalezy fakt lokalizacji terenu objetego
inwestycjg w strefie ochrony ekspozycji fortyfikacji Grodziska oraz jego bezposredniego
sgsiedztwa z cmentarzem wpisanym do rejestru zabytkéw.

Czes$é nr 2.
Zadanie nr 1- Cmentarz parafialny przy ul. Kepna - nowy teren cmentarny, przy projektowaniu

uwzgledni¢ fakt przebudowy sieci elektroenergetycznej przebiegajacej przez wskazang
lokalizacje.

Zadanie nr 2 - Cmentarz Centralny ,Srebrzysko” - Etap | - ze wzgledu na uksztattowanie terenu
wiekszo$¢ kwater grzebalnych bedzie posiadac uktad tarasowy. W tej sytuacji niezbedne jest
uwzglednienie w projekcie koniecznosci budowy schodéw z poreczami oraz podjazdow,
umozliwiajgcych poruszanie sie oséb niepetnosprawnych ruchowo. Ponadto w rejonie bramy
wjazdowej, podobnie jak w ,starej” czeSci cmentarza, konieczna jest budowa szlabanéw oraz
montaz kamer monitoringu wizyjnego.

Program uzytkowy.
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W opracowanym projekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie:

1. kwater grzebalnych przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania terenu. Z uwagi na
uksztattowanie terenu budowa nowych kwater wigzac sie bedzie z koniecznoscia niwelacji
czesci terenu,

2. systemu odprowadzenia wod opadowych (koryta, drenaz, kanalizacja, zbiorniki retencyjne)

w taki sposob, aby sptywajgce i odprowadzane wody wraz z osadami, nie powodowaty

zalewania i zasypywania grobow,

ogrodzenia o wysokosci nie mniejszej niz 1,5 m.,

drég cmentarnych - jako przedtuzenia istniejgcych w starej czeSci cmentarza oraz placow,

wodociggdw letnich wraz z punktami czerpania wody,

punktéw gromadzenia odpadow,

zieleni izolacyjnej (krzewy drzewa ozdobne itp.) oraz zieleni ozdobnej (drzewa, krzewy,

trawniki),

8. wyposazenie terenu w stojaki na narzedzia ogrodnicze, udostepniane opiekunom grobow,
taweczki itp.,

9. toalet samoobstugowych we wszystkich lokalizacjach,

10. matej architektury,

11. odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych na terenie potozonym w sasiedztwie nowych
cmentarzy,

12. Na etapie projektu rozwazy¢ nalezy mozliwos¢ budowy oswietlenia, z mozliwoscig
doswietlenia w przysztosci starej czesci cmentarzy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana przy zatozeniu etapowania robot

mozliwych do wykonania po oddaniu rozbudowanego cmentarza do uzytku (dojazdy, chodniki,

parkingi, itp.

Uwaga:

Opisany powyzej program uzytkowy nalezy traktowaé, jako ogdlne wytyczne o

charakterze ramowym, obrazujgce skale przewidywanych prac projektowych.

W zwigzku z powyzszym obowiazkiem Wykonawcy na etapie projektowania bedzie

ocena realnych mozliwosci zapewnienia odpowiednich parametréw uzytkowych dla

zadania w kontekscie zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.

Szczegétowe warunki zagospodarowania nowych terenéw cmentarnych bedg oméwione

podczas rad technicznych w ktérych uczestniczy¢ bedzie Wykonawca dokumentacji

projektowej, Zamawiajacy oraz przedstawiciele GZDiZ i administratora cmentarzy
komunalnych

Uwaga:

W ciggu7 dniod podpisania umowy Projektant jest zobowigzany dostarczy¢

Zamawiajgcemu szczegdtowy harmonogram prac projektowych zawierajgcy terminy miedzy

innymi:

opracowania mapy do celéw projektowych,

wykonania inwentaryzacji terenu,

wykonanie inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem,

wykonanie badan geotechniczne,

wykonanie operatu wodnoprawnego,

opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia,

opracowanie Raportu Srodowiskowego

ztozenia wnioskéw o wypisy i wyrysy, o warunki techniczne do gestorow siecii

uzyskania umdw przytgczeniowych,

9. przekazania dokumentacji do uzgodnienia kohcowego,

10. oraz innych termindéw zwigzanych z realizacjg zadania,

11. ztozenia wniosku o wycinke drzew i krzewow.

Nouhkw

N ~WN =
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2.2. Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie:

2.2.2. Koncepcja programowo - przestrzenna - wielobranzowe rozwigzanie koncepcyjne
winno zawieral czes¢ graficzng i opisowa, obejmujgce rozwigzania architektoniczno -
konstrukcyjne:

1. czes$¢ opisowa: opis techniczny rozwigzan architektonicznych,

2. plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym podktadzie
geodezyjnym w skali 1:500,

schemat rozwigzan konstrukcyjnych,

zestawienie podstawowych danych technicznych i uzytkowych,

projekt zagospodarowania terenu,

ponadto koncepcja programowo - przestrzenna winna zawiera¢ zestawienie kosztéw
realizacji inwestycji (sporzgdzone na etapie koncepcji programowo - przestrzennej winno
zawierac wstepny zbidr kosztéw przewidzianych do realizacji inwestycji).

o AW

2.2.3. Materialy dla uzyskania odstepstw od obowiagzujacych warunkéw technicznych w
przypadku koniecznosci ich uzyskania wraz z uzyskaniem decyzji o w/w odstepstwach.

W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od obowigzujacych warunkéw technicznych
nalezy uzyska¢ decyzje na w/w odstepstwo. Materialy niezbedne dla uzyskania odstepstwa
np. orzeczenie techniczne lub inne opracowanie wtasnym staraniem i na wtasny koszt zatatwi
Jednostka Projektowa.

2.2.4. Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem

Nalezy wykonaé inwentaryzacje i projekt gospodarki zielenig w zakresie
terenu zagospodarowania, uwzgledniajagcy zielen do zachowania i usuniecia. Projekt
gospodarki drzewostanem zawiera¢ musi oszacowanie ilosci i jakosci drewna usuwanego przy
realizacji inwestycji.

Opracowanie winno zawiera¢ wszelkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji
administracyjnych wraz z projektem nasadzen zastepczych.

2.2.5. Aktualny podkiad geodezyjny do celéw projektowych w skali 1:500

Mapa numeryczna i lewostronna matryce ktéra winna posiada¢ wszystkie niezbedne
elementy do celéw projektowych, w tym m.in.:

e rzedne drog, wjazdow do budynkow, uzbrojenia, studzienek, rowdw, itp.

e inwentaryzacje drzew o $rednicy @ 5 cm.

e kotnierz stanu istniejgcego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji
Mape nalezy zarejestrowa¢ w stosownym OS$rodku Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej, z klauzulg ,do celéw projektowych”.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w 1 egz. pokolorowang odbitke z lewostronnej
matrycy, najpdzniej w terminie dostarczenia projektu budowlanego oraz wypisy i wyrysy z
ewidencji gruntdw, aktualne na dzien przekazania Zamawiajgcemu.

2.2.6. Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne z odpowiednig siatkg
otworéw badawczych dla wtasciwej oceny podtoza, w niezbednym zakresie dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia wraz ze sporzgdzeniem dokumentacji.

Przedmiotowe opracowania nalezy zatgczy¢ do projektu budowlanego. Opracowania nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu z punktem 6.0 niniejszego OPZ.

2.2.7. Uzyskanie warunkéw technicznych gestoréw sieci
Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy wystgpi¢ do wszystkich wtascicieli i
uzytkownikéw urzadzen infrastruktury, w celu uzyskania warunkéw technicznych. Do
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obowigzkéw biura projektow nalezy uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych i
uzgodnienh od gestordw sieci uzbrojenia podziemnego wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

2.2.8. Analiza podtoza

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona prace sondazowe, majace na celu
zlokalizowanie oraz wskazanie sposobu usuniecie z terenu przyszltych cmentarzy,
podziemnych pozostatosci dawnej zabudowy (fundamenty, piwnice, szamba itp.). Prace
ziemne w tym zakresie powinny by¢ prowadzone do gtebokosci minimum 2,5 m., wynikajacej
z przepiséw dotyczacych minimalnych wymiaréw pogtebionych grobéw ziemnych.

2.2.9. Opracowanie dodatkowe.
Opracowa¢ procedure postepowania w przypadku ujawnienia podczas budowy szczatkdw
ludzkich.

2.2.10. Materiaty promocyjne przedsiewziecia:

Prezentacja zadan w formie graficznej i opisowej format A3, uwzgledniajgca podstawowe
dane przedsiewziecia z pokazaniem lokalizacji obiektu w miescie, planem zagospodarowania
terenu - 4 egz. prezentacji.

2.2.11. Projekt budowlany - wymagany Prawem budowlanym dla uzyskania pozwolenia na
budowe:

e opracowania przedprojektowe badania, ekspertyzy i inwentaryzacje,
e dokumentacje badan geotechnicznych,

e inwentaryzacje zieleni, terenu i obiektow,

e operat wodnoprawny,

e projekt zagospodarowania terenu,

e projekt architektoniczno-budowlany,

e informacje dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e karte uzgodnieh miedzy branzowych dla zagospodarowania terenu.
Projekt budowlany wielobranzowy, na ktéry sktada sie:

1. Czes¢ opisowa (opis techniczny):

a. przeznaczenie i program uzytkowy cmentarza,

b. forme architektoniczng i funkcje terenu objetego projektem, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otoczenia zabudowy oraz sposobu spetnienia wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa ludzi i mienia.

C. rozwigzania techniczne i spos6b powigzania projektowanych instalacji (woda
kanalizacja deszczowa, linie o$wietlenia zewnetrznego) z sieciami istniejgcymi,

d. rozwigzania techniczne usuniecia kolizji istniejgcych elementéw infrastruktury z
projektowanymi rozwigzaniami,

e. technologie prowadzenia robo6t ziemnych zwigzanych z niwelacjg terenu i
ksztattowaniem skarp, zabezpieczen skarp, przemieszczania mas ziemnych, zatozenia
do obliczen robét ziemnych oraz podstawowe wyniki tych obliczen,

f. dane techniczne cmentarza charakteryzujgce jego wptyw na srodowisko oraz zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

e zapotrzebowania wody,

e rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow,

e wptywu rozbudowy cmentarza na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne oraz wskaza¢ ze przyjete w
projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub
eliminujg wptyw cmentarza na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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g. warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach
h. sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

2. Czescrysunkowa:

a. projekt niwelacji (uksztattowania terenu) i prowadzenia robét ziemnych zwigzanych
z ksztattowaniem terenu pod potrzeby cmentarza,

b. projekt ukladu komunikacyjnego wewnetrznego cmentarza (drogi, chodniki,
schody terenowe, itp.) oraz drogi dojazdowe, przekroje oraz profile elementéw tego
uktadu, charakterystyczne rzedne i wymiary,

c. projekt sieci wodociggowej, przedstawiony z przytgczami do zewnetrznej lub
wewnetrznej sieci wodociggowej, wraz z okresleniem sposobu odprowadzenia
Sciekow (wod opadowych), z podaniem niezbednych profili podtuznych, spadkéw,
przekrojow poprzecznych oraz charakterystycznych rzednych, wymiaréw i
odlegtosci, wraz z usytuowaniem przytaczy i urzadzen,

d. projekt kanalizacji deszczowej oraz zwigzanymi z nim urzadzen technicznych
przedstawionych w powigzaniu z istniejacg sieciq wewnetrzng lub zewnetrzng,
usuniecie kolizji,

e. projekt nasadzenia zieleni,

f. projekt muréw oporowych, umocnienia skarp (jezeli wystepuj3).

2.2.12.Projekty wykonawcze - nalezy wykona¢ je w formie osobnych opracowan
branzowych.

1.

Projekt wykonawczy winien uzupetni¢ i uszczeg6towi¢ projekt budowlany w zakresie i
stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaréw robdt, kosztorysu
Inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcow i realizacje robét budowlanych.
Rysunki projektu wykonawczego nalezy wykona¢ w skali uwzgledniajgcej specyfike robot.
Do rysunkow winny by¢ dotgczone wyjasnienia opisowe.

Uzgodnienie catosci dokumentacji (budowlanej i wykonawczej) z rzeczoznawcami.
Przygotowanie dokumentacji do ztozenia przez Zamawiajgcego w celu uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe.

Problematyka projektéw wykonawczych powinna obejmowaé m.in.:

inwentaryzacje terenu dla celéw projektowych,

inwentaryzacje zieleni i projekt gospodarki drzewostanem,

projekt architektury (w tym: detale, szczegdty architektoniczne) wraz z wizualizacjg oraz
czescig ktéra bedzie zawierata rys historyczny obiektéw oraz terenu,

opracowanie pn. ,Roboty rozbiérkowe" - zawierajgce osobne rysunki wykaz elementy
do rozbiérki, lub usuniecia instalacji,

projekt konstrukgji,

projekt instalacji sanitarnych,

projekt przytagczy wodociggowego,

projekt przytacza kanalizacji deszczowej i drenazu,

projekt przytgcza energetycznego,

projekt drogowy,

projekt usuniecia ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urzadzeniem
terenu,

projekt elementdédw matej architektury,

projekt oswietlenia terenu wraz z zasilaniem energetycznym,
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e opracowanie technologii zabezpieczenia skarp, zabezpieczenia wykopow i znajdujacych sie
w ich bezposredniej bliskosci sieci infrastrukturalnych, projektem organizacji ruchu
drogowego w zwigzku z robotami ziemnymi,

e projekty robot towarzyszacych i odtworzeniowych,

e opracowanie sposobu usuniecie z terenu cmentarza, podziemnych pozostatosci dawnej
zabudowy (fundamenty, piwnice, szamba itp.),

e wytyczne w zakresie procedur postepowania w przypadku ujawnienia podczas budowy
szczatkow ludzkich.

2.2.13. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - nalezy
wykonac¢ je w formie osobnych opracowan branzowych. Specyfikacje winny by¢ wykonane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robét objetych dokumentacja
projektowg i jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i
materiatowych, sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét, warunkow
i kolejnosci technologicznej wykonywania robdt, warunkéw technicznych odbioru
poszczegbdlnych robot, ich elementéw lub etapdéw, kontroli jakosci robot, obmiaréw robét i
ptatnosci za roboty. Specyfikacje techniczne winny by¢ Sci$le powigzane z przedmiarami robét.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét majg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia
przedmiaréw robdt i muszg zawierac okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

2.2.14. Przedmiary robét - nalezy wykonac je w formie osobnych opracowan branzowych
Przedmiar rob6t powinien stanowi¢ opis robo6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz
podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét i obliczen ich ilosci na podstawie dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.

Przedmiary rob6t nalezy opracowac odrebnie dla poszczegdlnych obiektéw, branz i rodzajow
robot (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitg catos¢ dla poszczegdlnych zadan.
Przedmiary robét muszg obejmowac zestawienie wszystkich robét i czynnosci wynikajacych z
projektdow oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. Przedmiary stanowic
bedg podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce robdt szczegétowego kosztorysu
ofertowego i okreslenia ceny oferty w zaméwieniu publicznym na wykonanie zadan
inwestycyjnych kompletnych pod wzgledem celu, ktéremu mogg stuzy¢ i winny zawierac
wytyczne i dane wyjsciowe do ich sporzadzenia. Formularz Przedmiaru powinien zawierac
wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

2.2.15. Kosztorysy inwestorskie - nalezy wykona¢ je w formie osobnych opracowan
branzowych. Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania beda przedmiotem uzgodnien z
Zamawiajagcym przed sporzgdzeniem kosztorysu inwestorskiego.

2.2.16 . Zbiorcze zestawienie kosztow
ZZK winno zawierac zestawienie planowanych kosztow robét budowlano-montazowych.

3.0. Materialy i dane wyjsciowe do projektowania.
3.1. Materialy i dane wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce zatgczniki:
Zatgcznik nr 1. Karta inwentaryzacyjna cmentarza nr9 - Salvator Nowy.
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Zatgcznik nr 2. Karta inwentaryzacyjna cmentarza nr 8 - Garnizonowy.
Zatgcznik nr 3. Karta inwentaryzacyjna cmentarza nr 3 - Kepna.
Zatgcznik nr 4. Karta inwentaryzacyjna cmentarza nr 11 - Srebrzysko.

Ponadto projekt budowlany nalezy opracowac:

1. zgodnie z obowigzujgcym MPZP nr 1753 w Gdansku, uchwalonym uchwatg Nr X/221/15, Rady
Miasta Gdanska z dnia 28.05.2015 r.

2. zgodnie z obowigzujgcym MPZP nr 1229 w Gdansku, uchwalonym uchwatg Nr X/283/15, Rady
Miasta Gdanska z dnia 25.06.2015 r.

3. zgodnie z obowigzujgcym MPZP nr 1427 w Gdansku, uchwalonym uchwatg Nr X/224/15, Rady
Miasta Gdanska z dnia 28.05.2015 r.

4, zgodnie z obowigzujgcym MPZP nr 0929 w Gdansku, uchwalonym uchwatg Nr X11/285/15,
Rady Miasta Gdanska z dnia 25.06.2015r.

Wskazane materiaty nie stanowiag wytacznej podstawy do opracowania dokumentacji
projektowej. Nalezy traktowac je jako materiaty pomocnicze i wyjsciowe.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie kompletu aktualnych warunkéw,
decyzji, dokumentéw, opinii, opracowan projektowych, badan, analiz, inwentaryzacji
itp. w celu wykonania kompletnej dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot
zamowienia.

3.2. Opracowanie projektowe winno spetnia¢ wymogi zgodne z:

e Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e Ustawie z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych,

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie okreslenia,
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze,

e Rozporzadzeniu z dnia 07.03.2008 r. w sprawie wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze,
groby, i inne miejsca pochéwku zwitok i szczagtkdow oraz oczekiwaniami opiekunéw grobow,
ktére na nich powstang (Dz. U.2008 nr 48, poz. 284),

e Zarzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych oraz Ministerstwa
Gospodarki Komunalnej z dnia 16.05.1964 r., w sprawie ustanowienia normatywu
technicznego projektowania cmentarzy komunalnych,

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska.

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 .
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy,

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

e Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
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e Rozporzgdzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych,

e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

e Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

e Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko,

e Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanych na jej
podstawie przepisdw wykonawczych i standardéw technicznych,

e Ustawg z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz
niektérych innych ustaw,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

e Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

e Obowigzujgcymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi
powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi przedmiotu zaméwienia

Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa objeta zaméwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami i
zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzieh przekazania dokumentacji.
Zamawiajacy nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znakéw
towarowych, patentow Iub pochodzenia, Zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce. Jedynym
wyjatkiem od tej zasady jest przypadek, w ktérym wskazanie znakdéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jest uzasadniony specyfikg przedmiotu
zamoOwienia i nie ma mozliwosci opisania przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen a wykonawca uzyskat uprzednio pisemng zgode zamawiajgcego na takie
wskazanie. W przypadku wyrazenia przez zamawiajgcego pisemnej zgody na wskazanie
znakéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegélnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, wykonawca
jest zobowigzany opisa¢ w dokumentacji specyfike przedmiotu zamoéwienia powodujgcg
koniecznos¢ takiego wskazania oraz uzy¢ przy wskazaniu stéw ,lub réownowazne”.

4.0 Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym winien uwzgledni¢ koszt:

1. wykonania aktualnego podktadu geodezyjnego dla celéow projektowych w skali 1:500 do

celéw projektowych na ptycie CD wraz z 2 egz. odbitki z pokolorowanym uzbrojeniem dla

Zamawiajgcego,

sporzadzenia dokumentacji geotechnicznej badan podtoza gruntowego,

sporzadzenia operatu wodnoprawnego,

wykonania inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektéw dla celéw projektowych,

sporzadzenia koncepcji programowo - przestrzennej, zgodnej z wytycznymi zawartymi w

opisie przedmiotu zamédwienia,

6. sporzadzenia wnioskédw o wydanie warunkéw technicznych i opinii niezbednych dla
wykonania zaméwienia oraz ich uzyskania,

7. opracowanie Karty Informacyjnej Przedsiewziecia,

8. opracowanie Raportu Srodowiskowego

vk WwN


https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/32761/USTAWA-Z-DNIA-22-CZERWCA-2016-R.-O-ZMIANIE-USTAWY-PRAWO-ZAMOWIEn-PUBLICZNYCH-ORAZ-NIEKToRYCH-INNYCH-USTAW.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/32761/USTAWA-Z-DNIA-22-CZERWCA-2016-R.-O-ZMIANIE-USTAWY-PRAWO-ZAMOWIEn-PUBLICZNYCH-ORAZ-NIEKToRYCH-INNYCH-USTAW.pdf

11.

12.

13.

5.0.

1.
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sporzadzenia wnioskow o odstepstwa od przepisdw wraz z uzyskaniem odstepstw,

. sporzadzenia wnioskéw o wydanie warunkdw usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem

oraz ich uzyskania,

uzyskania wszystkich uzgodnien i opinii oraz sprawdzen rozwigzahn projektowych w
zakresie wnikajgcym z przepisow,

innych materiatow i danych wyjsciowych, ktére beda niezbedne do kompletnosci prac
projektowych, a ktére nie zostaty wymienione w niniejszym zestawieniu,

opracowanie materiatdw roboczych w celu zaopiniowania/uzgodnienia/weryfikacji lub
prezentacji na spotkaniach.

Wymagania

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, opinii i
uzgodnien.

Dokumentacja stanowigca przedmiot zaméwienia winna odpowiadac przepisom prawa i
odnosnym normom, w szczeg6lnosci by¢ zgodna z art. 30 pzp, a takze wymaganiom
technicznym niezbednym do ogtoszenia i przeprowadzenia w sposéb prawidtowy
zaméwienia publicznego i ztozenia oferty na zaméwienie dla wykonania zadania
inwestycyjnego w petnym zakresie oraz w spos6b nadajacy sie do eksploatacji i bez wad.

Wykonawca zobowigzany jestw ciggu 7 dniod daty podpisania umowy przekazac
Inwestorowi: skiad catego zespotu projektowego oraz tabele kontaktowg do
poszczegblnych Projektantéw. Kazdorazowa zmiana zespotu projektowego bedzie
wymagata zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w przygotowaniu odpowiedzi na pytania
wykonawcdw w postepowaniu przetargowym na realizacje zadania (realizacja robot
budowlanych). Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego i niezwtocznego udzielenia
wyjasnien na ewentualne zapytania wykonawcoéw, ztozone w toku przetargu na realizacje
zadania, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, a takze zajmowania
stanowiska w przypadku ztozenia odwotania, dotyczgcego opisu przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca ma obowigzek udzieli¢ odpowiedzi w ciggu dwoch dni od dnia przekazania
pytan przez Zamawiajgcego.

W zakresie przedmiotu zamdwienia jest réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce
oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu
zamoéwienia i zaptacie za jego wykonanie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy koordynacja prac biur projektowych w zakresie
przebudowywanej infrastruktury (jezeli zajdzie potrzeba).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy udziat w naradach technicznych.

Zaktada sie zorganizowanie narad technicznych w siedzibie Zamawiajacego:

na wezwanie Zamawiajgcego, nie czesciej niz 2 razy w miesigcu - spotkanie cykliczne
zwigzane z zaawansowaniem prac projektowych.

Na wezwanie Zamawiajgcego w spotkaniu winien uczestniczy¢ caty Zespét Projektowy.

Na w/w naradach, na biezagco, bedg omawiane wszystkie sygnalizowane przez
projektantow problemy i ryzyka.

W spotkaniach bedg uczestniczy¢ réwniez: przedstawiciel Wydziatu Programow
Rozwojowych, uzytkownik i inni interesariusze.

6.0. Naktad dokumentacji (dla kazdego zadania).

6 egz. koncepcji programowo - przestrzennej - do uzgodnien,
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4 egz. projektu budowlanego na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe,

4 egz. opracowan przedprojektowych: program prac konserwatorskich,
ekspertyza techniczna,

5 egz. koncepcji programowo - przestrzennej,

5 egz. Inwentaryzacji terenu, zieleni i obiektéw dla celow projektowych,

6 egz. projektdw wykonawczych w uktadzie branzowym,

6 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét,

4 egz. przedmiardw robét dla kazdej z branz,

3 egz. kosztoryséw inwestorskich w uktadzie jak przedmiary robot,

2 egz. zbiorczego zestawienia kosztow,

5egz. Karta Informacyjna Przedsiewziecia,

5 egz. Raport Srodowiskowy

Catos¢ dokumentacji nalezy réwniez przekazac w wersji elektronicznej w formacie PDF.
Format pdf wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne na
wydruku i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci oraz odpowiadajgce im pliki w
wersji elektronicznej Pliki w wersji elektronicznej z podpisami projektantéw

i sprawdzajacych.

Naktad dokumentacji w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD - 2 szt.

Kosztorys inwestorski uproszczony w formie edytowalnej xIs.

Forma elektroniczna i papierowa musza by¢ jednakowe - nalezy zatagczy¢ oswiadczenie,
ze zawartos¢ wersji elektronicznej jest tozsama z wersjg papierowa.

W przypadku, gdy wersja elektroniczna i papierowa nie beda jednakowe, bedzie to
podstawa do odmowy podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego do czasu usuniecia
rozbieznosci.

Naktad dokumentacji dostarczany w celu zaopiniowania / uzgodnienia / weryfikacji /
prezentacji nie bedzie wliczany do ilosci podanych powyze;.

7.0. Zakres uzgodnien

7.1. Zakres uzgodnienA, opinii, stanowisko dla Projektéow budowlanych i

wykonawczych:

e Zamawiajacy,

e Uzytkownik - Gdanhski Zarzad Drég i Zieleni,

e Wydziat Programéw Rozwojowych UM,

e \Wody Polskie,

e Gdanskie Wody,

e Wojewoddzka Stacjg Sanitarno - Epidemiologiczna.

e Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna,

e uzytkownikami urzadzen podziemnych w zakresie kolizji tych urzadzen z
projektowanym uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu jezeli wystgpia,

e instytucjamii organami, ktorych koniecznos¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie
prac projektowych.

7.2. Wymagane uzgodnienia winny by¢ zawarte w:

e projektach budowlanych,

e projektach wykonawczych poszczeg6lnych branz.

Kazdy projekt branzowy musi zawiera¢ komplet odrebnych pozytywnych uzgodnien z
gestorami sieci z warunkami technicznymi oraz komplet uzgodnien miedzybranzowych.
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8.0.Wymagania dodatkowe

a) Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowigzkéw
ktérego bedzie nalezato m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu
projektowego pod katem zgodnosci z warunkami okreslonymi w zawartej umowie.

b) Wykonawca zapewni udziat w opracowaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektéw
budowlanych. Kazdorazowa zmiana projektanta lub sprawdzajgcego wymaga
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce i moze by¢ dokonana po akceptacji
Zamawiajgcego i Uzytkownikow.

c) Wykonawca zobowigzany jest do biezacej wspodtpracy z Zamawiajacym, Uzytkownikami
oraz wymienionymi powyzej jednostkami administracji publicznej, na kazdym etapie
wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiedzy stronami odbywac¢ sie bedg w
terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane bedg
wytgcznie na pismie.

d) Dokumentacja (poszczegélne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania,
uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiajgcego i innych instytucji nie bedzie wliczana do
naktadu dokumentacji. Koszty zwigzane z opracowaniem materialéw roboczych,
przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na
spotkaniach nalezy wkalkulowa¢ w oferte ryczattowa.

8.1. Nadzér autorski
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie przyjmujgc do wykonania niniejsze
zamoéwienie do Swiadczenia ustug nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsiewziecia
oraz w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie zamawiajgcego,
do:
a) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem
w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego,
b) uzgadniania i wprowadzania rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie zgtaszanych przez Wykonawce lub Zamawiajacego,
€) niezwiocznego wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,
d) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego,
e) brania udziatlu w naradach technicznych, w odbiorze czeSciowym i ostatecznym, co na
potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie.
W ofercie nalezy przyjg¢ wartos¢ 40 nadzoréw autorskich dla czesci nr 1 oraz 40 nadzoréw
autorskich dla czesci nr 2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany liczby nadzoréw
autorskich w uzasadnionych przypadkach. Wynagrodzenie zostanie ustalone jako iloczyn liczby
nadzoréw i ceny jednostkowej podanej w ofercie.
W przypadku realizacji Nadzoru autorskiego pdzniej niz 2 lata od daty odbioru opracowan
projektowych bedgcych przedmiotem umowy przewiduje sie mozliwo$¢ waloryzacji ceny
jednostkowej ustalonej dla petnienia nadzoru autorskiego w oparciu o $srednioroczny wskaznik
wzrostu cen towarow i ustug konsumpcyjnych ogoétem okreslony w Komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego za rok poprzedni stosownie za kazdy rok.

Usuwanie btedéw w dokumentacji projektowej, nastgpi bezzwtocznie i nieodptatnie, w trybie
reklamacji do dokumentacji projektowe;j.



Zatacznik nr 8 do SIWZ

8.2. Wymogi Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentacji:
Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze
spotkanie robocze z Zamawiajgcym

a)

e)

g)

Na etapie opracowania projektu wymagane sg robocze konsultacje z Uzytkownikiem,
w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan funkcjonalnych,
standardow wykonczenia, kolorystyki itp.
Uzyskanie wszystkich uzgodnier wymaganych przepisami prawa, odstepstw i opinii
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Wykonawca w ramach niniejszego zamowienia jest zobowigzany do:
biezgcej wspotpracy zZamawiajgcym, na kazdym etapie wykonania zadania;
przedstawiania sprawozdania z zaawansowania prac i przedstawiania
ewentualnych probleméw  wymagajgcych  rozstrzygniecia, na  naradach
roboczych odbywanych w siedzibie Zamawiajgcego
Pod koniec kazdego miesigca Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
zamawiajgcemu szczego6towe sprawozdanie dotyczace postepu prac projektowych
wraz z okresleniem ewentualnych zagrozen i tematéw wymagajgcych wyjasnien.
Wszystkie ustalenia dokonywane beda wytgcznie na pismie.
Koszty zwigzane z opracowaniem materiatbw roboczych, przeznaczonych do
zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach oraz koszty
zwigzane z opracowaniem ostatecznej koncepcji programowo - przestrzennej, nalezg do
kosztow wiasnych Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do prac nad opracowaniem, w trakcie jego
sporzadzania.



