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ul. Gen. W. Sikorskiego 24
18-100 Lapy

Wykonawcy (uczestnicy postepowania)

G.7021.4.12.2023

Dotyczy: postgpowania pn.: ,,Dostawa oraz wymiana opraw oSwietlenia ulicznego na
energooszczedne oprawy LED na terenie gminy Lapy wraz z Systemem inteligentnego
zarzgdzania oSwietleniem w ramach projektu ,, Wspolnie z naturq w Lapach — adaptacja do

zmian klimatu”.

Zamawiajacy informuje, ze od oferentow wptynely pytania o nastepujacej tresci:

Pytanie nr 1:

Wykonawca wnosi o zmiang zapisu § 8 ust. 5 Umowy na:

»Wykonawca winien przedtozy¢ w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru (koncowego)
komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego, pozwalajacych na oceng
prawidlowos$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci dokumentacja
powykonawcza z uwzglgdnieniem wykazania osiagnigtego efektu ekologicznego, dziennik
budowy, mapa poinwentaryzacyjna, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa
wykonanych prob 1 atestow, o$wiadczenie kierownika budowy, kopia zaswiadczenia o
cztonkostwie we wlasciwe] okrggowej izby inzynieréw budownictwa w terminie i decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych’’.

Zapis umowy zobowiazujacy Wykonawce do tego aby kierownik budowy przynalezat do
Podlaskiej Okregowej Inzynierow Budownictwa nie znajduje uzasadnienia w $wietle
obowigzujacych przepisow prawa. Ponadto w sposéb niedozwolony ogranicza krag
podmiotow, ktore mogg wzigé udzial w przetargu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyraza zgod¢ na zmiang zapisu § 8 ust. 5 Umowy na:



»Wykonawca winien przedtozy¢ w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru (koncowego)
komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego, pozwalajacych na oceng
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci dokumentacja
powykonawcza z uwzglgdnieniem wykazania osiagnigtego efektu ekologicznego, dziennik
budowy, mapa poinwentaryzacyjna, S$wiadectwa jako$ci, certyfikaty, $wiadectwa
wykonanych prob i atestow, oswiadczenie kierownika budowy, kopia zaswiadczenia o
cztonkostwie we wlasciwej okrggowej izby inzynieréw budownictwa w terminie i decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych’’.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiajagcy wyrazi zgode na wprowadzenie do umowy ograniczenia
odpowiedzialnosci: ,,Strony wytaczaja odpowiedzialno$¢ za utracone korzysci lub szkody
posrednie. Inna odpowiedzialno§¢ Stron z umowy jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia umownego netto. Ograniczenie 1 wytaczenie odpowiedzialnosci nie dotyczy
szkdd wyrzadzonych z winy umyslnej.” ?

Potrzeba ograniczenia odpowiedzialnosci wynika, z tego, ze wielu oferentow nie moze
przyja¢ nieograniczonej odpowiedzialnosci, a co za tym idzie wprowadzenie takiego
wymagania znaczaco ogranicza krag podmiotéw, ktére wezma udzial w przetargu, a co za
tym idzie ogranicza konkurencje

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie do umowy ograniczenia
odpowiedzialnosci.

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z odpowiedzig na powyzsze
pytania nie zmienia terminu sktadania ofert.
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