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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, opracowana 

dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej jak i wstępnymi uzgodnieniami z Inwestorem. 

 

 

Opracowanie Projektowe / Projekt Budowlany : 

Projekt Przebudowy odcinka drogi leśnej dł. 720m w L. Rybno na terenie Nadleśnictwa 

Wejherowo został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

Projektant:      

mgr. inż. Bartłomiej Ziółkowski                           

nr. upr. bud.  POM/0291/PBD/21                            

spec. drogowa 

 

…………………………………………………….                                  

.                     Podpis   

 

 

 

 

 

 

 

Luzino, kwiecień 2024r. 

 

 



Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 720m w L. Rybno na terenie Nadleśnictwa Wejherowo

 
 

str. 5 
 

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA  
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3. AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
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4. OPIS TECHNICZNY 

4.1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Zamawiającego/Inwestora – Nadleśnictwo Wejherowo 

• Inwentaryzacja stanu istniejącego  

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DZ.U.2020 poz. 1609) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454) 

• Obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego 

• Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach-oprac. PGL lasy Państwowe 

• Wizja lokalna w terenie wraz ze stosownymi pomiarami 

• Mapa z zasobów geodezyjnych oraz pomiar geodety/mapa do celów proj. 

• Uzgodnienia z Zarządcą Drogi tj. Zleceniodawcą 

4.2. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 720m                               

w L. Rybno na terenie Nadleśnictwa Wejherowo w celu poprawienia jego parametrów 

użytkowo-technicznych i dostosowanie do wymogów Inwestora jak i aspektu związanego                        

z ochroną P-POŻ danych oddziałów leśnych. Z uwagi na charakterystykę układu drogowego, 

jego formę użyteczności oraz założenia Inwestora, projekt został podzielony na II Etapy 

wykonawcze, które można wykonać spójnie jako całość przedsięwzięcia oraz każdy z osobna                     

w danym okresie realizacyjnym w zależności od potrzeb jak i możliwości jakie Zamawiający 

będzie posiadał w danym okresie inwestycyjnym.  

       4.3. Zakres opracowania 

Planowana inwestycja położona jest w zakresie: 

dz.nr. 265, 266, 269 / 221505_2.0011 obr. Rybno                                                       

 Gmina Gniewino, Powiat Wejherowo 

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Rybno 

Opracowanie sporządzone zostało w oparciu  o założenia Inwestycyjne Zamawiającego 

oraz podstawę wskazaną w pkt. 4.1.  

       4.4. Opis stanu istniejącego 

Zakres opracowania obejmuje zasadniczo istniejący odcinek drogi leśnej o dł. 720mb                    

z podziałem na poszczególne etapy realizacyjne I i II. Droga leśna przebiegająca w zakresie lasów 

państwowych przebiega od strony południowo-zachodniej m.Rybno, rozpoczynając swój zakres 

w obrębie zjazdu z drogi powiatowej relacji Wejherowo-Choczewo a kończąc na działce nr.269 

na szczycie wzniesienia terenowego. Droga przebiega po terenie zróżnicowanym wysokościowo 

w zakresie 37-83m n.p.m. z widocznym wyniesieniem od początku jej biegu w kierunku 
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kilometraża wzrostowego. Późniejszy przebieg drogi w zakresie Etapu II posiada szczególnie 

strome pochylenie podłużne dochodzące do 15% wartości podjazdowej. W zakresie 

opracowania droga posiada liczne zjazdy/łączniki na drogi przyboczne leśne i szlaki zrywkowe, 

uwidocznione miejsce mijania i nawracania dla pojazdów w obr.km 0+170 przy którym to 

magazynowane jest również pozyskane drewno. Na część drogową składa się jezdnia szer.            

~3,0-3,5m wykonana z mieszanki piaskowo-żwirowej, częściowo z punktowym utwardzeniem 

kruszywami naturalnymi (występowanie w zależności od danego odcinka drogowego)                        

oraz pobocza gruntowe zmiennej szerokości. Droga posiada liczne wyboje i zaniżenia/dziury                    

z zastoiskami wodnymi tworzącymi się po opadach atmosferycznych oraz liczne podpłukania. 

Występujące doły odstojnikowe są zamulone i wymagać będą częściowego odmulenia jak                                      

i częściowego odtworzenia. W zakresie korony drogi występują liczne zadrzewienia oraz 

zakrzaczenia, które będą wymagały usunięcia przed przystąpieniem do realizacji Inwestycji                  

w celu unormowania skrajni drogowej. Przebieg drogi w planie nie jest jednostajny                                          

i przecina go teren byłej linii kolejowej PLK w obr.km. 0+130 oraz zakres nieruchomości innych 

pod koniec opracowania (zakres odrębnego opracowania).     

      4.5. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej oraz przeprowadzonych oględzin 

geotechnicznych stwierdzono, że podłoże w zakresie drogi leśnej jest zmienne i tak jak dla 

zakresu etapu I stanowią je głównie piaski oraz piaski gliniaste, tak dla zakresu etapu II stanowią 

je zasadniczo piaski gliniaste i gliny piaszczyste o pogorszonych warunkach terenowych.                 

Droga leśna przebiegająca w zakresie etapu II charakteryzuje się znacznym pogorszeniem 

warunków gruntowo-wodnych jak i ogólno-terenowych w porównaniu do zakresu etapu I.                   

Wód gruntowych nie stwierdzono na poziomie stwarzającego bezpośredniego wpływu na 

projektowaną nawierzchnię drogową. Jednakże nie można wykluczyć występowania 

punktowych cieków i sączeń wód gruntowych na poziomie odkrytego podłoża podczas 

prowadzenia prac ziemnych przygotowawczych co jest charakterystyczne dla tego typu 

obszarów leśnych i lokalnie może występować w szczególności w zakresie etapu II.   

      4.6. Rozwiązania projektowe 

      4.6.1. Zakres przygotowawczy 

 Zakres przygotowawczy obejmuje roboty związane z przygotowaniem terenu pod 

realizację robót drogowych. W celu realizacji w/w robót należy sporządzić i uzgodnić z zarządcą 

drogi tj. Zamawiającym zakres oraz formę wykonania robót drogowych.    

 Do zakresu robót przygotowawczych należy również zakres związany z usunięciem 

istniejących drzew i zakrzaczeń znajdujących się kolizyjnie w koronie projektowanej drogi 

(roboty w zakresie usunięcia drzew po stronie Zamawiającego, roboty związane z usunięciem 

karpin i zakrzaczeń w zakresie Wykonawcy – za zg.z ust. z Inwestorem/Zamawiającym). 

     4.6.2. Plan Sytuacyjny 

Z uwagi na założenia Zmawiającego w odniesieniu do prowadzonej przez niego 

gospodarki leśnej związanej  z pozyskiwaniem i sprzedażą drewna w danym kompleksie leśnym 

jak i ochroną P-POŻ, wymaganym i niezbędnym jest przeprowadzenie prac budowlanych 
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polegających na przebudowie danej drogi leśnej wraz z infrastrukturą drogową przyboczną                       

w celu przystosowania jej do normatywnego użytkowania jak i podniesieniu parametrów 

użytkowo-technicznych. Długość przebudowy odcinka zasadniczego drogi leśnej wynosi 

720.00mb z podziałem na Etap I dł. 200mb i Etap II dł. 520mb. Przyjęto szerokość podstawową 

jezdni w zakresie 3,0m i 3,5m z obustronnymi poboczami umocnionymi o szer. 0,50m i 0,75m 

oraz terenem przybocznym gruntowym o szerokości zasadniczej 0,5m jak i szerokości 1,00m                   

w miejscach przebiegu drogi w zaniżeniu terenowym gdzie nie występują rowy przydrożne.                     

Przebudowa drogi ze względu na zróżnicowany stan istniejący wymaga niewielkiej/ 

kosmetycznej korekty układu sytuacyjnego i wysokościowego, polegającego głównie na 

niwelacji istniejących zaniżeń i zadoleń wraz z odtworzeniem sytuacyjnym krawędzi drogi.                      

Projekt zakłada również w uzgodnieniu z Zamawiającym wzmocnienie/przebudowę istniejących 

zjazdów/łączników na drogi przyboczne w ilości 5szt oraz wzmocnieniu nawierzchni placu 

manewrowo-nawrotnego. Dla całego zakresu drogowego, które obejmuje opracowanie 

projektowe, przewidziano prostowanie drogi w zakresie najkorzystniejszym w odniesieniu do 

stanu istniejącego jak i terenu przygotowanego przez Inwestora (zakres wycinki).                                       

 

     4.6.3. Roboty ziemne   

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z niwelacją terenu i poszerzeniem 

korpusu drogowego (głównie w zakresie wykopów i wąwozów), roboty związane                                            

z korytowaniem powierzchniowym darniny z układu drogowego jak i odcinków prostowanych 

oraz związane roboty ze  skarpowaniem. Zakres/Bilans robót ziemnych wchodzących w skład 

przedmiotowej inwestycji jest dodatni. Powstały naddatek urobkowy zakłada się do 

wykorzystania na miejscu w zakresie wykonywanych robót ziemnych w celu zniwelowania 

przyległych zaniżeń i zadoleń – do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego/Inwestora. 

      4.6.4. Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne przyboczne 

 Nawierzchnię drogi zaprojektowano w odniesieniu do założeń wskazanych                                     

przez Zamawiającego/Inwestora w odniesieniu do stanu obecnego dla danego odcinka drogi. 

Założenia projektowanej drogi:  

• Założenia materiałowe: 

- PBSM – Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie fr. 0/63mm 

    Kruszywo Betonowe frakcji 0/63mm powstałe z przekruszenia betonów twardych 

- PK – Piasek Kopany 

 

• Nawierzchnia drogowa dla całego układu drogowego 

- Etap_I :                      

Nawierzchnia: PBSM 0/63mm gr.20cm wraz z zasypką z w-wy piasku kopanego gr. do 1cm                          

- Etap_II :                        

Nawierzchnia: PBSM 0/63mm gr.25cm wraz z zasypką z w-wy piasku kopanego gr. do 1cm                  

Geotkanina dwukierunkowa sep-wzmacniająca polipropylenowa 70R 

 

- Pobocza Utwardzone : konstrukcja jak dla układu jezdnego / niezmienna 
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Materiał na nawierzchnię drogową (jezdnia i pobocza)  : 

Kruszywo Betonowe / Przekrusz Betonowy klasy czystości I powstały  z przekruszenia czystego 

surowca betonowego konstrukcyjnego kl.min. B15 ( C12/15) bez domieszek gliniastych, 

ceramicznych, bitumicznych, odpadów i śmieci itp. Stopień przekruszenia min.C50/10.  

                                           

• Parametry proj. nawierzchni drogowej:                              

- kategoria : DLW (Droga Leśna Wewnętrzna )                                                                   

- szerokość korony drogi zasadniczej : 4,00-5,00m  (jezdnia + pobocze utwardzone)                                      

- szerokość nawierzchni drogowej : 3,00-3,50m                                                                    

- szerokość poboczy z mieszanki/utwardzonych : 2*0,50-0,75m                                              

- szerokość poboczy  gruntowych : 2x0,50 (min.1,0m w obr. zaniżeń, wykopów bez rowów)                  

- spadki poprzeczne nawierzchni drogowej : daszkowy/obustronny 3-4%, jednostronny 2% 

- spadki poprzeczne poboczy : zewnętrzne 6-8% , 15-20% (dotyczy poszerzonych do 1,00m)                           

- spadki podłużne drogi : w nawiązaniu do rzędnych istniejących i projektowanych             

- ukształtowanie wysokościowe : w nawiązaniu do terenu istniejącego i profilu podłużnego 

       

• Założenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:                            

-  w-wa nawierzchniowa      (po zag. E2≥130MPa)                                               

-  pobocza utwardzone                                                          (po zag. E2≥130MPa)  

 

Dokładne dane założeniowe zostały przedstawione na rysunkach graficznych/ przekrojach 

normalnych, konstrukcyjnych załączonych do niniejszej dokumentacji projektowej (rys.PNK)            

(w przypadku lokalnych zaniżeń parametrowych, podłoże należy doprowadzić do wartości G1)       

 

• Założenia dla zakresu Robót Ziemnych:                          

- zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne: Is≥1.00                                                                                     

- zagęszczenie terenu przyległego do drogi : Is≥0,95                                                                           

- Parametr pochylenia skarp : min.1:1,5  

                           

       4.6.5. Odwodnienie 

 Wody deszczowe z zakresu inwestycyjnego odprowadzane będą powierzchniowo                

za pomocą pochyleń podłużnych i poprzecznych na tereny przyległe do drogi oraz do 

odtworzonych zbiorników odstojnikowo-odparowujących.        

       4.6.6. Urządzenia sieci podziemnych i napowietrznych 

 Projekt nie zakłada budowy nowych sieci podziemnych w zakresie inwestycyjnym. 

Jednakże z uwagi na możliwość występowania sieci w początkowym km drogi oraz w obrębie 

terenów byłej linii kolejowej, należy prace prowadzić ze szczególną ostrożnością a roboty 

ziemne w danym obrębie należy wykonywać ręcznie i pod stałym nadzorem osób 

uprawnionych. Należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania danej sieci i ją 

zabezpieczyć na czas prowadzenia robót drogowych (w przypadku konieczności zabezp. sieci 

należy postępować zgodnie z warunkami wskazanymi przez gestora danej sieci w uzgodnieniu 

jakie wydał). 
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     4.6.7. Zestawienie powierzchni projektowych 

Zestawienie zasadniczych powierzchni projektowych: 

powierzchnie dla etapu nr I     powierzchnie dla etapu nr II 

- jezdnia : 542,8 m2      - jezdnia : 1876,6 m2 

- pobocza : 272,5 m2      - pobocza : 928,2 m2 

- łączniki : 364,2 m2      - łączniki : 440,4 m2  

- plac : 150,0 m2                              

      4.7. Ochrona środowiska 

• Wody opadowe odprowadzone zostają powierzchniowo poprzez prawidłowo 

ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne. 

• Odpady będą stanowiły opakowania po materiałach budowlanych, materiały 

uszkodzone w czasie transportu lub budowy, które zebrane w pojemniki na placu 

budowy należy wywieźć na wysypisko. 

•  Roboty wykonywane będą w godzinach dziennych. Sprzęt do wykonywania robót 

powinien spełniać dopuszczalne normy.  

• W aspekcie ochrony środowiska budowa drogi ma na celu poprawę bezpieczeństwa 

ruchu kołowego poprzez podniesienie parametrów technicznych przedmiotowej drogi. 

− Ochrona wód. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Odwodnienie 

powierzchniowe drogi uzyskuje się za pomocą zaprojektowanych spadków poprzecznych                           

i podłużnych oraz za pomocą istn. rowów, przepustów i zbiorn.odstojnikowo-odparowujących. 

− Ochrona obiektów przed hałasem. Nie występuje - nie projektuje się. Projektowany zakres 

robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym. Ze względu na klasę drogi nie projektuje się 

urządzeń zabezpieczających.  

− Ochrona powietrza. Projektowany zakres robót nie wnosi zmian w stanie istniejącym.                            

Ze względu na klasę drogi nie przewiduje się przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń 

substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy.  

− Poprawa par. techn. istniejącej drogi przyczyni się do usprawnienia ruchu kołowego.  

      4.8. Bezpieczeństwo użytkowania 

 Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania przewidziano: 

• Zwiększenie ogólnego usprawnienia ruchu kołowego poprzez wyeliminowanie 

istniejących deformacji i przeszkód takich jak : zaniżenia, dziury w drodze, 

koleiny, niebezpieczne łuki, zwężenia. 

• Zwiększenie możliwości jezdnych poprzez lepsze odprowadzenie wód 

opadowych poza koronę drogi. 

• Zwiększenie ogólnego bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie pylenia, kurzenia    

w okresie suchym. 

      4.9. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich 

Projekt nie narusza interesów uzasadnionych osób i podmiotów trzecich 
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5. OPIS TECHNOLOGII ZASADNICZYCH ROBÓT ORAZ OKREŚLENIE 

….MINIMALNYCH  WYMAGAŃ SPRZĘTOWYCH 

       5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wynieść geodezyjnie zakres roboczy/projektowy 

w teren a wszelkie zauważone ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić bezpośrednio                             

z powołanym Inspektorem Nadzoru lub  przedstawicielem Zamawiającego. 

 Roboty przygotowawcze odnoszą się głównie do robót związanych  z zabezpieczeniem 

terenu przebudowywanej drogi na czas prowadzonych robót.    

 Wykonawca opracuje i uzgodni plan i formę działania z Zamawiającym.   

 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed 

dostępem osób trzecich . Jednak należy umożliwić dojazd do terenów leśnych służbom 

Administracji Lasów Państwowych oraz wszelkim stosownym służbom ( policja, straż, 

pogotowie), poprzez odpowiednie etapowanie robót.      

 Do zakresu robót przygotowawczych zalicza się również Roboty związane z usunięciem 

istniejących drzew (po stronie Zamawiającego) i karpin (po stronie Wykonawcy) znajdujących 

się  przy przebudowywanej drodze ( kolizja ) wraz z załadunkiem, odwozem i hałdowaniem                  

w miejscu wyznaczonym i wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

       5.2. Roboty ziemne 

W skład robót ziemnych wchodzą roboty związane z : 

• Niwelacją istniejącego terenu w celu doprowadzenia do projektowanego profilu korony 

drogowej (w tym poszerzenia wykopów, wąwozów, niwelacja przewyższeń, 

odtwarzanie i odmulanie zbiorników/dołów odstojnikowych) 

• Korytowaniem powierzchownym w celu usunięcia zalegającej darniny 

• Profilowanie podłoża pod konstrukcję drogi 

• Profilowaniem skarp, podłoża na poszerzeniach pod w-wy konstrukcyjne do wartości 

założonych  w projekcie. Projekt zakłada pochylenie skarp w wykopach, na nasypach                   

w stosunku min. 1:1,5 a zagęszczenie podłoża pod w-wy konstr. do wartości  Is≥1.00.         

Minimalne wymagania sprzętowe dla robót  przygotowawczych i ziemnych: 

• Koparki gąsienicowe, ładowarki, Koparki kołowe lub gąsienicowe z łyżką skarpową 

• Spycharki gąsienicowe, równiarki samojezdne 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów 

• Walce drogowe,  zagęszczarki typ 400-600, beczkowóz do transportu wody 

       5.3. Roboty konstrukcyjne  

Założenia projektowe dla wykonania robót konstrukcyjnych odnoszą się do założeń 

zawartych w uzgodnieniach i założeniach z Zamawiającym/Inwestorem oraz w odniesieniu do 

zapisu 4.1. Przed przystąpieniem do w/w robót należy uzyskać zgodę na rozpoczęcie dalszych 

robót przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub osoby/przedstawiciela z ramienia 

Inwestora, która będzie poprzedzona stosownym odbiorem robót zanikających.  

 Roboty konstrukcyjne zakładają stopniowanie konstrukcji z każdorazowym odbiorem 
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przy udziale wyżej wskazanego Nadzoru i uzyskaniem stosownej zgody na ich kontynuację.

 Parametry konstrukcji pokazano w pkt. 4.6.4 niniejszego opracowania oraz na 

przekrojach normalnych załączonych do projektu.     

 Materiał przewidziany do wbudowania musi odpowiadać wymaganiom STWiOR/SST                  

i musi zostać zatwierdzony przed wbudowaniem przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru lub 

osobę wyznaczoną z ramienia Zamawiającego.   

Kolejność wykonywania robót konstrukcyjnych: 

• Przeprofilowanie wraz z dogęszczeniem istniejącej nawierzchni/podłoża  

• Wykonanie Nawierzchni na drodze, zjazdach, placach i poboczach o docelowych 

parametrach wskazanych w pkt. 4.6.4. - Nawierzchnia drogi i roboty konstrukcyjne  

Minimalne wymagania sprzętowe dla robót konstrukcyjnych: 

• Równiarka samojezdna ( wyrównanie podłoża / nawierzchni istn.) 

• Walec drogowy stalowy, zagęszczarki do robót zasypkowych i poboczy  

• Koparki gąsienicowe, kołowe, koparko-ładowarki 

• Środki transportowe samowyładowcze do przewozu materiałów, beczkowóz 

• Piły, chwytaki, nożyce, młotki, kilofy itp. (osprzętowanie drobne)  

       5.4. Roboty wykończeniowe 

Zakres robót wykończeniowych odnosi się głównie do robót porządkowych po 

wykonanych robotach drogowych. Teren znajdujący się w obszarze działań budowlanych należy 

doprowadzić do stanu porządkowego i użytecznego. Z terenu inwestycyjnego należy uprzątnąć 

wszelkie pozostawione rzeczy związane z procesem realizacyjnym.   

Przed przystąpieniem do  procesu odbiorowego, w/w zakres robót należy odebrać przy 

udziale wyznaczonego Nadzoru-podmiotu wyznaczonego przez Zamawiającego/Inwestora. 

       5.5. Uwagi końcowe 

• Przed rozpoczęciem robót, należy wynieść geodezyjnie projekt w teren. 

• Wszelkie zauważone rozbieżności należy bezzwłocznie zgłosić do wyznaczonego 

Inspektora Nadzoru lub Zarządcy Drogi. 

• Roboty zanikające należy każdorazowo odbierać przy udziale wyznaczonego Inspektora 

Nadzoru lub osoby wskazanej wraz z przeprowadzeniem stosownych badań 

wytrzymałościowych ( nośność  i zagęszczenie ). Dopuszcza się stosowanie lekkiej płyty 

dynamicznej po uprzedniej jej kalibracji i korelacji. 

• Wszelkie materiały, przeznaczone do wbudowania należy wcześniej zgłosić                                      

do wyznaczonego Inspektora Nadzoru w celu ich akceptacji i dopuszczenia do 

zastosowania na danej Inwestycji. 

• Odbioru elementów robót należy dokonać zgodnie z opracowaną specyfikacją. 

• Po zakończeniu robót wykonawca zobligowany jest sporządzić i przedstawić 

Inwestorowi pełną dokumentacje powykonawczą. 

• Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami BN I PN oraz                                 

w nawiązaniu do przepisów BHP. 
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6...INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

       6.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

 W ramach Projektu Przebudowy odcinka drogi leśnej dł. 720m w L. Rybno na terenie 

Nadleśnictwa Wejherowo przewiduje się: 

• Wykonanie robót przygotowawczych w tym zabezpieczenia terenu budowy 

• Wykonanie robót ziemnych 

• Wykonanie robót odwodnieniowych  

• Wykonanie robót konstrukcyjno-nawierzchniowych 

• Wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych  

Obiekty budowlane wchodzące w zakres inwestycji drogowej będą realizowane zgodnie                

z założoną poniżej kolejnością wykonywania robót: 

• Zabezpieczenie terenu przewidzianego pod przebudowę 

• ustawienie oznakowania zabezpieczającego i roboty przygotowawcze 

• roboty drogowe ziemne 

• roboty odwodnieniowe  

• roboty drogowe konstrukcyjne                                              

• prace wykończeniowe i porządkowe 

       6.2. Wykaz istniejących obiektów  

• Drogi, sieci podziemne, ogrodzenia, słupy, słupki 

• Cieki wodne/rowy, zbiorniki ZB,  

• Przyległa roślinność / drzewa  

6.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                      

……..i zdrowia ludzi: 

• Przyległa roślinność – drzewa, krzaki ; sieci podziemne; nierówności terenowe, rowy, 

cieki wodne, zbiorniki, słupy, ogrodzenia. 

       6.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

• Ruch samochodowy  , Ruch pojazdów budowlanych 

• Roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10st.C i powyżej 30st.C 

• Zagrożenia związane z prowadzeniem robót na terenach leśnych 

• Roboty drogowe w obrębie przepustów, zbiorników, rowów i cieków  

       6.5. Sposób przeprowadzenia instruktarzu pracowników   

 Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych 

należy poinstruować pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż 

powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa                     

i higieny pracy – do nich między innymi należy: 
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• szkolenie pracowników w zakresie BHP, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi, 

• wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych, 

• zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ), 

• zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego. 

       6.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwa i zagrożeniom 

• W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz 

innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia 

dodatkowe w sytuacjach awaryjnych; 

• Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować tak aby uprzedzić uczestników ruchu 

drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy  

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dok.proj.oraz uzg.i opiniach; 

• W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą 

szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.; 

• Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym wypadkom  

• Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego lub innych służb na 

teren prowadzonych robót; 

• Przed przystąpieniem do robót (o ile jest wymagane) Wykonawca zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Szczegółowy plan bioz sporządza kierownik budowy                                                                                 

(jeżeli jest wymagany - zgodnie z wymogami kontraktowymi) 

 

                              Opracował     
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7.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

7.1. Plan Orientacyjny        rys.1                  POD-1     

7.2. Plan Sytuacyjny 1 E_I      rys.2   PLS-1 

7.3. Plan Sytuacyjny 2 E_II   rys.3   PLS-2.1 

7.4. Plan Sytuacyjny 3 E_II   rys.4   PLS-2.2 

7.5. Profil Podłużny 1 E_I    rys.5   PPD-1 

7.6. Profil Podłużny 2 E_II    rys.6   PPD-2.1 

7.7. Profil Podłużny 3 E_II    rys.7   PPD-2.2 

7.8. Przekroje Normalne 1 E_I    rys.8   PNK-1 

7.9. Przekroje Normalne 2 E_II   rys.9   PNK-2 

7.10. Rysunek Szczegółów    rys.10   RSD-1 

 


