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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO 
 

1. Dane ogólne. 
 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 

 

2. Podstawa opracowania 
 
Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 

 

3. Dane gruntowe. 
 

3.1. Geotechniczne warunki posadowienia 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 

 
3.1.1. Warunki gruntowe 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.  

 
3.1.2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
 
 

4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. 
 

4.1. Fundament pod wagę samochodową 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
 

4.2. Stopy fundamentowe 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
 

4.3. Płatwie 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 

 
4.4. Słupy stalowe 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 

 
4.5. Rygle 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 

 
4.10. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
 
 

5. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej 
 

5.1. Wyroby hutnicze ze stali konstrukcyjnej 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
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5.2. Łączniki mechaniczne 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
 

5.3. Obróbka i scalanie 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
 

5.4. Cięcie 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
 

5.5. Spawanie 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
 
5.5.1. Plan spawania 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
 
5.5.2. Procesy spawalnicze 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.  
 

5.6. Stosowanie zestawów śrubowych  

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
 

5.7. Montaż 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego.  
 
5.7.1. Projekt montażu 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
 
5.7.2. Montaż i roboty na pracy budowy 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
 

6. Uwagi i zalecenia końcowe 
 

Bez zmian w stosunku do projektu budowlanego. 
 


