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Odpowiedzi Nr 4 na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
 
 
Dotyczy:  Budowa skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dziemionnie 
 
 
 

W odpowiedzi na skierowane zapytanie z dnia 9 lutego 2024 r. dotyczące treści specyfikacji 
warunków zamówienia na w/w zadanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
 
Pytanie: 
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie wykonawców z dnia 7 lutego 2024 r. zwracamy się z prośbą                                 
o wykreślenie z wymogu certyfikatu kontroli produkcji a pozostawienie zapisu o sprawdzeniu bezpieczeństwa 
produktu i zgodności z normą PN-EN 14974:2019-07. Pragniemy zwrócić uwagę, że kwestia kontrolowania 
czy monitorowania produkcji dotyczy sprawdzenia raz na jakiś czas miejsca produkcji (w formie 
przeprowadzenia np. audytu raz w roku). Natomiast inną kwestią jest sprawdzenie konkretnych elementów 
skateparku i pumptracka po montażu w danej miejscowości pod kątem bezpieczeństwa ich wykonania, 
zgodności z normą oraz rozmieszczenia na placu. Poza tym wyroby producentów skateparków i pumptracków 
różnią się w pewnych szczegółach (nazwy elementów, wymiary, specyfikacja budowy). W dokumentacji 
przetargowej (Załacznik_11_Projekt_techniczny_architektura) określono specyfikację pumptracka 
konkretnego producenta, który na te nazwy, wymiary i technologię już wcześniej uzyskał certyfikaty –  
w związku z tym inna firma nie może mieć takich samych certyfikatów. Według naszej wiedzy jedna firma  
w Polsce produkująca skateparki i pumptracki posiada certyfikat związany z kontrolowaniem produkcji, 
zatem zapis ten premiuje jednego konkretnego wykonawcę. Kolejnym rzeczą na którą należy zwrócić uwagę, 
jest fakt że w przypadku skateparku betonowego mamy do czynienia z budową a nie z montażem gotowych 
produktów dlatego wymaganie certyfikatu obejmującego kontrole produkcji dla obiektu budowlanego jest 
niepoprawne. 
W związku z tym zwracamy uwagę, że może to stanowić mocne ograniczenie uczciwej konkurencji oraz 
mocno ograniczy wybór potencjalnego wykonawcy. 
Prosimy o odpowiedzi na pytanie. 
1. Czy Zamawiający usunie wymóg dostarczenia certyfikatów na monitorowanie produkcji. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający usuwa wymóg dostarczenia certyfikatów na monitorowanie produkcji. 
 
 
W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia wprowadzonych zmian w SWZ, przedłużam termin 
składania ofert do dnia 16 lutego 2024 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 16 lutego 2024 r. o godz. 
12:10. 
W związku ze zmianą terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą określony w pkt. XVI 
ust. 1 SWZ, który ustala się na dzień 16 marca 2024 r. 
 
 
Wyjaśnienia i zmiany wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część 
specyfikacji warunków zamówienia na budowę skateparku i pumptracka wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w Dziemionnie.   


