Zatgcznik nr 2.2

Pakiet: 03
Dziat Grupa czynn. Le§ni::\;\;:1(sazrlzﬁéikall Adres K:i‘:;’g::jd Nazwa czynnosci "Sl::::gli JM llosé O’\gTF\JIS;L Kg: ::lei":zoegﬁd
Wyszel 07-19-1-05-273 -c -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz - HA 0,95 21 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-273 -f -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz - HA 0,88 21 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-275 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,64 15 ROZDR-PDR
Wyszel 07-19-1-05-281 -b -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,27 15 ROZDR-PDR
Wyszel 07-19-1-05-281 -d -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz - HA 2,50 21 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-282 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 2,00 21 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-285 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz —— HA 2,33 21 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-290 -c -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 3,50 21 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-301 -h -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 3,38 15 ROZDR-PDR
Wyszel 07-19-1-05-316 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 1,38 21 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-316 -b -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz —— HA 1,73 21 WPOD-BN
Przystan 07-19-1-08-330 -i -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,07 15 ROZDR-PDR
Przystan 07-19-1-08-462 -a -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz —— HA 2,37 21 WPOD-BN
Przystan 07-19-1-08-480 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 2,20 21 WPOD-BN
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,50 15 ROZDR-PDR
Zabiele 07-19-1-09-423 -d -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,40 15 ROZDR-PDR
Zabiele 07-19-1-09-423 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 131 14 ROZDR-PP
Zabiele 07-19-1-09-433 -a -00 PORZ>100 oczysz.zrgb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,10 11 PORZ>100
Zabiele 07-19-1-09-433 -a -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 20,00 25 PORZ-ROZD
Zabiele 07-19-1-09-433 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,81 14 ROZDR-PP
Zabiele 07-19-1-09-433 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz - HA 2,91 21 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-436 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,59 14 ROZDR-PP
AGROT Zabiele 07-19-1-09-436 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz e——- HA 3,59 21 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-436 -d -00 PORZ>100 oczysz.zreblhal.pokr.pow.100% 2 HA 0,20 11 PORZ>100
Zabiele 07-19-1-09-436 -d -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 40,00 25 PORZ-ROZD
Zabiele 07-19-1-09-436 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,43 14 ROZDR-PP
Zabiele 07-19-1-09-436 -d -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz HA 2,63 21 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-442 -a -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz HA 3,31 21 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-444 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,98 14 ROZDR-PP
Zabiele 07-19-1-09-444 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. iz~ [ - HA 1,98 21 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-451 -j -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,55 14 ROZDR-PP
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 PORZ>100 oczysz.zreblhal.pokr.pow.100% 2 HA 0,20 11 PORZ>100
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozreb.do rozdrob 2 M3P 40,00 25 PORZ-ROZD
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,11 14 ROZDR-PP
Zabiele 07-19-1-09-512 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,21 14 ROZDR-PP
Zabiele 07-19-1-09-512 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 2,21 21 WPOD-BN
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 PORZ>100 oczysz.zreb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,10 11 PORZ>100
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 2 M3P 20,00 157 PORZ-STOS
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 2,04 15 ROZDR-PDR
Rzaniec 07-19-1-11-347 -c -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 3,79 21 WPOD-BN
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewow,malin, jezyn 1 HA 3,37 18 ROZME-KRZ
Rzaniec 07-19-1-11-350 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 3,38 21 WPOD-BN
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 317 15 ROZDR-PDR
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozreb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA 1,85 15 ROZDR-PDR
Rzaniec 07-19-1-11-388 -c -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz HA 3,78 21 WPOD-BN
Rzaniec 07-19-1-11-391 -f -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 2,27 21 WPOD-BN
Wyszel 07-19-1-05-283 -b -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 3,05 124 CP-w
Wyszel 07-19-1-05-298 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,47 124 CP-w
Wyszel 07-19-1-05-298 -b -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 1,74 124 CP-w
Wyszel 07-19-1-05-303 - -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 2 HA 0,23 124 CP-w
Wyszel 07-19-1-05-303 - -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 2,05 124 CP-w
Wyszel 07-19-1-05-305 -d -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 3,54 124 CP-W
Wyszel 07-19-1-05-310 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,37 124 CP-w
Wyszel 07-19-1-05-310 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,30 124 CP-W
Wyszel 07-19-1-05-332 -f -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 3,21 124 CP-w
Wyszel 07-19-1-05-340 -i -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 1,18 124 CP-w
Wyszel 07-19-1-05-341 -c -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 2,49 124 CP-w
Wyszel 07-19-1-05-342 -d -99 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 1,57 124 CP-W
cp Wyszel 07-19-1-05-344 -d -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 3,06 124 CP-w




HOD

Wyszel 07-19-1-05-346 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,28 124 CP-w
Przystan 07-19-1-08-454 - -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 1,20 124 CP-W
Przystan 07-19-1-08-494 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,97 124 CP-w
Przystan 07-19-1-08-504 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,87 124 CP-W
Zabiele 07-19-1-09-437 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 2,35 124 CP-w
Zabiele 07-19-1-09-443 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 1,62 124 CP-W
Zabiele 07-19-1-09-443 -k -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 1,25 124 CP-w
Zabiele 07-19-1-09-449 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 2,23 124 CP-W
Zabiele 07-19-1-09-452 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,66 124 CP-w
Rzaniec 07-19-1-11-361 - -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% HA 1,97 124 CP-W
Rzaniec 07-19-1-11-362 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,52 124 CP-w
Rzaniec 07-19-1-11-414 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,41 124 CP-W
Wyszel 07-19-1-05-277 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,07 120 Cw-w
Wyszel 07-19-1-05-277 -f -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,63 120 CW-w
Wyszel 07-19-1-05-303 -n -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,63 120 Cw-w
Wyszel 07-19-1-05-340 -b -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 2,36 120 CW-w
Wyszel 07-19-1-05-341 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 2,81 120 Cw-w
Wyszel 07-19-1-05-343 -j -00 CZ<055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 2,64 120 CW-W
Wyszel 07-19-1-05-346 -c -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 2,75 120 Cw-w
Przystan 07-19-1-08-454 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,85 120 Cw-w
Przystan 07-19-1-08-480 -a -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% HA 0,30 120 Cw-w
ow Przystan 07-19-1-08-481 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 0,59 120 CwW-w
Przystan 07-19-1-08-494 -a -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% HA 2,62 120 Cw-w
Przystan 07-19-1-08-518 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 1,52 120 CW-w
Zabiele 07-19-1-09-422 -c -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% HA 2,72 120 Cw-w
Zabiele 07-19-1-09-451 -i -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% HA 3,51 120 CwW-w
Rzaniec 07-19-1-11-403 -a -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,16 120 CW-wW
Rzaniec 07-19-1-11-403 -b -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,19 120 CwW-w
Rzaniec 07-19-1-11-403 -c -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,81 120 CW-wW
Rzaniec 07-19-1-11-404 -a -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,24 120 CwW-w
Rzaniec 07-19-1-11-596 -a -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 3,07 120 CW-wW
Rzaniec 07-19-1-11-596 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,65 120 CwW-w
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 403 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 396 GODZ RH8
H-POZ Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 403 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne H 10,00 396 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 20,00 396 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-433 -a -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 0,67 48 WYK-PASR
Zabiele 07-19-1-09-433 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 18,73 73 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-09-436 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb KMTR 23,93 73 WYK-POGCZ
NAT-WPG  |Zabiele 07-19-1-09-436 -d -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 133 48 WYK-PASR
Zabiele 07-19-1-09-436 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb KMTR 16,20 73 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-09-444 £ -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb KMTR 13,20 73 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-09-512 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 14,73 73 WYK-POGCZ
Wyszel 07-19-1-05-275 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 17,58 73 WYK-POGCZ
Wyszel 07-19-1-05-281 -b -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 11,79 73 WYK-POGCZ
Wyszel 07-19-1-05-281 -b -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 3,33 52 WYK-TAL40
Wyszel 07-19-1-05-301 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 22,52 73 WYK-POGCZ
Przystan 07-19-1-08-330 -i -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb KMTR 13,81 73 WYK-POGCZ
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 1,40 48 WYK-PASR
Przystan 07-19-1-08-497 -d -00 [ WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb KMTR 20,01 73 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-09-423 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb KMTR 9,33 73 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-09-423 f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb KMTR 8,73 73 WYK-POGCZ
OON.GLES Zabiele 07-19-1-09-451 - -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb KMTR 17,00 73 WYK-POGCZ
) Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 1,33 48 WYK-PASR
Zabiele 07-19-1-09-489 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 7,40 73 WYK-POGCZ
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 0,67 48 WYK-PASR
Zabiele 07-19-1-09-513 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 13,60 73 WYK-POGCZ
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 2,00 48 WYK-PASR
Rzaniec 07-19-1-11-349 -a -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 20,48 73 WYK-POGCZ
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami KMTR 4,67 48 WYK-PASR
Rzaniec 07-19-1-11-362 -f -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 16,47 73 WYK-POGCZ
Rzaniec 07-19-1-11-380 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 12,34 73 WYK-POGCZ
Rzaniec 07-19-1-11-387 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 10,54 73 WYK-POGCZ




Wyszel 07-19-1-05-299 -¢c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,50 111 DOW-SADZ
ODNLUK Wyszel 07-19-1-05-299 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 0,50 111 DOW-SADZ
) Wyszel 07-19-1-05-299 -¢c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,50 100 SADZ WIEL
Wyszel 07-19-1-05-299 -c -00 ZAt-2LL zatad.2-31.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,50 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-322 -m -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 13,95 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-322 -m -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 13,95 111 DOW-SADZ
ODN-ZtOZ  [Przystan 07-19-1-08-322 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08-322 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 13,95 100 SADZ WIEL
Przystan 07-19-1-08-322 -m -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. TSZT 13,95 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-274 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies TSZT 3,20 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-274 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 19,51 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-274 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 16,31 103 SAD-BRYL
Wyszel 07-19-1-05-274 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,20 100 SADZ WIEL
Wyszel 07-19-1-05-274 -b -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 16,31 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-274 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. TSZT 3,20 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,40 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 20,72 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 17,32 103 SAD-BRYL
Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,40 100 SADZ WIEL
Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 17,32 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. TSZT 3,40 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-331 -i -01 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,35 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-331 -i -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 20,22 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-331 -i -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 16,87 103 SAD-BRYL
Wyszel 07-19-1-05-331 -i -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,35 100 SADZ WIEL
Wyszel 07-19-1-05-331 -i -01 ZAt-11L zatad. 1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 16,87 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-331 -i -01 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 16,87 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-344 -g -01 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies TSZT 22,88 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-344 -g -01 DOt-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,88 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-344 -g -01 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 24,76 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-344 -g -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 24,76 100 SADZ WIEL
Wyszel 07-19-1-05-344 -g -01 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 22,88 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-344 -g -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,88 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-330 -m -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 21,35 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-330 -m -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies TSZT 1,95 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-330 -m -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 23,30 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-330 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00 396 GODZ RH8
ODN-ZRB  [Przystan 07-19-1-08-330 -m -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 21,35 99 SADZ 1R
Przystan 07-19-1-08-330 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,95 100 SADZ WIEL
Przystan 07-19-1-08-330 -m -00 ZAt-11L zalad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 21,35 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-330 -m -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,95 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 28,30 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies TSZT 2,95 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 31,25 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 28,30 99 SADZ 1R
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,95 100 SADZ WIEL
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 ZAt-11L zatad. 1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 28,30 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. TSZT 2,95 11 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-507 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. TSZT 2,85 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-507 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 2,85 111 DOW-SADZ
Przystan 07-19-1-08-507 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,85 100 SADZ WIEL
Przystan 07-19-1-08-507 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 3,80 68 WYK-PASCZ
Przystan 07-19-1-08-507 -a -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,85 111 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-470 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies TSZT 3,10 111 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-470 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 19,60 111 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-470 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 16,50 103 SAD-BRYL
Zabiele 07-19-1-09-470 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,10 100 SADZ WIEL
Zabiele 07-19-1-09-470 -f -00 ZAt-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 16,50 111 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-470 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 3,10 111 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-485 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. TSZT 3,60 111 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-485 -a -01 DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 29,25 111 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-485 -a -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 25,65 99 SADZ 1R
Zabiele 07-19-1-09-485 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,60 100 SADZ WIEL




Zabiele 07-19-1-09-485 -a -01 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 25,65 111 DOW-SADZ
Zabiele 07-19-1-09-485 -a -01 ZAL-2LL zalad.2-31.1i8.rozlad. zabezp. TSZT 3,60 111 DOW-SADZ
Wyszel 07-19-1-05-276 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,00 115 KOSZ UA
Wyszel 07-19-1-05-281 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,54 115 KOSZ UA
Wyszel 07-19-1-05-283 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,00 115 KOSZ UA
Wyszel 07-19-1-05-286 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,60 115 KOSZ UA
Wyszel 07-19-1-05-299 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,21 115 KOSZ UA
Wyszel 07-19-1-05-302 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,17 115 KOSZ UA
Wyszel 07-19-1-05-302 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,26 115 KOSZ UA
Wyszel 07-19-1-05-303 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 151 115 KOSZ UA
Wyszel 07-19-1-05-342 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,19 115 KOSZ UA
Wyszel 07-19-1-05-345 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,59 115 KOSZ UA
Przystan 07-19-1-08-321 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,30 116 KOsz uB
Przystan 07-19-1-08-322 -m -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,88 117 KOSz uc
Przystan 07-19-1-08-338 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,73 116 KOsz uB
Przystan 07-19-1-08-473 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,00 116 KOsz uB
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,00 116 KOsz uB
PIEL
Przystan 07-19-1-08-480 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,95 116 KOsz uB
Przystan 07-19-1-08-497 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 3,05 116 KOsz uB
Zabiele 07-19-1-09-421 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,43 116 KOsz uB
Zabiele 07-19-1-09-421 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,00 115 KOSZ UA
Zabiele 07-19-1-09-469 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,50 115 KOSZ UA
Zabiele 07-19-1-09-470 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,50 115 KOSZ UA
Zabiele 07-19-1-09-471 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,50 115 KOSZ UA
Rzaniec 07-19-1-11-347 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,00 115 KOSZ UA
Rzaniec 07-19-1-11-363 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 2,09 116 KOsz uB
Rzaniec 07-19-1-11-365 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,50 115 KOSZ UA
Rzaniec 07-19-1-11-368 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,10 115 KOSZ UA
Rzaniec 07-19-1-11-378 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 152 115 KOSZ UA
Rzaniec 07-19-1-11-378 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,63 116 KOSZ uB
Rzaniec 07-19-1-11-386 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,72 116 KOSZ uB
Rzaniec 07-19-1-11-401 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 0,16 115 KOSZ UA
PIEL-POZ |Zabiele 07-19-1-09-443 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% HA 1,00 115 KOSZ UA
NAS N-ZSGOSP |Zabiele 07-19-1-09-444 -f -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna KG 1000,00 367 N-ZSGDNSO
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz H 5,00 154 K GRODZEN
Wyszel 07-19-1-05- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 16,00 154 K GRODZEN
Wyszel 07-19-1-05- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. SZT 5,00 152 WYK-SLUPI
Przystan 07-19-1-08-322 -1 -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00 154 K GRODZEN
Przystan 07-19-1-08-322 - -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn H 24,00 154 K GRODZEN
Przystan 07-19-1-08-322 -1 -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 25,00 152 WYK-SLUPI
Przystan 07-19-1-08-330 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz H 2,00 154 K GRODZEN
Przystan 07-19-1-08-330 -¢ -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw le$n. H 16,00 154 K GRODZEN
Przystan 07-19-1-08-330 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. SzZT 20,00 152 WYK-SLUPI
0O-GRODZS
Przystan 07-19-1-08-454 -c -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00 154 K GRODZEN
Przystan 07-19-1-08-454 -c -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn H 16,00 154 K GRODZEN
Przystan 07-19-1-08-454 -c -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 10,00 152 WYK-SLUPI




OCHRL

Przystan 07-19-1-08-519 -k -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 154 K GRODZEN
Przystan 07-19-1-08-519 -k -00 K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 24,00 154 K GRODZEN
Przystan 07-19-1-08-519 -k -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. 1 SZT 25,00 152 WYK-SLUPI
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz 1 H 5,00 154 K GRODZEN
Zabiele 07-19-1-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 20,00 154 K GRODZEN
Zabiele 07-19-1-09- - - WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. 1 SZT 20,00 152 WYK-SLUPI
Wyszel 07-19-1-05-274 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-274 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 32,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-331 -i -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-331 -i -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-344 -g -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-344 -g -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 32,00 139 PUL-RYJ
Przystan 07-19-1-08-330 -m -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 139 PUL-RYJ
O-KONTRU
Przystan 07-19-1-08-330 -m -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 50,00 139 PUL-RYJ
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 139 PUL-RYJ
Przystan 07-19-1-08-474 ¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 70,00 139 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-470 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 139 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-470 - -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 25,00 139 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-485 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 139 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-485 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 30,00 139 PUL-RYJ
Rzaniec 07-19-1-11-386 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 139 PUL-RYJ
Rzaniec 07-19-1-11-386 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 10,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 403 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 20,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00 403 GODZ MH8
0POZ Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 24,00 396 GODZ RH8
’ Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 403 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 396 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 403 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 20,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 403 GODZ MH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 5,00 142 SZUK-OWAD
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 403 GODZ MH8
O-PROGNI Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 10,00 396 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 5,00 142 SZUK-OWAD
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka - H 10,00 397 GODZ PILA
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne [ - H 10,00 396 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SzZT 5,00 142 SZUK-OWAD
Wyszel 07-19-1-05- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SzZT 10,00 142 SZUK-OWAD
Przystan 07-19-1-08- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SzZT 8,00 142 SZUK-OWAD
O-PROGNS
Zabiele 07-19-1-09- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT 12,00 142 SZUK-OWAD
Rzaniec 07-19-1-11- - - SZUK-OWAD Prébne poszukiw.owad.m.podokap 1 SzZT 10,00 142 SZUK-OWAD
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 403 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 120,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 36,00 403 GODZ MH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 200,00 396 GODZ RH8
O-SMIECI
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 60,00 403 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 300,00 396 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 403 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 403 GODZ MH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 25,00 156 PORZ-SPAL
Przystan 07-19-1-08- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 25,00 157 PORZ-STOS
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 403 GODZ MH8
O-SPALGAL | Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 70,00 396 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 20,00 156 PORZ-SPAL




Zabiele 07-19-1-09- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 20,00 157 PORZ-STOS
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem H 2,00 403 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 16,00 396 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb 1 M3P 2,00 156 PORZ-SPAL
Wyszel 07-19-1-05-286 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Wyszel 07-19-1-05-286 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,60 125 ZAB-REPEL
Wyszel 07-19-1-05-303 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Wyszel 07-19-1-05-303 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,30 125 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-321 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-321 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,35 125 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-322 -m -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00 125 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-322 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,88 125 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-338 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00 125 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-338 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 397 125 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-473 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00 125 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-473 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,50 125 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-480 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 125 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Przystan 07-19-1-08-480 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,77 125 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-497 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,00 125 ZAB-REPEL
Przystan 07-19-1-08-497 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,40 125 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-421 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-421 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,05 125 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-421 -¢c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-421 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,57 125 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-422 -¢c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-422 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,72 125 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-469 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-469 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,08 125 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-471 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 125 ZAB-REPEL
Zabiele 07-19-1-09-471 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,39 125 ZAB-REPEL
Rzaniec 07-19-1-11-347 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 1,80 127 ZAB-UPAK
Rzaniec 07-19-1-11-363 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakulowa 1 TSZT 2,50 127 ZAB-UPAK
Rzaniec 07-19-1-11-368 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,60 127 ZAB-UPAK
0O-ZGRYZM
Rzaniec 07-19-1-11-378 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakulowa 1 TSZT 1,70 127 ZAB-UPAK
Rzaniec 07-19-1-11-378 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 1,50 127 ZAB-UPAK
Rzaniec 07-19-1-11-401 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakulowa 1 TSZT 0,25 127 ZAB-UPAK
Wyszel 07-19-1-05-310 -h -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 145 SMAR-PBIO
Wyszel 07-19-1-05-310 -h -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,75 145 SMAR-PBIO
Wyszel 07-19-1-05-314 -b -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 145 SMAR-PBIO
0-ZWGRZBD
Wyszel 07-19-1-05-314 -b -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,15 145 SMAR-PBIO
Wyszel 07-19-1-05-314 - -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 145 SMAR-PBIO
Wyszel 07-19-1-05-314 - -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,99 145 SMAR-PBIO
Przystan 07-19-1-08-503 -b -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 0,40 168 US PDRZ U
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 403 GODZ MH8
0-ZWGRZMU
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00 396 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 5,00 168 US PDRZ U
Wyszel 07-19-1-05-274 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-274 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 284,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 306,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-331 -i -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-331 -i -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 300,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-344 -g -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 139 PUL-RYJ
Wyszel 07-19-1-05-344 -g -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 300,00 139 PUL-RYJ
0O-ZWRYJK
Przystan 07-19-1-08-330 -m -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 139 PUL-RYJ
Przystan 07-19-1-08-330 -m -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 400,00 139 PUL-RYJ
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 4,00 139 PUL-RYJ
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 500,00 139 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-470 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 139 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-470 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 220,00 139 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-485 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 3,00 139 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09-485 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 300,00 139 PUL-RYJ
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 30,00 403 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 150,00 396 GODZ RH8




Zabiele 07-19-1-09- - - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 6,00 168 US PDRZ U
O-ZWRYJIM

Rzaniec 07-19-1-11-363 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem s H 2,00 403 GODZ MH8

Rzaniec 07-19-1-11-363 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 32,00 396 GODZ RH8

Rzaniec 07-19-1-11-363 -a -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porazonych 1 HA 2,19 168 US PDRZ U

Rzaniec 07-19-1-11-363 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 403 GODZ MH8

O-ZWUPRP

Rzaniec 07-19-1-11-363 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne s H 8,00 396 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 5,00 403 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 396 GODZ RH8

Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 12,00 403 GODZ MH8

PINFO Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 396 GODZ RH8
) Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 403 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 60,00 396 GODZ RH8

Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 8,00 403 GODZ MH8

Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 396 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 5,00 403 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 20,00 396 GODZ RH8

Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 8,00 403 GODZ MH8

PLINNE Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 396 GODZ RH8
7 Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 403 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 396 GODZ RH8

Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 3,00 403 GODZ MH8

Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 396 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-299 -c -00 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasow ppoz 1 H 1,00 172 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-299 -c -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,30 172 PASY-MIN
Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 PPOZ-PASY wyk.nowych pasow typu C p-poz 1 KMTR 0,44 169 PPOZ-PASY

P-PASYN  |Przystan 07-19-1-08-474 -¢ -00 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. paséw ppoz 1 H 1,00 172 PASY-MIN
Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,18 172 PASY-MIN

Przystan 07-19-1-08-507 -a -00 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. paséw ppoz 1 H 1,00 172 PASY-MIN

Przystan 07-19-1-08-507 -a -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,70 172 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-299 -c -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-299 -c -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,30 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-299 -f -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,44 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342 -f -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342 -f -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,28 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342 -h -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342 -h -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,28 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-343 -f -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-343 f -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,40 173 ODN-PASP

Przystan 07-19-1-08-328 -b -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 2,00 173 ODN-PASP

Przystan 07-19-1-08-328 -b -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,96 173 ODN-PASP

Przystan 07-19-1-08-454 -j -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 173 ODN-PASP

P.PASYS Przystan 07-19-1-08-454 -j -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,48 173 ODN-PASP
’ Przystan 07-19-1-08-474 -b -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 173 ODN-PASP
Przystan 07-19-1-08-474 -b -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,24 173 ODN-PASP

Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 173 ODN-PASP

Przystan 07-19-1-08-474 -c -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,18 173 ODN-PASP

Przystan 07-19-1-08-507 -a -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 173 ODN-PASP

Przystan 07-19-1-08-507 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,70 173 ODN-PASP

Przystan 07-19-1-08-507 -f -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 173 ODN-PASP

Przystan 07-19-1-08-507 -f -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,72 173 ODN-PASP

OCHRP Zabiele 07-19-1-09-511 -c -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 173 ODN-PASP
Zabiele 07-19-1-09-511 -¢ -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,44 173 ODN-PASP

Zabiele 07-19-1-09-512 -g -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 173 ODN-PASP

Zabiele 07-19-1-09-512 -g -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 1,80 173 ODN-PASP

Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. paséw ppoz 1 H 1,00 173 ODN-PASP

Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,60 173 ODN-PASP

Przystan 07-19-1-08-454 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08-479 -f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,14 171 PPOZ-PORZ
Przystan 07-19-1-08-507 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,11 171 PPOZ-PORZ

Przystan 07-19-1-08-507 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 20,00 397 GODZ PILA

P-POR7




Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00 396 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-419 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 1,35 171 PPOZ-PORZ
Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 396 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-389 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 396 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-395 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,62 171 PPOZ-PORZ
Rzaniec 07-19-1-11-411 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,48 171 PPOZ-PORZ
Wyszel 07-19-1-05- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 48,00 174 DOZ DOG
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 403 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 32,00 399 GODZNOC
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 30,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 64,00 174 DOZ DOG
Przystan 07-19-1-08- - - DYSPO-CIA dyz.kierowcy z ciggnikiem 1 RBD 245,00 174.05 DYSPO-CIA
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 403 GODZ MH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 32,00 399 GODZNOC
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 5,00 397 GODZ PILA
P-POZAR  |Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 396 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 40,00 174 DOZ DOG
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 403 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 48,00 399 GODZNOC
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 10,00 397 GODZ PILA
Rzaniec 07-19-1-11- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz H 50,00 174 DOZ DOG
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 10,00 403 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H 48,00 399 GODZNOC
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | H 5,00 397 GODZ PILA
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 40,00 396 GODZ RH8
P-PUNKTO |Wyszel 07-19-1-05- - - DYZ-WIEZ obs.t.les.z dostrz.ppoz. 1 H 100,00 174.02 DYZ-WIEZ
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08-454 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 32,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08-454 -d -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem 1 H 32,00 398 GODZ RU8
Zabiele 07-19-1-09-433 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 403 GODZ MH8
UT-WODA
Zabiele 07-19-1-09-433 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 396 GODZ RH8
Zabiele 07-19-1-09-433 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem 1 H 10,00 398 GODZ RU8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 403 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | - H 20,00 398 GODZ RU8
Wyszel 07-19-1-05- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 100,00 163 ZAW-BUD
OP-BUDKIN  [Przystan 07-19-1-08- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 sZT 150,00 163 ZAW-BUD
Zabiele 07-19-1-09- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 50,00 163 ZAW-BUD
OCHRPR Wyszel 07-19-1-05- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 169,00 165 CZYSZ-BUD
Przystan 07-19-1-08- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 457,00 165 CZYSzZ-BUD
OP-BUDKIS
Zabiele 07-19-1-09- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 143,00 165 CZYSZ-BUD
Rzaniec 07-19-1-11- - - CZYSz-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 174,00 165 CZYSzZ-BUD
Wyszel 07-19-1-05-273 -¢ -99 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 305,00 2 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-273 ¢ -99 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | === M3 5,00 2 CcwD-D
Wyszel 07-19-1-05-273 -c -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym R M3 305,00 2 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-273 -¢ -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-273 -f -99 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 248,00 2 CcwD-D
Wyszel 07-19-1-05-273 -f -99 CwWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 8,00 2 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-273 -f -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 248,00 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-273 -f -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 8,00 2 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-281 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 700,00 2 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-281 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 700,00 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-282 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER R M3 500,00 2 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-282 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 500,00 2 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-285 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 500,00 2 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-285 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 500,00 2 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-290 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e M3 1004,00 2 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-290 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 1004,00 2 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-316 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 370,00 2 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-316 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 370,00 2 CWD-D




Wyszel 07-19-1-05-316 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 382,00 2 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-316 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 382,00 2 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-462 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 595,00 2 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-462 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 2 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-462 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 595,00 2 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-462 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 5,00 2 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-480 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 584,00 2 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-480 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 584,00 2 CwD-D
B Zabiele 07-19-1-09-433 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 535,00 2 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-433 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 535,00 2 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-436 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER —— M3 940,00 2 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-436 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 940,00 2 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-436 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 735,00 2 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-436 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-436 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 735,00 2 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-436 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | M3 5,00 2 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-442 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER —— M3 973,00 2 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-442 -a -00 CwWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 3,00 2 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-442 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | --- M3 973,00 2 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-442 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 3,00 2 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-444 -f -00 CWD-H Caltk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 720,00 2 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-444 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 720,00 2 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-512 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 520,00 2 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-512 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 520,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-347 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 1099,00 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-347 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 1099,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-350 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 801,00 2 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-350 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 801,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-388 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 867,00 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-388 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 20,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-388 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 867,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-388 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 20,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-391 - -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 666,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-391 -f -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 3,00 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-391 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 666,00 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-391 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 3,00 2 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 403 GODZ MH8
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 60,00 397 GODZ PILA
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 32,00 403 GODZ MH8
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 32,00 397 GODZ PILA
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 396 GODZ RH8
POZ-P
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 403 GODZ MH8
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 10,00 397 GODZ PILA
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 396 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 403 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 4,00 397 GODZ PILA
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 24,00 396 GODZ RH8
Wyszel 07-19-1-05- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 100,00 2 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 100,00 2 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 70,00 2 CwD-D
Przystan 07-19-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 70,00 2 CwWD-D
PR
Zabiele 07-19-1-09- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 100,00 2 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 100,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 70,00 2 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 70,00 2 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 400,00 2 CwD-D




Wyszel 07-19-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 400,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 400,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 400,00 CwD-D
PTP
Zabiele 07-19-1-09- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 370,00 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 370,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 400,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 400,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 40,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 40,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 60,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 CwWD-D
PTW
Zabiele 07-19-1-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 80,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 CwWD-D
TPN
Wyszel 07-19-1-05-314 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 22,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-294 -c -00 CWD-H Caltk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 250,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-294 ¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 250,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-294 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 31,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-294 -d -00 CwWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 6,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-294 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 31,00 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-294 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 6,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-295 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 202,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-295 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | --e- M3 202,00 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e——- M3 65,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -g -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 13,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | --e- M3 65,00 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 13,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 150,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 150,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-318 -b -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA e——- M3 160,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-318 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 160,00 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-318 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e——- M3 180,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-318 -c -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA e——- M3 10,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-318 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 180,00 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-318 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 10,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-456 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER | - M3 318,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-456 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-456 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ———— M3 318,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-456 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-457 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER R M3 107,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-457 -a -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 11,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-457 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 107,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-457 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 11,00 cwD-D
Przystan 07-19-1-08-457 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 78,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-457 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 78,00 cwD-D
Przystan 07-19-1-08-477 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 86,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-477 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 86,00 cwD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -a -00 CWD-H Catk. wyrb drewna HARWESTER M3 142,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 142,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 67,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 3,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 67,00 CWD-D




POZ

Przystan 07-19-1-08-499 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 3,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 100,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 3,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 100,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-499 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 3,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 66,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym o M3 66,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 5,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 82,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 82,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | M3 6,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER —— M3 61,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -b -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 4,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08500 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 61,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 4,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | --—- M3 81,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 11,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 81,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 11,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER —— M3 79,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -d -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 3,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 79,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 3,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-504 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 252,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-504 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 12,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-504 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e——- M3 252,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-504 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 12,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-505 -a -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 73,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-505 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 73,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-505 -b -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 83,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-505 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 83,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-508 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e——- M3 205,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-508 -c -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 10,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-508 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | --e- M3 205,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-508 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 10,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-525 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 180,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-525 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 180,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-525 -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 123,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-525 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-525 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ———— M3 123,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-525 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-419 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 135,00 CcwD-D
Zabiele 07-19-1-09-419 -a -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 10,00 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-419 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 135,00 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-419 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 10,00 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-419 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 130,00 cwD-D
Zabiele 07-19-1-09-419 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-419 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 130,00 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-419 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-420 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e M3 60,00 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-420 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 10,00 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-420 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 60,00 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-420 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 10,00 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-420 ¢ -00 CWD-H Calk. wyrob drewna HARWESTER M3 70,00 CcwD-D
Zabiele 07-19-1-09-420 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 CwD-D




Zabiele 07-19-1-09-420 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 70,00 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-420 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 5,00 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-420 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 100,00 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-420 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 100,00 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-421 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 115,00 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-421 -g -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 10,00 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-421 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 115,00 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-421 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 10,00 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-421 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER —— M3 40,00 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-421 -h -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 2,00 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-421 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 40,00 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-421 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 2,00 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-430 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | --—- M3 210,00 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-430 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 210,00 CWD-D
Zabiele 07-19-1-09-430 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER —— M3 260,00 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-430 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —— M3 260,00 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-430 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | -—- M3 170,00 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-430 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 170,00 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-347 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 65,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-347 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 6,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-347 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 65,00 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-347 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-351 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-351 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 45,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-355 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-355 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 35,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-372 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 152,00 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-372 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-372 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e——- M3 152,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-372 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-373 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e——- M3 125,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-373 -d -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 4,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-373 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 125,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-373 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-376 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 96,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-376 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 96,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-379 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 217,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-379 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-379 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ———— M3 217,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-379 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-379 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER R M3 141,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-379 -b -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 6,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-379 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 141,00 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-379 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 6,00 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-379 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 42,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-379 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-379 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ———— M3 42,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-379 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-383 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e M3 105,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-383 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 6,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-383 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 105,00 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-383 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 6,00 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-395 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 323,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-395 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 323,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-411 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 375,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-411 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 15,00 CwD-D




Rzaniec 07-19-1-11-411 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 375,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-411 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 15,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-411 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 223,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-411 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 4,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-411 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 223,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-411 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 4,00 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-412 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 625,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-412 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 35,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-412 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 625,00 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-412 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | M3 35,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-310 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 63,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-310 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | M3 63,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER —— M3 60,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 20,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ---- M3 60,00 CWD-D
TWN
Wyszel 07-19-1-05-314 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 20,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -1 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 95,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 95,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-285 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 60,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-285 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | M3 60,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-286 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 81,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-286 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 81,00 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-286 -c -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA e——- M3 88,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-286 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 88,00 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-286 -d -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA e——- M3 46,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-286 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 46,00 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-313 -b -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 45,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-313 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 45,00 CWD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e——- M3 65,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-314 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 65,00 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05-318 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CwWD-D
Wyszel 07-19-1-05-318 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 10,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-479 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 140,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-479 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-479 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e——- M3 140,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-479 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-498 -i -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 54,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-498 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 54,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER R M3 51,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -g -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 6,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 51,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-499 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 6,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 41,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 41,00 cwD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 21,00 cwD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-500 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 71,00 cwD-D
TWP
Przystan 07-19-1-08-507 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 165,00 CwWD-D
Przystan 07-19-1-08-507 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 15,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-507 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 165,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-507 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-518 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e M3 202,00 CwD-D
Przystan 07-19-1-08-518 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 20,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-518 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 202,00 CWD-D
Przystan 07-19-1-08-518 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 20,00 CcwD-D
Zabiele 07-19-1-09-441 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 51,00 CwD-D




Zabiele 07-19-1-09-441 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 51,00 2 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-442 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 243,00 2 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-442 -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 20,00 2 CwWD-D
Zabiele 07-19-1-09-442 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 243,00 2 CwD-D
Zabiele 07-19-1-09-442 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 20,00 2 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-369 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 87,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-369 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 87,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-372 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 99,00 2 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-372 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 99,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-373 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER —— M3 223,00 2 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-373 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 19,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-373 ¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 223,00 2 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-373 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 19,00 2 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-374 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-374 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 25,00 2 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-378 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-378 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 25,00 2 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-395 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 2 CWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-395 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 16,00 2 CwD-D
Rzaniec 07-19-1-11-414 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 2 CwWD-D
Rzaniec 07-19-1-11-414 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 20,00 2 CwD-D
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 404 GODZ MH23
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne 1 H 50,00 400 GODZ RH23
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 404 GODZ MH23
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 400 GODZ RH23
UT-DROGIL
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 404 GODZ MH23
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne 1 H 20,00 400 GODZ RH23
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 10,00 404 GODZ MH23
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 400 GODZ RH23
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 20,00 404 GODZ MH23
Wyszel 07-19-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne 1 H 20,00 400 GODZ RH23
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 404 GODZ MH23
Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne 1 H 30,00 400 GODZ RH23
UT-DROGIP
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 404 GODZ MH23
Zabiele 07-19-1-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne 1 H 30,00 400 GODZ RH23
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 404 GODZ MH23
Rzaniec 07-19-1-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 400 GODZ RH23
UT-MEL Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 64,00 396 GODZ RH8
UTRZ ) Przystan 07-19-1-08- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 50,00 398 GODZ RU8
Przystan 07-19-1-08-454 -j -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 404 GODZ MH23
Przystan 07-19-1-08-454 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00 403 GODZ MH8
Przystan 07-19-1-08-454 -j -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 400 GODZ RH23
Przystan 07-19-1-08-454 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08-454 -j -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 16,00 398 GODZ RU8
Przystan 07-19-1-08-507 -f -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00 404 GODZ MH23
Przystan 07-19-1-08-507 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 16,00 403 GODZ MH8
UT-PARK  |Przystan 07-19-1-08-507 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 400 GODZ RH23
Przystan 07-19-1-08-507 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 32,00 396 GODZ RH8
Przystan 07-19-1-08-507 -f -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 16,00 398 GODZ RU8
Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00 404 GODZ MH23
Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 48,00 403 GODZ MH8
Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 8,00 400 GODZ RH23
Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne [ - H 192,00 396 GODZ RH8
Rzaniec 07-19-1-11-385 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem - H 4,00 398 GODZ RU8
Przystan 07-19-1-08-321 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 396 GODZ RH8
UT-TURYST
Przystan 07-19-1-08-321 - -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem 1 H 24,00 398 GODZ RU8




Legenda:

| Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trsutgﬁge;;
1 — 3 s
Gleby wytworzone Pl, piz, pk, pim, pimz, pimk, ps, psz,
2 piaskow, zwirow  kamieni | P PST PIS, pisZ, pisk '
' plsmk, pg, paz, pak, uz, upz
2. Pozostate Pozostate (nie wymienione powyzej) Il

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siediiskowe lasu (siedliska)

Typxgklmslc;by— Lasowe bez ol-| Bory bagienne,
fig Urzagdzania Lasuz 20121, Borowe bez bo- * l"!laest:)lego- oy l:;y e Bory bagienne
& i row h Borowe gorskie géLskigiv':yso-
Nazwa Symbol | PO e bory | Lasygorskie | o0 Re
L | | | bagiennego | |
1 2 3 4 5 6 7
bezpokrywy el
SCio
1 zielna ZIEL Il I v
mszysta MSZ
mszysto-czemicowa | MSZC
| 2|  zadamiona | ZAD | Il | il | v | v
3 | silnie zadarniona | SZAD I [\ v v
4 | silnie zachwaszczona | SZCH Il [\ v v

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

brak runa), z pokrywa zielng (na ktorej wystepuia ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszysta (z kobiercami mchow zajmujacymi cafa albo przewazajaca czesc po-
wierzehni) oraz mszysto-czemicowg (gdzie kobierce mchow wystepuja
na przemian z ptatami borowek).

Zadamiona - pokrywa, na ktdrej przewazajg kobierce traw plytko zakorzenio-
nych lub fany borowek.

. Silnie zadarniona - pokrywa, na ktorej przewaza rodlinnos¢ trawiasta, wyste-
pujaca zwarcie i tworzaca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

Silnie zachwaszczona - pokrywa, na ktdrej roslinno$¢ runa wystepuje zwarcie,
skfada sie z roslin silnie i gfeboko ukorzeniajacych sie albo dajacych kigcza lub
rozlogi.

Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkow bez pokrywy.

~

w

-~

o

Ill. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
..... inlamnaiiania tinsau




czas pielggnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp.  Wyszczegdhienie  Przyklady uciazliwych gatunkow roslin ”“az"wymﬁ:‘”"ka"" o
25% powyzej
[ | | do50% | 50%
1] 2 | 3 4 1 5 |
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawlo¢, | ]
[ | orlica i inne paprocie |
2 |Niepozadane naloty drzew  brzoza, osika, grab, Zamowiec, I v
| " likrzewow, odrosla | czeremcha amerykanska |
|UcigZliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tamina, I vi
|gleby (kolczaste i ciemniste) | jezyna, malina, réza | |
w przypadku wystapienia gatunkow I I
ymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystapienia gatunkow i v
| Stopien trudnosci przy facz-. wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 \nym pokryciu ucigzliwg ro- w przypadku wystapienia gatunkow M v
|$linnoscia wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3 |
w przypadku wystapienia gatunkéw
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1] Vi
| ilp.3

UWaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci

w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajacej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopien trudnosci nalezy
okresli¢ wediug pokrycia ucigzliwymi gatunkami rodlin dla powierzchni
okreslonej granica wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanego na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie koriczg sie na litere
LN, natomiast dla terendw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncz sie
nalitere ,G". Nachylenie terenu zaokragla sig do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw rodlin utrudniajacych wzrost gatunkéw
gtownych nie jest lista zamknieta, co oznacza mozliwos¢ jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkéw poszczegélnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i miodnikow (czyszczenia)

Dla czyszczen wezesnych i czyszezen poznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami ufrudnia-

 jacymi wzrost gatunkow giownych:

Granice Procentowe pokrycie powierzchni rodlinami 4
pfzedzzam wizrost gatunkdw glownych*
Stopnie s
Tudnodci | 0-5% | 6-30% | 31-50% | 51-75% 'Powyzej 5%
1 2 3 4 5 3
Stopnie trudnosci | I [ v v

Dla ulatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajacymi
wzrost gatunkow glownych, podaje sie opis wygladu upraw i miodnikow w poszczegolnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

0-5% - brak roslin utrudniajacych wzrost gatunkom gidwnym lub wystepuja one spo-
radycznie.

6-30% - rosliny utrudniajgce warost gatunkom giéwnym wystepuja pojedynczo fub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkdw gldwnych.

3150% - rosliny utrudniajace wzrost gatunkom giownym wystepuja grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkdw gléwnych, powodujac miejscami ich zaghu-
szanie.

51-75% - rogliny utrudniajace wzrost gatunkom glownym wystepuja w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajacych powierzchniowy udziat gatunkéw gidwnych powodu-
Jac ich zagfuszanie.

Ponad 75% - rosliny utrudniajace wzrost gatunkom gléwnym - cafkowicie je zaglu-
szaja. Wystepowanie gatunkow giownych jest na ogdt widoczne dopiero po usunigciu
pozostate] rosfinnosci.

*Za rosliny utrudniajace wzrost gatunkdw gldwnych uznaje sie:
1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, $wierk, topola, wierzba,
2. Krzewy i krzewinki: bez czamy, czeremcha amerykanska, dered, glog, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, Snieguliczka, tamina, trzmiefina, zamo-
Wiec.

3. Rosliny zielne: bluszez, chmiel, nawtoc, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
Przedstawiona lista gatunkaw roslin utrudniajacych wazrost gatunkow gfownych nie jest
lista zamknieta, co oznacza mozliwos¢ jej uzupetniania.




















































