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Wyszel 07-19-1-05-273   -c   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,95  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-273   -f   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,88  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-275   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,64  15 ROZDR-PDR

Wyszel 07-19-1-05-281   -b   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,27  15 ROZDR-PDR

Wyszel 07-19-1-05-281   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-282   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-285   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,33  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-290   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,50  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-301   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,38  15 ROZDR-PDR

Wyszel 07-19-1-05-316   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,38  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-316   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,73  21 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,07  15 ROZDR-PDR

Przystań 07-19-1-08-462   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,37  21 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-480   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,20  21 WPOD-BN

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,50  15 ROZDR-PDR

Zabiele 07-19-1-09-423   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,40  15 ROZDR-PDR

Zabiele 07-19-1-09-423   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,31  14 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-433   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,10  11 PORZ>100

Zabiele 07-19-1-09-433   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  20,00  25 PORZ-ROZD

Zabiele 07-19-1-09-433   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,81  14 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-433   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,91  21 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-436   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,59  14 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-436   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,59  21 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-436   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,20  11 PORZ>100

Zabiele 07-19-1-09-436   -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  40,00  25 PORZ-ROZD

Zabiele 07-19-1-09-436   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,43  14 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-436   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,63  21 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-442   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,31  21 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-444   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,98  14 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-444   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,98  21 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,55  14 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,20  11 PORZ>100

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  40,00  25 PORZ-ROZD

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,11  14 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-512   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,21  14 ROZDR-PP

Zabiele 07-19-1-09-512   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,21  21 WPOD-BN

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,10  11 PORZ>100

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,04  15 ROZDR-PDR

Rżaniec 07-19-1-11-347   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,79  21 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  3,37  18 ROZME-KRZ

Rżaniec 07-19-1-11-350   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,38  21 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,17  15 ROZDR-PDR

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,85  15 ROZDR-PDR

Rżaniec 07-19-1-11-388   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,78  21 WPOD-BN

Rżaniec 07-19-1-11-391   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,27  21 WPOD-BN

Wyszel 07-19-1-05-283   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,05 124 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-298   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,47 124 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-298   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,74 124 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-303   -l   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,23 124 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-303   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,05 124 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-305   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,54 124 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-310   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 124 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-310   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 124 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-332   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,21 124 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-340   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,18 124 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-341   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,49 124 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-342   -d   -99 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,57 124 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-344   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,06 124 CP-W
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Wyszel 07-19-1-05-346   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,28 124 CP-W

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,20 124 CP-W

Przystań 07-19-1-08-494   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,97 124 CP-W

Przystań 07-19-1-08-504   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,87 124 CP-W

Zabiele 07-19-1-09-437   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,35 124 CP-W

Zabiele 07-19-1-09-443   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,62 124 CP-W

Zabiele 07-19-1-09-443   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,25 124 CP-W

Zabiele 07-19-1-09-449   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,23 124 CP-W

Zabiele 07-19-1-09-452   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,66 124 CP-W

Rżaniec 07-19-1-11-361   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,97 124 CP-W

Rżaniec 07-19-1-11-362   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,52 124 CP-W

Rżaniec 07-19-1-11-414   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,41 124 CP-W

Wyszel 07-19-1-05-277   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,07 120 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-277   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,63 120 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-303   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,63 120 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-340   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,36 120 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-341   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,81 120 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-343   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,64 120 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-346   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,75 120 CW-W

Przystań 07-19-1-08-454   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,85 120 CW-W

Przystań 07-19-1-08-480   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  0,30 120 CW-W

Przystań 07-19-1-08-481   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,59 120 CW-W

Przystań 07-19-1-08-494   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,62 120 CW-W

Przystań 07-19-1-08-518   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,52 120 CW-W

Zabiele 07-19-1-09-422   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,72 120 CW-W

Zabiele 07-19-1-09-451   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  3,51 120 CW-W

Rżaniec 07-19-1-11-403   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,16 120 CW-W

Rżaniec 07-19-1-11-403   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,19 120 CW-W

Rżaniec 07-19-1-11-403   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,81 120 CW-W

Rżaniec 07-19-1-11-404   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,24 120 CW-W

Rżaniec 07-19-1-11-596   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,07 120 CW-W

Rżaniec 07-19-1-11-596   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,65 120 CW-W

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-433   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,67  48 WYK-PASR

Zabiele 07-19-1-09-433   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,73  73 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-436   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,93  73 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-436   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  1,33  48 WYK-PASR

Zabiele 07-19-1-09-436   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,20  73 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-444   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,20  73 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-512   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,73  73 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-275   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,58  73 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-281   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,79  73 WYK-POGCZ

Wyszel 07-19-1-05-281   -b   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,33  52 WYK-TAL40

Wyszel 07-19-1-05-301   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,52  73 WYK-POGCZ

Przystań 07-19-1-08-330   -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,81  73 WYK-POGCZ

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,40  48 WYK-PASR

Przystań 07-19-1-08-497   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,01  73 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-423   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,33  73 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-423   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,73  73 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-451   -j   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,00  73 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  1,33  48 WYK-PASR

Zabiele 07-19-1-09-489   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,40  73 WYK-POGCZ

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,67  48 WYK-PASR

Zabiele 07-19-1-09-513   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,60  73 WYK-POGCZ

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  2,00  48 WYK-PASR

Rżaniec 07-19-1-11-349   -a   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  20,48  73 WYK-POGCZ

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  4,67  48 WYK-PASR

Rżaniec 07-19-1-11-362   -f   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,47  73 WYK-POGCZ

Rżaniec 07-19-1-11-380   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,34  73 WYK-POGCZ

Rżaniec 07-19-1-11-387   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,54  73 WYK-POGCZ
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Wyszel 07-19-1-05-299   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-299   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-299   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Wyszel 07-19-1-05-299   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,95 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,95 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,95 100 SADZ WIEL

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,95 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-274   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-274   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,51 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-274   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,31 103 SAD-BRYŁ

Wyszel 07-19-1-05-274   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,20 100 SADZ WIEL

Wyszel 07-19-1-05-274   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,31 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-274   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,72 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,32 103 SAD-BRYŁ

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,40 100 SADZ WIEL

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  17,32 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-331   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,35 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-331   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,22 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-331   -i   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,87 103 SAD-BRYŁ

Wyszel 07-19-1-05-331   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,35 100 SADZ WIEL

Wyszel 07-19-1-05-331   -i   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,87 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-331   -i   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,87 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-344   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,88 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-344   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,88 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-344   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,76 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-344   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  24,76 100 SADZ WIEL

Wyszel 07-19-1-05-344   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,88 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-344   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,88 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-330   -m   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,35 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-330   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-330   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,30 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-330   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-330   -m   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,35  99 SADZ 1R

Przystań 07-19-1-08-330   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,95 100 SADZ WIEL

Przystań 07-19-1-08-330   -m   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,35 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-330   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,30 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,95 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  31,25 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  28,30  99 SADZ 1R

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,95 100 SADZ WIEL

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,30 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,95 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,85 100 SADZ WIEL

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,80  68 WYK-PASCZ

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,10 111 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,60 111 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,50 103 SAD-BRYŁ

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,10 100 SADZ WIEL

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,50 111 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,10 111 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,25 111 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,65  99 SADZ 1R

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,60 100 SADZ WIEL
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Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,65 111 DOW-SADZ

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Wyszel 07-19-1-05-276   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,00 115 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-281   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,54 115 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-283   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,00 115 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-286   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,60 115 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-299   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,21 115 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-302   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,17 115 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-302   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,26 115 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-303   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,51 115 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-342   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,19 115 KOSZ UA

Wyszel 07-19-1-05-345   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  3,59 115 KOSZ UA

Przystań 07-19-1-08-321   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,88 117 KOSZ UC

Przystań 07-19-1-08-338   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,73 116 KOSZ UB

Przystań 07-19-1-08-473   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Przystań 07-19-1-08-480   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,95 116 KOSZ UB

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,05 116 KOSZ UB

Zabiele 07-19-1-09-421   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,43 116 KOSZ UB

Zabiele 07-19-1-09-421   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Zabiele 07-19-1-09-469   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Zabiele 07-19-1-09-471   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Rżaniec 07-19-1-11-347   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Rżaniec 07-19-1-11-363   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,09 116 KOSZ UB

Rżaniec 07-19-1-11-365   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Rżaniec 07-19-1-11-368   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

Rżaniec 07-19-1-11-378   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,52 115 KOSZ UA

Rżaniec 07-19-1-11-378   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,63 116 KOSZ UB

Rżaniec 07-19-1-11-386   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,72 116 KOSZ UB

Rżaniec 07-19-1-11-401   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,16 115 KOSZ UA

PIEL-POZ Zabiele 07-19-1-09-443   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

N-ZSGOSP Zabiele 07-19-1-09-444   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  1 000,00 367 N-ZSGDNSO

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Wyszel 07-19-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 154 K GRODZEŃ

Wyszel 07-19-1-05-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  5,00 152 WYK-SLUPI

Przystań 07-19-1-08-322   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-322   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  24,00 154 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-322   -l   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  25,00 152 WYK-SLUPI

Przystań 07-19-1-08-330   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-330   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 154 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-330   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Przystań 07-19-1-08-454   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-454   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 154 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-454   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI
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Przystań 07-19-1-08-519   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-519   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  24,00 154 K GRODZEŃ

Przystań 07-19-1-08-519   -k   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  25,00 152 WYK-SLUPI

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Zabiele 07-19-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Zabiele 07-19-1-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Wyszel 07-19-1-05-274   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-274   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-331   -i   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-331   -i   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-344   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-344   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 139 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-330   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-330   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 139 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 139 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 139 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-386   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Rżaniec 07-19-1-11-386   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Wyszel 07-19-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 142 SZUK-OWAD

Przystań 07-19-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

Zabiele 07-19-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  12,00 142 SZUK-OWAD

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 142 SZUK-OWAD

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  36,00 403 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 396 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 156 PORZ-SPAL

Przystań 07-19-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  25,00 157 PORZ-STOS

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

OCHRL

O-GRODZS

O-KONTRU

O-POZ

O-PROGNI

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-SPALGAŁ



Zabiele 07-19-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  2,00 156 PORZ-SPAL

Wyszel 07-19-1-05-286   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wyszel 07-19-1-05-286   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,60 125 ZAB-REPEL

Wyszel 07-19-1-05-303   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Wyszel 07-19-1-05-303   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 125 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-321   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-321   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 125 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-322   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,88 125 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-338   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 125 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-338   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,97 125 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-473   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  4,00 125 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-473   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-480   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-480   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,77 125 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 125 ZAB-REPEL

Przystań 07-19-1-08-497   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,40 125 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-421   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-421   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 125 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-421   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-421   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,57 125 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-422   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-422   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,72 125 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-469   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-469   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,08 125 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-471   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Zabiele 07-19-1-09-471   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,39 125 ZAB-REPEL

Rżaniec 07-19-1-11-347   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,80 127 ZAB-UPAK

Rżaniec 07-19-1-11-363   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  2,50 127 ZAB-UPAK

Rżaniec 07-19-1-11-368   -g   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,60 127 ZAB-UPAK

Rżaniec 07-19-1-11-378   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,70 127 ZAB-UPAK

Rżaniec 07-19-1-11-378   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  1,50 127 ZAB-UPAK

Rżaniec 07-19-1-11-401   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  0,25 127 ZAB-UPAK

Wyszel 07-19-1-05-310   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Wyszel 07-19-1-05-310   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,75 145 SMAR-PBIO

Wyszel 07-19-1-05-314   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Wyszel 07-19-1-05-314   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,15 145 SMAR-PBIO

Wyszel 07-19-1-05-314   -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 145 SMAR-PBIO

Wyszel 07-19-1-05-314   -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,99 145 SMAR-PBIO

Przystań 07-19-1-08-503   -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  0,40 168 US PDRZ U

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  5,00 168 US PDRZ U

Wyszel 07-19-1-05-274   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-274   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  284,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  306,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-331   -i   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-331   -i   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  300,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-344   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Wyszel 07-19-1-05-344   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  300,00 139 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-330   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-330   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  400,00 139 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 139 PUŁ-RYJ

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  500,00 139 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 139 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-470   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  220,00 139 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 139 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-485   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  300,00 139 PUŁ-RYJ

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

OCHRL
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Zabiele 07-19-1-09-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  6,00 168 US PDRZ U

Rżaniec 07-19-1-11-363   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-363   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-363   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  2,19 168 US PDRZ U

Rżaniec 07-19-1-11-363   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-363   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 403 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 403 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-299   -c   -00 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż 1 H  1,00 172 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-299   -c   -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 172 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 PPOŻ-PASY wyk.nowych pasów typu C p-poż 1 KMTR  0,44 169 PPOŻ-PASY

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż 1 H  1,00 172 PASY-MIN

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,18 172 PASY-MIN

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 GODZ-MIN1 godz przej. przy w. pasów ppoż 1 H  1,00 172 PASY-MIN

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 ZAK-PASC Wyk.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,70 172 PASY-MIN

Wyszel 07-19-1-05-299   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-299   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-299   -f   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,44 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -f   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -f   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,28 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-342   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,28 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-343   -f   -99 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Wyszel 07-19-1-05-343   -f   -99 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,40 173 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-328   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  2,00 173 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-328   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,96 173 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,48 173 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-474   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-474   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,24 173 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-474   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,18 173 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-507   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,70 173 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,72 173 ODN-PASP

Zabiele 07-19-1-09-511   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Zabiele 07-19-1-09-511   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,44 173 ODN-PASP

Zabiele 07-19-1-09-512   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Zabiele 07-19-1-09-512   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,80 173 ODN-PASP

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 173 ODN-PASP

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-479   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,14 171 PPOŻ-PORZ

Przystań 07-19-1-08-507   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,11 171 PPOŻ-PORZ

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 397 GODZ PILA

OCHRL
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Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-419   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,35 171 PPOŻ-PORZ

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-389   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-395   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,62 171 PPOŻ-PORZ

Rżaniec 07-19-1-11-411   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 171 PPOŻ-PORZ

Wyszel 07-19-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  48,00 174 DOZ DOG

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  32,00 399 GODZNOC

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  64,00 174 DOZ DOG

Przystań 07-19-1-08-      -    - DYSPO-CIA dyż.kierowcy z ciągnikiem 1 RBD  245,00 174.05 DYSPO-CIA

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  32,00 399 GODZNOC

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 397 GODZ PILA

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  40,00 174 DOZ DOG

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H  48,00 399 GODZNOC

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  50,00 174 DOZ DOG

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  48,00 399 GODZNOC

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 397 GODZ PILA

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

P-PUNKTO Wyszel 07-19-1-05-      -    - DYŻ-WIEŻ obs.t.leś.z dostrz.ppoż. 1 H  100,00 174.02 DYŻ-WIEŻ

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-454   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-454   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 398 GODZ RU8

Zabiele 07-19-1-09-433   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-433   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-433   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  100,00 163 ZAW-BUD

Przystań 07-19-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  150,00 163 ZAW-BUD

Zabiele 07-19-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 163 ZAW-BUD

Wyszel 07-19-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  169,00 165 CZYSZ-BUD

Przystań 07-19-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  457,00 165 CZYSZ-BUD

Zabiele 07-19-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  143,00 165 CZYSZ-BUD

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  174,00 165 CZYSZ-BUD

Wyszel 07-19-1-05-273   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-273   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-273   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-273   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-273   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  248,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-273   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-273   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-273   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-281   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  700,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-281   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  700,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-282   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  500,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-282   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-285   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  500,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-285   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-290   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 004,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-290   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 004,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-316   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-316   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D
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Wyszel 07-19-1-05-316   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  382,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-316   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  382,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-462   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  595,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-462   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-462   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  595,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-462   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-480   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  584,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-480   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  584,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-433   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  535,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-433   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  535,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-436   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  940,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-436   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  940,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-436   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  735,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-436   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-436   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  735,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-436   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-442   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  973,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-442   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-442   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  973,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-442   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-444   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  720,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-444   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  720,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-512   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  520,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-512   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  520,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-347   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 099,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-347   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 099,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-350   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  801,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-350   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  801,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-388   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  867,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-388   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-388   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  867,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-388   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-391   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  666,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-391   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-391   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  666,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-391   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  60,00 397 GODZ PILA

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  32,00 403 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  32,00 397 GODZ PILA

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 397 GODZ PILA

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Wyszel 07-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D
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Wyszel 07-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-294   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-294   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-294   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-294   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-294   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-294   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-295   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  202,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-295   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-318   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-318   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-318   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-318   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-318   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-318   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-456   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  318,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-456   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-456   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  318,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-456   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-457   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-457   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-457   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-457   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-457   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-457   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-477   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-477   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D
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Przystań 07-19-1-08-499   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-504   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  252,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-504   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-504   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-504   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-505   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-505   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-505   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-505   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-508   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-508   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-508   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-508   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-525   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-525   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-525   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-525   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-525   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-525   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-419   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-419   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-419   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-419   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-419   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-419   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-419   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-419   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Zabiele 07-19-1-09-420   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-420   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-421   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-421   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-421   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-421   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-421   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-421   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-421   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-421   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-430   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-430   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-430   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-430   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-430   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-430   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-347   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-347   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-347   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-347   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-351   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-351   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-355   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-355   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-372   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-372   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-372   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-372   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-373   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-373   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-373   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-373   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-376   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-376   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-379   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  217,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-379   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-379   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-379   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-379   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-379   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-379   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-379   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-379   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-379   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-379   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-379   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-383   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-383   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-383   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-383   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-395   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-395   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-411   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  375,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-411   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Rżaniec 07-19-1-11-411   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-411   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-411   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  223,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-411   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-411   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-411   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-412   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  625,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-412   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-412   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  625,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-412   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-310   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-310   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-285   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-285   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-286   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-286   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-286   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-286   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-313   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-313   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-314   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-318   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-318   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-479   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-479   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-479   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-479   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-498   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-499   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-500   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-507   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-507   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-507   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-507   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-518   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  202,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-518   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-518   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00   2 CWD-D

Przystań 07-19-1-08-518   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-441   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

POZ

TPP

TWN

TWP



Zabiele 07-19-1-09-441   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-442   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  243,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-442   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-442   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00   2 CWD-D

Zabiele 07-19-1-09-442   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-369   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-369   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-372   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-372   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-373   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  223,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-373   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-373   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-373   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-374   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-374   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-378   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-378   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-395   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-395   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-414   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rżaniec 07-19-1-11-414   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 404 GODZ MH23

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 400 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 400 GODZ RH23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 400 GODZ RH23

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 404 GODZ MH23

Wyszel 07-19-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 400 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 400 GODZ RH23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Zabiele 07-19-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 400 GODZ RH23

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Rżaniec 07-19-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  64,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  50,00 398 GODZ RU8

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 404 GODZ MH23

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 400 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-454   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 398 GODZ RU8

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 404 GODZ MH23

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 400 GODZ RH23

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-507   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 398 GODZ RU8

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 403 GODZ MH8

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  192,00 396 GODZ RH8

Rżaniec 07-19-1-11-385   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 398 GODZ RU8

Przystań 07-19-1-08-321   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Przystań 07-19-1-08-321   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  24,00 398 GODZ RU8

UT-DROGIP

UT-MEL

UT-PARK

UT-TURYST

POZ

TWP

UTRZ

UT-DROGIL
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