

Pakiet: 03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	AGROT	Wyszel	07-19-1-05-273 -c -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,95	21	WPOD-BN
		Wyszel	07-19-1-05-273 -f -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,88	21	WPOD-BN
		Wyszel	07-19-1-05-275 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,64	15	ROZDR-PDR
		Wyszel	07-19-1-05-281 -b -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,27	15	ROZDR-PDR
		Wyszel	07-19-1-05-281 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,50	21	WPOD-BN
		Wyszel	07-19-1-05-282 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,00	21	WPOD-BN
		Wyszel	07-19-1-05-285 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,33	21	WPOD-BN
		Wyszel	07-19-1-05-290 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,50	21	WPOD-BN
		Wyszel	07-19-1-05-301 -h -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,38	15	ROZDR-PDR
		Wyszel	07-19-1-05-316 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,38	21	WPOD-BN
		Wyszel	07-19-1-05-316 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,73	21	WPOD-BN
		Przystań	07-19-1-08-330 -i -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,07	15	ROZDR-PDR
		Przystań	07-19-1-08-462 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,37	21	WPOD-BN
		Przystań	07-19-1-08-480 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,20	21	WPOD-BN
		Przystań	07-19-1-08-497 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,50	15	ROZDR-PDR
		Zabiele	07-19-1-09-423 -d -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,40	15	ROZDR-PDR
		Zabiele	07-19-1-09-423 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,31	14	ROZDR-PP
		Zabiele	07-19-1-09-433 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,10	11	PORZ>100
		Zabiele	07-19-1-09-433 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	20,00	25	PORZ-ROZD
		Zabiele	07-19-1-09-433 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,81	14	ROZDR-PP
		Zabiele	07-19-1-09-433 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,91	21	WPOD-BN
		Zabiele	07-19-1-09-436 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	3,59	14	ROZDR-PP
		Zabiele	07-19-1-09-436 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,59	21	WPOD-BN
		Zabiele	07-19-1-09-436 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,20	11	PORZ>100
		Zabiele	07-19-1-09-436 -d -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	40,00	25	PORZ-ROZD
		Zabiele	07-19-1-09-436 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,43	14	ROZDR-PP
		Zabiele	07-19-1-09-436 -d -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,63	21	WPOD-BN
		Zabiele	07-19-1-09-442 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,31	21	WPOD-BN
		Zabiele	07-19-1-09-444 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,98	14	ROZDR-PP
		Zabiele	07-19-1-09-444 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,98	21	WPOD-BN
		Zabiele	07-19-1-09-451 -j -01	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,65	14	ROZDR-PP
		Zabiele	07-19-1-09-489 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,20	11	PORZ>100
		Zabiele	07-19-1-09-489 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	40,00	25	PORZ-ROZD
		Zabiele	07-19-1-09-489 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,11	14	ROZDR-PP
		Zabiele	07-19-1-09-512 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,21	14	ROZDR-PP
		Zabiele	07-19-1-09-512 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,21	21	WPOD-BN
		Zabiele	07-19-1-09-513 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,10	11	PORZ>100
		Zabiele	07-19-1-09-513 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
		Zabiele	07-19-1-09-513 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	2,04	15	ROZDR-PDR
		Rżaniec	07-19-1-11-347 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,79	21	WPOD-BN
		Rżaniec	07-19-1-11-349 -a -01	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów.malin.jeżyn	1	HA	3,37	18	ROZME-KRZ
		Rżaniec	07-19-1-11-350 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,38	21	WPOD-BN
		Rżaniec	07-19-1-11-362 -f -01	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	3,17	15	ROZDR-PDR
		Rżaniec	07-19-1-11-380 -a -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,85	15	ROZDR-PDR
		Rżaniec	07-19-1-11-388 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,78	21	WPOD-BN
		Rżaniec	07-19-1-11-391 -f -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,27	21	WPOD-BN
	CP	Wyszel	07-19-1-05-283 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,05	124	CP-W
		Wyszel	07-19-1-05-298 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,47	124	CP-W
		Wyszel	07-19-1-05-298 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,74	124	CP-W
		Wyszel	07-19-1-05-303 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	2	HA	0,23	124	CP-W
		Wyszel	07-19-1-05-303 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,05	124	CP-W
		Wyszel	07-19-1-05-305 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,54	124	CP-W
		Wyszel	07-19-1-05-310 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,37	124	CP-W
		Wyszel	07-19-1-05-310 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,30	124	CP-W
		Wyszel	07-19-1-05-332 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,21	124	CP-W
		Wyszel	07-19-1-05-340 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,18	124	CP-W
		Wyszel	07-19-1-05-341 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,49	124	CP-W
		Wyszel	07-19-1-05-342 -d -99	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,57	124	CP-W
		Wyszel	07-19-1-05-344 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	3,06	124	CP-W

HOD	CW	Wyszel	07-19-1-05-346 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,28	124	CP-W
		Przystań	07-19-1-08-454 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,20	124	CP-W
		Przystań	07-19-1-08-494 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,97	124	CP-W
		Przystań	07-19-1-08-504 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,87	124	CP-W
		Zabiele	07-19-1-09-437 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,35	124	CP-W
		Zabiele	07-19-1-09-443 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,62	124	CP-W
		Zabiele	07-19-1-09-443 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,25	124	CP-W
		Zabiele	07-19-1-09-449 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,23	124	CP-W
		Zabiele	07-19-1-09-452 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,66	124	CP-W
		Rżaniec	07-19-1-11-361 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,97	124	CP-W
		Rżaniec	07-19-1-11-362 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,52	124	CP-W
		Rżaniec	07-19-1-11-414 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,41	124	CP-W
		Wyszel	07-19-1-05-277 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,07	120	CW-W
		Wyszel	07-19-1-05-277 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,63	120	CW-W
		Wyszel	07-19-1-05-303 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,63	120	CW-W
		Wyszel	07-19-1-05-340 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	2,36	120	CW-W
		Wyszel	07-19-1-05-341 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	2,81	120	CW-W
		Wyszel	07-19-1-05-343 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	2,64	120	CW-W
		Wyszel	07-19-1-05-346 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	2,75	120	CW-W
		Przystań	07-19-1-08-454 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,85	120	CW-W
		Przystań	07-19-1-08-480 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	0,30	120	CW-W
		Przystań	07-19-1-08-481 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,59	120	CW-W
		Przystań	07-19-1-08-494 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,62	120	CW-W
		Przystań	07-19-1-08-518 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,52	120	CW-W
		Zabiele	07-19-1-09-422 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,72	120	CW-W
		Zabiele	07-19-1-09-451 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	3,51	120	CW-W
		Rżaniec	07-19-1-11-403 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,16	120	CW-W
		Rżaniec	07-19-1-11-403 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,19	120	CW-W
		Rżaniec	07-19-1-11-403 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,81	120	CW-W
		Rżaniec	07-19-1-11-404 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,24	120	CW-W
		Rżaniec	07-19-1-11-596 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,07	120	CW-W
		Rżaniec	07-19-1-11-596 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,65	120	CW-W
	H-POZ	Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
	NAT-WPG	Zabiele	07-19-1-09-433 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	0,67	48	WYK-PASR
		Zabiele	07-19-1-09-433 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	18,73	73	WYK-POGCZ
		Zabiele	07-19-1-09-436 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	23,93	73	WYK-POGCZ
		Zabiele	07-19-1-09-436 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	1,33	48	WYK-PASR
		Zabiele	07-19-1-09-436 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	16,20	73	WYK-POGCZ
		Zabiele	07-19-1-09-444 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	13,20	73	WYK-POGCZ
		Zabiele	07-19-1-09-512 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	14,73	73	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Wyszel	07-19-1-05-275 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	17,58	73	WYK-POGCZ
		Wyszel	07-19-1-05-281 -b -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	11,79	73	WYK-POGCZ
		Wyszel	07-19-1-05-281 -b -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr. na talerz. 40x40	1	TSZT	3,33	52	WYK-TAL40
		Wyszel	07-19-1-05-301 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	22,52	73	WYK-POGCZ
		Przystań	07-19-1-08-330 -i -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	13,81	73	WYK-POGCZ
		Przystań	07-19-1-08-497 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	1,40	48	WYK-PASR
		Przystań	07-19-1-08-497 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	20,01	73	WYK-POGCZ
		Zabiele	07-19-1-09-423 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	9,33	73	WYK-POGCZ
		Zabiele	07-19-1-09-423 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	8,73	73	WYK-POGCZ
		Zabiele	07-19-1-09-451 -j -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	17,00	73	WYK-POGCZ
		Zabiele	07-19-1-09-489 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	1,33	48	WYK-PASR
		Zabiele	07-19-1-09-489 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	7,40	73	WYK-POGCZ
		Zabiele	07-19-1-09-513 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	0,67	48	WYK-PASR
		Zabiele	07-19-1-09-513 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	13,60	73	WYK-POGCZ
		Rżaniec	07-19-1-11-349 -a -01	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	2,00	48	WYK-PASR
		Rżaniec	07-19-1-11-349 -a -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	20,48	73	WYK-POGCZ
		Rżaniec	07-19-1-11-362 -f -01	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	1	KMTR	4,67	48	WYK-PASR
		Rżaniec	07-19-1-11-362 -f -01	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	16,47	73	WYK-POGCZ
		Rżaniec	07-19-1-11-380 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	2	KMTR	12,34	73	WYK-POGCZ
		Rżaniec	07-19-1-11-387 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z pogleb	1	KMTR	10,54	73	WYK-POGCZ

ODN-LUK	Wyszel	07-19-1-05-299 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-299 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-299 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,50	100	SADZ WIEL
	Wyszel	07-19-1-05-299 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	111	DOW-SADZ
ODN-ZŁOŻ	Przysłań	07-19-1-08-322 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,95	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-322 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,95	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-322 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	Przysłań	07-19-1-08-322 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	13,95	100	SADZ WIEL
	Przysłań	07-19-1-08-322 -m -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,95	111	DOW-SADZ
ODN-ZRB	Wyszel	07-19-1-05-274 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,20	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-274 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,51	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-274 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,31	103	SAD-BRYŁ
	Wyszel	07-19-1-05-274 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,20	100	SADZ WIEL
	Wyszel	07-19-1-05-274 -b -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,31	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-274 -b -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-299 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,40	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-299 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,72	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-299 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,32	103	SAD-BRYŁ
	Wyszel	07-19-1-05-299 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,40	100	SADZ WIEL
	Wyszel	07-19-1-05-299 -f -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	17,32	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-299 -f -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,40	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-331 -i -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,35	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-331 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,22	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-331 -i -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,87	103	SAD-BRYŁ
	Wyszel	07-19-1-05-331 -i -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,35	100	SADZ WIEL
	Wyszel	07-19-1-05-331 -i -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,87	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-331 -i -01	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,87	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-344 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	22,88	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-344 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,88	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-344 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,76	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-344 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	24,76	100	SADZ WIEL
	Wyszel	07-19-1-05-344 -g -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	22,88	111	DOW-SADZ
	Wyszel	07-19-1-05-344 -g -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,88	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-330 -m -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	21,35	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-330 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,95	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-330 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,30	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-330 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	Przysłań	07-19-1-08-330 -m -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	21,35	99	SADZ 1R
	Przysłań	07-19-1-08-330 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,95	100	SADZ WIEL
	Przysłań	07-19-1-08-330 -m -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,35	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-330 -m -00	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,95	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-474 -c -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	28,30	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-474 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,95	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-474 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,25	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-474 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	Przysłań	07-19-1-08-474 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	28,30	99	SADZ 1R
	Przysłań	07-19-1-08-474 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,95	100	SADZ WIEL
	Przysłań	07-19-1-08-474 -c -00	ZAL-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	28,30	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-474 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,95	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-507 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,85	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-507 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,85	111	DOW-SADZ
	Przysłań	07-19-1-08-507 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,85	100	SADZ WIEL
	Przysłań	07-19-1-08-507 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	3,80	68	WYK-PASCZ
	Przysłań	07-19-1-08-507 -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,85	111	DOW-SADZ
	Zabiele	07-19-1-09-470 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,10	111	DOW-SADZ
	Zabiele	07-19-1-09-470 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,60	111	DOW-SADZ
	Zabiele	07-19-1-09-470 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	16,50	103	SAD-BRYŁ
	Zabiele	07-19-1-09-470 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,10	100	SADZ WIEL
	Zabiele	07-19-1-09-470 -f -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	16,50	111	DOW-SADZ
	Zabiele	07-19-1-09-470 -f -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,10	111	DOW-SADZ
	Zabiele	07-19-1-09-485 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
	Zabiele	07-19-1-09-485 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	29,25	111	DOW-SADZ
	Zabiele	07-19-1-09-485 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	25,65	99	SADZ 1R
	Zabiele	07-19-1-09-485 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,60	100	SADZ WIEL

		Zabiele	07-19-1-09-485 -a -01	ZAL-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	25,65	111	DOW-SADZ
		Zabiele	07-19-1-09-485 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
	PIEL	Wyszel	07-19-1-05-276 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,00	115	KOSZ UA
Wyszel		07-19-1-05-281 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,54	115	KOSZ UA	
Wyszel		07-19-1-05-283 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,00	115	KOSZ UA	
Wyszel		07-19-1-05-286 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,60	115	KOSZ UA	
Wyszel		07-19-1-05-299 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,21	115	KOSZ UA	
Wyszel		07-19-1-05-302 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,17	115	KOSZ UA	
Wyszel		07-19-1-05-302 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,26	115	KOSZ UA	
Wyszel		07-19-1-05-303 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,51	115	KOSZ UA	
Wyszel		07-19-1-05-342 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,19	115	KOSZ UA	
Wyszel		07-19-1-05-345 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,59	115	KOSZ UA	
Przysłań		07-19-1-08-321 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB	
Przysłań		07-19-1-08-322 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	1,88	117	KOSZ UC	
Przysłań		07-19-1-08-338 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,73	116	KOSZ UB	
Przysłań		07-19-1-08-473 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB	
Przysłań		07-19-1-08-474 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	116	KOSZ UB	
Przysłań		07-19-1-08-480 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,95	116	KOSZ UB	
Przysłań		07-19-1-08-497 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,05	116	KOSZ UB	
Zabiele		07-19-1-09-421 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,43	116	KOSZ UB	
Zabiele		07-19-1-09-421 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA	
Zabiele		07-19-1-09-469 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	115	KOSZ UA	
Zabiele		07-19-1-09-470 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	115	KOSZ UA	
Zabiele		07-19-1-09-471 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,50	115	KOSZ UA	
Rżaniec		07-19-1-11-347 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA	
Rżaniec		07-19-1-11-363 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,09	116	KOSZ UB	
Rżaniec		07-19-1-11-365 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA	
Rżaniec		07-19-1-11-368 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA	
Rżaniec		07-19-1-11-378 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,52	115	KOSZ UA	
Rżaniec		07-19-1-11-378 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,63	116	KOSZ UB	
Rżaniec		07-19-1-11-386 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,72	116	KOSZ UB	
Rżaniec		07-19-1-11-401 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,16	115	KOSZ UA	
PIEL-POZ	Zabiele	07-19-1-09-443 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA	
NAS	N-ZSGOSP	Zabiele	07-19-1-09-444 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	1 000,00	367	N-ZSGDNSO
O-GRODZS		Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		Wyszel	07-19-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	154	K GRODZEŃ
		Wyszel	07-19-1-05- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	152	WYK-SLUPI
		Przysłań	07-19-1-08-322 -l -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Przysłań	07-19-1-08-322 -l -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00	154	K GRODZEŃ
		Przysłań	07-19-1-08-322 -l -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00	152	WYK-SLUPI
		Przysłań	07-19-1-08-330 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Przysłań	07-19-1-08-330 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	154	K GRODZEŃ
		Przysłań	07-19-1-08-330 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	152	WYK-SLUPI
		Przysłań	07-19-1-08-454 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		Przysłań	07-19-1-08-454 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	154	K GRODZEŃ
		Przysłań	07-19-1-08-454 -c -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	152	WYK-SLUPI

OCHRL	Przysłań	07-19-1-08-519 -k -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	154	K GRODZEŃ
		07-19-1-08-519 -k -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00	154	K GRODZEŃ
		07-19-1-08-519 -k -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00	152	WYK-SLUPI
		07-19-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	154	K GRODZEŃ
		07-19-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	20,00	154	K GRODZEŃ
	Zabiele	07-19-1-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	152	WYK-SLUPI
		07-19-1-05-274 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-05-274 -b -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-05-299 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-05-299 -f -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	32,00	139	PUL-RYJ
	O-KONTRU	07-19-1-05-331 -i -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-05-331 -i -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-05-344 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-05-344 -g -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	32,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-08-330 -m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-08-330 -m -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-08-474 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-08-474 -c -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	70,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-09-470 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-09-470 -f -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	25,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-09-485 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-09-485 -a -01	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-11-386 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		07-19-1-11-386 -h -00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	139	PUL-RYJ
	O-POZ	07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8
		07-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
		07-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		07-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		07-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		07-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNI	07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		07-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		07-19-1-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	142	SZUK-OWAD
		07-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		07-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		07-19-1-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	142	SZUK-OWAD
		07-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	397	GODZ PILA
		07-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	07-19-1-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	142	SZUK-OWAD
		07-19-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	10,00	142	SZUK-OWAD
		07-19-1-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	8,00	142	SZUK-OWAD
		07-19-1-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	12,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	07-19-1-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	10,00	142	SZUK-OWAD
		07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	396	GODZ RH8
		07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00	403	GODZ MH8
		07-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	396	GODZ RH8
		07-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	403	GODZ MH8
		07-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	396	GODZ RH8
		07-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
	O-SPALGAŁ	07-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	396	GODZ RH8
		07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		07-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
		07-19-1-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	25,00	156	PORZ-SPAL
		07-19-1-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	25,00	157	PORZ-STOS
		07-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		07-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	396	GODZ RH8
		07-19-1-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	156	PORZ-SPAL

		Zabiele	07-19-1-09-	- -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
		Rżaniec	07-19-1-11-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Rżaniec	07-19-1-11-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Rżaniec	07-19-1-11-	- -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	2,00	156	PORZ-SPAL
O-ZGRYZC		Wyszel	07-19-1-05-286	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Wyszel	07-19-1-05-286	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,60	125	ZAB-REPEL
		Wyszel	07-19-1-05-303	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Wyszel	07-19-1-05-303	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,30	125	ZAB-REPEL
		Przystań	07-19-1-08-321	-k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Przystań	07-19-1-08-321	-k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	125	ZAB-REPEL
		Przystań	07-19-1-08-322	-m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00	125	ZAB-REPEL
		Przystań	07-19-1-08-322	-m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,88	125	ZAB-REPEL
		Przystań	07-19-1-08-338	-d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00	125	ZAB-REPEL
		Przystań	07-19-1-08-338	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,97	125	ZAB-REPEL
		Przystań	07-19-1-08-473	-f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	4,00	125	ZAB-REPEL
		Przystań	07-19-1-08-473	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,50	125	ZAB-REPEL
		Przystań	07-19-1-08-480	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Przystań	07-19-1-08-480	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,77	125	ZAB-REPEL
		Przystań	07-19-1-08-497	-i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	3,00	125	ZAB-REPEL
		Przystań	07-19-1-08-497	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,40	125	ZAB-REPEL
		Zabiele	07-19-1-09-421	-b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zabiele	07-19-1-09-421	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,05	125	ZAB-REPEL
		Zabiele	07-19-1-09-421	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zabiele	07-19-1-09-421	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,57	125	ZAB-REPEL
		Zabiele	07-19-1-09-422	-c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zabiele	07-19-1-09-422	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,72	125	ZAB-REPEL
		Zabiele	07-19-1-09-469	-g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zabiele	07-19-1-09-469	-g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,08	125	ZAB-REPEL
		Zabiele	07-19-1-09-471	-a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Zabiele	07-19-1-09-471	-a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,39	125	ZAB-REPEL
O-ZGRYZM		Rżaniec	07-19-1-11-347	-f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,80	127	ZAB-UPAK
		Rżaniec	07-19-1-11-363	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	2,50	127	ZAB-UPAK
		Rżaniec	07-19-1-11-368	-g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,60	127	ZAB-UPAK
		Rżaniec	07-19-1-11-378	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,70	127	ZAB-UPAK
		Rżaniec	07-19-1-11-378	-c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	1,50	127	ZAB-UPAK
		Rżaniec	07-19-1-11-401	-a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	1	TSZT	0,25	127	ZAB-UPAK
O-ZWGRZBD		Wyszel	07-19-1-05-310	-h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Wyszel	07-19-1-05-310	-h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,75	145	SMAR-PBIO
		Wyszel	07-19-1-05-314	-b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Wyszel	07-19-1-05-314	-b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,15	145	SMAR-PBIO
		Wyszel	07-19-1-05-314	-i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	145	SMAR-PBIO
		Wyszel	07-19-1-05-314	-i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,99	145	SMAR-PBIO
O-ZWGRZMU		Przystań	07-19-1-08-503	-b -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	0,40	168	US PDRZ U
		Zabiele	07-19-1-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Zabiele	07-19-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	396	GODZ RH8
		Zabiele	07-19-1-09-	- -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	5,00	168	US PDRZ U
O-ZWRYJK		Wyszel	07-19-1-05-274	-b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Wyszel	07-19-1-05-274	-b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	284,00	139	PUL-RYJ
		Wyszel	07-19-1-05-299	-f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Wyszel	07-19-1-05-299	-f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	306,00	139	PUL-RYJ
		Wyszel	07-19-1-05-331	-i -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Wyszel	07-19-1-05-331	-i -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	300,00	139	PUL-RYJ
		Wyszel	07-19-1-05-344	-g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Wyszel	07-19-1-05-344	-g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	300,00	139	PUL-RYJ
		Przystań	07-19-1-08-330	-m -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	139	PUL-RYJ
		Przystań	07-19-1-08-330	-m -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	400,00	139	PUL-RYJ
		Przystań	07-19-1-08-474	-c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,00	139	PUL-RYJ
		Przystań	07-19-1-08-474	-c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	500,00	139	PUL-RYJ
		Zabiele	07-19-1-09-470	-f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	139	PUL-RYJ
		Zabiele	07-19-1-09-470	-f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	220,00	139	PUL-RYJ
		Zabiele	07-19-1-09-485	-a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00	139	PUL-RYJ
		Zabiele	07-19-1-09-485	-a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	300,00	139	PUL-RYJ
		Zabiele	07-19-1-09-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	403	GODZ MH8
		Zabiele	07-19-1-09-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	396	GODZ RH8

OCHRP	O-ZWRYJM	Zabiele	07-19-1-09- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	6,00	168	US PDRZ U
		Rżaniec	07-19-1-11-363 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Rżaniec	07-19-1-11-363 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	396	GODZ RH8
		Rżaniec	07-19-1-11-363 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,19	168	US PDRZ U
	O-ZWUPRP	Rżaniec	07-19-1-11-363 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Rżaniec	07-19-1-11-363 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
	P-INFO	Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
		Przystań	07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	403	GODZ MH8
		Przystań	07-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	396	GODZ RH8
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Przystań	07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Przystań	07-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
	P-PASYN	Wyszel	07-19-1-05-299 -c -00	GODZ-MIN1	godz przej. przy w. pasów ppoż	1	H	1,00	172	PASY-MIN
		Wyszel	07-19-1-05-299 -c -00	ZAK-PASC	Wyk.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	172	PASY-MIN
		Wyszel	07-19-1-05-299 -f -01	PPOŻ-PASY	wyk.nowych pasów typu C p-poż	1	KMTR	0,44	169	PPOŻ-PASY
		Przystań	07-19-1-08-474 -c -00	GODZ-MIN1	godz przej. przy w. pasów ppoż	1	H	1,00	172	PASY-MIN
		Przystań	07-19-1-08-474 -c -00	ZAK-PASC	Wyk.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18	172	PASY-MIN
		Przystań	07-19-1-08-507 -a -00	GODZ-MIN1	godz przej. przy w. pasów ppoż	1	H	1,00	172	PASY-MIN
		Przystań	07-19-1-08-507 -a -00	ZAK-PASC	Wyk.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,70	172	PASY-MIN
	P-PASYS	Wyszel	07-19-1-05-299 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Wyszel	07-19-1-05-299 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,30	173	ODN-PASP
		Wyszel	07-19-1-05-299 -f -01	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Wyszel	07-19-1-05-299 -f -01	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,44	173	ODN-PASP
		Wyszel	07-19-1-05-342 -f -99	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Wyszel	07-19-1-05-342 -f -99	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,28	173	ODN-PASP
		Wyszel	07-19-1-05-342 -h -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Wyszel	07-19-1-05-342 -h -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,28	173	ODN-PASP
		Wyszel	07-19-1-05-343 -f -99	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Wyszel	07-19-1-05-343 -f -99	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,40	173	ODN-PASP
		Przystań	07-19-1-08-328 -b -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	2,00	173	ODN-PASP
		Przystań	07-19-1-08-328 -b -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,96	173	ODN-PASP
		Przystań	07-19-1-08-454 -j -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Przystań	07-19-1-08-454 -j -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,48	173	ODN-PASP
		Przystań	07-19-1-08-474 -b -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Przystań	07-19-1-08-474 -b -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,24	173	ODN-PASP
		Przystań	07-19-1-08-474 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Przystań	07-19-1-08-474 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18	173	ODN-PASP
		Przystań	07-19-1-08-507 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Przystań	07-19-1-08-507 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,70	173	ODN-PASP
		Przystań	07-19-1-08-507 -f -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Przystań	07-19-1-08-507 -f -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,72	173	ODN-PASP
		Zabiele	07-19-1-09-511 -c -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Zabiele	07-19-1-09-511 -c -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,44	173	ODN-PASP
		Zabiele	07-19-1-09-512 -g -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Zabiele	07-19-1-09-512 -g -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,80	173	ODN-PASP
		Rżaniec	07-19-1-11-385 -a -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	1,00	173	ODN-PASP
		Rżaniec	07-19-1-11-385 -a -00	ODN-PASC	Odn.brzud p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,60	173	ODN-PASP
	P-PORZ	Przystań	07-19-1-08-454 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Przystań	07-19-1-08-479 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,14	171	PPOŻ-PORZ
		Przystań	07-19-1-08-507 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,11	171	PPOŻ-PORZ
		Przystań	07-19-1-08-507 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00	397	GODZ PILA

		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	396	GODZ RH8
		Zabiele	07-19-1-09-419 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,35	171	PPOŻ-PORZ
		Rżaniec	07-19-1-11-385 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		Rżaniec	07-19-1-11-389 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Rżaniec	07-19-1-11-395 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,62	171	PPOŻ-PORZ
		Rżaniec	07-19-1-11-411 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,48	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Wyszel	07-19-1-05- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	48,00	174	DOZ DOG
		Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	32,00	399	GODZNOC
		Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	396	GODZ RH8
		Przystąpi	07-19-1-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	64,00	174	DOZ DOG
		Przystąpi	07-19-1-08- - -	DYSPO-CIA	dyż.kierowcy z ciągnikiem	1	RBD	245,00	174.05	DYSPO-CIA
		Przystąpi	07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Przystąpi	07-19-1-08- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	32,00	399	GODZNOC
		Przystąpi	07-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	397	GODZ PILA
		Przystąpi	07-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Zabiele	07-19-1-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	40,00	174	DOZ DOG
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	1	H	48,00	399	GODZNOC
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	397	GODZ PILA
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	50,00	174	DOZ DOG
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	-----	H	48,00	399	GODZNOC
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	397	GODZ PILA
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
	P-PUNKTO	Wyszel	07-19-1-05- - -	DYŻ-WIEŻ	obs.lieś.z dostrz.ppoż.	1	H	100,00	174.02	DYŻ-WIEŻ
	UT-WODA	Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
		Przystąpi	07-19-1-08-454 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	396	GODZ RH8
		Przystąpi	07-19-1-08-454 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	32,00	398	GODZ RU8
		Zabiele	07-19-1-09-433 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Zabiele	07-19-1-09-433 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
		Zabiele	07-19-1-09-433 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	398	GODZ RU8
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	398	GODZ RU8
OCHRP	OP-BUDKIN	Wyszel	07-19-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	100,00	163	ZAW-BUD
		Przystąpi	07-19-1-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	150,00	163	ZAW-BUD
		Zabiele	07-19-1-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	50,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Wyszel	07-19-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	169,00	165	CZYSZ-BUD
		Przystąpi	07-19-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	457,00	165	CZYSZ-BUD
		Zabiele	07-19-1-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	143,00	165	CZYSZ-BUD
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	174,00	165	CZYSZ-BUD
		Wyszel	07-19-1-05-273 -c -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-273 -c -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-273 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	305,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-273 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-273 -f -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-273 -f -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-273 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-273 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-281 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	700,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-281 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	700,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-282 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-282 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-285 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-285 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-290 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 004,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-290 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 004,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-316 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Wyszel	07-19-1-05-316 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	370,00	2	CWD-D

IB	Wyszel	07-19-1-05-316 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	382,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-316 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	382,00	2	CWD-D
	Przystąpi	07-19-1-08-462 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	595,00	2	CWD-D
	Przystąpi	07-19-1-08-462 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Przystąpi	07-19-1-08-462 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	595,00	2	CWD-D
	Przystąpi	07-19-1-08-462 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Przystąpi	07-19-1-08-480 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	584,00	2	CWD-D
	Przystąpi	07-19-1-08-480 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	584,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-433 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	535,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-433 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	535,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-436 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	940,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-436 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	940,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-436 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	735,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-436 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-436 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	735,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-436 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-442 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	973,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-442 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-442 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	973,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-442 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-444 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	720,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-444 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	720,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-512 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	520,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-512 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	520,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-347 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 099,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-347 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 099,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-350 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	801,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-350 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	801,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-388 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	867,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-388 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-388 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	867,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-388 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-391 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	666,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-391 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-391 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	666,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-391 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
POZ-P	Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	60,00	397	GODZ PILA
	Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
	Przystąpi	07-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	32,00	403	GODZ MH8
	Przystąpi	07-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	32,00	397	GODZ PILA
	Przystąpi	07-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
	Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	403	GODZ MH8
	Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	397	GODZ PILA
	Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	396	GODZ RH8
	Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
	Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	397	GODZ PILA
	Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
PR	Wyszel	07-19-1-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Przystąpi	07-19-1-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Przystąpi	07-19-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	2	CWD-D

PTP	Wyszel	07-19-1-05-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	2	CWD-D
PTW	Rżaniec	07-19-1-11-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
TPN	Rżaniec	07-19-1-11-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-294	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-294	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	250,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-294	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-294	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-294	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	31,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-294	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-295	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-295	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	202,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-318	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-318	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-318	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-318	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-318	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-318	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-456	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	318,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-456	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-456	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	318,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-456	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-457	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-457	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-457	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	107,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-457	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-457	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-457	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-477	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-477	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-499	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-499	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-499	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	142,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-499	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-499	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-499	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
	Przysłań	07-19-1-08-499	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D

POZ	Przysań	07-19-1-08-499 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-499 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	100,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-499 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-499 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	100,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-499 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-499 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	66,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-499 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-499 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	66,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-499 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	82,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	82,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	61,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	61,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	81,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	11,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	81,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	11,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	79,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	79,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-500 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-504 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	252,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-504 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	12,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-504 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	252,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-504 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	12,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-505 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-505 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-505 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	83,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-505 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	83,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-508 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	205,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-508 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-508 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	205,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-508 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-525 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	180,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-525 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	180,00	2	CWD-D
	Przysań	07-19-1-08-525 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	123,00	2	CWD-D
Przysań	07-19-1-08-525 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D	
Przysań	07-19-1-08-525 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	123,00	2	CWD-D	
Przysań	07-19-1-08-525 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D	
TPP	Zabiele	07-19-1-09-419 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	135,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-419 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-419 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	135,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-419 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-419 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	130,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-419 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-419 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	130,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-419 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-420 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-420 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-420 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-420 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-420 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	70,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-420 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D

Zabiele	07-19-1-09-420 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-420 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-420 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-420 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-421 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-421 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-421 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-421 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-421 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-421 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-421 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-421 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-430 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-430 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-430 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-430 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-430 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	2	CWD-D
Zabiele	07-19-1-09-430 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-347 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-347 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-347 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-347 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-351 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-351 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-355 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-355 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-372 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-372 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-372 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-372 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-373 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-373 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-373 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-373 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-376 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-376 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-379 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	217,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-379 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-379 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-379 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-379 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-379 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-379 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-379 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-379 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-379 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-379 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-379 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-383 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-383 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-383 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-383 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-395 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-395 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-411 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	375,00	2	CWD-D
Rżaniec	07-19-1-11-411 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D

	Rżaniec	07-19-1-11-411 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	375,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-411 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-411 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	223,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-411 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	4,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-411 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	223,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-411 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	4,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-412 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	625,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-412 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-412 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	625,00	2	CWD-D
	Rżaniec	07-19-1-11-412 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
TWN	Wyszel	07-19-1-05-310 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	63,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-310 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	63,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314 -l -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	95,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	95,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00	2	CWD-D
TWP	Wyszel	07-19-1-05-285 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	60,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-285 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	60,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-286 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	81,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-286 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	81,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-286 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	88,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-286 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	88,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-286 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	46,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-286 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	46,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-313 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	45,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-313 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	45,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	65,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-314 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	65,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-318 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
	Wyszel	07-19-1-05-318 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-479 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	140,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-479 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	10,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-479 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	140,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-479 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-498 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	54,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-498 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	54,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-499 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	51,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-499 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	6,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-499 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	51,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-499 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	6,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-500 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	41,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-500 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	41,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-500 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	21,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-500 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	21,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-500 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	71,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-500 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	71,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-507 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	165,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-507 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	15,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-507 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	165,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-507 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	15,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-518 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	202,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-518 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-518 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	202,00	2	CWD-D
	Przystań	07-19-1-08-518 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	20,00	2	CWD-D
	Zabiele	07-19-1-09-441 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	51,00	2	CWD-D

		Zabiele	07-19-1-09-441 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Zabiele	07-19-1-09-442 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	243,00	2	CWD-D
		Zabiele	07-19-1-09-442 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zabiele	07-19-1-09-442 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	243,00	2	CWD-D
		Zabiele	07-19-1-09-442 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-369 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-369 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-372 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-372 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-373 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-373 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-373 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	223,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-373 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-374 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-374 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-378 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-378 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-395 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-395 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-414 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Rżaniec	07-19-1-11-414 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	404	GODZ MH23
		Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	400	GODZ RH23
		Przystąpi	07-19-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	404	GODZ MH23
		Przystąpi	07-19-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	400	GODZ RH23
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	404	GODZ MH23
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	400	GODZ RH23
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	404	GODZ MH23
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	400	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	404	GODZ MH23
		Wyszel	07-19-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	400	GODZ RH23
		Przystąpi	07-19-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	404	GODZ MH23
		Przystąpi	07-19-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	400	GODZ RH23
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	404	GODZ MH23
		Zabiele	07-19-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	400	GODZ RH23
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	404	GODZ MH23
		Rżaniec	07-19-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	400	GODZ RH23
	UT-MEL	Przystąpi	07-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	396	GODZ RH8
		Przystąpi	07-19-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	50,00	398	GODZ RU8
	UT-PARK	Przystąpi	07-19-1-08-454 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Przystąpi	07-19-1-08-454 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8
		Przystąpi	07-19-1-08-454 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	400	GODZ RH23
		Przystąpi	07-19-1-08-454 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	396	GODZ RH8
		Przystąpi	07-19-1-08-454 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	398	GODZ RU8
		Przystąpi	07-19-1-08-507 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	404	GODZ MH23
		Przystąpi	07-19-1-08-507 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8
		Przystąpi	07-19-1-08-507 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Przystąpi	07-19-1-08-507 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	396	GODZ RH8
		Przystąpi	07-19-1-08-507 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	398	GODZ RU8
		Rżaniec	07-19-1-11-385 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Rżaniec	07-19-1-11-385 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00	403	GODZ MH8
		Rżaniec	07-19-1-11-385 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	400	GODZ RH23
		Rżaniec	07-19-1-11-385 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	192,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Przystąpi	07-19-1-08-321 -i -00	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	398	GODZ RU8
		Przystąpi	07-19-1-08-321 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	24,00	396	GODZ RU8

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasy łęgowe Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ściółki i runa/ lub ściółką /tylko ściółka, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub lany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności pod-

czas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czerecha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i ciemiste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrąglą się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni upraw/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzb.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarna, czerecha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, osiet, orlica, pokrzywa, powój, sił, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

