
Przedmiar robót 
 

Budowa dróg gminnych os. Skalne w m. Dalki 
 
 
 
1. Wykonanie konstrukcji nawierzchni 
 
odc. I droga wewnętrzna 
- skrzyżowanie z odc. III (km 0+003 – 0+013) = 95,0m2 

- km 0+013,00 – 0+109,00 = 96,0x6,0=576m2 

- km 0+109,00 – 0+133,00 = (6,0+6,5)x24,0/2=150m2 

- km 0+133,00 – 0+153,00 = 20,0x6,5=130m2 

- km 0+153,00 – 0+168,00 = (6,5+6,0)x15,0/2=94m2 

- km 0+168,00 – 0+255,00 = 87,0x6,0=522,0m2 

Suma:1567m2 

 
Odc. II 
- km 0+003,00 – 0+113,00 = 107,0m2 
- km 0+013,00 – 0+147,00 = 134,0x6,0=804,0m2 
- km 0+147,00 – 0+162,00 = 134,0m2 

Suma:1045m2 

 
Odc. III 
- km 0+000,00 – 0+031,00 = 289,0m2 
- km 0+031,00 – 0+110,00 = 79,0x6,0=474,0m2 
 

Suma:763m2 

 
RAZEM: 3375m2 

 
 
2. Oporniki - jezdnia 
 
odc. I DW 
str. L 
- łuk skrzyżowanie - 13,0m (km0+0) 
- km 0+011,00 – 0+0255,00 = 244,0m + dod. na łuk = 254,0mb 
str. P 
- łuk skrzyżowanie (km0+0) = 16,0m 
- km 0+012,00 – 0+197,00 = 185m + dod. na łuk = 195mb 
- km 0+223,00 – 0+255,00 + zamykający  = 38,0mb 

          Suma: 516mb 

 
odc. II  
str. L 
- łuk skrzyżowanie  = 16m 
- km 0+013 – 0+147 = 134,m 
- łuk skrzyżowanie = 19m 
 
 



str. P 
- łuk skrzyżowanie = 16m 
- km 0+013 – 0+155 = 142,0m 
- łuk skrzyżowanie = 14m 

Suma: 341mb 

 
odc. III  
str. L 
- łuk skrzyżowanie 1  = 21,0 zamykające -12,0 =33,0m 
- łuk skrzyżowanie 2 = 16m 
- km 0+031 – 0+110 + zamykające = 85,0m 
 
str. P 
- km 0+026 – 0+067 = 41,0m 
- km 0+091 – 0+110 = 19,0m 
 

Suma: 194mb 

 
RAZEM: 1051mb 

 
 
 
3. Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm ( 0,75m z opornikiem ) 
 
- wg dług. oporników- zjazdy = 1051,0 – [I(6,0+5,5+6,0+12,0+6,0+15,5+6,5+5,5+6,0+19,0) 
+ II(6x6,0 + 7,5x2) + III(5,5+6,0+6,5)] = (1051,0x0,65) – (157,0x0,65) = 683,2 - 102,1 = 
581,1m2 

- dod. utwardzenie przy ściankach oporowych = 20,0x1,0 = 20m2 

 

Suma: 601,1m2 

 

 
 
 
4. Zjazdy 
 
 

km Powierzchnia 
[ m2 ] 

Opornki12x25 
[ m ] 

A110PS Rozbiórki 
[ m2 ] 

  Uwagi          

I      
0+011,00 - - 7,5 - jezdnia 
0+030,00 10,3 12,0 - - - 
0+036,00 - - - 7,0 jezdnia 
0+053,00 9,3 11,0 - - - 
0+061,00 9,9 12,0 5,5 - - 
0+064,00 - - 7,0 - jezdnia 
0+079,00 22,6 18,0 - - - 
0+087,00 27,7 22,0 15,5 - - 
0+092,00 10,5 12,0 - - - 
0+113,00 - - 7,0 - jezdnia 
0+129,00 11,5 12,5 - - - 
0+199,00 9,8 12,0 9,0 - - 



0+214,00 10,2 12,0 14,0 - - 
0+219,00 - - 10,0 - jezdnia 
0+240,00 30,0 23,0 19,0 63,0 ażury 

II      
0+029,00 14,8 12,0 5,0 - - 
0+044,00 14,2 12,0 5,0 - - 
0+062,00 14,1 12,0 5,0 - - 
0+078,00 14,3 12,0 - - jezdnia 
0+081,00 - - 7,0 - jezdnia 
0+083,00 - - - - - 
0+105,00 13,7 12,0 5,0 - - 
0+122,00 18,8 14,0 - - - 
0+130,00 - - 7,0 - jezdnia 
0+143,00 18,8 14,0 - - - 
0+152,00 13,6 12,0 5,0 - - 

III      
0+008,00 - - 12,0 - jezdnia 
0+018,00 - - 16,0 - zjazd ist. 

jezdnia 
0+063,00 12,7 12,0 9,0 - - 
0+067,00 13,9 12,0 - - - 
0+071,00 - - 7,5 - jezdnia 
0+105,00 15,5 12,5 - - - 

∑ 316,2 283,0 185,0 63,0  
 
 
* regulacja wysokości istn. nawierzchni z kostki bet. 20,0m2 

 

5. Wykonanie wzmocnienia z geowłókniny – wg dok. projektowej 
 
- pow. ukł. Kostki bet = 3375m2 
- poszerzenie pod krawężnikiem, ławą oraz zakłady =1051,0 x 1,04 =1094,0m2 

 
Suma: 4469,0 x 1,08 (zakłady) = 4827m2 

 
 
 
6. Wpusty uliczne + przykanaliki SN8 DN160  
odc.I 
- km 0+005,00 – 1szt. + przyk. 6,0m 
- km 0+135,00 – 1szt. 
- km 0+205,00 – 1szt. + przyk. 10,0m 
- km 0+210,00 - 1szt. + przyk. 30,0m – Ø200 
- km 0+240,00 – 1szt. 
odc.III 
- km 0+020,00 – 1szt. + przyk. 4,0m 
- km 0+025,00 – 1szt.+ przyk. 2,0m 
 

Suma: 7szt. / 52mb /  
22mb Ø 160 
30mb Ø 200 

 



7. Studnie szczelne H=3,0m 
7.1 DN1000 – 1szt. 
7.2 DN1500 – 1szt. 
7.3 DN1200 – 3szt. 
 
8. Rura PP SN8 DN300 – km 0+135,00 – 0+173,0 – 23,0mb 
 
9. Wyk. elem. typu L 
- elem. pref. L – 155x105x12 – 20mb 
- wyk. podbudowy pod L-ki z chud. bet.  C6/9 gr.15cm – 20x1,3=26,0m2 

 
* należy uwzględnić pompowanie wody z wykopu oraz wyk. otworów w ściankach 
oporowych o średnicy Ø160mm na istn. rury drenarskie (2szt.) oraz wykonanie izolacji 
przeciwwodnej 
 
10. Wycinka drzew – 3szt. – śr. do 80cm i krzewów – 20m2 

 

11. Wykonanie barier U-12 na długości ścianki oporowej 22mb (11szt. L=2,0m) 
 
12. Regulacja wysokości elementów uzbrojenia terenu 
- skrzynki na zasuwach – 31szt. 
- studnie kablowe – 2szt. 
- przebudowa istn. studni drenarskiej – montaż zwężki lub płyty nastudziennej z włazem kl. 
D400 – 1szt.  
 
13. Roboty ziemne 
- wykopy wg TRZ = 61,3 + 1041,4 + 39,8 + 433,6 + 42,4 + 251,7 = 1870,2m3 
- wykopy skrzyżowania = (95,0x0,48) + (107,0x0,48) + (289,0x0,48) = 491,0x0,48=235,7m3 

- wykopy dodatkowe pod ścianki oporowe = 200x15x1,3= 39,0m3 

 

Suma: 2144,9m3 

 
- nasypy wg TRZ (grunt dowieziony) = 336,4+51,8+20,7=408,9m3 

- nasypy skrzyżowania = 49,0x0,08=39,3m3 

- zasypanie ścianek oporowych = 39,0m3 

 
Suma: 487,2m3 

 

 

14. Wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej na ściankach 
oporowych  - papa wodoodporna o przesiąkliwości ≥ 0,8kPa układana do wys. 1,2m, np. 
wg karty technicznej produktu ( osnowa włókna  poliestrowe, asfalt modyfikowany S35 ) 
- 20mbx1,2=24m2 

 
15. Wykonanie ścieku z kostki betonowej gr. 8cm 
- skrzyżowanie odc. II i III – 10mb – ściek 2rzędowy 
- ściek śróduliczny odc. I km 0+210,00-0+255,00 = 45mb – ściek 3rzędowy 

 


