



MOCOWANIE ŚCIĄGÓW SC1 DO ŚCIANY ZA
POMOCĄ ŚRUB HST-HILTI O ŚREDNICY
ODPOWIEDNIEJ DO ŚREDNICY OTWORU.

MOCOWANIE SŁUPÓW S3 DO STROPU ZA
POMOCĄ ŚRUB HST-HILTI O ŚREDNICY
ODPOWIEDNIEJ DO ŚREDNICY OTWORU.

- UWAGA:
- Nieoznaczone spoiny czołowe wykonać na pełen przekrój cieńszego z łączonych elementów.
 - Nieoznaczone spoiny pochwinowe wykonać na 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów na całej długości przylegania elementów.
 - Profile z blachami czołowymi spawć spoiną czołową na pełen przepłop.
 - Dla rur okrągłych i kwadratowych spoiny nieoznaczone wykonać jako czołowe V, gr. a=1,0t.

STAŁ: S355

- UWAGI:
- Poziom odniesienia $\pm 0,00$ zgodnie z opisem technicznym.
 - Rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
 - Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym oraz obliczeniami statycznymi.
 - Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne rozpatrywać w oparciu o projekt wykonawczy opracowany na podstawie niniejszego projektu budowlanego przez osobę uprawnioną w zakresie projektów w branży konstrukcyjnej.
 - Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z Autorem opracowania.

OZNACZENIA ELEM. KONSTRUKCYJNYCH:
S3 – SŁUPY Z ZASTRZAŁAMI Z1
SC1 – ŚCIĄGI

Zamówienie do zakładu prefabrykacji i umieszczeni elementów konstrukcji stłowej pod dokonaniu dokładnych pomiarów na budowie.

jaszczak-szadkowska
autorska pracownia architektury - jaszczak piotr
pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56
architektka@jaszczak-szadkowska.com.pl
www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	GINIA BABIMOST
OBIEKT:	66-110 BABIMOST UL. RYNEK 3
TYTUŁ OPRACOW.:	SAKRALNY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ZMIANY SPÓSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ WŁEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W BABIMOST
ADRES:	Miasto Babimost, obręb 1, działka 505
TYTUŁ RYS.:	RZUT KONSTRUKCJI EMPORY
WYKONAŁ:	mgr inż. Michał Mucha upr. nr KUP/0002/POOK/14 nr izby IBS/BO/0036/15
SKALA: 1:100	DATA: 09. 2016
BRANŻA: KONSTRUKCJA	RYS. NR K3