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1. PREAMBUŁA 

Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem 
Robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość Robót należy wykonać zgodnie 
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Inspektora. 

Przy dokonywaniu wyceny pozycji należy korzystać z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 

Pozycje w Przedmiarach Robót opisują Roboty objęte Umową w sposób skrócony. Z reguły opis ten 
nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonania podanych w Dokumentacji Projektowej oraz 
STWiORB. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiarów Robót zawierają wszystkie 
czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robót zgodnie ze 
sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy też nie. 

Znajdujące  się w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB nazwy własne nie są wiążące i mogą  
być  stosowane  materiały  równoważne przy warunku spełnienia wymagań podanych   w Dokumentacji 
Projektowej oraz STWiORB.  Wszelkie  koszty wynikające z różnic materiałów dostarczonych względem  
materiałów  projektowanych  pokrywa  Wykonawca  i nie może z tego tytułu żądać dodatkowej zapłaty. 

Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi określonymi 
na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do 
sporządzenia ofert. 

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach, to tylko pozycje wymienione 
w Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz operacyjnych, które muszą po sobie 
następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania, należy ująć w tej czy innej pozycji. 

2. Ilości 

Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym PR stanowią szacunkową ilość każdej kategorii 
robót, które będą prowadzone na podstawie Umowy i zostały podane w celu stworzenia wspólnej 
podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma żadnej gwarancji, że będzie się od niego wymagać wykonania 
ilości robót wskazanych pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w PR lub, że ilość nie będzie odbiegać pod 
względem wielkości od ilości podanych w PR. 

Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich 
ilości w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. 

Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanych robót, tak jak zostaną one obmierzone oraz 
wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robót, tam gdzie ma to 
zastosowanie. 

Jeżeli w STWiORB lub w PR w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, należy 
dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone według wymiarów 
wskazanych na rysunkach, z wyjątkiem przypadków, kiedy w Umowie opisano inaczej. 

Z uwagi na miejscowe występowanie gruntów skalistych, ilość robót ziemnych w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii gruntu przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej. Dodatkowo, jeśli 
trasa nowego rurociągu w obszarze gruntów skalistych pokrywa się z trasą starego rurociągu przyjęto 
założenie, że grunt został już częściowo przekształcony, dlatego ilość robót w gruntach skalistych 
zredukowano o 50%.  

3. Wycena 

Jeżeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa będzie obejmowała całość Robót, jak określono 
w Projekcie i w STWiOR, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze. 

Ceny podane w Przedmiarze powinny być wartościami globalnymi oraz stanowić całkowitą, 
wszystko obejmującą wartość Robót, opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne 
dla wykonania opisanych Robót, razem ze wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które 
mogą okazać się niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione 
w Umowie lub z jej wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki, dotyczące 
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wszystkich zobowiązań, są równo rozłożone na wszystkie Ceny. 
- Ceny powinny zawierać ewentualne opracowanie i uzyskanie niezbędnych zatwierdzeń / 

aktualizację / przedłużenie terminu ważności Projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz 
oznakowanie na czas wykonywania robót. 

- Ceny powinny zawierać koszty zajęcia pasa drogowego, 
- Ceny powinny zawierać koszty wykonania Dokumentacji powykonawczej, 
- Ceny powinny zawierać koszty wykonania archiwizacji cyfrowej Dokumentacji 

powykonawczej, 
- Ceny powinny zawierać wszelkie opłaty celne i importowe. 

 
W Cenach i kwotach ryczałtowych należy uwzględniać w szczególności: 

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, w tym wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
jednorazowymi, wykonanie przekopów kontrolnych, wykopów ręcznych i mechanicznych, 
zabezpieczenie ścian wykopu i.in.; 

- wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych, niezbędnych do 
wykonania robót, a niewymienionych bezpośrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy; 

- wszystkie koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace kadry i pracowników oraz 
koszty zaplecza budowy, koszty dotyczące oznakowana Robót (np. tymczasowa organizacja ruchu), 
zabezpieczenie i oznakowanie wykopu, opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień 
i decyzji, i in.; 

- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. wraz z ich demontażem, 
przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów i 
uporządkowaniem budowy Terenu Budowy po Robotach; 

- koszty dokumentacji projektowej robót tymczasowych, w tym w szczególności projekt 
czasowej organizacji ruchu, projekt odtworzenia nawierzchni, projekt odwodnienia wykopu, projekt 
zabezpieczenia ścian wykopu, projekt organizacji inwestycji oraz inne niezbędne do prawidłowej 
realizacji budowy 

- koszty wszelkich pomiarów, badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami umowy  
- koszty wywozu i składowania odpadów, koszty ewentualnej wymiany gruntu, przywrócenie 

terenu do stanu pierwotnego; 
- koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Umowy, dla których nie przewidziano 

odrębnych pozycji przedmiarowych; 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz podatki i koszty ogólne przedsiębiorstwa. 
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Inwestor: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Rudawskiego 10 
97-300 Piotrków Trybunalski 
 

Wykonawca: 
Biuro Projektów Instalacyjnych Michał Kassner 
ul. Gołębia 2/3 
63-200 Jarocin 
 

 

Przedmiar Nr:  
 
Nazwa budowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w obrębie pasa drogowego w 
ul. Franciszka Żwirki w Piotrkowie Trybunalskim 
Adres budowy: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. FRANCISZKA ŻWIRKI, DZ. NR 295/1; 295/2; 
133/13, 97-300 Piotrków Trybunalski 
Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
Waluta: PLN 
 
 
Sporządził: 
mgr inż. Michał Kassner 
WKP/0161/POOS/21 
 
  
 
 

 
 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2021.30) 
str 2 

Spis działów 
 
Lp. Nazwa działu Od Do 
1. Sieć kanalizacji sanitarnej 1 42 
1.1. Prace drogowe, przygotowawcze 1 27 
1.1.1
. 

Roboty rozbiórkowe 1 16 

1.1.2
. 

Roboty odtworzeniowe 17 27 

1.2. Prace ziemne 28 32 
1.3. Kanalizacja sanitarna 33 40 
1.4. Prace dodatkowe towarzyszące dla 

robót ziemnych 
41 42 
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Książka przedmiarów/obmiarów 
1. Sieć kanalizacji sanitarnej 
Kod CPV:   
 
1.1. Prace drogowe, przygotowawcze 
Kod CPV:   
 
1.1.1. Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV:   
 
1 KNNR 1 0111-010-043 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST-01 

0,52 km 

1. 524,1*0,001    0,52 
2 KNNR 5 ERRATA 0721-010-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm 
krotność= 1,00 
 

800,00 m 

1. =800    800,00 
3 KNNR 5 0721-020-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia 
krotność= 6,00 
 

800,00 m 

1. 800    800,00 
4 SEK 6-01 0103-0501-050 

Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.5 cm,przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z 
odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t. W pozycji uwzględniono 
frezowanie nawierzchni na całej szerokości jezdni. 
krotność= 1,00 
 

2 080,00 m2 

1. =2080    2 080,00 
5 KNR 2-31 0805-03-050 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej. (Analogia)                                                                                                                                                                                                                                 
W pozycji zastosowano kostkę betonową. 
krotność= 1,00 
 

75,00 m2 

1. 6+9+9+9+5+9+9+5+14    75,00 
6 KNR 2-31 0811-01-050 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 12 
cm 
krotność= 1,00 
 

23,00 m2 

1. 10+13    23,00 
7 KNR 2-31 0813-02-040 

Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 
 

38,00 m 

1. 38    38,00 
8 KNR 2-31 0812-03-060 

Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 
krotność= 1,00 
 

3,42 m3 

1. =38*0,3*0,3    3,42 
9 KNR 2-31 0814-03-040 

Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 
 

16,00 m 

1. 16    16,00 
10 KNNR 1 0113-010-050 

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST-03 

99,00 m2 

1. =99    99,00 
11 KNR 4-05 0409-01-090 

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym 
wykopie przy użyciu sprzętu ręcznego 
krotność= 1,00 
 

9,00 kpl 

1. 9    9,00 
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12 KNR 4-05 0409-02-041 
Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm w gotowym wykopie - za każde 
0,5 m różnicy głębokości przy użyciu sprzętu ręcznego 
krotność= 1,00 
 

3,00 0,5 m 

1. 3    3,00 
13 KNR 4-05 0315-02-040 

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy 
nominalnej 250 mm 
krotność= 1,00 
 

331,00 m 

1. 331    331,00 
14 KNR 4-05 0315-01-040 

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy 
nominalnej 160 mm 
krotność= 1,00 
 

183,60 m 

1. 183,6    183,60 
15 KNR 4-04I 1105-01-060 

Transport gruzu samochodami samowyładowczymi do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym 
wyładunku na odległość 1 km 
krotność= 1,00 
 

45,00 m3 

1. 45    45,00 
16 KNR 4-04I 1105-02-060 

Transport gruzu samochodami samowyład. do 5t przy ręcznym załadunku i mechanicznym 
wyładunku.Nakłady dodatkowe na każdydalszy rozpoczęty km odl.ponad 1 km - za następne 9 km 
krotność= 9,00 
 

45,00 m3 

1.1.2. Roboty odtworzeniowe 
Kod CPV:   
 
17 KNR 2-31 0114-05-050 

Podbudowa jezdni z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
krotność= 1,00 
 

620,00 m2 

1. 620    620,00 
18 KNR 2-31 0114-07-050 

Podbudowa jezdni z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
krotność= 1,00 
 

620,00 m2 

19  AW 
Warstwa geosiatki wzmacniajacej z włókna szklanego o wytrzym. 120x120kN. W pozycji uwzględniono 
ułożenie geosiatki na całej szerokości jezdni. 
krotność= 1,00 
 

2 080,00  

1. Pozycja nr.: 4    2 080,00 
20 KNR 2-31 0314-01-050 

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna, mieszanka grysowa. Grubość warstwy 2 
cm. W pozycji uwzględniono ułożenie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. 
krotność= 1,00 
 

2 080,00 m2 

1. Pozycja nr.: 4    2 080,00 
21 KNR 2-31 0314-02-050 

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna, mieszanka grysowa. Grubość warstwy - za 
każdy dalszy 1 cm 
krotność= 3,00 
 

2 080,00 m2 

1. Pozycja nr.: 4    2 080,00 
22 KNR 2-31I 0511-01-050 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej. 
Przyjęto 80% odzysku istniejącej kostki brukowej 
krotność= 1,00 
 

75,00 m2 

1. Pozycja nr.: 5    75,00 
23 KNR 2-31I 0502-01-050 

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem. Przyjęto 30% odzysku istniejących płyt betonowych 
krotność= 1,00 
 

23,00 m2 

1. Pozycja nr.: 6    23,00 
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24 KNR 2-31I 0402-04-060 
Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 
krotność= 1,00 
 

3,42 m3 

1. Pozycja nr.: 8    3,42 
25 KNR 2-31I 0403-02-040 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 
 

38,00 m 

1. 38    38,00 
26 KNP 1-13 1314-0101-050 

Modelowanie terenu płaskiego pod siew trawy,gleby kategorii II 
krotność= 1,00 
 

99,00 m2 

1. Pozycja nr.: 10    99,00 
27 KNP 1-12 1239-0101-050 

Ręczny siew trawy na powierzchni do 250 mý,na terenie płaskim 
krotność= 1,00 
 

99,00 m2 

1. Pozycja nr.: 10    99,00 
1.2. Prace ziemne 
Kod CPV:   
 
28 KNNR 1 0201-08010-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładow. 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV 
krotność= 1,00 
 

1 049,68 m3 

1. Odcinek KS1-KS2     
2. 1,0*((1,11+1,42)/2+0,1-0,11)*44,0*95%    52,46 
3. Odcinek KS2-KS3     
4. 1,0*((1,42+1,75)/2+0,1-0,11)*44,0*95%    65,84 
5. Odcinek KS3-KS4     
6. 1,0*((1,75+2,14)/2+0,1-0,11)*44,1*95%    81,07 
7. Odcinek KS4-KS5     
8. 1,0*((2,14+2,59)/2+0,1-0,11)*46,4*95%    103,81 
9. Odcinek KS5-KS6     

10. 1,0*((2,59+2,99)/2+0,1-0,11)*49,5*95%    130,73 
11. Odcinek KS6-KS7     
12. 1,0*((2,99+3,14)/2+0,1-0,11)*31,3*95%    90,84 
13. Odcinek KS7-KS8     
14. 1,0*((3,14+3,28)/2+0,1-0,11)*29,1*95%    88,46 
15. Odcinek Ks8-KS9     
16. 1,0*((3,28+3,5)/2+0,1-0,11)*42,7*95%    137,11 
17. Przyłącze P.1     
18. 1,0*((1,01+1,11)/2+0,1-0,11)*6,6*95%    6,58 
19. Przyłącze P.1.1     
20. 1,0*((1,01+1,11)/2+0,1-0,11)*11*95%    10,97 
21. Przyłącze P.2     
22. 1,0*((1,19+1,29)/2+0,1-0,11)*6,4*95%    7,48 
23. Przyłącze P.3     
24. 1,0*((1,26+1,42)/2+0,1-0,11)*11*95%    13,90 
25. Przyłącze P.4     
26. 1,0*((1,55+1,40)/2+0,1-0,11)*9,4*95%    13,08 
27. Przyłącze P.5     
28. 1,0*((1,43+1,56)/2+0,1-0,11)*9,3*95%    13,12 
29. Przyłącze P.6     
30. 1,0*((1,42+1,57)/2+0,1-0,11)*9,2*95%    12,98 
31. Przyłącze P.7     
32. 1,0*((1,60+1,75)/2+0,1-0,11)*9,1*95%    14,39 
33. Przyłącze P.8     
34. 1,0*((1,53+1,70)/2+0,1-0,11)*11,4*95%    17,38 
35. Przyłącze P.9     
36. 1,0*((1,64+1,50)/2+0,1-0,11)*9,4*95%    13,93 
37. Przyłącze P.10     
38. 1,0*((1,89+2,83)/2+0,1-0,11)*9,8*95%    21,88 
39. Przyłącze P.11     
40. 1,0*((1,50+1,64)/2+0,1-0,11)*9,1*95%    13,49 
41. Przyłącze P.12     
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42. 1,0*((2,0+3,0)/2+0,1-0,11)*9,0*95%    21,29 
43. Przyłącze P.13     
44. 1,0*((2,01+3,01)/2+0,1-0,11)*9,0*95%    21,38 
45. Przyłącze P.14     
46. 1,0*((1,88+1,71)/2+0,1-0,11)*11,1*95%    18,82 
47. Przyłącze P.15     
48. 1,0*((1,6+1,74)/2+0,1-0,11)*9,2*95%    14,51 
49. Przyłącze P.16     
50. 1,0*((1,58+1,73)/2+0,1-0,11)*10,3*95%    16,10 
51. Przyłącze P.17     
52. 1,0*((1,81+3,44)/2+0,1-0,11)*10,9*95%    27,08 
53. Przyłącze P.18     
54. 1,0*((1,67+1,86)/2+0,1-0,11)*12,6*95%    21,01 

29 KNNR 1 0307-040-060 
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z 
ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV                                                                                                                           
Przyjęto objętość wykopów wykonywanych ręcznie jako wartość 5% wykopów wykonywanych 
mechanicznie 
krotność= 1,00 
 

55,25 m3 

1. Odcinek KS1-KS2     
2. 1,0*((1,11+1,42)/2+0,1-0,11)*44,0*5%    2,76 
3. Odcinek KS2-KS3     
4. 1,0*((1,42+1,75)/2+0,1-0,11)*44,0*5%    3,47 
5. Odcinek KS3-KS4     
6. 1,0*((1,75+2,14)/2+0,1-0,11)*44,1*5%    4,27 
7. Odcinek KS4-KS5     
8. 1,0*((2,14+2,59)/2+0,1-0,11)*46,4*5%    5,46 
9. Odcinek KS5-KS6     

10. 1,0*((2,59+2,99)/2+0,1-0,11)*49,5*5%    6,88 
11. Odcinek KS6-KS7     
12. 1,0*((2,99+3,14)/2+0,1-0,11)*31,3*5%    4,78 
13. Odcinek KS7-KS8     
14. 1,0*((3,14+3,28)/2+0,1-0,11)*29,1*5%    4,66 
15. Odcinek Ks8-KS9     
16. 1,0*((3,28+3,5)/2+0,1-0,11)*42,7*5%    7,22 
17. Przyłącze P.1     
18. 1,0*((1,01+1,11)/2+0,1-0,11)*6,6*5%    0,35 
19. Przyłącze P.1.1     
20. 1,0*((1,01+1,11)/2+0,1-0,11)*11*5%    0,58 
21. Przyłącze P.2     
22. 1,0*((1,19+1,29)/2+0,1-0,11)*6,4*5%    0,39 
23. Przyłącze P.3     
24. 1,0*((1,26+1,42)/2+0,1-0,11)*11*5%    0,73 
25. Przyłącze P.4     
26. 1,0*((1,55+1,40)/2+0,1-0,11)*9,4*5%    0,69 
27. Przyłącze P.5     
28. 1,0*((1,43+1,56)/2+0,1-0,11)*9,3*5%    0,69 
29. Przyłącze P.6     
30. 1,0*((1,42+1,57)/2+0,1-0,11)*9,2*5%    0,68 
31. Przyłącze P.7     
32. 1,0*((1,60+1,75)/2+0,1-0,11)*9,1*5%    0,76 
33. Przyłącze P.8     
34. 1,0*((1,53+1,70)/2+0,1-0,11)*11,4*5%    0,91 
35. Przyłącze P.9     
36. 1,0*((1,64+1,50)/2+0,1-0,11)*9,4*5%    0,73 
37. Przyłącze P.10     
38. 1,0*((1,89+2,83)/2+0,1-0,11)*9,8*5%    1,15 
39. Przyłącze P.11     
40. 1,0*((1,50+1,64)/2+0,1-0,11)*9,1*5%    0,71 
41. Przyłącze P.12     
42. 1,0*((2,0+3,0)/2+0,1-0,11)*9,0*5%    1,12 
43. Przyłącze P.13     
44. 1,0*((2,01+3,01)/2+0,1-0,11)*9,0*5%    1,13 
45. Przyłącze P.14     
46. 1,0*((1,88+1,71)/2+0,1-0,11)*11,1*5%    0,99 
47. Przyłącze P.15     
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48. 1,0*((1,6+1,74)/2+0,1-0,11)*9,2*5%    0,76 
49. Przyłącze P.16     
50. 1,0*((1,58+1,73)/2+0,1-0,11)*10,3*5%    0,85 
51. Przyłącze P.17     
52. 1,0*((1,81+3,44)/2+0,1-0,11)*10,9*5%    1,43 
53. Przyłącze P.18     
54. 1,0*((1,67+1,86)/2+0,1-0,11)*12,6*5%    1,11 

30 KNNR 1 0208-02010-060 
Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami 
samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV                                                                                                                           
przyjeto w założeniach wywóz gruntu na składowisko stałe na łączna odległość do 10km- za następne 9km 
krotność= 9,00 
 

1 104,92 m3 

1. Pozycja nr.: 28 + Pozycja nr.: 29    1 104,92 
31 KNNR 1 0312-010-050 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii 
I-IV. Wykopy o szerokości 1 m i głębokości do 3,0 m 
krotność= 1,00 
 

1 161,56 m2 

1. Odcinek KS1-KS2     
2. ((1,11+1,42)/2+0,1)*44,0    60,06 
3. Odcinek KS2-KS3     
4. ((1,42+1,75)/2+0,1)*44,0    74,14 
5. Odcinek KS3-KS4     
6. ((1,75+2,14)/2+0,1)*44,1    90,18 
7. Odcinek KS4-KS5     
8. ((2,14+2,59)/2+0,1)*46,4    114,38 
9. Odcinek KS5-KS6     

10. ((2,59+2,99)/2+0,1)*49,5    143,06 
11. Odcinek KS6-KS7     
12. ((2,99+3,14)/2+0,1)*31,3    99,06 
13. Odcinek KS7-KS8     
14. ((3,14+3,28)/2+0,1)*29,1    96,32 
15. Odcinek Ks8-KS9     
16. ((3,28+3,5)/2+0,1)*42,7    149,02 
17. Przyłącze P.1     
18. ((1,01+1,11)/2+0,1)*6,6    7,66 
19. Przyłącze P.1.1     
20. ((1,01+1,11)/2+0,1)*11    12,76 
21. Przyłącze P.2     
22. ((1,19+1,29)/2+0,1)*6,4    8,58 
23. Przyłącze P.3     
24. ((1,26+1,42)/2+0,1)*11    15,84 
25. Przyłącze P.4     
26. ((1,55+1,40)/2+0,1)*9,4    14,81 
27. Przyłącze P.5     
28. ((1,43+1,56)/2+0,1)*9,3    14,83 
29. Przyłącze P.6     
30. ((1,42+1,57)/2+0,1)*9,2    14,67 
31. Przyłącze P.7     
32. ((1,60+1,75)/2+0,1)*9,1    16,15 
33. Przyłącze P.8     
34. ((1,53+1,70)/2+0,1)*11,4    19,55 
35. Przyłącze P.9     
36. ((1,64+1,50)/2+0,1)*9,4    15,70 
37. Przyłącze P.10     
38. ((1,89+2,83)/2+0,1)*9,8    24,11 
39. Przyłącze P.11     
40. ((1,50+1,64)/2+0,1)*9,1    15,20 
41. Przyłącze P.12     
42. ((2,0+3,0)/2+0,1)*9,0    23,40 
43. Przyłącze P.13     
44. ((2,01+3,01)/2+0,1)*9,0    23,49 
45. Przyłącze P.14     
46. ((1,88+1,71)/2+0,1)*11,1    21,03 
47. Przyłącze P.15     
48. ((1,6+1,74)/2+0,1)*9,2    16,28 
49. Przyłącze P.16     
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50. ((1,58+1,73)/2+0,1)*10,3    18,08 
51. Przyłącze P.17     
52. ((1,81+3,44)/2+0,1)*10,9    29,70 
53. Przyłącze P.18     
54. ((1,67+1,86)/2+0,1)*12,6    23,50 

32 KNNR 1 0214-040-060 
Mechaniczne zasypanie wykopów podłużnych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami 
(gr.warstwy 
w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II - piaskiem pod nawierzchnie drogowe ( wraz z dostarczeniem piasku 
) 
krotność= 1,00 
Nr Spec.: ST-03 

1 104,92 m3 

1. Pozycja nr.: 28 + Pozycja nr.: 29    1 104,92 
2.     0,00 

1.3. Kanalizacja sanitarna 
Kod CPV:   
 
33 KNNR 4 1308-030-040 

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk 
krotność= 1,00 
 

9,30 m 

1. 9,3    9,30 
34 KNNR 4 1308-040-040 

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm,łączone na wcisk 
krotność= 1,00 
 

331,00 m 

1. 331    331,00 
35 KNNR 4 1308-020-040 

Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk 
krotność= 1,00 
 

183,80 m 

1. 183,8    183,80 
36 KNNR 4 1417-01110-020 

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 315-425 mm.Zamknięcie stożkiem betonowym z 
pokrywą żeliwną na stożek betonowy,kineta studzienki z PP 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

1. 1    1,00 
37 KNNR 4 1413-010-020 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie 
krotność= 1,00 
 

9,00 szt 

1. 9    9,00 
38 KNNR 4 1413-020-041 

Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o 
głębokości 3 m,w gotowym wykopie 
krotność= 1,00 
 

3,00 0,5 m 

1. 3    3,00 
39 KNR 2-18 0804-02-040 

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm. Dowóz wody samochodem 
beczkowozem 4 t 
krotność= 1,00 
 

44,00 m 

40  AW 
Inspekcja kamerą telewizyjną CCTV 
krotność= 1,00 
 

524,10  

1. Pozycja nr.: 33 + Pozycja nr.: 34 + Pozycja nr.: 35    524,10 
1.4. Prace dodatkowe towarzyszące dla robót ziemnych 
Kod CPV:   
 
41 KNR 2-31I 0703-03-020 

Wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu. 
krotność= 1,00 
 

1,00 szt 

42  KW-1-01 
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
krotność= 1,00 
 

1,00  

 


