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1. PREAMBUtA

Przedmiar Robét (PR) nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi czeSciami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamédwienia. Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokfadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem
Robdt, jakie majg zosta¢ wykonane i sposobem ich wykonania. Cato$¢ Robét nalezy wykonac zgodnie
z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z catkowitg akceptacjg Inspektora.

Przy dokonywaniu wyceny pozycji nalezy korzysta¢ z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).

Pozycje w Przedmiarach Robét opisujg Roboty objete Umowa w sposdb skrécony. Z reguty opis ten
nie powiela petnego opisu Robdt i metod wykonania podanych w Dokumentacji Projektowej oraz
STWIORB. Uwaza sie jednak, ze poszczegdlne pozycje Przedmiaréw Roboét zawierajg wszystkie
czynnosci konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych Robét zgodnie ze
sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisami czy jest to detalicznie wymienione w SIWZ czy tez nie.

Znajdujgce sie w Dokumentacji Projektowej oraz STWIORB nazwy wtasne nie sg wigzace i moga
by¢ stosowane materiaty réwnowazne przy warunku spetnienia wymagan podanych w Dokumentacji
Projektowej oraz STWiIORB. Wszelkie koszty wynikajace z roznic materiatéw dostarczonych wzgledem
materiatow projektowanych pokrywa Wykonawca i nie moze z tego tytutu zgda¢ dodatkowej zaptaty.

llosci wstawione obok Pozycji w kazdym Przedmiarze sg wielko$ciami szacunkowymi okreslonymi
na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostaty podane dla wygody stworzenia wspdlnych zasad do
sporzadzenia ofert.

O ile nie zostato to wyraznie i doktadnie okreslone w Specyfikacjach, to tylko pozycje wymienione
w Przedmiarze Robdt beda obmierzone. Koszty kazdej z faz operacyjnych, ktére muszg po sobie
nastepowac dla zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonania, nalezy uja¢ w tej czy innej pozycji.

2. llosci

llosci podane dla poszczegdlnych pozycji w kazdym PR stanowig szacunkowg ilo$¢ kazdej kategorii
robot, ktére bedg prowadzone na podstawie Umowy i zostaty podane w celu stworzenia wspdlnej
podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma zadnej gwarancji, ze bedzie sie od niego wymaga¢ wykonania
ilosci robot wskazanych pod jakgkolwiek pojedynczg pozycja w PR lub, ze ilo$¢é nie bedzie odbiegaé pod
wzgledem wielkosci od ilosci podanych w PR.

Przy obmierzaniu wykonanych Robdt nie beda uwzgledniane zadne straty materiatéw albo ich
ilosci w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Podstawa ptatnosci bedzie faktyczna ilos¢ wykonanych robét, tak jak zostang one obmierzone oraz
wycenione po stawkach i cenach podanych w wycenionym Przedmiarze Robét, tam gdzie ma to
zastosowanie.

Jezeli w STWIORB lub w PR w sposéb szczegétowy i wyrazny nie postanowiono inaczej, nalezy
dokonywaé wyltacznie obmiaru robdét statych. Roboty winny byé mierzone wedtug wymiaréw
wskazanych na rysunkach, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy w Umowie opisano inaczej.

Z uwagi na miejscowe wystepowanie gruntéw skalistych, ilos¢ robét ziemnych w odniesieniu do
poszczegdlnych kategorii gruntu przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej. Dodatkowo, jesli
trasa nowego rurociggu w obszarze gruntow skalistych pokrywa sie z trasg starego rurociggu przyjeto
zatozenie, ze grunt zostat juz czeSciowo przeksztatcony, dlatego ilos¢ robdét w gruntach skalistych
zredukowano o 50%.

3. Wycena

Jezeli nie wskazano inaczej w Umowie, to Umowa bedzie obejmowata catos¢ Robét, jak okreslono
w Projekcie i w STWIOR, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionym Przedmiarze.

Ceny podane w Przedmiarze powinny by¢ wartosciami globalnymi oraz stanowié¢ catkowitg,
wszystko obejmujgcq wartos¢ Robét, opisanych w tych pozycjach, wigczajac koszty i wydatki konieczne
dla wykonania opisanych Robdt, razem ze wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, ktére
mogg okazac sie niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione
w Umowie lub z jej wynikajgce. Przyjmuje sig, ze koszty organizacyjne, ogélne, zysk i dodatki, dotyczgce



wszystkich zobowigzan, sg réwno roztozone na wszystkie Ceny.

- Ceny powinny zawiera¢ ewentualne opracowanie i uzyskanie niezbednych zatwierdzen /
aktualizacje / przedtuzenie terminu waznosci Projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz
oznakowanie na czas wykonywania robot.

- Ceny powinny zawiera¢ koszty zajecia pasa drogowego,

- Ceny powinny zawiera¢ koszty wykonania Dokumentacji powykonawczej,

- Ceny powinny zawiera¢ koszty wykonania archiwizacji cyfrowej Dokumentacji
powykonawczej,

- Ceny powinny zawiera¢ wszelkie optaty celne i importowe.

W Cenach i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczegolnosci:

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane, w tym wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi, wykonanie przekopdw kontrolnych, wykopdw recznych i mechanicznych,
zabezpieczenie $cian wykopu i.in.;

- wartos¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych, niezbednych do
wykonania robdét, a niewymienionych bezposrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

- wszystkie koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in.: ptace kadry i pracownikéw oraz
koszty zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowana Robét (np. tymczasowa organizacja ruchu),
zabezpieczenie i oznakowanie wykopu, optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien
i decyzji, iin.;

- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robdt itp. wraz z ich demontazem,
przeprowadzenia Préb Koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemoéw i
uporzadkowaniem budowy Terenu Budowy po Robotach;

- koszty dokumentacji projektowej robdt tymczasowych, w tym w szczegdlnosci projekt
czasowej organizacji ruchu, projekt odtworzenia nawierzchni, projekt odwodnienia wykopu, projekt
zabezpieczenia $cian wykopu, projekt organizacji inwestycji oraz inne niezbedne do prawidtowej
realizacji budowy

- koszty wszelkich pomiaréw, badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami umowy

- koszty wywozu i sktadowania odpaddw, koszty ewentualnej wymiany gruntu, przywrdécenie
terenu do stanu pierwotnego;

- koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Umowy, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow,
mogacych wystgpié w czasie realizacji Robdt oraz podatki i koszty ogdlne przedsiebiorstwa.



Inwestor: Wykonawca:

Miasto Piotrkow Trybunalski Biuro Projektéw Instalacyjnych Michat Kassner
Pasaz Rudawskiego 10 ul. Golebia 2/3
97-300 Piotrkoéw Trybunalski 63-200 Jarocin

Przedmiar Nr:

Nazwa budowy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w obrebie pasa drogowego w
ul. Franciszka Zwirki w Piotrkowie Trybunalskim

Adres budowy: PIOTRKOW TRYBUNALSKI, UL. FRANCISZKA ZWIRKI, DZ. NR 295/1; 295/2;
133/13, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Obiekt: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

Waluta: PLN

Sporzadzit:
mgr inz. Michat Kassner
WKP/0161/POOS/21
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Spis dzialow

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 42
1.1. Prace drogowe, przygotowawcze 1 27
1.1.1 Roboty rozbiérkowe 1 16
1.1.2 Roboty odtworzeniowe 17 27
1.2. Prace ziemne 28 32
1.3. Kanalizacja sanitarna 33 40
1.4. Prace dodatkowe towarzyszace dla 41 42

robot ziemnych
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Ksigzka przedmiaréw/obmiaréw

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kod CPV:

1.1. Prace drogowe, przygotowawcze

Kod CPV:

1.1.1. Roboty rozbiérkowe

Kod CPV:

1

KNNR 10111-010-043

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie rowninnym
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST-01

0,52 km

1. 524,1%0,001

0,52

KNNR 5 ERRATA 0721-010-040
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, glebokos¢ ciecia 5 cm
krotnosé= 1,00

800,00 m

1. =800

800,00

KNNR 5 0721-020-040
Cigcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, kazdy nastepny 1 cm glebokosci ciecia
krotnosé= 6,00

800,00 m

1. 800

800,00

SEK 6-01 0103-0501-050

Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na gleb.5 cm,przy uzyciu frezarki WIRTGEN W1000C z
odwiezieniem kory asfalt.na place sktadowe,samochodem samowyt.10-15t. W pozycji uwzgledniono
frezowanie nawierzchni na calej szerokosci jezdni.

krotnosé= 1,00

2 080,00 m2

1. =2080

2 080,00

KNR 2-31 0805-03-050

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej. (Analogia)

W pozycji zastosowano kostke betonowg.

krotnosé= 1,00

75,00 m2

1. 6+9+9+9+5+9+9+5+14

75,00

KNR 2-31 0811-01-050

Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin piaskiem. Grubos¢ piyt 12
cm

krotnosé= 1,00

23,00 m2

1. 10+13

23,00

KNR 2-31 0813-02-040
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej
krotnosé= 1,00

38,00 m

1. 38

38,00

KNR 2-31 0812-03-060
Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
krotnosé= 1,00

3,42 m3

1. =38%0,3*0,3

3,42

KNR 2-31 0814-03-040
Rozebranie kraweznikow wtopionych o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej
krotnosé= 1,00

16,00 m

1. 16

16,00

10

KNNR 1 0113-010-050

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocq spycharek. Grubosc¢ warstwy do 15 cm
krotnosé= 1,00

Nr Spec.: ST-03

99,00 m2

1. =99

99,00

11

KNR 4-05 0409-01-090

Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o srednicach 1000 mm i glebokosci 3 m w gotowym
wykopie przy uzyciu sprzetu recznego

krotnosé= 1,00

9,00 kpl

1. 9

9,00
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12

KNR 4-05 0409-02-041

Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o srednicach 1000 mm w gotowym wykopie - za kazde
0,5 m roznicy glebokosci przy uzyciu sprzetu recznego

krotnosé= 1,00

3,000,5m

1. 3

3,00

13

KNR 4-05 0315-02-040

Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawg cementowq. Rurocigg o srednicy
nominalnej 250 mm

krotnosé= 1,00

331,00 m

1. 331

331,00

14

KNR 4-05 0315-01-040
Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawg cementowq. Rurocigg o srednicy

nominalnej 160 mm
krotnosé= 1,00

183,60 m

1. 183,6

183,60

15

KNR 4-041 1105-01-060

Transport gruzu samochodami samowyladowczymi do 5t przy recznym zatadunku i mechanicznym
wytadunku na odlegtos¢ 1 km

krotnosé= 1,00

45,00 m3

1. 45

45,00

16

KNR 4-041 1105-02-060

Transport gruzu samochodami samowylad. do 5t przy recznym zatadunku i mechanicznym
wyladunku. Naktady dodatkowe na kazdydalszy rozpoczety km odl.ponad 1 km - za nastgpne 9 km
krotnosé= 9,00

45,00 m3

1.1.2. Roboty odtworzeniowe

Kod CPV:

17

KNR 2-31 0114-05-050

Podbudowa jezdni z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
krotnosé= 1,00

620,00 m2

1. 620

620,00

18

KNR 2-31 0114-07-050

Podbudowa jezdni z kruszywa lamanego. Warstwa gorna. GruboS¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
krotnosé= 1,00

620,00 m2

19

AW
Warstwa geosiatki wzmacniajacej z wlokna szklanego o wytrzym. 120x120kN. W pozycji uwzgledniono

utozenie geosiatki na calej szerokosci jezdni.
krotnosé= 1,00

2 080,00

1. Pozycjanr.: 4

2 080,00

20

KNR 2-31 0314-01-050

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa Scieralna, mieszanka grysowa. Grubos¢ warstwy 2
cm. W pozycji uwzgledniono utozenie warstwy scieralnej na calej szerokosci jezdni.

krotnosé= 1,00

2 080,00 m2

1. Pozycjanr.: 4

2 080,00

21

KNR 2-31 0314-02-050
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa Scieralna, mieszanka grysowa. Grubos¢ warstwy - za

kazdy dalszy 1 cm
krotnosé= 3,00

2 080,00 m2

1. Pozycjanr.: 4

2 080,00

22

KNR 2-3110511-01-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm ukiadanej na podsypce piaskowej.
Przyjeto 80% odzysku istniejgcej kostki brukowej

krotnosé= 1,00

75,00 m2

1. Pozycjanr.:5

75,00

23

KNR 2-311 0502-01-050

Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem. Przyjeto 30% odzysku istniejgcych piyt betonowych

krotnosé= 1,00

23,00 m2

1. Pozycjanr.: 6

23,00
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24 KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki
krotnosé= 1,00

3,42 m3

1. Pozycjanr.: 8 3,42
25 KNR 2-311 0403-02-040 38,00 m
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej
krotnosé= 1,00
1. 38 38,00
26 KNP 1-13 1314-0101-050 99,00 m2
Modelowanie terenu plaskiego pod siew trawy,gleby kategorii 11
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.: 10 99,00
27 KNP 1-12 1239-0101-050 99,00 m2
Reczny siew trawy na powierzchni do 250 my,na terenie plaskim
krotnosé= 1,00
1. Pozycjanr.: 10 99,00
1.2. Prace ziemne
Kod CPV:
28 KNNR 1 0201-08010-060 1 049,68 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadow. 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I1I-1V
krotnosé= 1,00
1. Odcinek KS1-KS2
2. 1,0%((1,1141,42)/2+0,1-0,11)*44,0%95% 52,46
3. Odcinek KS2-KS3
4. 1,0%((1,42+1,75)/2+0,1-0,11)*44,0%*95% 65,84
5. Odcinek KS3-KS4
6. 1,0%((1,7542,14)/2+0,1-0,11)*44,1*%95% 81,07
7. Odcinek KS4-KS5
8. 1,0%((2,14+2,59)/2+0,1-0,11)*46,4*¥95% 103,81
9. Odcinek KS5-KS6
10.  1,0%((2,59+2,99)/2+0,1-0,11)*49,5*%95% 130,73
11. Odcinek KS6-KS7
12. 1,0%((2,9943,14)/2+0,1-0,11)*31,3*%95% 90,84
13. Odcinek KS7-KS8
14. 1,0%((3,14+3,28)/2+0,1-0,11)*29,1*95% 88,46
15. Odcinek Ks8-KS9
16. 1,0%((3,28+3,5)/2+0,1-0,11)*42,7%95% 137,11
17. Przyfacze P.1
18. 1,0%((1,01+1,11)/2+0,1-0,11)*6,6*95% 6,58
19. Przyfacze P.1.1
20. 1,0%((1,01+1,11)/2+0,1-0,11)*11*95% 10,97
21. Przylacze P.2
22. 1,0%((1,19+1,29)/2+0,1-0,11)*6,4*95% 7,48
23. Przylacze P.3
24. 1,0%((1,26+1,42)/2+0,1-0,11)*11*95% 13,90
25. Przytacze P.4
26. 1,0%((1,55+1,40)/2+0,1-0,11)*9,4*95% 13,08
27. Przytacze P.5
28. 1,0%((1,43+1,56)/2+0,1-0,11)*9,3*%95% 13,12
29. Przytacze P.6
30. 1,0%((1,42+1,57)/2+0,1-0,11)*9,2%95% 12,98
31. Przylacze P.7
32. 1,0%((1,60+1,75)/2+0,1-0,11)*9,1*95% 14,39
33. Przylacze P.8
34. 1,0%((1,5341,70)/2+0,1-0,11)*11,4*95% 17,38
35. Przytacze P.9
36. 1,0%((1,64+1,50)/2+0,1-0,11)*9,4*95% 13,93
37. Przylacze P.10
38. 1,0%((1,89+2,83)/2+0,1-0,11)*9,8*95% 21,88
39. Przyfacze P.11
40. 1,0*((1,50+1,64)/2+0,1-0,11)*9,1*95% 13,49
41. Przylacze P.12
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42. 1,0%((2,0+3,0)/2+0,1-0,11)*9,0%95% 21,29
43. Przylacze P.13
44. 1,0%((2,0143,01)/2+0,1-0,11)*9,0%*95% 21,38
45. Przylacze P.14
46. 1,0*%((1,88+1,71)/2+0,1-0,11)*11,1*95% 18,82
47. Przylacze P.15
48. 1,0*%((1,6+1,74)/2+0,1-0,11)*9,2*%95% 14,51
49. Przylacze P.16
50. 1,0%((1,58+1,73)/2+0,1-0,11)*10,3*95% 16,10
51. Przylacze P.17
52. 1,0%((1,8143,44)/2+0,1-0,11)*10,9*95% 27,08
53. Przylacze P.18
54. 1,0%((1,67+1,86)/2+0,1-0,11)*12,6%95% 21,01
29 KNNR 1 0307-040-060 55,25 m3
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I1I-IV
Przyjeto objetosc¢ wykopow wykonywanych recznie jako wartos¢ 5% wykopow wykonywanych
mechanicznie
krotnosé= 1,00
1. Odcinek KS1-KS2
2. 1,0%((1,1141,42)/2+0,1-0,11)*44,0*5% 2,76
3. Odcinek KS2-KS3
4. 1,0%((1,42+1,75)/2+0,1-0,11)*44,0*5% 3,47
5. Odcinek KS3-KS4
6. 1,0%((1,7542,14)/2+0,1-0,11)*44,1*5% 4,27
7. Odcinek KS4-KS5
8. 1,0%((2,14+2,59)/2+0,1-0,11)*46,4*5% 5,46
9. Odcinek KS5-KS6
10. 1,0*%((2,59+2,99)/2+0,1-0,11)*49,5*5% 6,88
11. Odcinek KS6-KS7
12. 1,0%((2,99+3,14)/2+0,1-0,11)*31,3*5% 4,78
13.  Odcinek KS7-KS8
14. 1,0%((3,14+3,28)/2+0,1-0,11)*29,1*5% 4,66
15. Odcinek Ks8-KS9
16. 1,0%((3,28+3,5)/2+0,1-0,11)*42,7*%5% 7,22
17. Przyfacze P.1
18. 1,0%((1,01+1,11)/2+0,1-0,11)*6,6%5% 0,35
19. Przyfacze P.1.1
20. 1,0%((1,01+1,11)/2+0,1-0,1 1)*11*5% 0,58
21. Przylacze P.2
22. 1,0%((1,19+1,29)/2+0,1-0,11)*6,4*5% 0,39
23. Przylacze P.3
24. 1,0%((1,26+1,42)/2+0,1-0,11)*11*5% 0,73
25. Przytacze P.4
26. 1,0%((1,55+1,40)/2+0,1-0,11)*9,4*5% 0,69
27. Przytacze P.5
28. 1,0%((1,43+1,56)/2+0,1-0,11)*9,3*5% 0,69
29. Przytacze P.6
30. 1,0%((1,42+1,57)/2+0,1-0,11)*9,2%5% 0,68
31. Przylacze P.7
32. 1,0%((1,60+1,75)/2+0,1-0,11)*9,1*¥5% 0,76
33. Przylacze P.8
34. 1,0%((1,53+1,70)/2+0,1-0,11)*11,4*5% 0,91
35. Przytacze P.9
36. 1,0%((1,64+1,50)/2+0,1-0,11)*9,4*5% 0,73
37. Przylacze P.10
38. 1,0%((1,89+2,83)/2+0,1-0,11)*9,8*5% 1,15
39. Przyfacze P.11
40. 1,0*((1,50+1,64)/2+0,1-0,11)*9,1*5% 0,71
41. Przylacze P.12
42. 1,0*%((2,0+3,0)/2+0,1-0,11)*9,0*5% 1,12
43. Przylacze P.13
44. 1,0%((2,01+3,01)/2+0,1-0,11)*9,0*5% 1,13
45. Przylacze P.14
46. 1,0*%((1,88+1,71)/240,1-0,11)*11,1*5% 0,99

47. Przylacze P.15
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48. 1,0%((1,6+1,74)/2+0,1-0,11)*9,2*5% 0,76
49. Przylacze P.16
50. 1,0%((1,58+1,73)/2+0,1-0,11)*10,3*5% 0,85
51. Przylacze P.17
52. 1,0%((1,8143,44)/2+0,1-0,11)*10,9*5% 1,43
53. Przylacze P.18
54. 1,0%((1,67+1,86)/2+0,1-0,11)*12,6*5% 1,11
30 KNNR 1 0208-02010-060 1104,92m3
Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V
przyjeto w zalozeniach wywoz gruntu na sktadowisko state na tqczna odlegtosé do 10km- za nastepne 9km
krotnosé= 9,00
1. Pozycja nr.: 28 + Pozycja nr.: 29 1 104,92
31 KNNR 1 0312-010-050 1161,56m2
Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkq balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-1V. Wykopy o szerokosci 1 m i glgbokosci do 3,0 m
krotnosé= 1,00
1. Odcinek KS1-KS2
2. ((1,1141,42)/2+0,1)*44,0 60,06
3. Odcinek KS2-KS3
4. ((1,42+1,75)/2+0,1)*44,0 74,14
5. Odcinek KS3-KS4
6. ((1,754+2,14)/2+0,1)*44,1 90,18
7. Odcinek KS4-KS5
8. ((2,14+2,59)/2+0,1)*46,4 114,38
9. Odcinek KS5-KS6
10. ((2,59+2,99)/2+0,1)*49,5 143,06
11. Odcinek KS6-KS7
12. ((2,99+3,14)/2+0,1)*31,3 99,06
13. Odcinek KS7-KS8
14. ((3,14+3,28)/2+0,1)*29,1 96,32
15. Odcinek Ks8-KS9
16. ((3,2843,5)/2+0,1)*42,7 149,02
17. Przylacze P.1
18. ((1,0141,11)/2+0,1)*6,6 7,66
19. Przyfacze P.1.1
20. ((1,0141,11)/2+0,1)*11 12,76
21. Przylacze P.2
22. ((1,19+1,29)/2+0,1)*6,4 8,58
23. Przylacze P.3
24. ((1,26+1,42)/2+0,1)*11 15,84
25. Przylacze P.4
26. ((1,55+1,40)/2+0,1)*9.,4 14,81
27. Przylacze P.5
28. ((1,43+1,56)/2+0,1)*9,3 14,83
29. Przylacze P.6
30. ((1,42+1,57)/2+0,1)*9,2 14,67
31. Przylacze P.7
32. ((1,60+1,75)/2+0,1)*9,1 16,15
33. Przylacze P.8
34. ((1,53+1,70)/2+0,1)*11,4 19,55
35. Przytacze P.9
36. ((1,64+1,50)/2+0,1)*9.,4 15,70
37. Przylacze P.10
38. ((1,89+2,83)/2+0,1)*9,8 24,11
39. Przyfacze P.11
40. ((1,50+1,64)/2+0,1)*9,1 15,20
41. Przylacze P.12
42. ((2,0+3,0)/2+0,1)*9,0 23,40
43. Przylacze P.13
44. ((2,01+3,01)/2+0,1)*9,0 23,49
45. Przylacze P.14
46. ((1,88+1,71)/240,1)*11,1 21,03
47. Przylacze P.15
48. ((1,6+1,74)/240,1)*9,2 16,28
49. Przylacze P.16
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50. ((1,58+1,73)/2+0,1)*10,3 18,08
51. Przylacze P.17
52. ((1,8143,44)/2+0,1)*10,9 29,70
53. Przylacze P.18
54. ((1,67+1,86)/2+0,1)*12,6 23,50
32 KNNR 1 0214-040-060 1104,92m3
Mechaniczne zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy
w stanie luznym 35 ¢m) - kat.gr. I-1I - piaskiem pod nawierzchnie drogowe ( wraz z dostarczeniem piasku
irotnos’é= 1,00
Nr Spec.: ST-03
1. Pozycja nr.: 28 + Pozycja nr.: 29 1104,92
2. 0,00
1.3. Kanalizacja sanitarna
Kod CPV:
33 KNNR 4 1308-030-040 9,30 m
Kanalty z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy zewnetrznej 200 mm,lqgczone na wcisk
krotnosé= 1,00
1. 93 9,30
34 KNNR 4 1308-040-040 331,00 m
Kanalty z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy zewnetrznej 250 mm,lqczone na wcisk
krotnosé= 1,00
1. 331 331,00
35 KNNR 4 1308-020-040 183,80 m
Kanalty z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy zewnetrznej 160 mm,lgczone na wcisk
krotnosé= 1,00
1. 183,8 183,80
36 KNNR 4 1417-01110-020 1,00 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o Srednicy 315-425 mm.Zamkniecie stozkiem betonowym z
pokrywq zeliwng na stozek betonowy,kineta studzienki z PP
krotnosé= 1,00
1. 1 1,00
37 KNNR 4 1413-010-020 9,00 szt
Studnie rewizyjne z kregow betonowych srednicy 1000 mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie
krotnosé= 1,00
1. 9 9,00
38 KNNR 4 1413-020-041 3,000,5m
Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni rewizyjnych z kregow betonowych srednicy 1000 mm o
glebokosci 3 m,w gotowym wykopie
krotnosé= 1,00
1. 3 3,00
39 KNR 2-18 0804-02-040 44,00 m
Proba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 200 mm. Dowoz wody samochodem
beczkowozem 4 t
krotnosé= 1,00
40 AW 524,10
Inspekcja kamerg telewizyjng CCTV
krotnosé= 1,00
1. Pozycja nr.: 33 + Pozycja nr.: 34 + Pozycja nr.: 35 524,10
1.4. Prace dodatkowe towarzyszace dla robét ziemnych
Kod CPV:
41 KNR 2-3110703-03-020 1,00 szt
Wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu.
krotnosé= 1,00
42 KW-1-01 1,00

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
krotnosé= 1,00
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