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FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI
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45233100-0 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY AUTOSTRAD, DROG

45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
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45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW |
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ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ

45232400-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH

45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWEJ
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.  Czesé opisowa

1.1. Opis przedsiewziecia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji, odbioru
i przekazania w uzytkowania wszystkich elementéw zadania. Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w
opisie ogdlnym Zamodwienia, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowania projektu nie bedg
powodowaty zmiany zaakceptowane]j kwoty kontraktowe] oraz nie mogg wptynaé na przedtuzenie
czasu ukonhczenia przedmiotu zamdwienia. Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak
i jego zatgcznikach typu: ma by¢, nalezy przewidzieé, nalezy zaprojektowaé, nalezy wykonaé, powinien
spetni¢ itp. oznaczajg wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. Zamdwienie obejmuje
zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleh na realizacje (pozwolenie,
zgtoszenie), wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakohczeniu
robdét, oddanie do uzytkowania zadania ,,Przebudowa ul. Jagiellonskiej w miejscowosci Strzelce
Wielkie".
Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu kompletnej dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz realizacji

przedmiotowego zadania.

Charakterystyczne parametry okreslajoce wielkosé obiektu oraz zakres rob6t budowlanych

Zakres robdt polega na:

1) opracowaniu dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnieh oraz
przygotowaniu materiatdéw do skutecznego ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszenia robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzi administracyjnych niezbednych do zrealizowania

przedmiotu zamdwienia;

2) wykonaniu robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacije projektowq
Wykonawcy, SST (opracowane przez Wykonawce i wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisdbw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych) oraz odpowiednie przepisy prawa.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okrelonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona w szczegdlnosci nastepujgce czynnosci i roboty budowlane oraz spetni pozostate

wymagania:
- rozebranie nasypu niekontrolowanego z gruzu, cegty, mieszanek kruszywa na gtebokos¢ okoto 60 cm
- wykonanie nasypu z pospotki 0/31,5 gr. okoto 30 cm

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkédw posadowienia drogi

(stabilizacja gruntu cementem, spoiwem hydraulicznym),
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- roboty ziemne,

- rozbidrke pozostatych elementdw korpusu drogowego oraz innych elementéw zlokalizowanych w

projektowanym pasie drogowym kolidujgcych z inwestycjq,
- wykonanie petnej konstrukciji jezdni
- budowe/przebudowe zjazddw,

- ustawienie stalowych barier ochronnych w miejscach niebezpiecznych oraz przy zabezpieczeniu

przepustdw pod korong drogi,
- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzgdzeh obcych infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z

podanymi warunkami technicznymi ich witascicieli,
- wyplantowanie, humusowanie terenu i obsianie trawq,

- roboty wykohczeniowe i porzadkowe zardwno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach

przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robét,
- regulacja zjazddw do posesji umozliwiajgca swobodny zjazd kruszywem tamanym 0/31,5
- dowigzanie do stanu isthiejgcego poza obszarem projektowania,

- przygotowanie kompletnych dokumentéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i zgtoszenia

zakonczenia robdt,
- sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

- pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawigjgcego umowy na badania

ratunkowe o ile bedzie wymagana.

- zapewnienie badan archeologicznych w formie badah wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego

o ile bedg wymagane
- wszelkie inne roboty jakie okazq sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zamédwienia,

Parametry techniczne dla przebudowywanej drogi:

- droga bitumiczna z poboczem utwardzonym ptytami azurowymi;

- dtugos¢: okoto 223,60 mb;
- klasa techniczna: wewnetrzna

- kategoria ruchu: KR 1;

- szerokos$¢ jezdni: 4,0m

- szeroko$¢ poboczy: 0,5m

- spadek na jezdni daszkowy — 2%;
- odwodnienie: powierzchniowe i do istniejgcych rowdw przydroznych

- powierzchnia jezdni: 797,0 m?

- powierzchnia poboczy: 222,0 m?

Droga wewnetrzna przebiega przez tereny réwninne w sqsiedztwie dziatek rolnych, i zabudowy
zagrodowej. Droga zlokalizowana jest na dziatce 977 obreb Strzelce Wielkie, gmina Strzelce Wielkie.

Planuje sie zrealizowac inwestycje przebudowy przedmiotowej drogi w ramach istniejgcego pasa
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drogowego. W stanie istniejgcym droga posiada przekréj drogowy. Droga posiada pobocza
gruntowe i z kruszywa. Droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej wzmocnionej mieszankg

kruszywa i destruktu oraz szlaki o szerokosci okoto 4,0m.

Zjazdy do posesji oraz pdél posiadajg nawierzchnie utwardzong oraz gruntowqg. Odwodnienie

odbywa sie powierzchniowo na teren istniejgcego pasa drogowego.

Po uprzednio rozebranym nasypie niekontrolowanym. Przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie

nowej konstrukciji drogi, ziazddw do dziatek drogowych w nastepujgcej technologii:
a)  Warstwa Scieralna AC11 S gr. 4cm KR 3-4

b) Oczyszczenie i skropienie emulsjq asf. 0,3kg/m2

c) Warstwa wigzgca AC16 W gr. 5cm KR 3-4

d) Oczyszczenie i skropienie emulsjq asf. 0,3kg/m?2

e) Podbudowa z kruszywa fr. 0/31,5 gr. 5cm

f)  Podbudowa z kruszywa fr. 0/63 gr. 15 cm

9) Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15 cm (na miejscu)

h)  Wykonanie nasypu z pospdtki 0/31,5gr. 30 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego o nasigkliwosci nieprzekraczajgcej 1% ze skaty lite].

Na zjazdach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego o grubosci 15cm z
zamiatowaniem frakcjg 0/4 . Szeroko$¢ istniejgcych zjazddw dostosowana do stanu istniejgcego.
Dtugos¢ zjazddw — od krawedzi jezdni do granicy dziatki pasa drogowego. Istniejace zjazdy o
nawierzchni z utwardzonej (kostka betonowa, beton, beton asfaltowy) nalezy wyregulowaé do

projektowanej wysokosci warstwy $cieralne;j.

Przewiduje sie do wykonania okoto 3 szt zjazdédw indywidualnych do dziatek zabudowanych.
Minimalna szeroko$¢ zjazddw - 5,0m. Zjazdy na dziatki drogowe o nawierzchni bitumicznej. Zjazdy do

pdl przez pobocze z kruszywa tamanego.

Przewiduje sie wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem tamanym o frakcji 0/31,5 o gr. 15cm z

zamiatowaniem frakcjg 0/4 w nastepujgcej konstrukciji:
Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15cm z zamiatowaniem frakcjg 0/4 szer. 0,75m
Stabilizacja gruntu cementem C3/4 (z betoniamni) gr. 15cm, szer. 0,9m

Projektowanq niwelete drogi nalezy dostosowacd do istniejgcej niwelety z ewentualnym wyniesieniem

nad istniejgcy teren maksymalnie do 10cm.

Odwodnienie powierzchniowe poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne na teren

pasa drogowego.
Teren za poboczem nalezy wyplantowacé , zahumusowad i obsiac trawaq.

Przewidywane rozwigzania w planie przedstawia Zatgcznik nr 1
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Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome - grubowarstwowe, znaki pionowe: wielko$¢ $rednie/mate, lica z foli

odblaskowej typu II, tarcze z blachy stalowej o podwdjnie zaginanych brzegach.

Projekt statej organizacji ruchu bedzie obejmowat oznakowanie poziome i pionowe. Oznakowanie

poziome na krawedziach jezdni.
Kolizje

W pasie drogowym, w obszarze inwestyciji znajdujq sie urzgdzenia infrastruktury podziemnej 1j. sieci
energetyczne, oswietleniowe, sieci wod - kan,. W przypadku kolizii z istniejgcymi urzgdzeniami

infrastruktury technicznej, Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Teren na, ktérym planuje sie roboty stanowi wtasno$¢ Gminy Strzelce Wielkie. Planowane do
wykonania roboty opisane w programie funkcjonalno — uzytkowym mieszczg sie w granicach pasa
drogowego.

Wykonawca, ktéry podejmie sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do jego
redlizacji zgodnie z ustawq ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi Inwestora oraz
warunkami wykonania zamdwienia.

Wykonawca podejmujacy sie redlizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
- wykonania mapy do celdw projektowych

- przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w
imieniu Zamawiadjgcego decyzji, zgtoszeh pozwalajgcych na zrealizowanie powyzszych zadan;

- opracowania i przedtozenia do uzgodnienia Zamawiajgcemu koncepcji projektowych

- opracowania dokumentaciji projektowej, w formie plandw, rysunkdw lub innych dokumentéw
umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania; projekty budowlane i wykonawcze muszg by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu;

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych;

- opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia organowi zarzqgdzajgcemu ruchem Organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét oraz docelowego Projektu Organizacji Ruchu;

- readlizacja robdét w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowq po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

- prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST.

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robét;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przygotowanie rozliczenia kohcowego robdt, ktére ma zawieracd: badania materiatdéw, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty, sprawozdanie
techniczne, opinie techniczng laboratorium, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg przyjetq do
powiatowego zasobu geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikdw robdt o wykonaniu

zadania zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy;
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- przekazania zrealizowanych projektéw Zamawiajgcemu.

Redlizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegdlnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doéwiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwdlifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.

Wszystkie opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym wartosci charakterystyczne i ilosci opisujg
minimalne wielkosci wymagane przez Zamawiajgcego. Wielkosci te mogqg ulec zmianie w wyniku
redlizacji prac projektowych dlatego Wykonawca winien szacowaé wartos¢ oferty uwzgledniajgce
odpowiedniq wielko$¢ ryzyka zwiekszenia ilosci robdt i wielkosé obiektow.

Zamawiajgcy wymaga aby potencjalny Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje

lokalng.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia musi byé
zreadlizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci okreSlone w pkt. 1.2. oraz na
zatgcznikach graficznych programu funkcjonalno-uzytkowego sq orientacyjne i mogqg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;.

W celu oszacowania wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan geologicznych gruntu i pomiaréw wtasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projekiu

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowq obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w
sktad przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgtoszenia bgdz decyzje pozwalajgce na
realizacje przedmiotowych zadan.

Projekt nalezy wykona¢ dla wszystkich elementédw planowanej inwestycji, oddzielnie dla kazdej branzy.
Projekty muszq by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dokumentacija projektowa musi zawierac projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

Wykonawca redlizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowaé odpowiednie dokumenty
formalno-prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode wtasciwego organu na
prowadzenie robét, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegdlnosci ustawe z dnia 7 lipcal994 r.
Prawo budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych. Wykonawca wypetni nalezycie

wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajgcy zgode na prowadzenie robdt natozy
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szczegdtowe warunki w zakresie prowadzenia robdt oraz oddania do uzytkowania obiektu po
zakohczeniu robot.

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawqg Prawo Zamdwien Publicznych do
wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzji na etapie projektowania. Catosé¢ dokumentacji budowlanej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca na kazdym etapie korespondencii z urzedami i instytucjami dostarczy do wiadomosci
kopie pism Inwestorowi.

Wykonawca dotqgczy do projektu oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata sporzgdzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub opuszczeni w programie funkcjonalno — uzytkowym, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiagjgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W  przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce z zakresie parametrow technicznych innych niz

zatozone przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia
2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. W sktad projektu muszg
wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi by¢ takze kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajgcy wymaga przekazania 4 egz. projektu budowlanego w wersji papierowej oraz jednego w
wersji elektronicznej w formie okre$lonej w rozporzqadzeniu jw. Wraz z projektem budowlanym
Wykonawca przekaze informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Zamawiajgcy wymaga kompleksowego przygotowania dokumentacyjnego (projektowego) zadania
dlatego w ramach prac projektowych Wykonawca uzyska:

Czes¢ projektowa obejmuje:

* wykonanie mapy do celdw projektowych w skali 1:500;

e sporzgdzenie projektu budowlanego, w tym projekt techniczny (jesli bedzie wymagany) i
wykonawczego;

« uzyskanie wypiséw i wyryséw z MPZP;

* uzgodnienie projektu z Inwestorem;

* uzgodnienie projektu z Powiatowym Panstwowym Inspektorem Sanitarnym jezeli bedzie wymagane;
 uzgodnienie projektu oraz uzyskanie opinii Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
jezeli bedzie wymagane;

¢ uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw, uzyskanie decyzji konserwatora zabytkéw lub uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych (jesli takie bedg wymagane);

e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich innych decyzji i uzgodnieh niezbedne do realizacii

przedsiewziecia wraz z pokryciem kosztéw zwigzanymi z ich uzyskaniem;
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e uzyskanie skutecznego zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe lub uzyskanie
pozwolenia na budowe;

e uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew kolidujgcych z projektowanym przebiegiem infrastruktury
drogowej;

¢ zaprojektowanie terendw zielonych i nasadzeh zastepczych

e ochrona punktdéw poligonowych;

* sporzgdzenie projektdw organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym:;

* sporzgdzenie projektdw statej organizacji ruchu;

* sporzgdzenie specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét;

* sporzgdzenie przedmiardw robdt i kosztorysdw inwestorskich;

Zakres odcinkdw i miejsc robdt przedstawiono na zatgcznikach graficznych.

Szczegdtowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spetnia¢ wymagania
okreslone w ustawie Prawo Budowlane i w warunkach technicznych.

W sktad projektu budowlanego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujace wszystkie planowane
obiekty, instalacje i urzadzenia:

e Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane odrebnymi przepisami, istotne dla pofrzeb
wykonawstwa robdt i uzgodnienia dokumentacii, pozwolenia na budowe.

e Istotne z punkitu widzenia wykonawstwa robdt materiaty, ktére byty potrzebne do uzyskania
opinii, uzgodnieh i pozwoleh wymaganych przepisami odrebnymi.

e Badania geotechniczne.

e Projekt organizacji ruchu na czas budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem, zatwierdzony przez zarzgdzajgcego ruchem.

e Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB $cisle
powigzane z opracowang dokumentacjg projektowq, wykonane m.in. na podstawie
Ogdlnych Specyfikacji Technicznych obowigzujacych w pionie GDDKIA). STWIORB powinny
zawiera¢ szczegdtowe wymagania dla wykonawcy robdt w zakresie: sprzetu, materiatdw,
transportu, wykonania robét, kontroli, jakosci robdt, obmiardw robdt, odbiordw robdt i ptatnosci
za roboty. STWIORB przed przekazaniem Zamawigjgcemu powinny by¢ zaopiniowane i
zaakceptowane.

e Rysunki wykonawcze i ew. warsztatowe:

- Plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 - 1:25.000,

- Plan zagospodarowania terenu

- Plan sytuacyjny w skali 1:500,

- Profile podtuzne,

- Przekroje poprzeczne, przekroje do robdt ziemnych

- Przekroje konstrukcyjne, szczegdty konstrukcyjne

- Plany warstwicowe

Projekt wykonawczy

Przed przystgpieniem do robét nalezy sporzgdzi¢ projekty wykonawcze.

Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. W
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sktad projektu muszg wchodzi¢ opracowania we wszystkich przewidzianych do realizacji branzach. Musi
by¢ takze kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Projekt wykonawczy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej ( 4 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.
Przedmiar rob6t
Przedmiary robdt nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg by¢ zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Przedmiary robdt nalezy przekazaé Zamawiagjgcemu w formie papierowej (2 egz.) oraz w wersji
elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF .
Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy opracowaé oddzielnie dla kazdej branzy. Muszg byé
zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Szczegdtowe specyfikacje techniczne nalezy przekazac Zamawiajgcemu w formie papierowej (2 egz.)
oraz w wersji elektronicznej w postaci plikdw komputerowych w formacie PDF.
lloéci pozostatych opracowan projektowych dla Zamawiajgcego:
- projekt statej organizacji ruchu - 2 egz.
- pozostate opracowania projektowe — 2 egz.
Ponadto Wykonawca sporzqdzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegdinych opracowan projektowych jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dia potrzeb wykonawstwa
robdt. Wykonawca bedzie zobowigzany umowq do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkdéw bezpieczenhstwa ruchu drogowego,

- warunkdw bezpieczehstwa pracy,
Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robdét budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce
wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcq wyrywkowq kontrole wykonywanych robdt budowlanych. W celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawcq i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz dokonywania
odbioréw, zamawiagjqcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce
rodzaje odbiorow:

- odbidr dokumentacji wraz ze zgodqg wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

- odbidr robdt zanikajgeych,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbidér koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.
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Zamawiajgcy wymaga réwniez opracowania przez Wykonawce projektdéw organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét.

2.2. Wymagania zwigzane z zakresem wykonawstwa

Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiagjgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni
dozdr mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawicjgcego nie moze by<¢ uzywany przez
Wykonawce dla celdéw innych niz realizacja niniejszego zamdwienia, w szczegdlnosci Wykonawca nie
moze umieszczac¢ zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze bez stosownej zgody zarzqdcy lub wtasciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw dotyczgcych ochrony Srodowiska
na placu budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powiefrza, wody, gruntu oraz postepowania z
odpadami. Wykonawca bedzie dbat o porzgdek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w
nalezytym stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng
odpowiedzialnos$¢ za stan i przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrone p. poz i dozdr mienia na terenie
budowy, jak i za wszystkie szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdédw pracownikdw i oséb
trzecich, powstate w trakcie robdt na terenie przejetym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

Roboty budowlane powinny by¢é wykonywane w optymalnych warunkach atmosferycznych z
zachowaniem wtasciwego dla danej grupy robdt rezimu technologicznego.

Roboty powinny byé oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu na czas
wykonywania robdét. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt w pasie drogowym drég gminnych bez
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, uzgodnionej i zatwierdzonej z organami zarzgdzajgcymi
ruchem. W obrebie urzgdzeh podziemnych prace muszg by¢é wykonywane pod nadzorem ich
wiascicieli, z uwzglednieniem ich wymogdow.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit biezgcq konfrole wykonywanych robdt budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Gruz, odpady budowlane Wykonawca zutylizuje zgodnie z ustawg o zagospodarowaniu odpaddéw
budowlanych. Materiaty pochodzgce z rozbidrki a zakwdlifikowane przez Zamawigjgcego jako
przydatne zostang przekazane w miejsce przez niego wskazane.

Zaplecze placu budowy

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy,
zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatdw itp. Elementy te Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i wykonad¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

Wszystkie powstajgce podczas robdt odpady sg wtasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje
je we wtasnym zakresie zgodnie z obowigqzujgcymi przepisami.

Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach niniejszego

przedmiotu  zamdwienia  prawomocnego/ych  pozwolenia/A na budowe lub  zgtoszen
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niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajacych z umowy i
przepisdw prawnych.
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikéw i wiascicieli posesji o
wykonywanych pracach oraz o wynikajgcych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.
Roboty przygotowawcze
Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu budowy,
Wykonawca w ramach ceny oferty oraz obowigzujgcego czasu na ukohczenie uwzgledni koszty
zwigzane z:
- uzyskaniem i redlizacjg obowigzkdw wynikajgcych z uzgodnieh dotyczgcych wytgczen u
odpowiednich gestoréw sieci,
- usunieciem, odwiezieniem na odktad humus pozyskanego z obszaru robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w kohcowym etapie budowy (przy urzgdzaniu terendw
zielonych, skarp nasypéw, wykopdw i rowdw); nadmiar humusu nalezy zagospodarowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
- zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbedne] do zagospodarowania terendw zieleni
drogowej, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
- Zapewnienie obstugi archeologiczneji w razie koniecznosci nadzoru saperskiego na budowie
- Uzgodnienie i koordynacja z Gming Strzelce Wielkie i podlegtymi mu spdtkami koniecznosci
udostepnienia placu budowy do budowy uzbrojenia na terenie inwestyciji
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
- Ubezpieczenie catego odcinka inwestyciji wraz z zasiegiem wprowadzonej tymczasowej organizacii
ruchu
- ZIreadlizowania robdét w oparciu o opracowane projekty wykonawcze po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete Wykonawcy.
- Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardw ilosci zrealizowanych robdt.
- Przygotowanie rozliczenia kohcowego robdt.
- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta Wykonawcy.
- Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.
- Sporzgdzanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
- Sporzgdzenie dokumentaciji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w
czasie trwania robdt budowlanych. llo$¢ oraz forma w uzgodnieniu z Inwestorem.
- Uzyskania wszelkich pozwoleh po wykonaniu zadania

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh i
zabezpieczenie w czasie trwania robdt. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odtworzyé na
koszt wtasny.
Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzeh obcych
znajdujgcych sie na ferenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany
prowadzi¢ roboty w sposdb nie powodujgc destrukciji podtoza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z

korytowania, jak i gruzu betonowego pochodzgcego z rozbidrki elementdw przebudowywanych
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obiektow. Inwestor zastrzega sobie prawo do odbioru destruktu i kruszywa pochodzgcego z frezowania
we wskazane miejsce na odlegtos¢ do 15 km od terenu budowy.
Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy
zachowaniu wtasciwych dla danej grupy robdét rezimdw technologicznych, w sposdb nie powodujgcy
szkdd w przylegtych obiektach.
Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzah w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie
uwarunkowane:
- wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
- wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodpornosci
podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geotechnicznag.
Nawierzchnie bitumiczne nalezy produkowaé bez dodatkdw destruktu, granulatdw gumowych itp.
Nawierzchnie bitumiczng $cieralng nalezy uktadac petng szerokosciqg bez szwdw technologicznych.
Oznakowanie robét

Projekt organizacji ruchu na czas trwania robdt musi w swym zakresie zapewniaé mozliwose
dojazddw do dziatek witascicielom i uzytkownikom poszczegdlnych nieruchomosci, mozliwos¢ odbioru
nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwo$¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i
pojazddw komunikaciji zbiorowe;j.
Istniejgce uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektdw nalezy zaprojektowaé tak aby w
stopniu optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody teletechniczne,
energetyczne i inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i

zainstalowac ostony.

2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przedstawi Inwestorowi projekt techniczny (jezeli

bedzie wymagany).

2.3.2. Igodnosé robdt z dokumentacjqg projektowq i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i
techniczny, projekt organizacji ruchu na czas robdt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt), a wymagania okreslone chocby w jednym z nich sq obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

Dokumentacija projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh dokumentacji, a o ich
wykryciu winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem podejmie
decyzie o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Projektant podejmie decyzie o

zaklasyfikowaniu zmian jako istotne lub nieistotne w projekcie.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cen nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
obowigzujqgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W  przypadku norm, atestdéw, certyfikatdw, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni zgodne z dokumentacjqg projektowq lub ST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakose elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji
kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, bezpieczehstwa pracownikdw i osdb postronnych.
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie
organizacji ruchu na czas wykonywania robét.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacii
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w

cene konfraktowaq.

2.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.3.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie tfrwania budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowqg mieszkaniowq, Wykonawca bedzie realizowadé
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancodw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego

dziatalnosciq.

2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie konfraktowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagcji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 nr 120 poz. 1126).

2.3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru kohcowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez

caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

2.4. Wymagania materiatlowe

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca robébt.
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Na kazde Zzgdanie Zamawigjgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazad w
stosunku do wskazanych materiatdw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyskaé od Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedktadajgce prébki oraz okazujgc
dokumenty wymagane ustawqg Prawo Budowlane i projektem wykonawczym. W przypadku ztych

warunkéw gruntowych wykonawca przeprojektuje ponizsze konstrukcje zapewnicjgc odpowiedniq
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no$no$¢ i odporno$¢ na wysadziny. O ilosci wykonanych odwiertéw i rodzaju badan w betonie

asfaltowym dla warstwy wigzgcej i Scieralnej decyduje Inspektor Nadzoru. Koszt wykonanych badan

pokrywa Wykonawca. Minimalna ilo$¢ probek — 7 szt na Tkm

2.4.1. Minimalne parametry materiatowe

Mieszanka kruszywa niezwigzanego Cs/30/31,5 mm, 0/63mm

Pod nawierzchnie drogi, utozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego
C90/30/31,5 mm i 0/63 mm. Mieszanka powinna spetniac¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo o nasigkliwosci
nieprzekraczajgcej 1% przekruszone ze skaty litej.

Jednostkg obmiarowq jest: 1 m2,

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem/spoiwem hydraulicznym

Pod podbudowqg konstrukcji drogi i poboczy nalezy utozy¢ warstwe mrozoochronna z mieszanki
kruszywa zwigzanego cementem Caz/40 <6,0 MPa spetniajgcg wymagania normy PN-EN 14227-1 1 WT 5
2010.

Do mieszanki nalezy zastosowal kruszywa zgodne z normg PN-EN 13242, Jako spoiwo nalezy
zastosowac cement odpowiadajgcy normie PN-EN 197-1 lub spoiwa hydrauliczne.

Mieszanka zwigzana cementem powinna by¢ wykonana zgodnie z Wymaganiami Technicznymi = WT
52010.

Warstwa scieralna z AC 11 S 50/70 KR 3-4, KR 1-2

Warstwe $cieralng nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2. Zabrania sie stosowaé¢ dodatkdw do mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne
materiaty pochodzqgce z recyklingu.

Warstwa wigzqca z AC 11 W 50/70 KR 1-2 oraz AC 16W 35/50 KR 3-4

Warstwe wigzgcg nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z wymaganiami WT 2 2014 cz. | oraz WT 2
2016 cz. 2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzgca. Zabrania sie stosowac dodatkdéw do
mieszanek typu granulat asfaltowy, guma i inne materiaty pochodzgce z recyklingu.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

Pod podbudowqg pomocniczg nalezy utozy¢ warstwe mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej Coosz
0/31,5 mm i 0/63. Mieszanka powinna spetnia¢ wymagania WT 4 2010. Kruszywo powinno spetniac
wymagania WT 4 2010. Nasigkliwos¢ kruszywa (WA24) nie wieksza nie moze przekroczyé 1%.
Oznakowanie pionowe

Docelowe oznakowanie pionowe nalezy wykonaé wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min.1,5mm.
Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o
promieniu giecia nie wiekszym niz 10 mm witqcznie z naroznikami. Powierzchnia czotowa tarczy znaku
powinna by¢ réwna - bez wgie¢, pofatdowan i otwordw montazowych. Dopuszczalna nierdwnosé
wynosi Tmm/m.

Lico znaku powinno by¢ wykonane z foli odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdb

wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petng odporno$¢ na oddziatywanie Swiatta, zmiany
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temperatury, wptywy atmosferyczne iwystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemicznq) - przez caty czas trwatosci znaku.

Znaki z grupy: Srednie.

Okres gwarancyjny oznakowania 10 lat.

Oznakowanie poziome.

Docelowe oznakowanie poziome nalezy wykona¢ wg zatwierdzonego projektu docelowej organizacii
ruchu wykonanego przez Wykonawce zgodnie z przepisami.

Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe chemoutwardzalne barwy biate;j.

Urzgdzenia zabezpieczajgce ruch pieszych.

Zakres montowanych barier drogowych ochronnych nalezy wykonaé¢ wg zatwierdzonego projektu
docelowej organizaciji ruchu wykonanego przez Wykonawce. Balustrady Ul1la nalezy wykonaé z rur
stalowych srednicy 60,3 mm ocynkowane malowane proszkowo w kolorze biatym. Stosowaé bariery o
wymiarach 2,00 m x 1,60 m. Wysokos¢ bariery nad podtozem 1,10 m. Bariery zabetonowane w podtozu
przy uzyciu betonu C 16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206. Sktadnikami
betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ o grubosci 270 um natomiast grubos¢ zestawu
malarskiego = 160um. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera sposdb zabezpieczenia oraz
kolorystyke ostatniej warstwy. Materiaty uzyte na elementy balustrady muszg wykazywaé petng
odporno$¢ na dziatania $wiatta, zmiany temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne — przez caty czas trwatoéci elementu, okreslony przez
wytwadrce lub dostawce.

Odwodnienie

Jezeli w pozwoleniu wodnoprawnym, warunkach wtgczenia, decyzjach lub innych dokumentach
dotyczgcych odbioru wéd opadowych z przedmiotowe] inwestyciji wyniknie konieczno$¢ wykonania
wszelkich innych robdt ( np. budowa, renowacja, odmulenie, udroznienie istniejgcych ciekdéw/ rowdw
wodnych, udraznianie kanalizacji, przebudowa istniejgcych kanatéw, studni i urzgdzen oraz wszystkich
innych pozostatych robdt zapisanych w w/w dokumentach) réwniez poza granicami realizowanej
inwestycji wykonawca wykona te prace w ramach kontraktu celem prawidtowego odwodnienia i

odbioru wéd opadowych.

2.4.2. irédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatdw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie

okazq sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.4.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy. Jedli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla
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ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany przez
Inwestora.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do konftroli przez Inspektora nadzoru. Sposdb przechowywania materiatdw odpowiadat
bedzie zaleceniom producentow.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na joko$S¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST
i w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacd sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet

niesprawny.

2.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw fransportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, STi w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedaq spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu

budowy.

2.7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowqa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedqg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badah materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okresSlonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbqg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca.

2.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robdt i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robdt w zakresie i z
czestotliwosciq zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjq projektowq i wymogami
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwodci badah okreslone sg w ST, normach, i
wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdinosci:

e rozwiqgzania projektowe przed uzyskaniem zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
budowe, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt przed ich
skierowaniem do wykonawcdéw robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

 stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
technicznych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow
z danymi zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych,

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowaq.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.8.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. O ilosci pobieranych prébek decyduje Inspektor Nadzoru.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg wagtpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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2.8.2. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i ferminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

2.9. Dokumenty budowy

Dokumentacije robdt stanowig ponizsze elementy:

* skuteczne zgtoszenie robdt niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na budowe

* projekt budowlany,

* projekty techniczne (jezeli bedg wymagane),

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktdw w terenie i ustawienie reperdw roboczych powinno by¢é wykonane przez uprawnionego
geodete.

* protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

* wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

e dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdw,

« protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jaokos¢ i pochodzenie materiatéw,

e mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Oérodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzneji potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym,

e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakohczonej inwestycii,

« protokoty odbiordw robdt iich etapdw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementédw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

 daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgecych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w frakcie
wykonywania robédt,

» dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacije o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, réwniez nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

« protokoty odbioru robét,

« protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

wglgdu na zyczenie Zamawigjgcego.

2.10. Odbiér robot

Zamawiajgcy szczegdtowo opisat procedure odbioru robdt w dokumentaciji kontraktowej
(umowie na realizacje inwestyciji). Ustalono nastepujgce rodzaje odbioréw:
¢ odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiér kohcowy
« odbiér ostateczny po okresie gwaranciji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedqg podlegaty:

 uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robét w odniesieniu do dokumentacii projektowej i ST,
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* jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robdt,

2.10.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiory robdét nastepowac bedg w terminach okreslonych w umowie.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.2. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowosc do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentédw, o ktdrych
mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru kohcowego robdt”.

Odbioru kohcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjqg projektowq i ST.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z redlizacjq ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

Odbiory robdt nastepowac bedq w terminach okreslonych w umowie.

Protokdt odbioru kohcowego sporzqdzi Zamawiajgcy na formularzu okre$lonym przez Zamawicjgcego i
doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.10.3. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych ,,Odbidér kohcowy robét”.,
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2.10.4. Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawiergjgca
wszystkie koszty zwiqzane z redlizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentacii
przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robét bez ktérych realizacja przedmiotu
umowy bytaby niemozliwa. Sq to miedzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robdt,

 zabezpieczenia miejsca robdt szczegdlnie gtebokich wykopdw,
* optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

« tymczasowej przebudowy urzgdzeh obcych,

* Usuniecia pozostato$ci materiatéw i oznakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

2.11. Inne ustalenia

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i technologia robdt muszg
by¢ zaakceptowane przez Zamawiagjgcego.

- Materiaty pochodzgce z rozbidrek, stanowigce odpad sg wtasnoscig Wykonawcy robdt za wyjgtkiem
destruktu

- Wykonawca bedzie musiat zorganizowaé minimum jedng narade techniczng miesiecznie, celem
omodwienia postepu prac projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych z redlizacjg
zamdwienia.

- Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentaciji projektowej przedtozy Zamawiajgcemu

harmonogram rzeczowo-finansowy.
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. Czesé informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos$c

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisdw.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosci na

cele budowlane
Planowane przedsiewziecie bedrzie readlizowane na dziatkach stanowigcych wtasnos¢ Gminy Strzelce
Wielkie. Zamawiagjgcy dysponuje prawem do dysponowania terenem w istniejgcym pasie drog
gminnych.
Pozyskanie dokumentaciji formalno - prawnej, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy
oraz poniesienie kosztdw z tego tytutu nalezg do Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e ustawa Prawo budowlane,

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:;

e rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbidr robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

e rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie;

e rozporzqgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej;

e rozporzqgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie;

e rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego;

e rozporzqgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e inne obowigzujgce normy i przepisy.

Przedstawiony wykaz aktdéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz
aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisdw, o ile
w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytqcza koniecznosci

przestrzegania przepiséw, ktdére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.
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Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujgcych i okre$lajgcych redlizacje
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca na biezgco winien
Sledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzgdzeniach, przepisach i uwzgledniac je w
realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednoczes$nie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia byt
realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

4.1. Mapa do celdéw projektowych
Wykonawca sporzgdzi mape do celdw projektowych.

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie strefy obserwacji archeologicznej ,OW". Wykonawca na
wtasny koszt powinien zapewni¢ nadzér bgdZz — w przypadku ujawnienia znalezisk o charakterze
archeologicznym — badania archeologiczne, zgodnie ze stanowiskiem Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wystgpic
o witaéciwe pozwolenie na prowadzenie badah archeologicznych. Link do planu zagospodarowania
przestrzennego:

http://www.strzelcewielkie.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021 _09/BIPFSCCF545C05D13Z/mpzp_2006.pdf

4.3. Inwentaryzacja zieleni
Wstepnie nalezy skalkulowacd lokalne usuniecie zagajnikdw i krzewdw.

4.4. Dane dotyczgce zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczeh atmosfery. Jedynie etap wykonania robdt moze
taki stan naruszyé, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego stanu.

4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Na przedmiotowe]j drodze odbywa sie ruch dojazdowy do posesji oraz do pdl. Na etapie realizacji
inwestycji emitowany bedzie hatas zwiqzany z pracg maszyn, uzyciem ciezkiego sprzetu tj. koparki,
tadowarki, itp. oraz ruchem pojazddw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas
przeznaczony na prowadzenie robdt oraz rownoczesno$é pracy maszyn i urzqgdzeh. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzgdzenia nowszej generacji charakteryzujgce sie
nizszg emisjg hatasu do srodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytgcznie w porze
dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00. Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze
wzgledu na to, ze nie prognozuje sie znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej
inwestycji, przy czym nastgpi poprawa parametrédw technicznych i uzytkowych przebudowanego

odcinka drogi.
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lll. Czesé graficzna

e Zatgcznikinr1 - koncepcja projektowa, przewidywane rozwigzania w planie
przedmiotowych obiektow;
e Zatgcznik nr 2 - Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne

e Zatqgcznik nr 3 — mapa z oznaczonymi strefami ,,OW"
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