SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Nazwa zamówienia :

„Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z przyłączami sanitarnymi”  
 w JW 4091 w Stargardzie ul. Al. Żołnierza 37. 73-110 Stargard.
Wspólny Słownik Zamówień  ( CPV )

                                    Roboty sanitarne                                  452 32460-4



    Inne instalacje  elektryczne                 453 17000-2



    Roboty remontowe i renowacyjne       454 53000-7
                   Roboty izolacyjne                                  453 20000-6 


Adres obiektu budowlanego :

ul. Al. Żołnierza 37; 73 – 110 Stargard 

Nazwa i adres Zamawiającego :

15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

UL. NARUTOWICZA  10  A

70 – 240  Szczecin
Opracował:  

Andrzej ZBROSZCZYK                                       Stargard  luty 2022r.
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. 
Nazwa zamówienia:

„Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z przyłączami sanitarnymi”  
 w JW 4091 w Stargardzie ul. Al. Żołnierza 37. 73-110 Stargard.
1.2 
Przedmiot Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót   
      
Budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru „Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z przyłączami sanitarnymi” 
 w JW 4091w Stargardzie ul. Al. Żołnierza 37; 73-110 Stargard”
1.3       Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) będzie  stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu , dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i wiedzy technicznej.
1.4       Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności :

Związane z wymianą rurociągu sieci kanalizacji deszczowej od budynku nr 1 do budynku nr 34, wykonaniem przyłączy kanalizacji deszczowej do budynku nr 1 ( od strony PST), wykonanie studzienki w pomieszczeniu piwnicznym, roboty ziemne, wykonanie izolacji ścian fundamentowych ( od strony PST), wymiana poziomów ciepłej i zmnej wody, roboty instalacyjne urządzen wentylacyjnych oraz wywóz gruzu i  roboty towarzyszące zgodnie z przedmiarem.  

 Roboty „Remont pomieszczeń piwnicznych wraz z przyłączami sanitarnymi”  JW 4091 w Stargardzie ul. Al. Żołnierza 37; 73-110 Stargard,

polegać będą na:

1. Wymianie rurociągu kanalizacji deszczowej na odcinku od bud. nr 1do bud. nr 34

2. Przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku nr 1  ( od strony PST)

3. Montaż studni w pomieszczeniu piwnicy bud. nr 1 

4. Roboty ziemne i izolacja ścian fundamentowych ( od strony PST) 

5. Wymiana poziomów przewodów ciepłej i zimnej wody.

6. Roboty instalacyjne urządzeń klimatyzacji

1.5       Zgodność robót z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST. Materiały wymienione w Specyfikacji Technicznej muszą być zgodne z załączonymi poniżej danymi technicznymi ze względu na system wykonania i wzajemną kompatybilność .

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne              z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie              na koszt wykonawcy.
1.6. 
Informacje o terenie budowy:
1. Miejsce realizacji robót zlokalizowane jest na terenie kompleksu  należącego do  

JW 4091 i JW1749 w Stargardzie. 


Wykonawca będzie poruszał się po istniejących utwardzonych drogach      
      wewnętrznych.

Ponadto wykonawca przedstawi wykaz pracowników, pojazdów  oraz sprzętu 

uprawniających do wstępu na teren kompleksu, 5 dni przed przystąpieniem do  

robót.
2. Zabezpieczenie terenu budowy 
  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania robót            budowlanych w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz środki niezbędne do ochrony robót. 
  W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub  wyraźnie oznakuje teren wykonywania robót budowlanych, w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robót budowlanych przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego. 

3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót budowlanych, wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania robót budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru, 

d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi. 

4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie wykonywania robót budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, pracownicy mają mieć aktualne szkolenie BHP. 

6. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika korespondencji”

służącego do zapisów przebiegu robót i okoliczności zachodzących w toku    

wykonywania robót. Zapisy w „Dzienniku korespondencji” powinny być 

dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Wpisów do dziennika mają 

prawo dokonać osoby wyznaczone przez wykonawcę oraz inspektor 

nadzoru wyznaczony przez zamawiającego. 
Zgodność robót ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ustalona przez Zamawiającego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Dane określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
8. Zamawiający nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam we własnym zakresie i na  własny koszt zapewni sobie zaplecze budowy.

9. Inwestor  określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu. 

Co najmniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Wykonawca  dostarczy do SOI Stargard dane wszystkich osób przewidzianych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów przewidzianych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek , oraz wystąpi do Dowódcy Jednostki Wojskowej 1749 i Dowódcy Jednostki Wojskowej 4091 w Stargardzie o zgodę na wejście na teren JW. celem realizacji zawartej  umowy.

10. Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik budowy lub kierownik robót zatrudniony i upoważniony do kierowania robotami oraz do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy będzie dokonywał wpisów do Dziennika Korespondencji oraz będzie uczestniczył w każdorazowych kontrolach przeprowadzanych przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego , a następnie wykonywał polecenia przez nich wydane a dotyczące budowy i prowadzonych tam robót.

11. Wykonawca  zamontuje licznik wody i energii elektrycznej w wskazanym miejscu przez Inspektorów nadzoru i  Mistrza Rejonu protokolarnie lub zabezpieczy się w zbiornik przewoźny na wodę i wytwornicę prądu jeżeli taka potrzeba technologiczna wykonania robót wystąpi.
1.7.     Zabezpieczenie interesu osób trzecich.
           Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania  robót.
1.8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz „Dziennik korespondencji w terminie określonym umowie.
1.9. 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.10. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650).

2.0. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW UŻYTYCH 
       
DO WYKONANIA ZADANIA
2.1. 
Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
Materiały stosowane do wykonywania powyżej określonego zakresu robót  remontowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi   
  normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną   
  do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności 
  do stosowania.
           - zalecenia  i instrukcje  dostarczone  przez  producentów dla użytych         
             podczas realizacji  zadania  wynikające z przepisów prawa (Ustawa  
              z16.04.2004r o wyrobach budowlanych Dz. U 2021 poz.1213  
             z późniejszymi zmianami)  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót remontowych.
2.2. 
Rodzaje materiałów
Wszelkie materiały do wykonania w/w prac powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie.
2.3.     Materiały Podstawowe :
1. Rury PVC kanalizacji zewnętrznej 315 mm

2. Studzienki systemowe /Wavin kompletne/lub równoważne

3. rury kanalizacyjne PCV 110

4. rury kanalizacyji zewnętrznej PCV 160

5. Złącze przejściowe z kamionk na PCV

6. Czyszczak kanalizacyjny PCV 160 mm
7.  włazy kanałowe

8. kręgi betonowe o wysk. 500 mm i śred. 600 mm

9. wpust ściekowy żeliwny 100mm

10. zasuwa burzowa PCV 110 

11. pompa do wody brudnej / zastosowanie do pompowania wód deszczowych ,  
           powierzchniowych, fekaliów /

12. pokrywa na studzienna

13. Geotkanina 

14. Rura drenażowa perforowana

15. Pospółka - kruszywo nienormowane

16. rura stalowa oc. o śred. 50 mm

17. Cegła ceramiczna pełna

18. Cement portlandzki

19. Tarcica obrzynana 
      20.  Drewno na stemple 
      21. Gwoździe budowlane 
      22. Kruszywo mineralne niesortowane   
      23. kruszywo mineralne
      24. piasek naturalny 
      25. piasek filtracyjny 
      26. żwirek filtracyjny 
      27. środek gruntujący szybki grunt SBS lub równoważny
      28. środek izolacyjny Fundament szybka izolacja lub równoważna 
      29. mata icodren10 szybki drenaż  lub równoważny
      30. Axsedin HS lub równoważny 
      31. Axsedin HS 2 lub równoważny 
      32. płyty Thermo PIR AL 80
      33  Beton zwykły z kruszywa naturalnego 
      34 Cerinola BSP lub równoważny
      35.Klimatyzator (jednostka zewnętrzna) o mocy 8/7 kW

      36.Klimatyzator (jednostka wnętrzna) o mocy 7 kW

- np. klimatyzator ścienny Gree GUD71G/A-T / GDU71/NhA-T lub równoważny, w skład zestawu wchodzi pondtto czujnik i pilot

      37. Rury Cu ciągnione o śred. 18 x 1mm 
     38.Otulina z kauczuku „ CLIMATFLEX”o śred. 18/ 5 mm
     39. Rury z propylenu o śred 20 mm
     40. Cement portlandzki 
     41. Piasek do zapraw
     42. Wapno sucho gaszone   
2.4.    Inwestor może kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia celem sprawdzenia ich zgodności z wymogami ST.
2.5.     Wykonawca musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili ich  wbudowania  .
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć :
-  Certyfikaty lub Aprobaty techniczne  wszystkich materiał. 

-  Aprobaty techniczne lub oświadczenia producenta 
Atesty i Aprobaty techniczne oraz Certyfikaty zastosowanych do wykonania zamówienia materiałów powinny być wydane przez odpowiednie instytucje, Wykonawca przedłoży je jako załączniki do protokołu odbioru wraz ze spisem.

Atesty i Aprobaty techniczne oraz Certyfikaty  które będą stanowiły załącznik do  protokółu odbioru będą potwierdzone przez wykonawcę „za zgodność” – w jednym egzemplarzu spiętym w teczkę z kompletami wypełnionych i podpisanych Oświadczeń otrzymanych wcześniej od Inspektora Inwestora.
3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniach Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jaki kolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez przedstawiciela Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i [placów na koszt wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewnętrznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5.  WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, opisie przedmiotu zamówienia i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia przedstawiciela Zamawiającego powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

Wykonawca wykona poszczególne rodzaje robót zgodnie ze wiedzą, sztuką   budowlaną, przepisami oraz obowiązującymi normami. 
Materiały do likwidacji zastaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami i prawem ochrony środowiska na własny koszt . Wykonawca wystawi Oświadczenie o utylizacji we własnym zakresie. Koszty wywozu i utylizacji obciążają Wykonawcę i nie podlegają odrębnej zapłacie , są wliczone w cenę umowną.
Odpady 
Materiały pochodzące z rozbiórki - a podlegające odrębnym przepisom utylizacyjnym po zgromadzeniu całości mają zostać wywiezione i zdane instytucjom zajmującym się utylizacją. Wielkość zdanego materiału podlegającego utylizacji winna być w przybliżeniu zgodna z wielkością podaną w kosztorysie. Koszty transportu i utylizacji zostały przewidziane i przyjęte w cenie kosztorysu. Wykonawca obowiązany jest przekazać inwestorowi oryginalne pokwitowania otrzymane od firmy zajmującej się utylizacją.
          Odpady pozostałe

Wytworzone odpady budowlane wykonawca zutylizuje na własny koszt i 

dostarczy dokumenty potwierdzające ich utylizacje.

Sposób postępowania ze złomem zostanie określony w umowie.

6.     WYKONANIE ROBÓT    zgodnie z przedmiarem robót
Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
6.1. Wymiana rurociągu sieci kanalizacyjnej na  odcinku  bud. 1 do bud. 34
- ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych  do 15 cm

- ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych  ponad 15 cm

- wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,25 m3

- wyrównanie dna wykopu po koparkach do 15 cm,

- przebicie otworow w scianach z cegieł o grub. 1 cegły

- demontaż rurociągu betonowego o śred. 300 mm

- podłoża pod kanały z materialów sypkich o grub 15 cm podsypka,

- kanały z rur PCV 315 mm

- próba wodna szczelności kanałów rurowych o sred. 315 mm,

- podłoża pod kanały z materialłów obsypka o grub 15 cm

- studziennki systemowe Wavin o 425 mm lub równoważne

- kanały z rur PCV 160 podlączenie wpustow ulicznych,

- zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

- uzupełnienie nawierzchni betonowej o szer. ponad 1,3 m

- nawierzchnia betonowa o szer. ponad 1,3 m 

- wywiezienie gruzu z terenu budowy   na odległość 1 km,

- wywiezienie gruzu z terenu budowy – dodatek za każdy następny rozpoczęty  km

- pomiary geodezyjne – inwentaryzacja powykonawcza

6.2. przyłącza kanalizacji deszczowej do bud nr 1 ( od strony PST)   
- ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych  do 15 cm

- ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych  ponad 15 cm

- wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3

- wyrównanie dna wykopu po koparkach do 15 cm,

- demontaż rurociągów kamionkowych o śred. 150mm,

- podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grub 15 cm podsypka,

- kanały z rur PCV 160 mm

- próba wodna szczelności kanałów rurowych o śred. do 200 mm

- podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grub 15 cm obsypka,

- zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu do 10 m

- uzupełnienie podłoża betonowego o szer. ponad 1,3 m                                  

-  nawierzchnia betonowa o szer. ponad 1,3 m,

-  wywiezienie gruzu z terenu budowy   na odległość 1 km,

-wywiezienie gruzu z terenu budowy – dodatek za każdy następny rozpoczęty  km
6.3  Montaż studni odwadniającej w pom piwnicy bud. Nr 1
- ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych do 15 cm 

- ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych powyżej  15 cm 

- wykopy o głębokości do 4.0 m w podłożu z gruzu z umocnieniem ścian,

- studnia z kręgów betonowych o średnicy 600 mm, wewnątrz budynku w gotowym   
  wykopie, kompletna z płyta nastudzienne i włazem kanałowym,

- montaż pompy do wody brudnej z włącznikiem pływakowym zamontowanej w 
  studziennce o napędzie elektrycznym / wraz z pompą jako materiał /  np. pompa   

   BIG1500/2200 z wirnikiem dwukanałowym ograniczającym do minimum ryzyko jego  
   zatkania o wydajności nie mniej 20 m3/ h 10 m, lub o równoważna  
  parametrach mający zastosowanie do pompowania wód deszczowych,     
   powierzchniowych, fekaliów 

- przewód kabelkowy w powłoce polinitowej ukladany w instalacji w osłonie z rur   
   PCV   28 mm 

- montaż skrzynek i rozdzielnic ,

-  montaż osprzetu modulowego  - wyłacznik nadrądowy

-  montaż osprzetu modulowego  - wyłacznik przeciwporazeniowy

-  podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polinitowej ukladany winstalacji        
  w  osłonie z rur PCV 28 mm 
 - montaż rurociągów PE 50 mm na ścianach budynku 

-  montaż zasuwy burzowej o śred. 110 mm,

- wykopy liniowe o głęb. do 1,5 m  
- montaz rurociągów PCV 110 mm

- wpusty zeliwne piwniczne 100 mm

- zasypywanie wykopów liniowych,

- zasypywanie wykopów piaskiem / po wydobytym gruzie /

- wywiezienie gruzu z terenu budowy   na odległość 1 km,

- wywiezienie gruzu z terenu budowy – dodatek za każdy nastepny 
   rozpoczety 1 km
6.4 Roboty ziemne i izolacja ścian fudnamentowych ( od strony PST)

- reczna rozbiorka konstrukcji betonowych do 15 cm 

- reczna rozbiorka konstrukcji betonowych powyżej  15 cm

- reczna rozbiorka konstrukcji betonowych zbrojonych

- wykopy z zasypaniem wykonywane w gruncie kat III o głębokości do 4.0 m o   
    ścianachzabezpieczonych obudową OW WRONKI lub rownoważn o szer. do 2 m,

- ręczne czyszczenie powierzchni pionowych scian fundamentowych,   

- wykonanie izolacji przeciw wilgociowej w murze o normalnej twardości – metodą iniekcji – gruntowanie ręczne powierzchni pionowych nie otynkowanych pod uszczelnienie
 -  izolowanie powierzchni emulsją  fundament szybka izolacja SBS –  lub równoważna

- docieplenie scian piwnic płytami izolacyjnym Therm Pir AL mocowanymymi cało
  powierzchniowo emulsją fundament szybka izolacja SBS, bez wiercenia i kołkowania,

- ręczne gruntowanie powierzchni pionowych pod uszczelnienia  emulsją fundament
   szybka izolacja SBS lub równoważny

- ręczne wykonanie izolacji powierzchni pionowych emulsją  fundament szybka izolacja  
   SBS –  lub równoważna

- wykonanie izolacj z maty Icodren 10  szybki drenaż SBS pionowe -jedna warstwa ze   smarowaniem zakładow klejone emulsją  fundament szybka izolacja lub równoważna

- drenaż podsypka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru, 35% piasku w gotowym wykpoie,

- drenaz lliniowe obsybka żwirowa , ułożenie geowłokniny na dnie iścianie wykopu

- drenaż podsybka filtracyjna z mieszanki 65% zwiru, 35% piasku w gotowym w wykopie,
   obsypanie izolacji z maty Icodren o szr.0,5m i głeb. 4,0m

- drenaż z rurowy jednorzędowy w uprzedni przygotowanej obsybce z rur PCV
  perforowanych  minm 125 mm 

- studziennki systemowe Wavin o 425 mm

- wykonanie opaski betonowej o szre. 0,5 m i grub 10 cm

- uzupełnienie podłoża betonowego o szer. ponad 1,3 m                                  

-  nawierzchnia betonowa o szer. ponad 1,3 m,

- wywiezienie gruzu z terenu budowy   na odległość 1 km,

- wywiezienie gruzu z terenu budowy – dodatek za każdy nastepny rozpoczety  1 km

6.5 Wymiana poziomów ciepłej i zimnej wody

· demontaż zabudowy rur z płyty kartonowo gipsowych 

· przebicie otworów w scianach z cegieł 

· demontaż rurociągu stalowego oc. DN 50 mm

· demontaż rurociągu stalowego oc. DN 40 mm

· demontaż rurociągu stalowego oc. DN 32 mm

· demontaż rurociągu stalowego oc. DN 25 mm

· demontaż rurociągu stalowego oc. DN 20 mm 

· wymiana zaworu przelotowego o śr. 50 mm

· wymiana zaworu przelotowego o śr. 32 mm

· wymiana zaworu przelotowego o śr. 20 mm

· wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm

· rurociągi stalowe oc. o śr. 50 mm

· rurociągi stalowe oc. o śr. 40 mm

· rurociągi stalowe oc. o śr. 32 mm

· rurociągi stalowe oc. o śr. 25 mm

· rurociągi stalowe oc. o śr. 20 mm

· płukanie instalacji wodociągowych  rurociąg ośr. do 65 mm

· próba szczelności instalacji wodociągowych  rurociąg ośr. do 65 mm

· izolacja termiczna rurociągów o ś. 54-76 mm 

· izolacja termiczna rurociągów o ś. 28-48 mm

· izolacja termiczna rurociągów o ś. 28-35 mm

· izolacja termiczna rurociągów o ś. 12-22 mm 

· obudowa rurociągów płytą k-g

6.6 Roboty instalacyjne urządzeń klimatyzacji
· dostawa klimatyzatora jednostka zewnętrzna o mocy 7,0/8,0kW

· dostawa klimatyzatora jednostka wnętrzna o mocy 7,0/8,0kWemontaż zabudowy rur z płyty kartonowo gipsowych 

· przebicie otworów w scianach z cegieł o grub.11/2 cegły

· przebicie otworów w scianach z cegieł o grub. 2 cegły

· montaż klimatyzatorów z zastosowaniem podnośnika koszowego 

w pom. 121

· demontaż i ponowny montaż okładziny sufitów podwieszanych z płyt k-g

· rurociągi Cu o śr. zew. 18 mm

· rurociągi z rur polipropylowych  o śr. zew. 20 mm

· przedmuchanie spręzonym, powietrezm urządzeń i instalacji wraz z próbą ciśnieniową 

· izolacja rurociągów izolacją termiczną np. CLIMATEX

· zamurowanie przebić w ścianach

· montaż listew ściennych z PCV ( korytek instalacyjnch)

· podłączenie przewodów kabelkowych pod zacisk o przek. żył do 4 mm2 

· podłączenie przewodów kabelkowych pod zacisk o przek. żył do 7,5 mm2

· pomiar rezystencji izolacji inst. elektr.

 UWAGA: w trakcie realizacji robót ziemnych należy zachować szczególną    
                ostrożność ze względu możliwość wystapienia nie zinwentarazowanych    
                 sieci podzienmych, armatury i uzbrojenia, robóty ziemne przy ścianach    
                fundamentowych  budynku  nr 1 do głębokości co najminiej 1 m należy 
                wykonywać ręcznie.    
  7.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie kierowanie i ich przygotowanie przed wykonaniem, prac aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę nad jakością wykonanych robót i jakością zastosowanych materiałów. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o stwierdzonych niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, materiału, lub pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć na obniżenie jakości robót, przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma realizację robót i dopuści je po stwierdzeniu, że  niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostały usunięte i zastosowano                         
 odpowiednie  jakościowo materiały. 
8. OBMIAR ROBÓT        
Ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie nie jest wymagany powykonawczy obmiar robót.
9.  ODBIÓR ROBÓT:
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych, roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiorowi częściowemu, 

3) odbiorowi ostatecznemu, 

4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Zgłoszenie odbioru robót zanikowych należy zgłosić dokonuję wpisu w „ Dzienniku korespondencji” 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robót remontowych, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami. 
9.2 Odbiór ostateczny 
9.2.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona Zamawiającemu przez wykonawcę na piśmie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
9.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z wiedzą techniczną i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, polskimi normami, itp., 

2) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i atesty wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9.3 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z usunięciem wszelkich wskazanych usterek jeśli takowe zaistniały w trakcie eksploatacji a wynikłych nie z winy Użytkownika.

Protokół odbioru pogwarancyjnego bez uwag zwalnia kwotę gwarancyjną.
10.    ODBIÓR ROBÓT REMONTOWYCH :

10.1.  
 Na 10 dni przed planowanym odbiorem końcowym Wykonawca zgłosi pisemnie 
            Zamawiającemu gotowość do odbioru oraz przygotuje komplet dokumentów 
            wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. Gotowość odbioru robót zgłasza 
            wykonawca  wpisem do dziennika korespondencji oraz  powiadamia Komendanta 
            15  Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie ul. Narutowicza 10A. 
            Osiągnięcie gotowości do odbioru  potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
            wpisem do dziennika korespondencji.
10.2.      Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi po  wcześniejszym 
            sprawdzeniu kompletu  dokumentów:

- pisemną  gwarancję na  wykonanie  roboty ( druk u Inwestora – Insp. Nadzoru).

- oświadczenie  o  zastosowaniu  wyrobów  zgodnych  z  art. 10 oraz  art. 5  ust.  1  pkt.  1 ustawy  z       dnia  07.07.1994 r. – Prawo Budowlane

- dziennika  korespondencji

- oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zgodności ilości  wykonanych   
  jednostek  z  ST

- odpowiednie Oświadczenia – wzory – dostarczy Inspektor Nadzoru.

11. Dokumentem odbioru  ostatecznego  jest  protokół  odbioru  końcowego.
11.1.  Wykonawca  przekaże   komplet  dokumentów  najpóźniej na  dwie  godziny przed  odbiorem. Komisja   może przerwać czynności  związane z odbiorem  robót ,  jeżeli  stwierdzi ,że nie  zostały  one  wykonane  w całości lub  zostały  wykonane  wadliwie  oraz  w  przypadku , gdy  Wykonawca  nie  przedłoży  wszystkich  wymaganych  dokumentów.
12. Odbiór  pogwarancyjny:
a. Pod   koniec  okresu  gwarancyjnego Zamawiający  zorganizuje  

odbiór  ostateczny –  pogwarancyjny.  
              Odbiór robót  ostateczny – pogwarancyjny  polegać  będzie  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych   z usuwaniem  wad stwierdzonych  przy  odbiorze „po okresie  rękojmi” oraz  ewentualnych  wad  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.
              Odbioru  dokona  komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektorów  Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy 

oraz    przedstawicieli  Użytkownika.

b. Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  wady  powstałe  w  okresie  rękojmi  na  zasadach  określonych  w  Przepisach  Kodeksu  Cywilnego. Zamawiający  jest  zobowiązany powiadomić  Wykonawcę  pisemnie o  powstałych wadach i usterkach  przedmiotu umowy  w  ciągu  10  dni  od  ich  ujawnienia , a Wykonawca do ich  usunięcia  w terminie  wyznaczonym  stosownym  protokółem.
             Wszystkie  prace  budowlane  będą prowadzone  pod  stałym  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie   uprawnienia  budowlane do  prowadzenia  tego typu  prac  zgodnie  z  Prawem Budowlanym.

13.      Sposób rozliczania  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących
    Roboty tymczasowe  i  towarzyszące  związane  z  wykonaniem  robót  budowlanych  należy  ująć w cenie  Robót  podstawowych  lub  uwzględnić  ich  wartość  w  kosztach  ogólnej  budowy.
    Roboty tymczasowe i towarzyszące  jakie  mogą  wystąpić w trakcie realizacji zamówienia , a ich wykonanie będzie niezbędne , Wykonawca jest zobowiązany  wykonać je wykonać na własny  koszt  i ryzyko.

14. PRZEPISY ZWIĄZANE         
 PRZEPISY ZWIĄZANE, ROZPORZĄDZENIA I NORMY
1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( z poźniejszymi zmianami t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1186). 
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami Dz. U. Z 2021 poz.1213 (z późniejszymi zmianami)  

3) Instrukcje i wytyczne producentów wyrobów budowlanych, określające warunki ich stosowania. 
                                                                                                           Andrzej ZBROSZCZYK


