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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU   TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU  

PRZY UL.  MAZOWIECKIEJ 15   W BYDGOSZCZY

1.       PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Umowa zawarta z Inwestorem

1.2  Inwentaryzacja dla celów projektowych

1.3  Dokumentacja  archiwalna

1.4 Projekt wzmocnienia ścian zewnętrznych  budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej 15 oprac. przez 

mgr inż. Annę Markiewicz  s w czerwcu 2015 roku.

2.       PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

2.1 Remontu konserwatorskiego elewacji frontowej  budynku  wraz z opracowaniem  kolorystyki.

2.2 Docieplenia ścian  elewacji podwórzowych - nie jest objęte zgłoszeniem

2.3 Remontu ścian szczytowych od sąsiada 

2.4 Remontu izolacji ścian fundamentowych 

2.5 Wymiana części stolarki okiennej (bez zmiany  wielkości otworów)

2.6 Docieplenie poddasza  (- nie jest objęte zgłoszeniem) 

2.7 Remont klatki schodowej

Projektowane prace nie mają wpływu na konstrukcję budynku

3.        OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy. Od strony 

wschodniej do budynku przylega parterowy budynek trafostacji oraz przejazd na podwórze nieruchomości 

Mazowiecka 13. Od strony zachodniej (działka nr 65) pomiędzy budynkiem Mazowiecka 15 i Mazowiecka 17 

znajduje się kilkumetrowy przejazd na podwórze sąsiedniej nieruchomości.

Budynek frontowy  jest obiektem 3-kondygnacyjnym, z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. 

Konstrukcja budynku: murowana, tradycyjna. Ściany kondygnacji nadziemnych  murowane z cegły  gr. 51, 38, 

25 cm, tynkowane, ściany fundamentowe gr. 51 cm. Dach budynku dwuspadowy płaski, kryty papą, o 

konstrukcji drewnianej.   Czas budowy budynku frontowego: ok. 1892 rok.

Elewacja frontowa płaska, 7-osiowa, z nieznacznie wysuniętym ryzalitem środkowym. Zachowały się w 

większości sztukaterie stanowiące  obramowania okien (profilowane opaski, parapety, naczółki) oraz gzymsy i 

boniowanie elewacji parterowej.  Zachowały się częściowo konsole pod gzymsem skrzynkowym . 

Okna prostokątne drewniane oryginalne,  częściowo wymienione na współczesne drewniane. Zachowały się 

oryginalne drewniane dwuskrzydłowe wrota wejściowe od ulicy z naświetlem łukowym (wyremontowane). 

Stan tynków istniejących i sztukaterii elewacji frontowej jest  zły z uwagi na zniszczenia spowodowane 

naturalnym zużyciem jak i robotami budowlanymi polegającym na wzmocnieniu ścian zewnętrznych. 

W ramach wzmocnienia ścian wykonano następujące prace:

 zszycie pęknięć ściany przy użyciu prętów stalowych



 naprawa rys poprzez zamocowanie siatki Ledóchowskiego

 przemurowanie ścian w miejscach ubytków

 wzmocnienie nadproży okiennych  poprzez montaż kątowników stalowych

 wzmocnienie ceglanych nadproży łukowych poprzez montaż prętów spiralnych

 wykonanie wieńców żelbetowych spinających.

Tynk pierwotny zachował się w obrębie kondygnacji parteru (boniowanie). Cokół nie jest tynkowany. Na 

wyższych kondygnacjach tynk pierwotny został skuty, a po wykonaniu prac remontowych fragmenty poddane 

naprawom pokryto ponownie tynkiem

Elewacje od podwórza: Ściany od strony podwórka pierwotnie tynkowane, gładkie, z oknami prostokątnymi, 

Tynk został usunięty przed rozpoczęciem prac budowlanych analogicznie jak na pozostałych ścianach. Po 

wykonaniu prac remontowych fragmenty poddane naprawom pokryto ponownie tynkiem. Okna prostokątne 

drewniane oryginalne,  częściowo wymienione na współczesne drewniane. Zachowały się oryginalne 

drewniane dwuskrzydłowe wrota wejściowe od podwórza z naświetlem łukowym (znacznie uszkodzone).

Ściany szczytowe od strony wschodniej i zachodniej : Ściany boczne pierwotnie tynkowane. Tynk został 

usunięty przed rozpoczęciem prac budowlanych analogicznie jak na pozostałych ścianach. Po wykonaniu prac 

remontowych fragmenty poddane naprawom pokryto ponownie tynkiem.

4.        DEMONTAŻ I ROZBIÓRKI

4.1 Elewacja frontowa 

  ściany : skucie luźnego tynku na ścianie parteru -boniowania do 10%.  Ostrożnie, aby nie zniszczyć 

pozostałych boni i opasek okiennych, które będą naprawiane.

- demontaż obróbek blacharskich elewacji : obróbki   parapetów okien, obróbki naczółków a rury spustowe 

zabezpieczyć 

- demontaż (tymczasowy) elementów zamocowanych do elewacji : oświetlenia,  itp.

- demontaż części natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych – reszta do ponownego 

montażu w bruzdach , w szczególności WLZ widoczny obecnie na portalu wejściowym

- demontaż stolarki okiennej przewidzianej do wymiany (wg zestawienia stolarki)

- rozbiórka nawierzchni chodnika pas szer ok. 1 m i odsłonięcie ściany fundamentowej na głębokość 70 cm

- usunięcie spoin na ścianach fundamentowych na głęb. 2 cm (100%) 

4.2 Elewacje od podwórza

- demontaż obróbek blacharskich elewacji: parapety (część okien), rury spustowe do ponownego montażu

- demontaż (tymczasowy) elementów zamocowanych do elewacji : oświetlenia, , części natynkowych 

instalacji elektrycznych lub teletechnicznych –  do ponownego montażu w bruzdach lub rurkach peszel   

- demontaż części stolarki okiennej bud frontowego ( wg zestawienia stolarki)

- demontaż części stolarki drzwiowej ( wg zestawienia stolarki)

- rozbiórka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odsłonięcie ściany fundamentowej na głębokość 70 cm

- usunięcie spoin na ścianach fundamentowych na głęb. 2 cm (100%)

4.3 Ściana szczytowe od sąsiadów

 brak robót rozbiórkowych  od strony zewnętrznej 



4.4 Rozbiórki na poddaszu

 demontaż części uszkodzonych desek na podłodze poddasza.

Rozbiórki dotyczące remontu klatki schodowej zostały opisane w rozdziale nr 10

5.          REMONT ŚCIANY FRONTOWEJ 

5.1   PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy ściany umyć gorącą wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej

5.2  TYNKOWANIE I  MALOWANIE ŚCIANY FRONTOWEJ 

Nowe tynki należy wykonać w układzie co najmniej trójwarstwowym, dobierając właściwie skład i rodzaj 

materiału uwzględniając słabsze podłoże i kolejne warstwy. Proponuje się wykonać tynki podkładowe na 

bazie zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu) – tufu wulkanicznego znacznie wzmacnia 

odporność wapna ( w tym na kwaśne deszcze) pozostawiając jednak znakomite parametry 

paroprzepuszczalności, plastyczności przyczepności i bardzo niskiego skurczu.

Tak więc w miejscach, gdzie tynk istniejący został usunięty i nie wykonano nowego tynku po nprawach 

konstrukcji (czyli 60% powierzchni płaskich), należy wykonać pierwszą warstwę z :

- Tubag Trass-Werksteinmortel – gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do wykonania 

wstępnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy dużych grubościach tynku  > 2 cm lub 

konieczności szpałdowania podłoża.  (zużycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)

drugą warstwę z:

- Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz – lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierająca dodatki 

pumeksu do wykonania elastycznego tynku podkładowego (zużycie 10 kg/m2 na 1 cm)

Następne warstwy:

- Ispo Putzgrund – grunt podkładowy ( zużycie ok. 0,25 kg/m2)

- Ispo Klasyk – mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zakładana na 2-4 mm grubości 

zawierająca mikrowłókna ( zużycie  ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) – gładka powierzchnia

 Odtworzenie sztukaterii na wzór sztukaterii istniejących oraz wg załączonego rysunku w projekcie..

Sztukaterie: Profile bardziej uszkodzone, należy wykonać w całości lub w większych fragmentach w technice 

ciągniętej bezpośrednio na elewacji lub wcześniej wykonanych przez sztukatora i zamocowanych przy użyciu 

odpowiednich kotew i kołków.  Wykonać szablon według wymiarów profili częściowo istniejących oraz według

projektu.

Materiały:

Stuckprofilmortel grob – lekka szybkowiążąca zaprawa do wykonania wstępnego narzutu rdzenia , nawet do 

kilku cm. ( zużycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)

Profile wykańczać wyprawą Ispo Klasyk i malować wg projektu. 

Wokół okien I i II piętra oraz okien strychowych  zastosować nowe profilowane opaski i gzyms płaski nad  3

kondygnacją. 

Szczególnie starannie wykonać renowację boniowania parteru, sztukaterii na portalu wejściowym oraz 

ornamentowych płycin podokiennych  i naczółków okien I piętra, stosując minimalną ilość dodatkowej 

zaprawy i tylko w miejscach ubytków.



Malowanie elewacji  wykonać przy użyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowości i 

paroprzepuszczalności np. 

- Isposil – farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zużycie ok. 0,25l/m2)

- Ispo Silikon-Impragrunt LF – silikonowy grunt pod farby ( zużycie 0,02l/m2)

Malować należy takim samym  odcieniem farby węgarki okien  jak  opaska przylegająca.

5.3 REMONT COKOŁU

Cokół części frontowej:  

 Po skuciu całości  tynku z cokołu  i umyciu myjką ciśnieniową, uzupełnić wypłukane spoiny (100%) 

przy użyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)

 Sposób wykonania   tynków renowacyjnych WTA dla projektowanego cokołu:

 Przed wykonaniem tynku WTA w strefie cokołu wykonać dezynfekcję 100% ściany preparatem STO 

Prim Fungal, 

1. Warstwa pierwsza – obrzutka tworząca mostek ułatwiający przyczepność następnych warstw.

Musi ona pokrywać 50% powierzchni muru, maksymalna grubość powinna wynosić 5 mm.

Wymagania te spełnia tynk podkładowy np. Ceresit CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej CC 81. 

lub Sto Murisol VS 

3. Warstwa druga – tynk renowacyjny, np. Ceresit CR 62 lub Sto Murisol SP  Nakłada się go w dwu 

warstwach na grubość do 2 cm 

W warstwie tej następuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynków dwuwarstwowych 

może stanowić warstwę ostateczną.

 Malowanie ściany cokołu wykonać przy użyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowości 

i paroprzepuszczalności np. 

 Isposil – farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zużycie ok. 0,25l/m2)

 Ispo Silikon-Impragrunt LF – silikonowy grunt pod farby ( zużycie 0,02l/m2).

5.4. REMONT  IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

Postępujące przez lata zmiany ukształtowania terenu, np. podniesienie okalającego budynek poziomu terenu, a

także zwykła  korozja zastosowanych materiałów budowlanych sprawiły,  że dawne izolacje  przestały pełnić

swoją  funkcję  podobnie  jak  w  innych  prawie  wszystkich  przypadkach  starych  budynków  miejskich.

Koniecznym staje się zatem zabiegiem odtworzenie  izolacji z użyciem współczesnych materiałów.

5.4.1. PRACE WSTĘPNE

 odsłonić części podziemne ścian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m

 oczyścić ścianę przy użyciu obróbki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ciśnieniem)

 Usunąć luźne i zniszczone korozją fragmenty, szczególnie dokładnie wyczyścić zniszczone fugi cegieł 

(100% pow.)

5.4.2.  IZOLACJE POZIOME

 dotyczy  ścian zewnętrznych  dostępnych z zewnątrz (tj. poza wejściem do bramy)

 Należy utworzyć izolację poziomą na poziomie ok. +/- 10 cm powyżej terenu. 



 Zalecenia technologiczne:

 Zaleca  się  zastosowanie  technologii  firmy Sto  opartej  na  preparacie  StoMurisol  Micro:  to  stężona

mikroemulsja  silikonowa spełniająca  wymogi  Instrukcji  WTA 4-4-04,  rozcieńczana  czystą  wodą  w

zależności  od stopnia  zawilgocenia  i  chłonności  muru.  Jedna z najbardziej  istotnych zalet  systemu

StoMurisol  wynika  właśnie  z  właściwości  mikroemulsji  silikonowej.  Substancja  ta  nie  zamyka

całkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewnętrzne powierzchnie, nadając im bardzo wysoką

wartość napięcia powierzchniowego, dzięki czemu nie są zwilżalne. Podciąganie kapilarne wody w tak

zabezpieczonej  strukturze  staje  się  niemożliwe.  Ponadto  StoMurisol  Micro  doskonale  penetruje  w

wilgotnym  murze  bez  konieczności  dodatkowego  osuszania,  co  jest  niezwykle  ważne,  ponieważ

izolacja zakładana będzie przecież na obiekcie już zawilgoconym.

 Technologia wykonania membrany 

 StoMurisol-Impulssystem rozwiązuje  bardzo  ważny problem techniki  iniekcji,  czyli  wprowadzania

środka  w  mur.  Praktyka  pokazuje,  iż  środki  wprowadzane  ręcznie  –  grawitacyjnie  nie  wykonują

całkowicie  swojego zadania.  Przy takiej  metodzie,  bariera może np.  utworzyć się  tylko częściowo.

StoMurisol-Impulssystem pozwala w pełni kontrolować wprowadzanie mikroemulsji pod ciśnieniem, w

postaci  impulsów.  StoMurisol-Impulssystem  umożliwia  wprowadzenie  preparatu  w  64  otwory

jednocześnie  w regulowanych  odstępach  czasu   (Rys.1).  Dzięki  temu  mur  zależnie  od  chłonności

zapełniany  jest  stopniowo,  aż  do  wytworzenia  pełnej  bariery  poziomej.  Ponadto,  specjalna  lanca

umożliwia wprowadzanie preparatu na całej szerokości otworu, a nie tylko na jego początku, jak w

przypadku stosowania tzw. pakerów (Rys.2).  w trakcie wykonywania membrany Sto Murisol  Micro

należy bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji technicznej Sto Murisol Micro

(karta w załączeniu).

Rys.1. StoMurisol-Impulssystem umożliwia 
wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednocześnie.

5.4. 3. IZOLACJE PIONOWE

 dotyczy  ścian zewnętrznych we fragmentach dostępnych z zewnątrz (tj. poza wrotami wjazdowymi )

 Po odsłonięciu ściany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) należy zastosować następujące

materiały : (przykładowo w technologii ISPO)

 - Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyrównawcza i 

uzupełniająca fugi , w zależności od stanu ściany 1-2 cm grubości.(zużycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)

 - STO Murisol BD 1K , elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm  (zużycie 

5-6 l/m2)

 na tak zabezpieczone powierzchnie zamocować do linii cokołu  płyty styroduru lub PIR (gr. 7 cm.- 

tylko od podwórza) l, następnie zamocować membranę profilowaną (tzw. folię kubełkową) i zasypać

dół warstwą gruntu średnioprzepuszczalnego (np. żwir) Elementy płyty polistyrenowej od poziomu 



terenu do linii cokołu powyżej gruntu pokryć siatką z tworzywa na zaprawie zbrojonej oraz tynkiem 

akrylowym (kamyczkowym) barwionym w masie (patrz kolorystyka )  o nazwie ISPOLIT (zużycie 

2,5 kg/m2, ).  

 Uwaga : od strony ulicy i od strony elew. Zachodniej i wschodniej  nie zakładamy izolacji ze 

styroduru, a jedynie izolację p-wilgociową, i wykonujemy tynk renowacyjnu WTA wg opisu pkt

5.3.

5.5.  PRACE DODATKOWE przy remoncie ściany frontowej 

- wykonać nowe obróbki blacharskie : attyka, gzymsy, parapety itp. z blachy stalowej ocynkowanej

- wykonać renowację gzymsu skrzynkowego (wymiana uszkodzonych desek i malowanie farba do drewna)

- oczyszczenie rur spustowych 

- zamontować ponownie oświetlenie na ścianach i inne elementy

- Należy zatynkować przynajmniej częściowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wyłącznie w 

porozumieniu z gestorem sieci)

- odtworzyć nawierzchnię chodnika wzdłuż ściany zewnętrznej po remoncie izolacji.

6. REMONT I DOCIEPLENIE  ELEWACJI PODWÓRZOWEJ  

6.1.  PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

 Przed wykonaniem docieplenia należy uzupełnić tynk w miejscach gdzie został skuty - do uzyskania 

jednolitej płaszczyzny z tynkiem wykonanym uprzednio po naprawach ściany

6.2.    DOCIELENIE ŚCIANY -   nie jest objęte zgłoszeniem

 Docieplenie ścian zewnętrznych wykonać w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kołkowy na styropianie 

lub wełnie mineralnej z tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową) lub w innym  systemie o 

podobnych parametrach .

 Docieplenie ściany podwórzowej  należy rozpocząć od zamontowania listwy cokołowej  na wysokości 

cokołu ok. 70 cm powyżej poziomu terenu, 

 cokół docieplić płytami ze styroduru lub PIR   gr. 7  cm 

 Jako warstwę izolacyjną ściany podwórzowej budynku frontowego i oficyny  stosować styropian szary 

λ=0,031 gr. 13 cm i  płytę  z wełny skalnej o współczynniku λ=0,035  o grubości 13 cm 

 do przyklejenia płyt  z wełny skalnej i styropianu stosować zaprawę klejową Ispo Baukleber, natomiast 

siatkę zbrojącą zatopić w zaprawie  zbrojącej Ispo NR 1. Dodatkowo płyty izolujące zamocować kołkami 

wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o dł. 20 cm w ilości 6 szt/m2 . 

 Jako wyprawę tynkarską stosować tynk  mineralny  Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykonać 

dwuwarstwowo farbą silikonową  NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.

 Uwaga: z uwagi na wymagania p-poż należy do ocieplania stosować system posiadający atest stwierdzający,

że przyjęte rozwiązanie spełnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym przypadku aprobata techn. ITB 

AT-15-3590/2000)



6.3. DOCIEPLENIE COKOŁU

 remont ściany cokołowej :Po skuciu istniejącego tynku i  umyciu myjką ciśnieniową, uzupełnić wypłukane 

spoiny przy użyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)

 cokół docieplić płytami ze styroduru lub PIR gr. 7 cm 

 wykończyć tynkiem kamyczkowym

6.4.  REMONT  IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

analogicznie jak ściany piwnicznej frontowej: pionowa i pozioma wg opisu pkt. 5.4. z dociepleniem

6.5. PRACE DODATKOWE   przy dociepleniu i remoncie ściany podwórzowej 

- wykonać nowe obróbki blacharskie : parapety . z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze 

elewacji lub malowanej farbą typu Pilacynk.

- Zamontować istniejące   rury spustowe na przedłużonych wspornikach

- zamontować ponownie oświetlenie na ścianach i inne elementy

- Należy zatynkować przynajmniej częściowo przewody energetyczne i teletechniczne 

- Drewniane elementy dachu pod okapem pomalować dwukrotnie farbami do drewna

- wykonać wzdłuż ściany zewnętrznej docieplanej nowy pas nawierzchni z kostki brukowej na podsypce 

piaskowej.

7. REMONT ŚCIANY SZCZYTOWEJ OD SĄSIADA -ELEWACJA PN-WSCH.

 remont tynku  i malowanie analogicznie jak ściany frontowej. Stosować tynk zwykły, cem wapienny.

 Remont izolacji p-wilgociowej ściany fundamentowej poziomej wg opisu pkt. 5.4. jedynie od środka 

piwnicy.

8. WYMIANA STOLARKI 

 demontaż okien  po uzgodnieniu terminu i sposobu z użytkownikami lokali 

 wymiana wg zestawienia stolarki

 okna drewniane U=1,1 od podwórza, 

 okna drewniane  U=1,1 od frontu

  dwuszybowe, kolor białe

 z zachowaniem podziałów i detalu historycznego.

 typ. b. szczelny + nawiewniki sterowane ręcznie

 drzwi wejściowe do budynku od podwórza -wymiana na nowe drzwi drewniane   częściowo 

przeszklone  U=1,5 

 wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy na drewniane lub stalowe U=1,5

 wymiana drzwi wewnętrznych na strych na drewniane lub stalowe U=1,5

 brama od frontu: malowanie, wzmocnienie zawiasów 



9.  DOCIEPLENIE  PODDASZA

9.1. DOCIEPLENIE PODŁOGI NA PODDASZU

 Przed przystąpieniem do ocieplania należy usunąć wszelkie nieczystości z podłogi poddasza.

  Oczyszczoną przestrzeń stropodachu należy następnie zdezynfekować specjalnym preparatem.

 Zamontować nowe deski w miejscu usuniętych- uszkodzonych

  Przestrzeń poddasza zwentylować- zamontować dwa wywietrzaki w połaci dachowej np. typu Zefir 

 Zastosować folię PE jako  paroizolację

 Do ocieplenia posadzki należy użyć wełnę skalną gr. 12 cm  o podwyższonej gęstości (twardą) z uwagi na 

planowane wykonanie podłogi z płyt OSB i możliwość chodzenia po posadzce poddasza np. wełnę (ciężar 

1,3 kN/m2, λ= 0,035 W/mK), najlepiej zastosować dwie warstwy po 6 cm.

 na podłodze układamy folię, a następnie krawędziaki drewniane 12x12 cm co 60 cm. Dla zachowania 

odległości krawędziaków stosować deski dystansowe szer.12 cm  i skręcić całość w sztywny ruszt. 

 Wełnę skalną rozkładamy równomiernie na całej powierzchni stropodachu. 

 Drugą warstwę wełny układamy mijankowo.

 Ścianki attyki izolujemy układając wełnę w pionie na wysokość min. 12 cm tj. grubości izolacji

  Ocieplenie wykonujemy sukcesywnie unikając chodzenia po wykonanej izolacji.

 Na ułożonej izolacji z wełny i krawędziakach można rozłożyć podłogę z płyt OSB gr. 2,4 cm łączoną na 

pióro i wpust. i przykręcić ją wkrętami do krawędziaków

 na płycie OSB wykonujemy malowanie zabezpieczające x2

9.2. DOCIEPLENIE POŁACI DACHOWEJ NAD KLATKĄ SCHODOWĄ

 wykonać docieplenie połaci dachowej od wewnątrz nad klatką schodową płytą PIR gr. 11 cm 

Docieplenie ułożyć w grubości rusztu, do którego zostanie zamocowana płyta GKF.

 Zamontować 1 wywietrzak w połaci dachowej np. typu Zefir

9.3. DOCIEPLENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH OD KLATKI SCHODOWEJ

 wykonać docieplenie ścian wewnętrznych klatki schodowej płytą z wełny skalnej λ= 0,035 W/mK 

gr. 14 cm Docieplenie zamocować w grubości rusztu, do którego zostanie zamocowana płyta GKF.

 Alternatywnie można istniejącą ścianę murowaną poddasza  docieplić wełną skalną gr. 14 cm λ=0,035 

mocując do ściany przy pomocy kołków, następnie należy przykleić siatkę i otynkować, jak ścianę od 

strony zewnętrznej budynku.

 Wymienić drzwi wewnętrzne na strych na drzwi drewniane o wsp. U+1,5.

10. REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z SIENIĄ PRZEJAZDOWĄ

UWAGA: w zakres remontu nie wchodzi renowacja malowidła ściennego w sieni przejazdowej, które na czas 

remontu należy zabezpieczyć

10.1. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ

 skucie luźnych tynków

 usunięcie warstw malarskich na ścianach



 demontaż balustrady

 demontaż podsufitki na ostatniej kondygnacji klatki schodowej  (tynk na trzcinie)

 demontaż desek na spoczniku pierwszego półpiętra

 demontaż luźnych i zniszczonych listew przypodłogowych



10.2. NAPRAWA TYNKU  

 Po skuciu tynku nie przytwierdzonego stabilnie do podłoża, wykonać nowy tynk cem-wapienny

10.3. MALOWANIE ŚCIANA I SUFITÓW

 Usunięcie wtórnych warstw przemalowań ze ścian  Wybór metody i środka podyktowany będzie 

skutecznością usuwania warstw wtórnych  Oprócz metod czysto mechanicznych proponuje się 

wykonać próby na usuwanie warstw olejnych – gorącym strumieniem powietrza, okładami z żeli 

rozpuszczalnikowych lub KEIM Dispersionsentferner

  szpachlowanie

 malowanie dwukrotne farbą silikatową lub krzemianową ścian i sufitów oraz podniebienia tykowanego 

biegu.

 W przypadku pozostawienia w większości starych tynków, końcowa gładź musi mieć większa 

elastyczność oraz przyczepność, uwzględniającą różną chłonność i naprężenia starych i nowych

tynków. Niezależnie jednak od stopnia wymiany tynków (częściowo lub całkowicie) musi być 

spełniony warunek wysokiej paroprzepuszczalności – najbardziej optymalny to sd <0,2 oraz 

niezbyt wysokiej wytrzymałości 2,5-5MPa

 wykonanie lamperii farba olejną. Wcześniej powierzchnię zagruntować .

10.4. REMONT PODESTÓW, STOPNI I SPOCZNIKÓW DREWNIANYCH

 usunąć starą wykładzinę PCV i listwy nastopnicowe ochronne na stopniach w obrębie sieni

 naprawić uszkodzone i zużyte stopnie poprzez wykonanie wklejek z płyty OSB gr. 10 mm 

zamontowanej w wyfrezowanych na głębokość 1 cm stopnicach. 

 Na pierwszym spoczniku wymienić deski stanowiące podłogę.

 Zamontować listwy przypodłogowe na spoczniku i w miejscach gdzie zostaly wczesniej 

zdemontowane

 Wyszlifować stopnie pomalować farbą olejną , ułożyć nową wykładzinę PCV oraz listwy ochronne 

aluminiowe w kolorze mosiężnym

 Na  biegach i spocznikach położyć wykładzinę PCV trudnozapalną, o podwyższonej 

odporności na ścieranie, np. Firmy Tarkett wykładzinę heterogeniczną wzmocnioną 

włóknem szklanym, pokrytą przeźroczystą warstwą ścieralną. Wzór prosty w typie lastrico 

szare.

 można pozostawić nie przykryte PCV brzegi stopni o szer 10-15 cm z obu stron.



 Uwaga : Schody od strony wierzchniej (biegi i spoczniki) oraz balustrady, pokryć lakierem 

ogniochronnym o podwyższonej odporności na ścieranie (np. UNIEPAL DREW AQUA 1K) 

dla uzyskania cechy co najmniej słabego rozprzestrzeniania ognia. 

10.5. BALUSTRADA

 Z uwagi na zły stan istniejącej balustrady należy zdemontować ją i wykonać nową na wzór istniejącej. 

Takie elementy, które nadają się do ponownego użycia np. słupki spocznikowe, pochwyty lub tralki 

oczyścić z farby i wykorzystać do montażu nowej balustrady. Nowe elementy wykonać na wzór 

istniejących . balustrady, pokryć lakierem ogniochronnym o podwyższonej odporności na 

ścieranie (np. UNIEPAL DREW AQUA 1K) dla uzyskania cechy co najmniej słabego 

rozprzestrzeniania ognia. 

10.6. SUFIT POD DACHEM

jak opisano w punkcie 9.2 wykonać docieplenie :

 wykonać docieplenie połaci dachowej od wewnątrz nad klatką schodową płytą PIR gr. 11 cm 

Docieplenie ułożyć w grubości rusztu, do którego zostanie zamocowana płyta GKF.

 Zamontować 1 wywietrzak w połaci dachowej np. typu Zefir

 szpachlowanie i malowanie powierzchni sufitu analogicznie jak pozostałych elementów klatki 

schodowej.



10.7. RENOWACJA SZTUKATERII W SIENI PRZEJAZDOWEJ

 10.7.1.  DEMONTAŻ I ROZBIÓRKI

 skucie spękanego tynku (w części płaskiej) ostrożnie, aby nie zniszczyć istniejących większych  

elementów detalu sztukatorskiego, który zostanie poddany renowacji .

 Elementy skute, nawet uszkodzone, zachować jako wzór dla odtworzenia sztukaterii

 demontaż  elementów detalu sztukatorskiego -ostrożnie. W przypadku stwierdzenia, że elementy 

mocujące są w dobrym stanie, można zaniechać demontażu i przeprowadzić renowację detalu na 

miejscu.

  Demontaż oprawy oświetleniowej  zabezpieczenie instalacji elektrycznej.

10.7.2.  PROGRAM PRAC REKONSTRUKCYJNYCH

 Prace wstępne

 usunąć warstwy farby z elementów  detalu sztukatorskiego (niezależnie od tego, czy element został 

zdemontowany, czy pozostał zamocowany do sufitu. Stosować środek do usuwania starych powłok 

malarskich np. KEIM Dispersionsentferner lub równoważny.

 W przypadku stwierdzenia korozji śrub mocujących elementy, łączenia dokładnie oczyścić i 

zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi.

 Wszystkie pozostałe  fragmenty wraz z matami trzcinowymi ustabilizować mocując je do desek 

podsufitki nierdzewnymi wkrętami, co usztywni i wzmocni podłoże.



 Dezynfekcja

 całą powierzchnię sufitu (z istniejącą matą trzcinową), po demontażu tynki i elementów sztukaterii 

zdezynfekować strukturalnie  przy użyciu środka do zwalczania mikroorganizmów np. Sikagard 

-715W  lub równoważnym.

 Wykonanie nowych tynków części płaskiej 

 wstępnie wykonać tynk podkładowy z zaprawy KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub równoważnej.

 Jako następną warstwę wykonać cienki tynk na bazie cementowo-wapiennej np.  KEIM 

Uniwersalputz-Fein, w której należy osadzić całopowierzchniowo matę zbrojącą np. KEIM 

Glasfaser-Glittermatte lub równoważną.

 Całość wykończyć warstwą wygładzającą: szpachlówką mineralną np.  KEIM Dolomitspachtel lub 

równoważną.

 Wykonanie nowych sztukaterii i wzmocnienie strukturalne istniejących

 wszystkie elementy sztukaterii, które uległy uszkodzeniu podczas demontażu należy odtworzyć z gipsu 

sztukatorskiego metodą warsztatową jako odlewy  i zamocować na suficie.

 Elementy uzupełniające istniejących elementów wykonać z narzutu i wygładzić szpachlówką mineralną

np.  KEIM Dolomitspachtel lub równoważną.

 Do mocowania lżejszych elementów stosować kleje gipsowe, natomiast do mocowania cięższych 

elementów stosować kołki rozporowe ze stali nierdzewnej

 całość założonych gipsów dokładnie zagruntować dla zmniejszenia chłonności,  przy użyciu preparatu 

o wysokiej paroprzepuszczalności np. KEIM Soliprim lub równoważnego.

 Malowanie

 do malowania całości sufitu zastosować  farby zolowo krzemianowe np. KEIM Innotop lub KEIM 

Optil lub równoważne

10.7. 3. PRACE DODATKOWE

 zamocowanie nowej, dekoracyjnej oprawy oświetleniowej

Opracowała:  

 

mgr inż. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz


	Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy. Od strony wschodniej do budynku przylega parterowy budynek trafostacji oraz przejazd na podwórze nieruchomości Mazowiecka 13. Od strony zachodniej (działka nr 65) pomiędzy budynkiem Mazowiecka 15 i Mazowiecka 17 znajduje się kilkumetrowy przejazd na podwórze sąsiedniej nieruchomości.
	Budynek frontowy jest obiektem 3-kondygnacyjnym, z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. Konstrukcja budynku: murowana, tradycyjna. Ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły gr. 51, 38, 25 cm, tynkowane, ściany fundamentowe gr. 51 cm. Dach budynku dwuspadowy płaski, kryty papą, o konstrukcji drewnianej. Czas budowy budynku frontowego: ok. 1892 rok.

