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1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

       Przedmiotem niniejszej ST jest określenie wymagań do  sposobu wykonania robót objętych 

projektem budowlanym, w części architektonicznej, na  remont i docieplenie ścian zewnętrznych , 

docieplenie podłogi poddasza wraz z wymianę stolarki okiennej i drzwiowej  w  budynku mieszkalnym  

przy ul. Mazowieckiej 15 w Bydgoszczy. W zakres robót wchodzi także remont klatki schodowej.

Niniejsza ST określa w szczególności wymagania co do właściwości stosowanych materiałów, technik i

technologii wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i warunków odbioru oraz

określa  niezbędny zakres  prac  jakie  powinny być uwzględniony w cenach poszczególnych pozycji

przedmiotu stanowiącego podstawę opracowania kosztorysu  inwestorskiego.

1.2.  Zakres stosowania ST

       Zgodnie z § 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 26.02.99. w sprawie metod i podstaw sporządzania

kosztorysu inwestorskiego (DZ. U. Nr 26 poz. 23a) ST jest jedną z podstaw do opracowania kosztorysu

inwestorskiego a ponadto stanowi istotne przybliżenie przedmiotu zamówienia – zgodnie z Art. 17 ust.

1 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.94. (DZ. U. Nr 119 poz. 773) jest stosowana w

postępowaniu wyłaniającym wykonanie robót w trybie postępowania określonym tą Ustawą.

       ST jako integralna część zamówienia stanowi również jedną z podstaw zawarcia umowy o roboty

budowlano – montażowe a zatem jest  również dokumentem odniesienia w ewentualnych sporach

powstałych w trakcie realizacji kontraktu.

1.3.  Rodzaje i zakresy robót objętych ST

Poniżej wyszczególniono podstawowe rodzaje i zakresy robót wg tożsamych lub podobnych:

technologii i warunków wykonania

rozwiązań materiałowych

zastosowań sprzętu budowlanego i oprzyrządowania

wymagań: podczas prowadzenia robót i kontroli  jakości  ich wykonania oraz warunków

odbioru

wymagań w zakresie bhp.

1.3.1.Roboty rozbiórkowe

1.3.1.1. Elewacja frontowa

 ściany : 

skucie luźnego tynku na ścianie parteru -boniowania do 10%.  Ostrożnie, aby nie zniszczyć opasek 

okiennych, które będą remontowane

demontaż obróbek blacharskich elewacji : obróbki   parapetów okien, a rury spustowe  

zabezpieczyć

demontaż (tymczasowy) elementów zamocowanych do elewacji : oświetlenia,  reklam itp.

demontaż części natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych – reszta do 

ponownego montażu w bruzdach  (w szczególności WLZ widoczny obecnie na portalu 

wejściowym

demontaż stolarki okiennej przewidzianej do wymiany
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rozbiórka nawierzchni chodnika pas szer ok. 1 m i odsłonięcie ściany fundamentowej na 

głębokość 70 cm

usunięcie spoin na ścianach fundamentowych na głęb. 2 cm (100%) 

 

1.3.1.3. Elewacje od podwórza 

• demontaż obróbek blacharskich elewacji: rynny,  parapety , rury spustowe do ponownego 

montażu,

• demontaż (tymczasowy) elementów zamocowanych do elewacji : oświetlenia, , części 

natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych –  do ponownego montażu w 

bruzdach lub rurkach peszel  (tylko w porozumieniu z właścicielem sieci  Energetyka, TPSA 

• demontaż części stolarki okiennej i drzwi przewidzianej do wymiany

• rozbiórka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odsłonięcie ściany fundamentowej na głębokość 

70 cm

• usunięcie spoin na ścianach fundamentowych na głęb. 2 cm (100%)

1.3.1.4.   Ściana szczytowa od sąsiadów 

• brak robót rozbiórkowych  od strony zewnętrznej 

1.3.1.5. Stropodach/dach/poddasze

• demontaż części uszkodzonych desek na podłodze poddasza.

1.3.1.6. Stolarka okienne i drzwiowa

• demontaż okien i drzwi przewidzianych do wymiany z parapetami zewn. 

1.3.1.7.    Klatka schodowa

• skucie luźnych tynków

• usunięcie warstw malarskich na ścianach

• demontaż balustrady

• demontaż podsufitki na ostatniej kondygnacji klatki schodowej  (tynk na trzcinie)

• demontaż desek na spoczniku pierwszego półpiętra

• demontaż luźnych i zniszczonych listew przypodłogowych

• demontaż wykładziny PCV i listwy nastopnicowe ochronne na stopniach w obrębie sieni

UWAGA: w zakres remontu nie wchodzi renowacja malowidła ściennego w sieni przejazdowej, które

na czas remontu należy zabezpieczyć

1.3.2.  Remont  ściany frontowej 

1.3.2.1. Prace przygotowawcze

◦ Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy ściany umyć gorącą wodą przy użyciu 

myjki ciśnieniowej

1.3.2.2. Tynkowanie i malowanie ściany frontowej.

• Nowe tynki należy wykonać w układzie co najmniej trójwarstwowym, dobierając właściwie 

skład i rodzaj materiału uwzględniając słabsze podłoże i kolejne warstwy. Proponuje się 

wykonać tynki podkładowe na bazie zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu) 

– tufu wulkanicznego znacznie wzmacnia odporność wapna ( w tym na kwaśne deszcze) 
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pozostawiając jednak znakomite parametry paroprzepuszczalności, plastyczności 

przyczepności i bardzo niskiego skurczu.

• Tak więc w miejscach, gdzie tynk istniejący został usunięty (czyli ok. 60% powierzchni), należy 

wykonać pierwszą warstwę z :

• Tubag Trass-Werksteinmortel – gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do 

wykonania wstępnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy dużych grubościach 

tynku  > 2 cm lub konieczności szpałdowania podłoża.  (zużycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)

• drugą warstwę z:

• Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz – lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierająca 

dodatki pumeksu do wykonania elastycznego tynku podkładowego (zużycie 10 kg/m2 na 1 cm)

• Następne warstwy:

• Ispo Putzgrund – grunt podkładowy ( zużycie ok. 0,25 kg/m2)

• Ispo Klasyk – mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zakładana na 2-4 

mm grubości zawierająca mikrowłókna ( zużycie  ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) – gładka 

powierzchnia

•  Odtworzenie sztukaterii na wzór sztukaterii istniejących.

• Sztukaterie do renowacji: Profile bardziej uszkodzone, należy wykonać w całości lub w 

większych fragmentach w technice ciągniętej bezpośrednio na elewacji lub wcześniej 

wykonanych przez sztukatora i zamocowanych .  Wykonać szablon według wymiarów profili 

częściowo istniejących oraz według projektu. Profile wykańczać wyprawą Ispo Klasyk i 

malować wg projektu. 

• Materiały:

• Stuckprofilmortel grob – lekka szybkowiążąca zaprawa do wykonania wstępnego narzutu 

rdzenia , nawet do kilku cm. ( zużycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)

• Profile wykańczać wyprawą Ispo Klasyk i malować wg projektu. 

• Wokół okien I i II piętra oraz okien strychowych  zastosować nowe profilowane opaski i gzyms 

płaski nad  3 kondygnacją. 

• Szczególnie starannie wykonać renowację boniowania parteru, sztukaterii na portalu 

wejściowym oraz ornamentowych płycin podokiennych  i naczółków okien I piętra, stosując 

minimalną ilość dodatkowej zaprawy i tylko w miejscach ubytków.

• Malowanie elewacji  wykonać przy użyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej 

hydrofobowości i paroprzepuszczalności np. 

• Isposil – farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zużycie ok. 0,25l/m2)

• Ispo Silikon-Impragrunt LF – silikonowy grunt pod farby ( zużycie 0,02l/m2)

• Malować należy takim samym  odcieniem farby węgarki okien  jak  opaska przylegająca.

1.3.2.3. REMONT COKOŁU

◦ Cokół części frontowej:  

• Po skuciu całości  tynku z cokołu  i umyciu myjką ciśnieniową, uzupełnić wypłukane spoiny 

(100%) przy użyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)

• Sposób wykonania   tynków renowacyjnych WTA dla projektowanego cokołu:
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• Przed wykonaniem tynku WTA w strefie cokołu wykonać dezynfekcję 100% ściany preparatem

STO Prim Fungal, 

1. Warstwa pierwsza – obrzutka tworząca mostek ułatwiający przyczepność następnych 

warstw.

Musi ona pokrywać 50% powierzchni muru, maksymalna grubość powinna wynosić 5 mm.

Wymagania te spełnia tynk podkładowy np. Ceresit CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej 

CC 81. lub Sto Murisol VS 

3. Warstwa druga – tynk renowacyjny, np. Ceresit CR 62 lub Sto Murisol SP  Nakłada się go 

w dwu warstwach na grubość do 2 cm 

W warstwie tej następuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynków 

dwuwarstwowych może stanowić warstwę ostateczną.

• Malowanie ściany cokołu wykonać przy użyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej 

hydrofobowości i paroprzepuszczalności np. 

• Isposil – farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zużycie ok. 0,25l/m2)

• Ispo Silikon-Impragrunt LF – silikonowy grunt pod farby ( zużycie 0,02l/m2).

1.3.2.5. IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH

• PRACE WSTĘPNE

• odsłonić części podziemne ścian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m

• oczyścić ścianę przy użyciu obróbki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ciśnieniem)

• Usunąć luźne i zniszczone korozją fragmenty, szczególnie dokładnie wyczyścić zniszczone 

fugi cegieł (100% pow.)

• uzupełnić ubytki cegieł w obszarze cokołu (do 10 szt)

• IZOLACJE POZIOME

•       dotyczy  ścian zewnętrznych we fragmentach dostępnych z zewnątrz

• Należy utworzyć izolację poziomą na poziomie ok. +/- 10 cm poniżej terenu. 

• Zalecenia technologiczne:

• Zaleca  się  zastosowanie  technologii  firmy  Sto  opartej  na  preparacie  StoMurisol  Micro:  to

stężona mikroemulsja  silikonowa spełniająca  wymogi  Instrukcji  WTA 4-4-04,  rozcieńczana

czystą wodą w zależności  od stopnia zawilgocenia i  chłonności  muru.  Jedna z najbardziej

istotnych zalet  systemu StoMurisol  wynika  właśnie  z właściwości  mikroemulsji  silikonowej.

Substancja  ta  nie  zamyka  całkowicie  kapilar  muru,  a  jedynie  powleka  ich  wewnętrzne

powierzchnie, nadając im bardzo wysoką wartość napięcia powierzchniowego, dzięki czemu

nie  są  zwilżalne.  Podciąganie  kapilarne  wody  w  tak  zabezpieczonej  strukturze  staje  się

niemożliwe.  Ponadto  StoMurisol  Micro  doskonale  penetruje  w  wilgotnym  murze  bez

konieczności dodatkowego osuszania, co jest niezwykle ważne, ponieważ izolacja zakładana

będzie przecież na obiekcie już zawilgoconym.

• Technologia wykonania membrany 

• StoMurisol-Impulssystem  rozwiązuje  bardzo  ważny  problem  techniki  iniekcji,  czyli

wprowadzania  środka  w  mur.  Praktyka  pokazuje,  iż  środki  wprowadzane  ręcznie  –

grawitacyjnie nie wykonują całkowicie swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera może np.

utworzyć  się  tylko  częściowo.  StoMurisol-Impulssystem  pozwala  w  pełni  kontrolować

wprowadzanie  mikroemulsji  pod  ciśnieniem,  w postaci  impulsów.  StoMurisol-Impulssystem
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umożliwia  wprowadzenie  preparatu  w 64  otwory jednocześnie  w regulowanych  odstępach

czasu  (Rys.1).  Dzięki  temu mur  zależnie od chłonności  zapełniany jest  stopniowo, aż do

wytworzenia  pełnej  bariery  poziomej.  Ponadto,  specjalna  lanca  umożliwia  wprowadzanie

preparatu  na  całej  szerokości  otworu,  a  nie  tylko  na  jego  początku,  jak  w  przypadku

stosowania tzw. pakerów (Rys.2). w trakcie wykonywania membrany Sto Murisol Micro należy

bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w instrukcji  technicznej Sto Murisol Micro

(karta w załączeniu).

•

• Rys.1.  StoMurisol-Impulssystem  umożliwia  wprowadzenie  preparatu  w  64  otwory
jednocześnie.

•

• IZOLACJE PIONOWE

•       dotyczy  ścian zewnętrznych we fragmentach dostępnych z zewnątrz

•  Po odsłonięciu  ściany fundamentowej  (  we fragmentach,  patrz pkt  4)  należy zastosować

następujące materiały : (przykładowo w technologii ISPO)

• Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyrównawcza i 

uzupełniająca fugi, w zależności od stanu ściany 1-2 cm grubości.(zużycie ok 15 kg/m2 na 1 

cm.)

• STO Murisol BD 1K , elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 

mm(zużycie 5-6 l/m2)

• na tak zabezpieczone powierzchnie zamocować do linii cokołu  płyty polistyrenowe 

ekstrudowane (gr. 5 cm.) lub styropian spieniony ekstrudowany wodoodporny (gr. 5 cm.) 

gęstości KS 35 , następnie zamocować membranę profilowaną (tzw. folię kubełkową) i 

zasypać dół warstwą gruntu średnioprzepuszczalnego (np. żwir) Elementy płyty polistyrenowej 

od poziomu terenu do linii cokołu powyżej gruntu pokryć siatką z tworzywa na zaprawie 

zbrojonej oraz tynkiem akrylowym (kamyczkowym) barwionym w masie (patrz 

kolorystyka )  o nazwie ISPOLIT (zużycie 2,5 kg/m2, ). 

• Uwaga : od strony ulicy nie zakładamy izolacji ze styroduru, a jedynie izolację p-wilgociową, i 

zamiast tynku akrylowego stosujemy płyty kamienne na cokole wys. 48 cm. 
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1.3.2.6.  Prace dodatkowe przy remoncie ściany frontowej

• wykonać nowe obróbki blacharskie : attyka, gzymsy, parapety itp. z blachy z blachy 

stalowej ocynkowanej

• Wymiana rur spustowych na nowe z z blachy stalowej ocynkowanej

• zamontować ponownie oświetlenie na ścianach i inne elementy

• Należy zatynkować przynajmniej częściowo przewody energetyczne i teletechniczne 

( wyłącznie w porozumieniu z gestorem sieci)

• odtworzyć nawierzchnię chodnika wzdłuż ściany zewnętrznej po remoncie izolacji.

1.3.3.  Docieplenie elewacji podwórzowej 

1.3.3.1. Prace przygotowawcze

• Przed dalszymi pracami dociepleniowymi po skuciu tynków wszystkie większe nierówności 

ściany wyrównać  słabą zaprawą cem-wapienną.

1.3.3.2.  Docieplenie ściany

• Docieplenie ścian zewnętrznych wykonać w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kołkowy na 

styropianie z tynkiem mineralnym malowanym farbą silikonową) lub w innym  systemie o 

podobnych parametrach .

• Docieplenie ściany podwórzowej  należy rozpocząć od zamontowania listwy cokołowej  na 

wysokości cokołu ok. 70 cm powyżej poziomu terenu, 

• cokół docieplić płytami ze styroduru lub płyt PIR  gr. 7 cm 

• Jako warstwę izolacyjną ściany podwórzowej budynku frontowego  stosować stosować 

styropian szary λ=0,031 gr. 13 cm i  płytę  z wełny skalnej o współczynniku λ=0,035  o grubości

13 cm 

• do przyklejenia płyt  z wełny skalnej/płyt PIR stosować zaprawę klejową Ispo Baukleber, 

natomiast siatkę zbrojącą zatopić w zaprawie  zbrojącej Ispo NR 1. Dodatkowo płyty izolujące 

zamocować kołkami wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o dł. 20 cm w ilości 6 

szt/m2 . 

• Jako wyprawę tynkarską stosować tynk  mineralny  Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykonać 

dwuwarstwowo farbą silikonową  NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.

• Uwaga: z uwagi na wymagania p-poż należy do ocieplania stosować system posiadający atest 

stwierdzający, że przyjęte rozwiązanie spełnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym 

przypadku aprobata techn. ITB AT-15-3590/2000)

1.3.3.3.  Docieplenie cokołu

• remont ściany cokołowej :Po skuciu istniejącego tynku i  umyciu myjką ciśnieniową, uzupełnić 

wypłukane spoiny przy użyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-

my ISPO)

• cokół docieplić płytami z płyt PIR lub styroduru gr. 7 cm 

• wykończyć tynkiem kamyczkowym
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1.3.3.4.  Izolacja ścian piwnicznych 

◦ analogicznie jak ściany piwnicznej frontowej: pionowa i pozioma

1.3.3.5. Prace dodatkowe przy dociepleniu ścian podwórza 

• wykonać nowe obróbki blacharskie : parapety . z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w 

kolorze elewacji lub malowanej farbą typu Pilacynk.

•   Zamontować istniejące   rury spustowe na przedłużonych wspornikachw miejscu istniejących, 

• zamontować ponownie oświetlenie na ścianach i inne elementy

• Należy zatynkować przynajmniej częściowo przewody energetyczne i teletechniczne 

( wyłącznie w porozumieniu z gestorem sieci)

• Drewniane elementy dachu pod okapem pomalować dwukrotnie farbami do drewna

• wykonać wzdłuż ściany zewnętrznej docieplanej nowy pas nawierzchni z kostki brukowej na 

podsypce piaskowej.

1.3.4. Remont  ścian szczytowych od sąsiadów

• remont tynku  i malowanie analogicznie jak ściany frontowej. Stosować tynk zwykły, cem 

wapienny.

• Remont izolacji p-wilgociowej ściany fundamentowej poziomej wg opisu pkt. 5.4. jedynie od 

środka piwnicy.

1.3.5.  Docieplenie podłogi poddasza

• Przed przystąpieniem do ocieplania należy usunąć wszelkie nieczystości z podłogi poddasza.

•  Oczyszczoną przestrzeń stropodachu należy następnie zdezynfekować specjalnym 

preparatem.

• Zamontować nowe deski w miejscu usuniętych- uszkodzonych

•  Przestrzeń poddasza zwentylować- zamontować jeden wywietrzak w połaci dachowej. 

• Zastosować folię PE jako  paroizolację

• Do ocieplenia posadzki należy użyć wełnę skalną gr. 12 cm  o podwyższonej gęstości 

(twardą) z uwagi na planowane wykonanie podłogi z płyt OSB i możliwość chodzenia po 

posadzce poddasza np. wełnę (ciężar 1,3 kN/m2, λ= 0,035 W/mK), najlepiej zastosować dwie 

warstwy po 6 cm.

• na podłodze układamy folię, a następnie krawędziaki drewniane 12x12 cm co 60 cm. Dla 

zachowania odległości krawędziaków stosować deski dystansowe szer.12 cm  i skręcić całość 

w sztywny ruszt. 

• Wełnę skalną rozkładamy równomiernie na całej powierzchni stropodachu. 

• Drugą warstwę wełny układamy mijankowo.

• Ścianki attyki izolujemy układając wełnę w pionie na wysokość min. 12 cm tj. grubości izolacji

•  Ocieplenie wykonujemy sukcesywnie unikając chodzenia po wykonanej izolacji.

• Na ułożonej izolacji z wełny i krawędziakach można rozłożyć podłogę z płyt OSB gr. 2,4 cm 

łączoną na pióro i wpust. i przykręcić ją wkrętami do krawędziaków
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• na płycie OSB wykonujemy malowanie zabezpieczające x2

•

1.3.7.  Wymiana stolarki okiennej

 demontaż okien i drzwi istniejących po uzgodnieniu terminu i sposobu z użytkownikami lokalu.

• wg zestawienia stolarki

• okna drewniane U=1,1 od podwórza, 

• okna drewniane  U=1,1 od frontu 

• dwuszybowe, kolor białe

• z zachowaniem podziałów i detalu historycznego.

• typ. b. szczelny + nawiewniki sterowane ręcznie wg zestawienia stolarki

• drzwi wejściowe do budynku od podwórza -wymiana na nowe drzwi drewniane   częściowo

przeszklone  U=1,5 

• wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy na drewniane lub stalowe U=1,5

• wymiana drzwi wewnętrznych na strych na drewniane lub stalowe U=1,5

• brama od frontu: malowanie, wzmocnienie zawiasów 

Wymiary okien i drzwi  przed zamówieniem zdjąć z natury!

1.3.8.  Remont klatki schodowej z sienią przejazdową

1.3.8.1. Naprawa tynku i malowanie ścian i sufitów

• Po skuciu tynku nie przytwierdzonego stabilnie do podłoża, wykonać nowy tynk cem-wapienny

• Usunięcie wtórnych warstw przemalowań ze ścian  Wybór metody i środka podyktowany 

będzie skutecznością usuwania warstw wtórnych  Oprócz metod czysto mechanicznych 

proponuje się wykonać próby na usuwanie warstw olejnych – gorącym strumieniem powietrza, 

okładami z żeli rozpuszczalnikowych lub KEIM Dispersionsentferner

•  szpachlowanie

• malowanie dwukrotne farbą silikatową lub krzemianową ścian i sufitów oraz podniebienia 

tykowanego biegu.

• W przypadku pozostawienia w większości starych tynków, końcowa gładź musi mieć większa 

elastyczność oraz przyczepność, uwzględniającą różną chłonność i naprężenia starych i 

nowych tynków. Niezależnie jednak od stopnia wymiany tynków (częściowo lub całkowicie) 

musi być spełniony warunek wysokiej paroprzepuszczalności – najbardziej optymalny to sd 

<0,2 oraz niezbyt wysokiej wytrzymałości 2,5-5MPa

• wykonanie lamperii farba olejną. Wcześniej powierzchnię zagruntować .

1.3.8.2.  Remont podestów, stopni i spoczników drewnianych

• usunąć starą wykładzinę PCV i listwy nastopnicowe ochronne na stopniach w obrębie sieni

• naprawić uszkodzone i zużyte stopnie poprzez wykonanie wklejek z płyty OSB gr. 10 mm 

zamontowanej w wyfrezowanych na głębokość 1 cm stopnicach. 

• Na pierwszym spoczniku wymienić deski stanowiące podłogę.

• Zamontować listwy przypodłogowe na spoczniku i w miejscach gdzie zostaly wczesniej 

zdemontowane
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• Wyszlifować stopnie pomalować farbą olejną , ułożyć nową wykładzinę PCV oraz listwy 

ochronne aluminiowe w kolorze mosiężnym

• Na  biegach i spocznikach położyć wykładzinę PCV trudnozapalną, o podwyższonej 

odporności na ścieranie, np. Firmy Tarkett wykładzinę heterogeniczną wzmocnioną włóknem 

szklanym, pokrytą przeźroczystą warstwą ścieralną. Wzór prosty w typie lastrico szare.

• można pozostawić nie przykryte PCV brzegi stopni o szer 10-15 cm z obu stron.

• Uwaga : Schody od strony wierzchniej (biegi i spoczniki) oraz balustrady, pokryć lakierem 

ogniochronnym o podwyższonej odporności na ścieranie (np. UNIEPAL DREW AQUA 1K) dla 

uzyskania cechy co najmniej słabego rozprzestrzeniania ognia. 

1.3.8.3. Remont/wymiana  balustrady

• Z uwagi na zły stan istniejącej balustrady należy zdemontować ją i wykonać nową na wzór 

istniejącej. Takie elementy, które nadają się do ponownego użycia np. słupki spocznikowe, 

pochwyty lub tralki oczyścić z farby i wykorzystać do montażu nowej balustrady. Nowe 

elementy wykonać na wzór istniejących . balustrady, pokryć lakierem ogniochronnym o 

podwyższonej odporności na ścieranie (np. UNIEPAL DREW AQUA 1K) dla uzyskania cechy 

co najmniej słabego rozprzestrzeniania ognia. 

•

1.3.8.4. Docieplenie sufitu klatki schodowej pod dachem

• wykonać docieplenie połaci dachowej od wewnątrz nad klatką schodową płytą PIR gr. 11 cm 

Docieplenie ułożyć w grubości rusztu, do którego zostanie zamocowana płyta GKF.

• Zamontować 1 wywietrzak w połaci dachowej np. typu Zefir

• szpachlowanie i malowanie powierzchni sufitu analogicznie jak pozostałych elementów klatki 

schodowej.

1.3.8.5.  Renowacja sztukaterii w sieni przejazdowej

• skucie spękanego tynku (w części płaskiej) ostrożnie, aby nie zniszczyć istniejących większych

elementów detalu sztukatorskiego, który zostanie poddany renowacji .

• Elementy skute, nawet uszkodzone, zachować jako wzór dla odtworzenia sztukaterii

• demontaż  elementów detalu sztukatorskiego -ostrożnie. W przypadku stwierdzenia, że 

elementy mocujące są w dobrym stanie, można zaniechać demontażu i przeprowadzić 

renowację detalu na miejscu.

•  Demontaż oprawy oświetleniowej  zabezpieczenie instalacji elektrycznej.

• usunąć warstwy farby z elementów  detalu sztukatorskiego (niezależnie od tego, czy element 

został zdemontowany, czy pozostał zamocowany do sufitu. Stosować środek do usuwania 

starych powłok malarskich np. KEIM Dispersionsentferner lub równoważny.

• W przypadku stwierdzenia korozji śrub mocujących elementy, łączenia dokładnie oczyścić i 

zabezpieczyć farbami antykorozyjnymi.

• Wszystkie pozostałe  fragmenty wraz z matami trzcinowymi ustabilizować mocując je do desek

podsufitki nierdzewnymi wkrętami, co usztywni i wzmocni podłoże.

• Dezynfekcja
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• całą powierzchnię sufitu (z istniejącą matą trzcinową), po demontażu tynki i elementów 

sztukaterii zdezynfekować strukturalnie  przy użyciu środka do zwalczania mikroorganizmów 

np. Sikagard -715W  lub równoważnym.

• Wykonanie nowych tynków części płaskiej 

• wstępnie wykonać tynk podkładowy z zaprawy KEIM NHL-Kalkputz-Grob lub równoważnej.

• Jako następną warstwę wykonać cienki tynk na bazie cementowo-wapiennej np.  KEIM 

Uniwersalputz-Fein, w której należy osadzić całopowierzchniowo matę zbrojącą np. KEIM 

Glasfaser-Glittermatte lub równoważną.

• Całość wykończyć warstwą wygładzającą: szpachlówką mineralną np.  KEIM 

Dolomitspachtel lub równoważną.

• Wykonanie nowych sztukaterii i wzmocnienie strukturalne istniejących

• wszystkie elementy sztukaterii, które uległy uszkodzeniu podczas demontażu należy odtworzyć

z gipsu sztukatorskiego metodą warsztatową jako odlewy  i zamocować na suficie.

• Elementy uzupełniające istniejących elementów wykonać z narzutu i wygładzić szpachlówką 

mineralną np.  KEIM Dolomitspachtel lub równoważną.

• Do mocowania lżejszych elementów stosować kleje gipsowe, natomiast do mocowania 

cięższych elementów stosować kołki rozporowe ze stali nierdzewnej

• całość założonych gipsów dokładnie zagruntować dla zmniejszenia chłonności,  przy użyciu 

preparatu o wysokiej paroprzepuszczalności np. KEIM Soliprim lub równoważnego.

• Malowanie

• do malowania całości sufitu zastosować  farby zolowo krzemianowe np. KEIM Innotop lub 

KEIM Optil lub równoważne

• zamocowanie nowej, dekoracyjnej oprawy oświetleniowej

Uwaga!  Podane powyżej przykładowe materiału lub systemy wykonania nie są obowiązujący przy

składaniu ofert. Proponowane w oferowaniu materiały i systemy inne niż przyjęto w trybie

projektowania  mogą być  stosowane przy zagwarantowaniu  równorzędnych cech  fizyko-

chemicznych i wytrzymałościowych oraz w trybie uzgodnienia z Nadzorem Inwestorskim w

porozumieniu z autorem projektu.

1.4.Podstawowe określenia

Podstawowe określenia niniejszej ST są zgodne z projektem budowlanym - branża 

architektoniczna oraz zgodne z:

PN- ISO – 6707-1/99. Terminologia. Terminy ogólne.

-   PN – 91/B – 01010. Oznaczenia literowe w budownictwie. Oznaczenia    podstawowych 

wielkości.

PN – ISO – 6707-2/2000. Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.

Ponadto określenia w niniejszej ST są zgodne z powołanymi w jej treści innymi aktami prawnymi i PN 

lub Aprobatami Technicznymi.
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1.5. Wymaganie dotyczące robót

1.5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, niniejszą ST i poleceniami rozstrzygającymi Inspektora Nadzoru wyposażonego przez 

Inwestora odpowiednie pełnomocnictwo. Ponadto jest odpowiedzialny ustawowo za wykonanie robót 

wg prawideł Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy „Prawo 

budowlane” oraz przepisów o ochronie i bezpieczeństwie pracy (bhp). Wykonawca odpowiada za 

stosownie wyłącznie materiałów posiadających świadectwa do powszechnego lub indywidualnego 

stosowania w budownictwie – to jest: certyfikatów na znak bezpieczeństwa (wg Rozporządzenia Rady 

Ministrów z 9.11.1999 r. Dz. U. Nr 5. poz. 53) lub certyfikatów na znak zgodności z PN albo 

odpowiednią Aprobatą Techniczną – ewentualnie w wybranych przypadkach – deklaracje zgodności z 

PN lub Aprobatą Techniczną.

Stosowanie innych materiałów – nieopatrzonych stosownymi dokumentami jest zabronione 

pod rygorem wstrzymania robót z winy leżącej po stronie wykonawcy. Materiały powinny być 

oznaczone wg zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Infastruktury.

1.5.2. Wymagania z zakresu organizacji robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie:

projektu organizacji budowy

projektu organizacji robót i ich etapowania     

projekt wieloetapowy organizacji ruchu

harmonogram robót

planu kontroli jakości

planu zapewniania bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz zdrowia i bezpieczeństwa 

pożarowego – wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003.

Powyższe opracowania przed rozpoczęciem robót wymagają akceptacji Zamawiającego - Inspektora 

Nadzoru.

1.5.3.  Wymagania z zakresu uzgodnień z służbami ochrony środowiska i służbami komunalnymi

1.5.3.1. Uzgodnienia z zakresu gospodarki odpadami i ich utylizacji – wg Ustawy o  odpadach

1.5.3.2. Uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska – wpływ prowadzonych robót na środowisko 

naturalne – wg Ustawy o ochronie środowiska.

1.5.3.3. Uzgodnienia miejsca odprowadzenia popłuczyn technologicznych i stopnia ich neutralizacja- 

wg Ustawy jak wyżej.

1.5.3.4. Uzgodnienie miejsca i sposobu składowania materiałów z rozbiórki przed ich przekazaniem 

Inwestorowi lub ich ponownym wbudowaniem.

1.5.3.5. Uzgodnienia w zakresie powiadamiania o ewentualnych wypadkach i zagrożeniach katastrofą 

budowlaną – służby miejscowe ratownictwa.

1.5.3.6.Uzgodnienia planowych wyłączeń mediów w sieciach uzbrojenia na terenie 

budowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne podano w pkt. 1.5.1. 

2.2. Wymagania podstawowe
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 Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować;

Rozporządzenie MSWiA z 5.08.98 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych – Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi

zmianami.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.07.98 w spawie systemów oceny zgodności, wzorów 

deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie – Dz. U. Nr 113 poz. 728 z p. 

zmianami.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 24.07.98 w sprawie określenia wykazu wyrobów 

budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg uznawanych zasad sztuki budowlanej – Dz. U. 

Nr 99 poz. 637 z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenia RM z dnia 09.11.99 w sprawie wykazu wyrobów podlegających 

obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem oraz 

obowiązki wystawienia deklaracji zgodności producenta.

PN-CN- 45014 – Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.

Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć pełną 

dokumentację wyrobu – w tym Aprobaty Technicznej.

2.3. Wymagania szczegółowe

2.3.1. Materiały, które opatrzone będą certyfikatami zgodności lub deklaracjami zgodności z Polską 

Normą oceniane będą wg właściwej przedmiotowo PN w tym między innymi:

1.PN-90/3-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami – 

szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.

2.PN-B-19701/1997 Cement powszechnego użytku

3.PN-81/B Cement murarski

4.PN-90/B-30010 Cement portlandzki biały

5.PN-B-300141/1997 Gips budowlany

6.PNB –30042/1997 Gips szpachlowy

7.PN-65/B –04500 Zaprawy budowlane. Badania

8.PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

9.PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa

10.PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych

11.PN-800/B 06712 Kruszywa mineralne do betonu

12.PN-B/11200/1996 do PN-B/11207/1996 – Materiały kamienne

13.PN-EN-87/1994 Płytki ceramiczne

14.PN-EN-ISO –10545-1/1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru oraz 

normy związane z badaniem cech fizycznych, chemicznych i geometrii

15.PN-B-12058/1997 Płytki elewacyjne

16.PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw

17.PN-75/B-23100 Wełna mineralna

18.PN-B-23116/1997 Płyty z wełny mineralnej

19.OB-B-06191/1997 Elementy kotwiczne do osadzenia okładziny kamiennej
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20.PN-EN-1504-1/2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

21.PN- EN – 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

22.PN-EN –12002:2000 Kleje do płytek

23.PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne – stopnie i okładziny stopni.

24.PN-B-1205:1996 Wyroby budowlane ceramiczne, cegły budowlane

25.PN-EN-12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Pobranie próbek. Normy związane – w 

tym PN-EN 12350-7- Próbki do badania betonu.

26.PN-88/B-06250 Beton zwykły.

27.PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe – stosowane na gorąco

28.PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty styropianowe

2.3.2.Ocena pozostałych materiałów- na podstawie Aprobat technicznych po sprawdzeniu 

właściwości oznakowania i opatrzenia certyfikatem lub deklaracja zgodności.

3. SPRZĘT I TRANSPORT

3.1. Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią 

wykonania poszczególnych robót.

3.2. Stosowany sprzęt musi odpowiadać określeniom zawartym w PN dotyczącym warunków 

wykonania i odbioru robót lub odpowiednio warunkom podanym w Instrukcjach producentów, co do 

technik i warunków stosowania materiałów.

3.3. Rodzaj sprzętu transportowego i podnośnikowego należy określić w Projekcie organizacji robót i 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Wymagania ogólne

       Obowiązują dla wszystkich robót wymagania ogólne określono w pkt. 1.5.

4.2. Wymagania szczegółowe

        Wymagania dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów robót określają:

4.2.1. PN- Wymienione w pkt 7.

4.2.2. Instrukcje dostawców materiałów lub systemów pod warunkiem ich zgodności z innymi 

przepisami techniczno-budowlanymi i bezpieczeństwa pracy

4.2.3. Projekt budowlany stanowiący podstawę opracowania niniejszej ST

4.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru.

4.2.5.Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia MBiPMB z 28.03.1972 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych – Dz. U. Nr 13 poz. 93.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1.Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych i Robót użytych 

Materiałów z dokumentacją projektową, niniejsza Specyfikacją Techniczną, poleceniami 

Inspektora nadzoru i PN oraz przyjętymi do stosowania Instrukcjami.

Kontrola obejmuje m in.:

- sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji termicznych
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw tynku i położenia taśmy zbrojącej

- sprawdzenie spełnienia kryteriów estetycznych: brak widocznych wklęśnięć i wypukłości ( nie 

przewidzianych w projekcie) lub innych zauważalnych uszkodzeń, jednolita kolorystyka 

malatury, elementy mocujące i łączące nie mogą obniżać wyglądu estetycznego przegrody

- kontrola jakości   elementów stalowych   obejmuje m.in.

- sprawdzenie podłoży

- sprawdzenie odległości, szerokości bruzd  i prawidłowości ich wypełnienia

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów stalowych

- sprawdzenie przylegania do podłoża

-kontrola jakości robót malarskich:

- sprawdzenie podłoża

- sprawdzenie przyczepności warstwy wyrównawczej do podłoża

- sprawdzenie prawidłowości wyrównania podłoża

- sprawdzenie przyczepności powłok malarskich

– sprawdzenie odporności na wycieranie

– - sprawdzenie odporności  na zmywanie

kontrola jakości elementów stolarki obejmuje m.in.

- sprawdzenie mocowania

- sprawdzenie odległości, szerokości bruzd  i prawidłowości ich wypełnienia

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów stolarki

–           sprawdzenie otwierania i zamykania skrzydeł okiennych i drzwiowych

5.2. Kontrola prowadzona będzie wg akceptowanego przez Inspektora Nadzoru „Planu Kontroli 

Jakości” oraz wg zgłoszeń w Dzienniku budowy w trybie ustalonym umową o roboty budowlane.

5.3 Wyklucza się prowadzenie robót bez odbiorców międzyoperacyjnych i odbiorców robót 

zanikających – wykonanie poprawne tych robót musi być udokumentowane i potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika budowy.

5.4. Inspektor Nadzoru może zadać przeprowadzenie badań szczegółowych w trybie ustalonym w 

umowie.

5.5. Poprawność wykonanie robót oceniana będzie na podstawie powołanych w pkt 7 Polskich Norm i 

przyjętych do stosowania oraz akceptowanych przez Inspektora Nadzoru Instrukcji dostawców 

materiałów i systemów.

5.6.Wyniki kontroli jakości robót zapisywane są w Dzienniku Budowy i w „Sprawozdaniu z 

realizacji planu kontroli jakości”.

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru – wspólne dla robót architektonicznych i konstrukcyjnych

6.2.Obmiary poszczególnych robót z dokładnością i tolerancją określana przez PN w 

jednostkach właściwych dla danej roboty lub elementu wg przedmiotu robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót wspólne dla zadania inwestycyjnego określi umowa
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7.2. Warunki szczegółowe odbioru robót

W trakcie odbioru należ:

sprawdzić zachowanie wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 

zmian, zgodność ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, 

oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów użytych do robót, 

wyników pomiarów i badań,

sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencję wpisów dotyczących robót,

dokonać szczegółowych oględzin robót,

ocenić gotowość obiektu do odbioru i podjęcia eksploatacji,

sprawdzić kompletność dokumentacji do odbioru – w szczególności dokumenty 

pomiarów geodezyjnych, badań i sprawdzeń oraz dokumentów legalizujących 

zastosowane materiały (certyfikaty, deklaracje zgodności)

sprawdzenie braku zastrzeżeń  ze strony służb komunalnych i ochrony środowiska – 

udokumentowanie.

7.3. Ocena jakości odbieranych robót

Oceny jakości odbieranych robót odniesione zostaną do:

wymagań określonych projektem i Polskimi Normami oraz przyjętymi do stosowania 

Instrukcjami.

ustaleń umownych

decyzji Inspektora Nadzoru

Przy ocenie jakości stosowane będą:

7.3.1. Polskie Normy:

1.PN-ISO –3443-8/1994 – Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych i 

normy związane: PN-ISO-3443-6?94, PN-ISO 3443-7/94, PN-7976-1/94; PN-87/B-02355

2.PN-85/B-01805- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie ogólne zasady ochrony. 

3.PN-85/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, 

konserwacji i napraw.

4.PN-86/B-1806- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne określenia uszkodzeń 

powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe

5.PN-72/B-06190 – Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze

6.PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

7.PN-63/13-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

8.PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

9.PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne

10.Pn-72/B-10180 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

11.PN-72/B10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

12.PN-70/B10100 Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

13.PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlanymi farbami wodnymi i emulsyjnymi

14.PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlanymi farbami, lakierami i emaliami
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15.PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

16.PN-67/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze

17.PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe, połączenia z fundamentami

18.PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru

19.PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

20.PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z betonu 

komórkowego. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

21.PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

7.3.2.Przyjęte do stosowania Instrukcje właściwe dla robót i materiałów nie objętych PN – jeśli są 

zgodne z innymi przepisami techniczno-budowlanymi i ich stosowanie akceptował Inspektor 

Nadzoru.

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI

 Podstawy płatności i rozliczeń określi umowa o roboty budowlane. Płatności dotyczyć będą robót 

podstawowych i czynności pomocniczych objętych cena wykonania.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy dotyczące niniejszej ST podano w treści opracowania.

  


