

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Budowa budynku edukacyjno-sportowego wraz z funkcją świetlicy na działce nr 245/2, obręb Biskupice, gmina Pobiedziska**” ETAP I

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

oraz

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Gmina Pobiedziska z uwagi na brak możliwości udzielenia wyjaśnień dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej ustawy PZP, zgodnie z art. 284 ust. 3 PZP, przedłuża termin składania ofert do dnia: **10.03.2023 r. do godz. 10.00.**

Zamawiający przewidując, iż nie zdoła, w terminie określonym w art. 284 ust. 2 PZP, udzielić wyjaśnień na zapytania odnoszące się do dokumentacji projektowej i przedmiarów robót, postanowił o przedłużeniu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 5 PZP niniejszym informuję, iż w związku z przedłużeniem terminu składania ofert, o którym mowa wyżej, w treści SWZ wprowadza się zmiany dot.:

- 1) terminu związania ofertą, nowy termin to 08.04.2023r.
- 2) terminu składania ofert, nowy termin to 10.03.2023r. godz. 10:00.
- 3) terminu otwarcia ofert nowy termin to 10.03.2023r. godz. 10:15.

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.02.2023 pod numerem 2022/BZP 00109891/01.

Ww. modyfikacje są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanej oferty.

Kierownik Zamawiającego
Ireneusz Antkowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na Platformie Zakupowej.