	



PROGRAM FUNKCJONALNO–UŻYTKOWY
Nazwa zadania: opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych 
w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

Adres obiektu (działka/obręb): 
ul. Paderewskiego 32, Katowice, k.m. 61: działka nr 2/11 oraz k.m. 52: działka nr 7/8, obręb Bogucice-Zawodzie, jednostka ewidencyjna Katowice.
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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
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45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
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I. [bookmark: _Toc103927824]CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. [bookmark: _Toc103927825]Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w Domu Asystenta nr 3 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 celem zapewnienia dostępności 
do budynku dla osób z niepełnosprawnościami, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych w ramach planowanej inwestycji.
Całość robót budowlanych należy projektować i wykonywać w sposób określony w przepisach, 
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi Polskimi Normami oraz w sposób zapewniający pełne i terminowe wykonanie zadania.
Realizacja zamówienia objęta jest dotacją z budżetu Miasta Katowice na 2022 rok.

1.1 [bookmark: _Toc103927826]Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych
Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności budowę zewnętrznego podnośnika dla osób 
z niepełnosprawnościami przy wejściu głównym do budynku, przebudowę wejścia głównego 
wraz z wymianą witryny wejściowej (wraz z zabudową wiatrołapu) i dostosowaniem ich 
do wymagań osób z  niepełnosprawnościami, aranżację i przebudowę jednego segmentu mieszkaniowego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (segmentu mieszkaniowego nr 2) 
wraz z wymianą nieszczelnego pionu kanalizacyjnego dedykowanego wskazanemu segmentowi mieszkaniowemu (wymiana pionu przez wszystkie kondygnacje, od poziomu kanalizacyjnego ponad dach). 

Charakterystyczne parametry
Podnośnik: pionowy o małej wysokości podnoszenia, montowany na płaskiej płycie betonowej 
lub płytkim podszybiu, podnośnik o wjeździe i wyjeździe usytuowanym pod kątem 90 stopni, przeznaczony do samodzielnej obsługi przez osobę z niepełnosprawnościami.
Wysokość podnoszenia: ok. 1,80 m.

Powierzchnia witryny wejściowej: 34,62 m2.
Powierzchnia strefy wejścia 29,36 m2, w tym: schody 6,0 m2, podest 20 m2, wiatrołap ok. 3,36 m2.

Powierzchnia segmentu mieszkaniowego ok. 31 m2 (30,98 m2).
Segment mieszkaniowy nr 2 obecnie składa się z pomieszczenia holu z aneksem kuchennym (3,52 m2), pomieszczenia mieszkalnego (wcześniej nazywanego biurowym) (21,81 m2), holu prowadzącego do łazienki (2,40 m2) oraz łazienki (3,25 m2).

Roboty budowlane planowane są w czynnym budynku zamieszkania zbiorowego, stanowiącym Dom Asystenta nr 3 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32  
Charakterystyczne parametry budynku:
· powierzchnia zabudowy: 1 360 m²
· powierzchnia netto/użytkowa/całkowita: 7 605,8 / 6 884,46 / 8 104 m²
· kubatura: 23 150 m3
· ilość kondygnacji: 6 (5n+1p)
· wysokość budynku: 17,50 m
	
1.2 [bookmark: _Toc26961755][bookmark: _Toc103927827]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w obiekcie czynnym, w dominującej części przeznaczonym dla zamieszkania zbiorowego pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego. Budynek ten to obiekt sześciokondygnacyjny (pięć kondygnacji nadziemnych, jedna podziemna), podpiwniczony, zlokalizowany na działce nr 2/11 (k.m. 61) oraz działce nr 7/8 (k.m. 52), obręb Bogucice-Zawodzie, jednostka ewidencyjna Katowice - będący własnością Uniwersytetu Śląskiego. Na parterze mieszczą się pomieszczenia biurowo-administracyjne, ogólne oraz część pokoi mieszkalnych. Ponadto w części parteru wydzielone są powierzchnie wynajmowane zewnętrznym podmiotom, a także jeden lokal gastronomiczny. W piwnicy znajduje się zaplecze techniczne i socjalne pracowników administracji budynku wraz z pomieszczeniami TAURON DYSTRYBUCJA S.A. (pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, pomieszczenie stacji trafo). 
Na piętrach zlokalizowane są pomieszczenia mieszkalne. Ponadto w obiekcie znajdują się pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i techniczne oraz pomocnicze.
Budynek wzniesiony jest w technologii żelbetowej prefabrykowanej, ściany konstrukcyjne gr.15 cm, ściany działowe gr. 9 cm. Stropy z płyt stropowych prefabrykowanych gr. 14 cm, na nich układane warstwy wykończeniowe posadzek / dachu. Łączna grubość stropów międzykondygnacyjnych to ok. 22 cm. Biegi schodów żelbetowe prefabrykowane. Płyty stropodachu nad poddaszem nieużytkowym wentylowanym.
Budynek składa się z 4 niezależnych segmentów, każdy o dł. ok. 24,3 m, oddylatowanych od siebie na pełnej wysokości. W każdym segmencie jest jedna klatka schodowa.
Ścianki działowe – w części żelbetowe, w części murowane, lokalnie z płyt na podkonstrukcji drewnianej.
Stolarka okienna zewnętrzna PCV.
Stolarka drzwiowa zewnętrzna - przeszklona w ramie PCV jako wejście główne (witryna wejścia głównego) i aluminiowa do klatek schodowych ewakuacyjnych o odporności pożarowej EI30/EI60.
Drzwi stalowe, zewnętrzne do pomieszczeń technicznych w piwnicy.
Stolarka wewnętrzna drzwiowa na kondygnacjach nadziemnych do pomieszczeń mieszkalnych – drewniana o odporności pożarowej EI30. Stolarka aluminiowa do klatek schodowych ewakuacyjnych o odporności pożarowej EI30/EI60.
Drzwi stalowe wewnętrzne do pomieszczeń technicznych w piwnicy, pomiędzy przedsionkiem klatki schodowej a holem piwnicy – stalowe o odporności ogniowej EI30/EI60.

Uwaga:
Obecnie w budynku realizowane są roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Domu Asystenta nr 3 przy ulicy Paderewskiego 32 w Katowicach do obowiązujących przepisów ppoż., na podstawie umowy nr DZP.381.012.2021.RBK z dnia 5.10.2021r. przez Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik. W zakres realizowanych na podstawie ww. umowy robót wchodzą m.in. wymiana stolarki wewnętrznej, wymiana posadzek, wymiana balustrad, wykonanie koniecznych wydzieleń ppoż., montaż systemu SSP, montaż hydrantów wewnętrznych, montaż klap dymowych na klatkach schodowych, wykonanie drogi pożarowej itd.
Należy przyjąć, że wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia spowoduje konieczność wykonania prac równolegle z realizacją polegającą na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów ppoż. W ramach realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia dojdzie do przenikania się zakresów robót budowlanych Wykonawców odrębnych zamówień publicznych. 
Z uwagi na powyższe, w tym samym miejscu wykonywać będą pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.

1.3 [bookmark: _Toc103927828]Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Celem realizacji prac projektowych i robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia jest zapewnienie dostępności do budynku (do strefy wejściowej i segmentu mieszkalnego 
wraz z dojściami) Domu Asystenta nr 3 w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach 
dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Konieczne jest także zapewnienie dostępu do budynku (do strefy wejściowej, 
do urządzenia dźwigowego/podnośnika) z poziomu drogi i parkingu zlokalizowanego poniżej budynku poprzez wykonanie pochylni i wykorzystanie pasu trawnika pomiędzy drogą 
a chodnikiem przed budynkiem Domu Asystenta.
Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania (na podstawie i zgodnie 
z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym) kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli będzie ona wymagana) i/lub  braku sprzeciwu do zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót niewymagających pozwolenia na budowę, wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich robót budowlanych, 
a niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia i osiągnięcia celu jakim jest dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
w toku ich realizacji, a także do dokonania w imieniu Zamawiającego zawiadomienia organu 
o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie ono przez organy wymagane). Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do podłączenia i uruchomienia nowych instalacji i podnośnika, uzyskania na rzecz Zamawiającego dopuszczenia podnośnika do ruchu (tj. rejestracji i uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację) przez Urząd Dozoru Technicznego (odbiór przez UDT).
Zakres rzeczowy określony w ramach niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) 
z uwagi na wymaganą realizację celu, jakim jest zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, nie jest katalogiem zamkniętym, lecz minimalnym.
 
1.4 [bookmark: _Toc26961757][bookmark: _Toc103927829]Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest m.in. 
do zaprojektowania i wykonania takiego zakresu rzeczowego, aby zapewnić dostępność strefy wejścia głównego do budynku oraz segmentu mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnościami.
Przedmiot zamówienia należy wykonać m.in. zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t. z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j.), a także zgodnie ze „Standardy projektowania budynków 
dla osób z niepełnosprawnościami” zamieszczonymi na portalu Ministerstwa Rozwoju: 
https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/
Panel sterowania w podnośniku dla osób z niepełnosprawnościami powinien spełniać standardy dostępności opisane w poradniku „Panele sterujące w windach”, wykonanym w ramach programu Dostępność Plus na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zamieszczonym na portalu Funduszy Europejskich: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/poradniki-standardy-wskazowki/poradniki/ 


2. [bookmark: _Toc103927830]Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

2.1 [bookmark: _Toc103927831]Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane przez odpowiednie organy). 

2.2 [bookmark: _Toc26961760][bookmark: _Toc103927832]Zakres prac projektowych

2.2.1 Inwentaryzacja
[bookmark: _Toc53055370][bookmark: _Toc53163763][bookmark: _Toc53163697]Przed wykonaniem projektu budowlanego należy dokonać aktualizacji i uzupełnienia inwentaryzacji budowlanej obiektu (będącej w posiadaniu Zamawiającego) w stopniu uszczegółowienia niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie instalacji podlegających przebudowie. Wystąpienie ewentualnych braków, błędów czy niezgodności w przekazanej przez Zamawiającego inwentaryzacji nie stanowi podstawy dla przyszłego Wykonawcy o dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu.
Zamawiający dysponuje opracowaniem pn. „Przebudowa budynku z dostosowaniem 
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach” (sporządzony w listopadzie 2019 r. przez Experts Group Sp. z o.o 
w Katowicach) – Branża Architektura, PZT.
Zamawiający dodatkowo dysponuje opracowaniami pn. „Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana”, „Inwentaryzacja instalacji elektrycznej”, „Inwentaryzacja instalacyjna centralnego ogrzewania”, „Inwentaryzacja instalacyjna ciepłej wody użytkowej” sporządzonymi w czerwcu 2021r. przez M.W. Niemiec Firma Projektowa Marcin Niemiec z Cieszyna.
 
2.2.2 Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest m.in. do opracowania, sporządzenia i/lub pozyskania staraniem własnym i na własny koszt:
· mapy do celów projektowych z aktualizacją rzędnych terenu;
· wszelkich opracowań, ekspertyz i ocen, wynikających z przepisów prawa lub wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu ww. warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji, zgód i innych niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji;
· kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć dokumentacji projektowej, obejmującej co najmniej wielobranżowy projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny) ,w tym w zakresie architektury i konstrukcji, branży sanitarnej i elektrycznej), zawierający szczegółowe rozwiązania projektowe określone 
w sposób wyczerpujący, umożliwiający jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania, wraz ze szczegółowym zestawieniem ilościowym przewidywanych do wykonania robót podstawowych i prac towarzyszących;
· informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.
Wykonawca wykona ww. opracowania w ilości wymaganej przez odpowiednie organy/służby/podmioty a projekt budowlany w ilości egzemplarzy wymaganej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej i w co najmniej w dwóch (2) egzemplarzach 
dla Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać część opisową oraz część rysunkową oraz wytyczne materiałowe i jakościowe, w tym m.in.:
· plany, rysunki i inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych i towarzyszących oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania – w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 
wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego;
· projekty, pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
· zbiory wymagań, niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i ich odbioru.

Zamawiający nie przewiduje osobnego wykonania projektu wykonawczego, zatem projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji i odbioru planowanych robót, a także zawierać konieczne doszczegółowienia dla wszystkich branż wchodzących w zakres robót.

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej 
na budowę lub zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót niewymagających pozwolenia 
na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania 
i zatwierdzenia opracowany projekt budowlany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej uzgodnionej pod względem ochrony przeciwpożarowej i wymagań higienicznych
oraz w tożsamej wersji elektronicznej. Akceptacja przez Zamawiającego ww. dokumentacji 
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację przedmiotu Umowy, 
w tym m.in. za jego jakość i terminowość oraz za ewentualne jego wady i usterki.
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektem budowlanym pozostałe wymagane opracowania, a także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp. dokumenty, obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania oraz niezbędne do jego prawidłowego wykonania.
Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia każdej części dokumentacji projektowej, stanowiącej odrębną część całości, w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dokumentację projektową należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu, w formie pisemnej 
w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy wskazanej powyżej oraz w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nośniku na nośniku CD/DVD i na jednym urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play, zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB 
co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf). Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane 
lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w oryginałach oraz ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamówienia w części dotyczącej prac projektowych zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca oświadcza 
i gwarantuje, że dokumentacja, stanowiąca przedmiot zamówienia, będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania tą dokumentacją nie będzie 
w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

2.3 [bookmark: _Toc103927833]Przygotowanie terenu budowy
Wykonawca wykona ogrodzenie strefy wejściowej w miejscu montażu podnośnika i wykonania chodnika oraz zorganizuje zaplecze budowy.
Zamawiający zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punkty poboru energii elektrycznej i wody. Wykonawca zamontuje liczniki poboru energii i wody w celu umożliwienia rozliczenia ich kosztów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.
Po zakończeniu robót Wykonawca przywróci teren budowy oraz zaplecza techniczno-sanitarnego do stanu pierwotnego.

2.4 [bookmark: _Toc26961762][bookmark: _Toc103927834]Architektura i konstrukcja
Zakres robót obejmuje zmiany w zakresie aranżacji architektonicznej oraz przebudowę strefy komunikacji wejścia głównego do budynku i segmentu mieszkalnego oraz dojścia do segmentu, 
w tym w szczególności.:
· roboty przygotowawcze i zabezpieczające, w tym m.in., zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej w obrębie której zaplanowano montaż podnośnika, demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych przy strefie wejściowej, zabezpieczenie okładzin i elementów budynku nie podlegających robotom, 
· roboty rozbiórkowe, demontażowe i towarzyszące,
· przebudowę strefy wejściowej i dojścia do segmentu mieszkalnego w sposób zapewniający ich dostosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz spełnienie wytycznych „Standardów projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami”, 
z zastosowaniem rozwiązań w nich zalecanych dla stref wejścia, elementów wyposażenia ułatwiających orientację w budynku i odnajdowanie drogi, komunikacji poziomej 
i pionowej oraz wnętrz, w tym m.in.:
· roboty ziemne i fundamentowe na potrzeby montażu podnośnika,
· montaż podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami pozwalającego na transport pionowy z poziomu chodnika na poziom podestu przy wejściu głównym naprzeciw istniejących schodów,
· wymianę wycieraczek systemowych na nowe, aluminiowe z wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych,
· naprawę ubytków i uszkodzeń elementów żelbetowych schodów zewnętrznych 
i podestu zewnętrznego przy wejściu głównym,
· przygotowanie powierzchni pod wykonanie posadzek z gresu lub z płyt granitowych (powierzchnia schodów zewnętrznych i podestu zewnętrznego 
przy wejściu głównym), 
· wykonanie nowych okładzin (o wykończeniu antypoślizgowym) schodów zewnętrznych i podestu zewnętrznego przy wejściu głównym, wykonanie pasów ostrzegawczych,
· wymianę balustrad schodowych na nowe ze stali nierdzewnej,
· wykończenie pozostałych powierzchni elementów żelbetowych tynkiem mozaikowym;
· wymianę ślusarki – witryny drzwiowej wejściowej z wiatrołapem 
(wraz z zabudową wiatrołapu) na nową, dostosowaną do wymagań osób 
z niepełnosprawnościami; drzwi powinny być wyposażone w napędy elektromechaniczne do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych, umożliwiające ich automatyczne otwarcie przez osoby 
z niepełnosprawnością; od wewnątrz przed każdymi drzwiami powinien być zabudowany przycisk, umożliwiający osobom z niepełnosprawnością otwarcie ich za pomocą ww. napędów; natomiast od zewnątrz otwarcie drzwi powinno być możliwe poprzez dzwonki/przyciski informujące portiernię o konieczności wejścia  jak również poprzez przyciski umożliwiające portierni na zwolnienie zamka; komunikacją należy zapewnić poprzez system interkomowy w portierni połączony z wejściem głównym (terminale domofonowe audiowizualne); ślusarka zewnętrzna i wewnętrzna z profili aluminiowych min. pięciokomorowych, szklona zestawem zespolonym trójszybowym - wszystkie drzwi o szer. skrzydła min. 90 cm w świetle otworu, wyposażone w samozamykacze, odbojnice, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej, wymagany współczynnik przenikania ciepła ≤ 1,3 W/mK,  łączny dla całego zestawu (rama, skrzydło wraz ze szkleniem), skrzydła i ościeżnice malowane przez producenta proszkowo, zamki atestowane w klasie „C” antywłamaniowe, szyby bezpieczne, uszczelki akustyczne opuszczane po zamknięciu skrzydła, 
maksymalna siła potrzebna do manualnego otwarcia drzwi nie powinna przekraczać 25 N, w przypadku obsługi drzwi za pomocą urządzeń sterujących wymagana do obsługi urządzenia siła nie może przekraczać 15 N;
· [bookmark: _Hlk102381579]montaż terminali domofonowych na potrzeby komunikacji z pomieszczeniem portierni przez osoby z niepełnosprawnością, 
· odtworzenie oraz wykonanie nowych wypraw tynkarskich i malarskich 
oraz okładzin wewnętrznych i zewnętrznych w miejscach montażu nowej witryny wejściowej z wiatrołapem,
· przebudowę pomieszczeń, zmianę ich aranżacji oraz wymianę całości posadzek i okładzin ściennych , wyposażenia meblowego i sprzętowego (urządzeń), stolarki otworowej, a także doposażenie segmentu mieszkaniowego nr 2 (na parterze budynku) w sposób zapewniający jego pełne dostosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
oraz zapewniający spełnienie wytycznych „Standardów projektowania budynków dla osób 
z niepełnosprawnościami” z zastosowanie rozwiązań zalecanych w nich dla wnętrz 
i dla lokali mieszkalnych, a w szczególności:
· przebudowę układu podziału pomieszczeń, w tym wykonanie nowych przegród wewnętrznych, 
· wykonanie posadzki całego segmentu mieszkaniowego (30,98 m2) z płytek gresowych w kolorach palety bieli i szarości (do ustalenia z Użytkownikiem), klasa ścieralności min. III, klasa antypoślizgowości 10, na styku z posadzką gresową korytarza – zamontować płaskie listwy podłogowe aluminiowe lub połączyć bezlistwowo nie powodując różnic wysokości na posadzkach, listwy przypodłogowe z klejonych płytek ceramicznych wys. min. 6 cm.
Cała powierzchnia posadzki powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem, cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki 
od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe 
niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą 
do spoinowania, dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego;
malowanie ścian i stropów w pomieszczeniach segmentu mieszkaniowego farbami emulsyjnymi - w kolorach z palety bieli i szarości (do ustalenia z Użytkownikiem) przy uprzednim wykonaniu koniecznych napraw powierzchni ścian i sufitów. Powierzchnia malowania wskazująca na zgodność barwy i połysku ze wzorcem producenta, powłoka odporna na ścieranie, powłoka odporna na zmywanie
· budowę systemu odnajdowania drogi, obejmującego co najmniej strefę wejściową, portiernię i dojście do segmentu mieszkaniowego nr 2,
· zakup pętli indukcyjnej przenośnej i zainstalowanie jej przy portierni, 
· roboty wykończeniowe,
· uporządkowanie budowy.

Projekt zakłada aranżację segmentu mieszkaniowego wraz z doborem potrzebnego wyposażenia meblowego, natomiast faza wykonawcza obejmować będzie wykonanie prac budowlanych wraz w wyposażeniem instalacyjnym całego segmentu, zabudową meblową aneksu kuchennego wraz z zlewem, płytą grzewczą i lodówką, bez zakupu i montażu pozostałego wyposażenia meblowego części wypoczynkowo/sypialnej.

Wytyczne dotyczące zabudowy meblowej aneksu kuchennego wraz ze zlewem, chłodziarko-zamrażarką i płyta grzewczą:

1. Zabudowa meblowa
Na etapie prac projektowych wymagane jest opracowanie aranżacji segmentu mieszkaniowego wraz z doborem potrzebnego wyposażenia meblowego. 
Przy doborze mebli należy kierować się wytycznymi dostępnymi pod następującymi adresami internetowymi:
1. https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wnetrza/wymagania-dla-przykladowych-wnetrz/kuchnia/
1. https://budowlaneabc.gov.pl/fms-lokale/lokal-m1/#

0. Szafki:
1. płyta meblowa laminowana
1. płytkie szafki montowane nad blatem na wysokości 45 cm (dół szafki licząc od blatu),
1. dolna krawędź szafek na wysokości 25 cm od podłogi, aby umożliwić dojechanie wózka,
1. szuflady w szafkach powinny posiadać blokadę przeciwko możliwości całkowitego wyciągnięcia szuflady,
1. drzwiczki i szuflady z mechanizmem samodomykającym (zamknięcie „ciche”)
1. zalecane uchwyty w kształcie litery „D”.

0. Blat:
1. płyta blatowa MDF, laminowana
1. wysokość blatu do 80 cm
1. część robocza umieszczona pomiędzy zlewem a kuchenką z pustą przestrzenią na podjazd wózka o szerokości min. 80 cm, głębokości min. 60 cm i wysokości 70 cm.

1. Zlewozmywak
W aneksie kuchennym należy zamontować płytki zlewozmywak stalowy z ociekaczem, bez zabudowy pod nim (pusta przestrzeń na podjazd wózka o szerokości min. 80 cm, głębokości min. 60 cm i wysokości 70 cm.). Zlewozmywak ze stali szlachetnej o głębokości komory do 140mm, jednokomorowy (wymiary komory 360x360 z tolerancją wymiarów 5%), wyposażony w ociekacz o szerokości zlewu i długości co najmniej 300mm. Syfon umieszczony na ścianie za zlewozmywakiem połączony z odpływem za pomocą przedłużki uniwersalnej. Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z dźwignią dla niepełnosprawnych, stojąca o zasięgu wylewki co najmniej 200mm dodatkowo wysuwana, klasa wypływu A, wyposażona w perlator (aerator).

1. Chłodziarko-zamrażarka
Lodówka z komorą zamrażarki u góry. Najwyższa półka (spód komory zamrażarki) na wysokości max. 120 cm od podłogi. Klasa energetyczna co najmniej „E”, minimalna pojemność chłodziarki 90 L; minimalna pojemność zamrażarki 15L. Maksymalny poziom hałasu 39dB. W komorze chłodniczej oświetlenie, możliwość regulacji temperatury chłodzenia. 

1. Płyta grzewcza 
Płyta grzewcza indukcyjna, wpuszczana w blat, 2 pola grzejne ustawione w jednym szeregu (równolegle do krawędzi blatu), sterowanie mechaniczne.
  
[bookmark: _GoBack]Uwaga:
Montaż drzwi o szerokości „90” do segmentu mieszkalnego oraz wykonanie instalacji ppoż. (czujka ppoż. i sygnalizator dźwiękowy) jest po stronie wykonawcy dostosowania budynku 
do wymagań ppoż., tj. Przedsiębiorstwa Budowlanego CZĘSTOBUD Damian Świącik.  Natomiast w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia drzwi te należy wyposażyć w napęd elektromechaniczny montowany po stronie wewnętrznej (szyna pchająca skrzydło) 
do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych oraz budowę instalacji automatycznego ich otwierania.

Całość robót wykonać w sposób i z użyciem wyrobów zapewniających spełnienie wytycznych „Standardów projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami” z zastosowaniem rozwiązań zalecanych w nich dla stref wejścia, elementów wyposażenia ułatwiających orientację 
w budynku i odnajdowanie drogi, komunikacji poziomej i pionowej oraz wnętrz i dla lokali mieszkalnych.

2.5 [bookmark: _Toc103927835]Instalacje sanitarne
[bookmark: _Toc53163768][bookmark: _Toc53055375]Zakres robót dla instalacji sanitarnych:
· roboty przygotowawcze i zabezpieczające;
· demontaż obudów z GK i cegły w celu przeprowadzenia robót instalacyjnych;
· demontaż istniejącej instalacji C.O. w obrębie mieszkania;
· montaż nowego fragmentu instalacji C.O. w obrębie mieszkania oraz połączenie z istniejącą instalacją poza mieszkaniem;
· rozprowadzenie instalacji wod-kan w segmencie mieszkalnym nr 2 (łazienka+aneks kuchenny) w taki sposób, aby spełnić wymagania projektowania budynku dla osób 
z niepełnosprawnościami;
· wymiana całego pionu kanalizacyjnego Dn100 żeliwo przyległego do pomieszczenia łazienki segmentu mieszkalnego nr 2 na rury z tworzywa sztucznego wraz z podejściami na wszystkich kondygnacjach;
· zabezpieczenie przejść ppoż. przewodów instalacji kanalizacji, instalacji wodociągowej, instalacji C.O. (pomiędzy parterem a piwnicą);
· montaż nowych przyborów sanitarnych i armatury czerpalnej (zlewozmywak z baterią, umywalka z baterią, kabina otwarta, zestaw natryskowy (bateria z termostatem)), wpust podłogowy, miska ustępowa, podejście pod pralkę);
· odtworzenie obudów oraz wykonanie nowych wypraw tynkarskich i malarskich 
oraz okładzin wewnętrznych pionowych i poziomych w miejscach zamurowań, przemurowań oraz w miejscach przejść i montażu instalacji (również dla wymiany całego pionu kanalizacji sanitarnej);
· montaż nawiewników w oknach;
· inne roboty towarzyszące;
· wykonanie wymaganych prób instalacji i badań wraz ze spisaniem stosownych protokołów.

Wymagania odnośnie robót, materiałów i urządzeń:
· Instalację wodociągową (woda ciepła, zimna i cyrkulacyjna) wykonać z rur przeznaczonych do wody pitnej – rury z PP PN20 z warstwą środkową z włókna szklanego łączone 
za pomocą zgrzewania. Prowadzenie instalacji w bruzdach ściennych i w warstwie posadzki. 
· Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCV i/lub PP do kanalizacji wewnętrznej. Prowadzenie instalacji w bruzdach ściennych, w warstwie posadzki lub w zabudowie. Zabudowy wykończyć analogicznie do przyległych ścian. Przy wykonaniu przejść instalacji kanalizacji przez strop piwnicy należy wykonać zabezpieczenie ppoż. o klasie EI 60.
· Bateria umywalkowa jednouchwytowa łokciowa dla niepełnosprawnych z termostatem – stojąca, chromowana, klasa przepływu A, grupa akustyczna I (poniżej 20dB), napowietrzanie strumienia wody. 
· Umywalka dla niepełnosprawnych – ceramiczna, biała, wymiary 50x60 cm (±5%), fabryczny otwór pod baterię oraz przelew. Do umywalki zastosować syfon ozdobny chromowany oraz korek klik-klak. Umywalka z wgłębieniem pozwalającym, osobom poruszającym się na wózku, przysunąć się do samej krawędzi. 
· Fugowanie silikonem przy przyborach wykonać tak, aby nie występowała stagnacja wody pomiędzy ścianą a przyborem sanitarnym (brak wgłębienia pomiędzy przyborem 
a ścianą). Kolor silikonu uzgodnić z użytkownikiem. Fuga powinna być jednolita 
– bez wyraźnych nierówności i przerw oraz ubytków.
· W łazience należy zamontować zestaw natryskowy: słuchawka o średnicy 85mm (±10%), 
z 3 funkcjami, wąż podwójnie pleciony o długości min. 1,5m, drążek stalowy o długości min. 120 cm pełniący funkcję uchwytu pod słuchawkę, bateria z termostatem.
· Na odejściach z pionów wodociągowych należy zamontować zawory odcinające przelotowe mosiężne z rączką. Zawory dla przyborów i urządzeń przewidziano jako kątowe chromowane z rozetami. Na podejściu kanalizacyjnym dla pralki - syfon pralkowy.
· Do zaworów w zabudowie zapewnić dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne.
· W aneksie kuchennym należy zamontować płytki zlewozmywak bez zabudowy pod nim. Bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa dla niepełnosprawnych. Bateria chromowana z perlatorem.
· W natrysku zamontować wpust podłogowy z kołnierzem dla zapewnienia ciągłości izolacji, kratka 100x100mm (±10%) ze stali nierdzewnej, korpus z tworzywa sztucznego 
z regulowaną wysokością montażu. Wpust czyszczony od góry.
· W łazience zamontować miskę ustępową ceramiczną z klapą wolnoopadającą przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością. Miska wisząca montowana do konstrukcji w zabudowie. Spłukiwanie za pomocą przycisku o możliwości wyboru dwóch wydajności 3/6L. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.
· Istniejącą instalację C.O. (obsługującą lokal jak i tranzytową na wyższe piętra) należy wymienić w obrębie mieszkania na nową wykonaną z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych poprzez kształtki zaciskane. Istniejące grzejniki członowe wymienić na nowe płytowe zasilane z boku. Kolor grzejników biały. Grzejniki wyposażyć 
w zawory termostatyczne z głowicą oraz zawory odcinające na powrocie. Na grzejnikach zastosować osłony z płyt MDF (bez stopek). Przewody połączyć z istniejącą instalacją poza lokalem mieszkalnym tj. pod stropem piwnicy oraz w lokalu na 1 piętrze. Wykonać zabezpieczenia ppoż. przejść instalacyjnych przez stropy o klasie EI 60 dla przewodów C.O. zgodnie z aprobatą techniczną wybranego producenta. Przykładowa osłona grzejnika:

[image: ]

· W pomieszczeniach należy przewidzieć wymianę kratek wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej na kratki NRO (aneks i łazienka).
· Nawiewniki okienne higrosterowane należy zamontować w istniejących oknach tak 
aby uzyskać wydajności wentylacji wymagane przepisami techniczno – budowlanymi. Nawiewniki zamontować w sposób umożliwiający montaż izolacji termicznej szpalety 
w późniejszym okresie – podczas termomodernizacji budynku.

Uwaga:
Wszelkie instalacje prowadzić podtynkowo. 
Całość robót wykonać w sposób i z użyciem wyrobów zapewniających spełnienie wytycznych „Standardów projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami” z zastosowaniem rozwiązań zalecanych w nich dla stref wejścia, elementów wyposażenia ułatwiających orientację 
w budynku i odnajdowanie drogi, komunikacji poziomej i pionowej oraz wnętrz i dla lokali mieszkalnych.

2.6 [bookmark: _Toc26961764][bookmark: _Toc103927836]Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne:
· prace przygotowawcze i zabezpieczające;
· wykonanie instalacji interkomowej pomiędzy podnośnikiem, wejściem głównym 
oraz wejściem do segmentu mieszkaniowego dla osób z niepełnosprawnościami a nową portiernią;
· wykonanie zasilania dla montowanego podnośnika wraz z uziemieniem zgodnie z DTR podnośnika;
· budowę instalacji automatycznego otwierania i zamykania drzwi wraz z montażem siłowników (napęd elektromechaniczny) w drzwiach wejścia do budynku (siłowniki sterowane z portierni oraz z przycisków przy drzwiach od stron wewnętrznej dla otwarcia drzwi wejściowych i wiatrołapu) oraz w drzwiach wejściowych do segmentu mieszkaniowego (szyna pchająca skrzydło po stronie wewnętrznej, siłownik sterowany 
z portierni oraz z przycisk przy drzwiach od stron wewnętrznej dla otwarcia drzwi);
· rozprowadzenie instalacji elektrycznej w segmencie mieszkaniowym nr 2 w taki sposób, 
aby spełnić wymagania projektowania budynku i całego pomieszczenia dla osób 
z niepełnosprawnościami wraz z założeniem nowej tablicy rozdzielczej dla segmentu mieszkaniowego;
· montaż instalacji przyzywowej w toalecie i pomieszczeniu mieszkalnym (przy łóżku) segmentu mieszkaniowego pozwalającej na powiadamianie w nowej portierni;
· montaż siłownika w drzwiach wejściowych do segmentu mieszkaniowego, siłownik sterowany przez pilota;
· montaż kuchenki elektrycznej i piekarnika elektrycznego;
· wymiana opraw w segmencie wraz ze źródłem oświetlenia na energooszczędne LED;
· demontaż oraz ponowny montaż kamer mocowanych na elewacji budynku (jeżeli będzie 
to wymagane w wyniku przyjętych rozwiązań projektowych);
· montaż dodatkowego oświetlenia dojścia do podnośnika;
· wykonanie wymaganych prób instalacji i badań wraz ze spisaniem stosownych protokołów.

Uwaga:
Wszelkie instalacje prowadzić podtynkowo. 
Całość robót wykonać w sposób i z użyciem wyrobów zapewniających spełnienie wytycznych „Standardów projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami” z zastosowaniem rozwiązań zalecanych w nich dla stref wejścia, elementów wyposażenia ułatwiających orientację 
w budynku i odnajdowanie drogi, komunikacji poziomej i pionowej oraz wnętrz i dla lokali mieszkalnych.

2.7 [bookmark: _Toc103927837]Ochrona przeciwpożarowa
Dla przebudowywanych i nowych instalacji należy przewidzieć konieczność wykonania przejść przez przegrody przeciwpożarowe przepustami o klasie EI 60, a w ścianach oddzieleń pożarowych o klasie EI 120 odporności ogniowej.

2.8 [bookmark: _Toc103927838]Wykończenia
Wykończenia przegród, okładziny oraz wyposażenie i sprzęt (urządzenia) segmentu mieszkalnego należy wykonać i/lub dostarczyć jako nowe. Przy naruszeniu pozostałych przegród budowlanych, okładzin lub wyposażenia, należy elementy wzruszone odtworzyć do stanu pierwotnego 
lub lepszego. Jeżeli po demontażu jakiegokolwiek istniejącego elementu przegrody lub instalacji, wykończenie przegród budowlanych odbiega od istniejącego na obiekcie standardu estetycznego, należy to miejsce również dostosować do ww. standardu. (dotyczy zarówno tolerancji wymiarowej, jakości, kolorystyki, materiału itp.)

2.9 Zagospodarowanie terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmują m.in.:
· wykonanie rozbiórki części opaski z płyt betonowych i nawierzchni asfaltowej kolidujących z montażem podnośnika,
· wykonanie od istniejącego chodnika do podnośnika nowego dojścia o nawierzchni asfaltowej, 
· reprofilację terenu po wykonanych robotach, w tym humusowanie i obsianie trawą naruszonych w toku robót powierzchni biologicznie czynnych.

2.10 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego robót budowlanych zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) kompletów dokumentacji powykonawczej, zawierających co najmniej: 
a) oryginał i odpowiednio kopię dziennika budowy; 
b) projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo budowlane; 
c) oświadczenie kierownika budowy wg wzoru dostępnego w witrynie internetowej PINB 
w Katowicach: 
· o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
· o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 
d) protokoły badań i sprawdzeń instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo budowlane, 
e) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne 
i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, 
f) projekt powykonawczy (dokumentacje z naniesionymi ewentualnymi zmianami, opracowaniami dodatkowymi itp.), 
g) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie 
z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, 
h) zbiór wszystkich kart zatwierdzenia materiałów (zawierającym m.in. dokumenty potwierdzające, iż zastosowane wyroby budowlane mogą być wprowadzone do obrotu 
lub udostępnione na rynku krajowym), protokoły i wyniki z badań i sprawdzeń wyrobów, materiałów i robót (przed i powykonawczych), 
i) instrukcje eksploatacji/obsługi i konserwacji wyrobów (materiałów), instalacji, sprzętu 
i urządzeń, zawierającymi istotne, pełne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentów informacje gwarantujące Zamawiającemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak również opis wszelkich czynności koniecznych do wykonywania w ramach czynności bieżącej obsługi 
i konserwacji (nie naruszając przy tym prawa Zamawiającego do swobody zawierania umów oraz nie powodujących nadmiernych kosztów dla Zamawiającego), wraz z tabelarycznym wykazem zabudowanych urządzeń i sprzętu, podaniem ich numeru fabrycznego 
oraz ich wartości (każdego z osobna); 
j) karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu;
k) dokumentację odbiorową UDT (potwierdzenie rejestracji i decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia)
l) pozwoleniem na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane),
m) potwierdzenie przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi i konserwacji zabudowanych instalacji, systemów i urządzeń.
Całość dokumentacji powykonawczej należy przekazać w 2 egz. w formie pisemnej w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nośniku na nośniku CD/DVD i na jednym urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play, zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf).


3. [bookmark: _Toc103927839]Wymagania realizacyjne oraz informacje uzupełniające
1) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego ustalenia ceny ofertowej zamówienia (szczegóły w SWZ).
2) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia do siedmiu (7) dni od zawarcia umowy - do akceptacji Zamawiającego - szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania zamówienia, sporządzonego w okresach dwu (2) tygodniowych, uwzględniającego wymagane terminy i koszty realizacji zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy 
i sporządzonym szczegółowym zbiorczym zestawieniem kosztów, opracowanym według załącznika do specyfikacji warunków zamówienia w formie wykresu Gantta, 
z uwzględnieniem terminów realizacji każdego  z elementów zbiorczego zestawienia kosztów w okresach dwu (2) tygodniowych oraz kolejności, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zamówienie. Poszczególne etapy robót i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzględnieniem daty ich rozpoczęcia, czasu potrzebnego na ich wykonanie 
z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót. W planowaniu czasu potrzebnego 
na wykonanie poszczególnych części zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić możliwe przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania zamówienia. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia stanowił będzie podstawę do jego realizacji. W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w harmonogramie, wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu 
w terminie do siedmiu (7) dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu, oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu lub przerwanie realizacji. W przypadku wystąpienia okoliczności i/lub opóźnień lub zwłoki w realizacji robót w stosunku co do zatwierdzonego aktualnego harmonogramu, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji harmonogramu robót oraz do przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, sprzętu i personelu, które to wykonawca podjął lub zamierza podjąć mając na celu nadrobienie  powstałych opóźnień 
z winy Wykonawcy i  terminową realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną do akceptacji aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminach umownych.
3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego i realizacji robót budowlanych w zorganizowany i sprawny sposób 
z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
4) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest na podstawie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia profesjonalnego, kompletnego, ciągłego, stałego wielobranżowego nadzoru autorskiego w toku realizacji robót, w tym w szczególności do:
· nadzoru nad prawidłową realizacją robót budowlanych pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z zakresem wynikającym 
z dokumentacji projektowej,
· wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 
· oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych w zakresie wynikającym 
z dokumentacji projektowej,
· aktualizacji rozwiązań projektowych w trakcie realizacji,
· dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
· uzupełniania i poprawiania ewentualnych braków i/lub błędów w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji robót, w terminach niepowodujących przerw w i/lub wstrzymania robót,
· wykonywania wszelkich innych działań i opracowań celem dostosowania dokumentacji 
do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w terminach niepowodujących zbędnych przerw w ich realizacji, w tym poprzez udział w komisjach i naradach technicznych, udzielanie stosownych wyjaśnień, obecność na terenie inwestycji.
5) Nadzór autorski zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji robót, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, przy pomocy wielobranżowego zespołu projektantów, którym Wykonawca kieruje i za pracę którego odpowiada. 
6) Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą 
z Zamawiającym lub etyką zawodową, nadzór autorski winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego.
7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i prowadzenia robót budowlanych przez i pod nadzorem profesjonalnego personelu Wykonawcy (w tym m.in. osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności oraz posiadających stosowne wykształcenie 
i doświadczenie zawodowe), w którego skład wchodzić będąco najmniej:
· projektanci branżowi w następujących specjalnościach:
· architektonicznej,
· konstrukcyjno-budowlanej, 
· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
· kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
· branżowi kierownicy robót w następujących specjalnościach:
· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
· instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego uczestnictwa personelu Wykonawcy (oraz przedstawicieli ewentualnych podwykonawców i dostawców, jeśli zaistnieje taka potrzeba) w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej w ramach wymaganych:
· obowiązkowych pobytów kierownika budowy na terenie inwestycji od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, wraz z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego,
· obowiązkowych pobytów kierowników robót poszczególnych branż na terenie inwestycji 
w trakcie prowadzenia robót budowlanych w danej branży w ramach przedmiotu zamówienia, wraz z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 
· pełnienia bieżącego nadzoru autorskiego przez projektantów, od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym stwierdzania 
w toku wykonywania robót budowlanych i usług ich zgodności realizacji z dokumentacją projektową, z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych na każde wezwanie Zamawiającego,
· doraźnych pobytów kierownictwa robót i projektantów w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych robót budowlanych i/lub w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych i/lub nieprzewidzianych, w tym w dni wolne od pracy oraz na każde wezwanie Zamawiającego,
· innych pobytów doraźnych realizowanych przez personel Wykonawcy według potrzeb wynikających z postępu realizacji zamówienia, 
· udziału projektantów w realizacji bez pobytu na terenie inwestycji, w szczególności 
w zakresie prac projektowych.
· stała obecność w czasie realizacji robót przedstawiciela Wykonawcy - osoby będącej koordynatorem odpowiedzialnej za bieżące prawidłowe funkcjonowanie budowy.
9) Do obowiązków organizacyjnych Wykonawcy związanych z realizacją Umowy należy m.in. uczestnictwo w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego. Celem narad koordynacyjnych jest przede wszystkim omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących realizacji i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, nieprawidłowości 
w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.
10) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w naradach projektantów każdej 
z branż oraz kierownika budowy i kierowników robót, jak i przedstawicieli podwykonawcy/ców (w przypadku realizacji z udziałem podwykonawstwa), odpowiednio na etapie prac projektowych i realizacji robót. Zamawiający planuje zwoływanie narad koordynacyjnych z częstotliwością nie większą niż jeden raz na każde dwa (2) tygodnie przypadające na okres realizacji zamówienia, (dotyczy to również narad organizowanych przez Zamawiającego, których tematem będzie przedstawienie przez Wykonawcę stanu zaawanasowana prac projektowych), przy czym przed przekazaniem terenu budowy udział 
w naradach kierownika budowy i kierowników robót jest nieobowiązkowy. Zwoływanie narady koordynacyjnej jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.
11) Konieczność pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracowników Wykonawcy (jego podwykonawców i dalszych podwykonawców) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych oraz w systemie dwuzmianowym nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Czas pracy personelu Wykonawcy 
na terenie inwestycji winien umożliwiać właściwy przebieg, nadzór i kontrolę wszystkich procesów związanych z jego realizacją.
12) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących 
w skład personelu Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 
13) Czynności personelu Wykonawcy winny być uwidocznione we właściwej dokumentacji 
(np. dziennik budowy, protokół pobytu na budowie potwierdzony przez Zamawiającego, notatka służbowa, protokół z uzgodnień spisany z udziałem Zamawiającego, protokół odbioru, protokół ze spotkań bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu u Zamawiającego, itp.).
14) Wykonawca organizuje pracę wielobranżowego personelu, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji prac projektowych i robót budowlanych oraz w nadzorze autorskim.
15) Podstawą do złożenia wniosku przez Wykonawcę o przekazanie terenu budowy jest uzyskanie przez niego uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego dla sporządzonej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub nie wniesienia sprzeciwu przez organ do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót niewymagających pozwolenia na budowę.
16) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o przekazanie terenu budowy do 7 dni 
od uzyskania pozwolenia na budowę lub niewniesienia sprzeciwu przez organ do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót niewymagających pozwolenia na budowę.
17) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż w dniu przekazania terenu budowy, kopii oświadczeń kierownika budowy i kierowników robót potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających podjęciu obowiązków 
na budowie, sporządzonych wg. wzoru dostępnego w witrynie internetowej PINB w Katowicach 
18) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, zobowiązany jest do zgłoszenia 
do PINB w Katowicach w imieniu Zamawiającego zamiaru przystąpienia do rozpoczęcia robót budowlanych oraz przedłożenia informacja zawierającej dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (zamieszczone w ogłoszeniu umieszczonym na budowie), wg. wzorów dostępnych w witrynie internetowej PINB w Katowicach 
19)  Kopie ww. zgłoszenia i informacji, potwierdzone za zgodność z oryginałem, bądź urzędowe poświadczenie ich złożenia - w przypadku złożenia ich w formie elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć niezwłocznie Zamawiającemu.
20) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Wykonawca odpowiedzialny jest 
za zorganizowanie terenu inwestycji zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, 
w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu 
oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
21) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza budowy, w tym techniczno-sanitarnego, w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem obiektu.
22) Terminy robót uciążliwych ze względu na hałas lub wibracje należy uzgadniać z użytkownikiem.
23) Terminy wyłączenia zasilania w energię elektryczną należy uzgadniać z użytkownikiem.
24) Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i niepodlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów 
lub infrastruktury na własny koszt. 
25) Wykonawca zobowiązany jest codziennie, po zakończeniu prac do zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu budowy wraz z terenami przyległymi. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego należytego utrzymania w czystości dojazdów 
oraz dróg publicznych, z tytułu prowadzonych robót. Wykonawca zobowiązany jest dbać 
o mienie Zamawiającego podczas prowadzonych prac.
26) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych oraz do ponoszenia odpowiedzialności za jego organizację. 
27) Teren budowy i kolejność technologiczną robót należy tak organizować, aby zachować odpowiednie dojścia z i do budynku oraz dojazd dla służb technicznych, ratunkowych 
i porządkowych do obiektu, a także stały dostęp do mediów i nieprzerwany powykon ścieków 
z budynku. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe funkcjonowanie obiektu objętego robotami.
28) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
29) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych podczas budowy, w szczególności związanych z wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej. 
    Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, tj. pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapy opatrzonej klauzulą urzędową, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenia wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 
 	Ww. czynności i opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021.1990 z późn. zm.). 
30) Wykonawca powinien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie, konieczne do realizacji jego zadań. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt wykonawcy. 
31) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
32) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek „KZWdS” o zatwierdzenie wyrobu (materiału) lub sprzętu lub urządzenia przynajmniej 
na siedem (7) dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania wyroby, sprzęt lub urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę wyrobu (materiału) lub sprzętu lub urządzenia z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych składników tego systemu lub technologii, dla danego zakresu robót.
33) Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o obowiązuje przepisy prawa, 
w tym techniczno-budowlane, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi Polskimi Normami oraz wytycznymi i zaleceniami zawartymi w instrukcjach dostarczonych przez producentów wyrobów, sprzętu i urządzeń, a także w oparciu o wytyczne i zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o rozwiązania systemowe oraz technologiczne, z zachowaniem wymaganego reżimu technologiczno-materiałowego. W przypadku zastosowania wyrobu z konkretnego systemu lub technologii Wykonawca zobowiązany jest do stosowania pozostałych wyrobów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo wyrobów z różnych technologii lub systemów dla danego zakresu robót).
34) Jeżeli w programie funkcjonalno-użytkowym lub w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej gdziekolwiek powołane są konkretne przepisy, które spełniać mają materiały, urządzenia, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów.
35) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rozwiązaniach projektowych oraz podczas realizacji zamówienia zachowania trwałości osiągniętych efektów w czasie, lecz nie krótszym 
niż okres wymaganej gwarancji i rękojmi.
36) Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, umową oraz odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisami związanymi z ochroną gatunkową zwierząt, ochroną przyrody i środowiska.
37) Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz kosztów zużycia wody, energii i odprowadzenia ścieków. Warunki podłączenia mediów oraz ich rozliczeń Wykonawca uzgodni we własnym zakresie 
z użytkownikiem obiektu. O dokonaniu uzgodnień należy poinformować pisemnie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto Wykonawca poniesie koszty zużycia wody instalacyjnej do napełniania instalacji zgodnie ze wskazaniem licznika. 
38) Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o należytą jakość prac wykonywanych siłami własnymi oraz przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
39) Wykonawca, za pośrednictwem kierownika budowy i kierowników robót, zobowiązany jest 
do zgłaszania przedstawicielom Zamawiającego planowanych prób, rozruchów technicznych instalacji i urządzeń, przynajmniej na siedem (7) dni roboczych przed ich terminem.
40) Wykonawca, za pośrednictwem kierownika budowy i kierowników robót, zobowiązany jest 
do zgłaszania przedstawicielom Zamawiającego do odbioru robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich zakryciem.
41) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdorazowego udziału kierownika budowy oraz - w zależności od zakresu wykonanych robót i usług - pozostałych członków personelu Wykonawcy w odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorach częściowych 
oraz w odbiorze końcowym zamówienia. Warunkiem przystąpienia do odbioru 
przez Zamawiającego, jest wcześniejsze przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 
1 egzemplarza oryginału odpowiedniego protokołu z uprzedniego odbioru tych samych robót, przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą oraz podwykonawcami 
i dalszymi podwykonawcami.
42) [bookmark: _Hlk106574495]Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do zagospodarowania 
lub unieszkodliwienia. Surowce wtórne (złom metalowy) pochodzące z rozbiórki i demontażu stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek przekazać je administratorowi obiektu. 
43) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia min 3 osób personelu Zamawiającego 
z obsługi i konserwacji zabudowanych systemów i instalacji oraz urządzeń.
44) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami i normami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania 
od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń, opinii i uzgodnień.
45) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
46) Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
47) Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego dokonać zawiadomienia PINB 
w Katowicach o zakończeniu budowy wraz z opracowaniem karty informacyjnej 
obiektu i wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie (jeżeli pozwolenie będzie wymagane), 
wg. wzoru dostępnego w witrynie internetowej PINB w Katowicach 
- http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm
48) Obowiązkiem Wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi
i gwarancji, według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.
49) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z wystąpieniem wad i usterek całości wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca. 
50) Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń (serwisowania), niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający.
51) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę materiału w okresie udzielonej gwarancji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych 
oraz ich wymiany).
52) Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót powstałe na skutek dostarczonej/sporządzonej przez siebie dokumentacji projektowej.
53) Przedstawiony w niniejszym PFU zakres robót nie jest ostatecznym katalogiem zamkniętym, 
a służy jedynie do określenia podstawowego zakresu robót, wymaganego standardu i jakości robót oraz użytych wyrobów do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej (cenie ryczałtowej) koszty wszystkich robót i usług towarzyszących 
i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia 
i osiągnięcia celu.


II. [bookmark: _Toc103927840]CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
1. [bookmark: _Toc103927841]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Nie dotyczy

2. [bookmark: _Toc103927842]Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że przedmiotowy budynek stanowi własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz że dysponuje działkami o numerach ew. 2/11 oraz 7/8 (obręb Bogucice-Zawodzie, jednostka ewidencyjna Katowice) na cele budowlane.

3. [bookmark: _Toc103927843]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
Dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, należy wykonać zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, w tym w szczególności z: 
· ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
· ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 
· ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
· Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021r.  w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; 
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;
· Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów;
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
a także w oparciu o koncepcję uniwersalnego projektowania z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie ze „Standardami projektowania budynków dla osób 
z niepełnosprawnościami” zamieszczonymi na portalu Ministerstwa Rozwoju: 
https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/
oraz standardami opisanymi w poradniku „Panele sterujące w windach”, wykonanym w ramach programu Dostępność Plus na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, zamieszczonym na portalu Funduszy Europejskich: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/poradniki-standardy-wskazowki/poradniki/

4. [bookmark: _Toc103927844]Inne posiadane dokumenty:
Projekt budowlany i wykonawczy pn. „Przebudowa budynku z dostosowaniem 
do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach” (sporządzony w listopadzie 2019 r. przez Experts Group Sp. z o.o w Katowicach).

5. [bookmark: _Toc103927845]Załączniki
1) Wzór wniosku o zatwierdzenie materiału lub urządzenia (KZWdS) – załącznik nr 3 do wzoru umowy.
2) Druk zbiorczego zestawienia kosztów – załącznik nr 1H do SWZ.
3) Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
4) Projekt budowlany pn. „Przebudowa budynku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Domu Asystenta nr 3 przy ul. Paderewskiego 32 w Katowicach” (sporządzony w listopadzie 2019 r. przez Experts Group Sp. z o.o w Katowicach) – Branża Architektura, PZT.
5) Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, Inwentaryzacja instalacji elektrycznej, Inwentaryzacja instalacyjna centralnego ogrzewania, Inwentaryzacja instalacyjna ciepłej wody użytkowej - sporządzonymi w czerwcu 2021r. przez M.W. Niemiec Firma Projektowa Marcin Niemiec z Cieszyna
6) Rzut adaptowanego segmentu mieszkaniowego wraz z oznaczoną strefą wejścia (schody, podest, wiatrołap) przeznaczonymi do przebudowy.
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