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Przedmiar robót

Nr
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Jm
<-JEDN->

Ilość
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Kosztorys BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
 PRZY UL. KAPLICZNEJ 2 W GLIWICACH

1 Rozdział DOBUDOWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH
1.1 Element PRACE ROZBIÓRKOWE

1 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie pomieszczeń łazienek oraz klatki schodowej przed zanieczyszczeniem
kpl 1,00

2 KNR 401/339/7 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1 x 1 cegły- klatka schodowa

Wyliczenie ilości robót:

M1 1,0+2,92 3,92

M4 1,0 1,00

RAZEM: 4,92 m 4,92

3 KNR 401/339/2 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 
1/4 x 1 cegły- strych

Wyliczenie ilości robót:

2,5*2 5,00

RAZEM: 5,00 m 5,00

4 KNR 401/508/2 Rozbiórka pokrycia z dachówek m2 1,00

5 KNR 401/424/5 Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym miejsce 1,00

6 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

0,57*1,2 0,68

RAZEM: 0,68 m2 0,68

7 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich komina

Wyliczenie ilości robót:

1,2*0,4*2+0,48*0,4*2 1,34

RAZEM: 1,34 m2 1,34

8 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, szt 2,00

9 KNR 401/333/9 
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły ( z 
uprzednim odbiciem płytek w miejscu podłaczeń)
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,00

1.2 Element WYKONANIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH-

1.3 Element klatka schodowa

10 analogia Przewody wentylacyjne  z blachy cynkowo-tytanowej  grub 0,7 mm , okrągłe o średnicy 15˙cm, , 
prowadzone w bruzdach i na kominie ponad dachem- wsp do R=1,5
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

M1 1,0+2,92+5,27 9,19

M4 1,0+5,27 6,27

RAZEM: 15,46 m 15,46

11 KNR 401/322/1 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, klamry fi 8 co 30 cm szt 11,00

12 KNR 
1312/1002/1

Zbrojenie siatką tkaną Rabitza mocowana do klamer
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(4,9+5,0)*0,6 5,94

RAZEM: 5,94 m2 5,94

13 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej grub 3 cm- przyklejenie płyt do ścian m2 5,90

14 KNR 23/2613/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany- podwójna warstwa
Krotność=2 m2 5,90

1.4 Element strych

15 KNRW 202/200
4/2 analogia

Obudowa elementów konstrucji płytami DFH1IR grub 15mm  na rusztach metalowych, - obudowa komina 
z wypełnieniem wełną mineralną m2 3,00

16 KNRW 
401/324/1

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, rama wsporcza komina z kątowników 60x60x6
szt 1,00

1.5 Element dach

17 KNRW 
401/433/2

Wykonanie rusztowania przy kominach,
szt 1,00

18 KNR 401/303/2 
(1)

Omurowanie przewodów wentylacyjnych cegłami - ponad dachem

Wyliczenie ilości robót:

(0,38*2+0,37)*3,0 3,39

RAZEM: 3,39 m2 3,39

K.1 Na zwieńczeniu komina wykonać boczne otwory wentylacyjne

19 KNR 401/333/8 
analogia

Przebicie otworów bocznych w kominie - wentylacja z kuchni
szt 4,00
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20 KNRW 
401/735/9 (1)

Tynki zwykłe cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty, uzupełnienie tynku 
kategorii III m2 3,40

21 KNR 202/219/5 Nakrywy  kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,67*1,55 1,04

RAZEM: 1,04 m2 1,04

22 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie siatką stalową fi 6 mm oczko  10x10 m2 1,04

23 Kalkulacja 
własna

Odtworzenie pokrycia i uszczelnienie przejść przez dach
kpl 1,00

24 KNR 202/506/1 
(1)

Różne obróbki z blachy cynkowo-tytanowej grub 0,7 mm - obróbki komina

Wyliczenie ilości robót:

1,43*0,4*2+0,48*0,4*2 1,53

RAZEM: 1,53 m2 1,53

25 Kalkulacja 
własna

Uzupełnienie  ławy kominowej  ( systemowa,antypoślizgowa, stalowa ocynkowana) dł 2,5 m
szt 1,00

26 Kalkulacja 
własna

Odwóz gruzu - kontener
szt 1,00

1.6 Element Prace w mieszkaniach

27 KNR 401/310/4 
(1)

Przewody kominowe - zamurowanie otworów (istniejące wloty wentylacji łazienek)
szt 2,00

28 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach -, kratki wentylacyjne szt 2,00

29 Kalkulacja 
własna

Uzupełnienie okładzin z płytek ceramicznych - wg projektu
kpl 1,00

2 Rozdział PRACE REMONTOWE W ŁAZIENCE MIESZKANIA NR 1
2.1 Element Roboty rozbiórkowe

30 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie  łazienki i kuchni  przed zanieczyszczeniem
kpl 1,00

31 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2, demontaż drzwi  do łazienki szt 1,00

32 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 0,50

33 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 1,50

34 DC 20/120/5 Rozbiórka paneli m2 1,00

2.2 Element Roboty budowlane

35 Kalkulacja 
własna

Dostosowanie otworu drzwi do wymiaru wg projektu- drzwi D1
kpl 1,00

36 KNRW 
202/1026/4 (1)

Ościeżnice  drzwiowe wewnętrzne,  łazienkowe
m2 1,60

37 KNRW 
202/1022/3

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone, łazienkowe
m2 1,60

38 KNRW 
401/921/17

Założenie  okuć drzwiowych, klamki z blokadą WC
szt 1,00

39 KNNR 2/1206/6 
analogia

Listwa progowa
szt 1,00

40 Kalkulacja 
własna

Odtworzenie posadzki i okładziny ściany w łazience, montaż i uzupełnienie zdemontowanych paneli w 
kuchni- dostosowanie do stanu pierwotnego kpl 1,00


