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A. CZESC OPISOWA
1 Informacje ogdlne

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest most nad rzekg Widzéwkg w ciggu
ul. Spacerowej w Widzéwku.

e,
s

| fj’l‘a
Ao

01 Lokalizacja obiektu

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego dla
zamierzenia budowlanego pn. ,Przebudowa drogi ul. Spacerowa w Widzéwku wraz
z obiektem mostowym” w zakresie remontu istniejgcego mostu.

1.2 Podstawa opracowania

Opracowanie jest wykonywane na podstawie zlecenia z dn. 02.12.2022 r. ztozonego
przez Studio KA-PROJEKT Karolina Przybylska.

1.3 Kompleksowa dokumentacja dla obiektu

Przy prowadzeniu robdét, niezaleznie od niniejszego projektu, nalezy stosowac
nastepujgce opracowania dotyczgce robét mostowych:

- projekty branzy drogowej dla przylegajgcego odcinka drogi,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
- przedmiar robot,

Lambda Plus Sp. z 0.0. 5
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- opracowania sporzgdzone przez Wykonawce.

1.4 Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia nastepujgcych opracowan
roboczych, warsztatowych i technologicznych:

- 0Ogodlny projekt technologii robot

- Projekt czasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcy planowang technologie
robot,

- Projekt technologii robét rozbiérkowych,

- Projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.

- Projekt technologiczny wykonania mikropali wraz obcigzeniem prébnym

- Projekty rusztowan i deskowania elementéw betonowych wraz z podestami
roboczymi.

- Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej.

- Projekt warsztatowy fozysk.

- Projekt warsztatowy i technologii wykonania bitumicznych przekryé
dylatacyjnych,

- Projekt warsztatowy barier i balustrad

- Projekt technologiczny montazu elementéw odwodnienia.

- Rysunki powykonawcze.

- Inne opracowania szczegotowe.

- Inne projekty technologiczne zwigzane z prowadzonymi robotami
budowlanymi

1.5 Materialy wyjsciowe i pomocnicze
Materiaty wyjsciowe dla niniejszego opracowania stanowig:
Materiaty wyjsciowe:

[1] Specyfikacja Warunkow Zamowienia sporzadzona przez Inwestora.

[2] Protokot okresowej kontroli piecioletniej, 11.09.2020 r.

[3] Aktualna mapa zasadnicza

[4] Opinia geotechniczna dla wzmocnienia posadowienia mostu na rzece
Widzéwka w ciggu ul. Spacerowej w m. Widzéwek, Geobios 12.2022.

[5] Inwentaryzacja wiasna obiektu.

Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne:

[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
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[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

[10] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne,

[11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

[12] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Normy i wytyczne:

[13] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[14] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe
i sprezone. Projektowanie.

[15] PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow
palowych.

[16] System Titan, przewodnik projektowy.

[17] PN-EN 14199 Woykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych --
Mikropale

2 Rozwigzania konstrukcyjne istniejgcego mostu

Istniejgcy most stanowi obiekt jednoprzestowy o stalowej konstrukcji przesta z belek
gorgcowalcowanych z pomostem drewnianym. Podpory obiektu stanowig przyczoétki
betonowe w postaci betonowych faw wyposazonych w stalowe $cianki zapleczne.

W ramach remontu przesto mostu zostanie wymienione a przyczotki zostang
wzmochione i wyposazone w zelbetowe Scianki zapleczne.

2.1 Ustroj nosny

Stan techniczny dzwigarow gtownych jest niepokojgcy: wystepuje silna korozja,
w szczegolnosci w miejscu ztgcza warsztatowego dzwigarow. Natomiast stan
techniczny pomostu drewnianego jest przedawaryjny: drewniane elementy pomostu
sg silnie skorodowane biologicznie, wystepujg liczne braki i ubytki elementow,
konstrukcja jest niestabilna.

W ramach remontu stalowe dzwigary nosne zostang wymienione, a na nich zostanie
wykonana zelbetowa ptyta pomostowa wraz z wyposazeniem.

2.2  Przyczékki

Stan techniczny przyczotkdw (z wytgczeniem $cianek zaplecznych) jest niepokojacy:
wystepuje silna wegetacja roslin, ubytki betonu oraz korozja powierzchniowa. Stan

Lambda Plus Sp. z 0.0. 7
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Scianek zaplecznych jest przedawaryjny: blachy sg silnie skorodowane oraz
odksztatcone i opierajg sie o czoto przesta.

W ramach remontu powierzchniowa warstwa betonu zostanie skuta, a nastepnie po
wykonaniu wzmocnienia posadowienia odtworzona wraz z uksztattowaniem
zelbetowej $cianki zaplecznej.

2.3 Fundamenty

W ramach remontu zostanie wzmocnione posadowienie przyczotkow poprzez
wykonanie mikropali iniekcyjnych pod istniejgcym przyczotkami. Zgodnie
z wykonanymi obliczeniami w stwierdzonych na podstawie [4] warunkach gruntowych
obliczeniowa no$nos¢ pionowa pojedynczego mikropala powinna wynosi¢ 200 kN.
Nosnos¢ mikropali nalezy sprawdzi¢ poprzez probne obcigzenia.

2.4 Wyciag z obliczen

2.4.1 Charakterystyka metod obliczen

W celu doboru odpowiednich przekrojéw przesta oraz wzmocnienia posadowienia
przeprowadzono obliczenia statyczne gtdéwnych elementéw mostu. Obliczenia
statyczne wykonano za pomocg metody elementdéw skonczonych (MES)
z zastosowaniem programu do obliczeh Axis VM. Obliczenia wytrzymatosciowe
miarodajnych przekrojow wykonano przy zastosowaniu wtasnych arkuszy
kalkulacyjnych.

2.4.2 Przyjete schematy statyczne

Do obliczeh zastosowano dwa pretowo-powtokowe modele obliczeniowe: oddzielnie
dla przesta i podpdr. Charakterystyki materiatowe oraz geometryczne przyjeto
zgodnie ze stanem projektowanym.

2.4.3 Zatozenia przyjete do obliczen

Obliczenia konstrukcji przeprowadzono zgodnie z [13], [14], [16], [17], na podstawie
ktérych przyjeto state materiatowe odpowiednio do zastosowanych materiatéw
konstrukcyjnych oraz obcigzenia i zasady postepowania. Zastosowano odpowiednio
do sytuacji sprawdzenia globalne lub lokalne. Do obliczen przyjeto nastepujgce
obcigzenia:

- Ciezar whasny konstrukcji i wyposazenia

- Tabor samochodowy (obcigzenia pionowe i poziome dla klasy E wg [13])
- Obcigzenie ttumem pieszych wg [13]

- Parcie gruntu

- Parcie gruntu wywotane obcigzeniem taborem samochowodym

- Obcigzenia wywotane tarciem tozysk

8 Lambda Plus Sp. z o0.0.
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Dla zastosowanych obcigzen wyznaczono decydujgce kombinacje obcigzen dla
miarodajnych przekrojéw poszczegodlnych elementow konstrukcji, odpowiednio do
sprawdzanych warunkow nosnosci i uzytkowalnosci.

Dla miarodajnych kombinacji obcigzen zachowane sg warunki nosnosci
I uzytkowalnosci.

2.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw
obiektu

Beton

Zestawienie materiatow z podziatem na elementy konstrukcyjne:

Klasa Klasa obiektu Kategoria
Element konstrukcyjny wytrzvmatosci wg AASHTO | srodowiska wg |Klasa ekspozycji
yirzy R80-17 | CEN/TR 16349
. XC4, XD3, XF2,
Przyczofki C35/45 S4 XA3
E3
Piyta pomostu C35/45 S3 XC4, XD3, XF4
Kapy chodnikowe C35/45 S2 XC4, XD3, XF4

Pozostate wymagania zgodnie z odpowiednig Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa: B500SP (klasa ciggliwosci C). Pozostate wymagania zgodnie
z odpowiednig Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Stal konstrukcyjna

Konstrukcje stalowg nalezy wykonaé¢ z dwuteownikdw gorgcowalcowanych oraz
elementow uzupetniajgcych wykonanych ze stali gatunku S235J2.

Pozostate wymagania zgodnie z odpowiednig Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

Mikropale
- stal zgodna z normg PN —EN 14199
- $rednica zerdzi dz/zw 52/26 mm
- sita zrywajgca 880 kN
- sita uplatyczniajgca 730 kN
- sztywno$¢ gietna 42 kKNm?
- materiat zbrojenia zerdzi stal S460NH
- Srednica koronki wiertnicze;j 130 mm
- gtowica ztozona z ptyty oporowej zamocowanej miedzy dwoma nakretkami
kulistymi

Lambda Plus Sp. z 0.0. 9
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Pozostate wymagania zgodnie z odpowiednig Specyfikacjg Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych.

3 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

3.1 Charakterystyczne parametry obiektu po remoncie

Podstawowe parametry mostu po wykonani rob6t remontowych:

- dtugosc catkowita 11,40 m
- ilos¢ i rozpietos¢ przeset 1x10,80 m
- schemat statyczny belka swobodnie podparta
- nosnosc¢ 12 ton
- szerokos$c¢ catkowita 4,30 m, w tym:
o jezdnia 3,00 m
o kapy chodnikowe 2x 0,65m
- ilos¢ x szerokos$¢ pasow ruchu 1x3,00m
- kat skrzyzowania z przeszkodg 90°

3.2 Roboty remontowe elementéow konstrukcyjnych

Zgodnie z wymaganiami Inwestora planowany jest remont mostu majgcy na celu
przywrécenie jego pierwotnych walorow technicznych i uzytkowych oraz
zabezpieczenie jego dalszego bezpiecznego uzytkowania poprzez wydtuzenie jego
trwatosci.

W ramach projektowanych robét przy obiekcie nie jest planowana zmiana
podstawowych parametréw mostu: bez zmian pozostang dtugosc¢, szerokosc,
rozpietosc, swiatto poziome i pionowe oraz nosnos¢ obiektu.

Planowane sa wytacznie roboty remontowe, ktére maja na celu przywrdcenie obiektu
do pierwotnej funkcjonalnosci i przedtuzenie okresu jego uzytkowania.

3.2.1 Fundamenty i przyczoftki

W ramach remontu nalezy skué¢ powierzchniowo beton podpér zgodnie z zakresem
wskazanym w czesci rysunkowej, a nastepnie wykona¢ wzmocnienie posadowienia
poprzez wykonanie mikropali pod przyczétkami.

W projekcie przewidziano zastosowanie mikropali samowiercgcych, formowanych
iniekcyjnie z zastosowaniem technologii wiercenia otworow metodg udarowo-
obrotowg bez rurowania, pod ostong ptuczki z ttoczonego cisnieniowo zaczynu
cementowego.

Po wykonaniu mikropali nalezy osadzi¢ zbrojenie w istniejgcej konstrukcji podpor
i wykonac ich remont poprzez ich obetonowanie.

10 Lambda Plus Sp. z o0.0.
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3.2.2 Ustréj nosny

W ustroju nosnym przewidziano wymiane stalowych dzwigaréw gtownych
i wykonanie na nich zelbetowej ptyty pomostu.

4  Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

4.1 Nawierzchnie na obiekcie

Nawierzchnie jezdni na moscie nalezy wykonac¢ jako dwuwarstwowg o nastepujgcej
konstrukciji:

- warstwa $cieralna o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego,
- warstwa wigzgca (ochronna) z asfaltu lanego o grubosci 4 cm.

Ztgcza nawierzchni  bitumicznych oraz zlgcza nawierzchni  bitumicznej
z kraweznikami nalezy uszczelni¢ bitumiczng uszczelniajgcg masg dylatacyjna.

Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni na moscie uwzgledniono
w projekcie branzy drogowej.

Na kapach chodnikowych na obiekcie zaprojektowano cienkowarstwowg izolacjo-
nawierzchnie bitumiczng.

4.2 lzolacje

Goérng powierzchnie ustroju nosnego zabezpiecza sie jednowarstwowg izolacjg
Z papy zgrzewalnej grubosci 5 mm. Pod kraweznikami przewidziano podwdjng
warstwe papy.

Odstoniete elementy betonowe stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowaé
materiatem gumowo-lateksowym lub powlokowym z roztworu asfaltowego do
stosowania na zimno.

4.3  Krawezniki i kapy

Na moscie nalezy wykonac¢ wyniesione pobocza oddzielone od jezdni kraweznikami
kamiennymi. Zostang one wykonane jako betonowe kapy chodnikowe, ktérych
krawedz zewnetrzng stanowi¢ bedg gzymsy. Krawezniki nalezy wyprowadzi¢ poza
przesto i na odcinku 2,50 m jako krawezniki betonowe zanikajgce.

Krawezniki nalezy ustawia¢ w obrebie mostu na tawie z zaprawy niskoskurczowej
a na dojazdach na tawie betonowe;j.

Lambda Plus Sp. z 0.0. 11
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4.4  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na moscie nalezy zabudowac barieroporecze mocowane do kap betonowych. Na
odcinkach dojazdowych dtugosci 6,0 m zaprojektowano wykonanie barier drogowych
whbijanych w grunt.

Na moscie nalezy zastosowac barieroporecze mocowane do betonowych kap
0 poziomie powstrzymywania H1 i ugieciu dynamicznym D mniejszym niz 0,40 m.
Natomiast poza obrebem przepustu nalezy zastosowac bariery drogowe whbijane
w grunt o poziomie powstrzymywania N2 i ugieciu dynamicznym D mniejszym niz
0,60 m.

Na rysunkach okreslono lokalizacje i dlugos¢ catkowitg barier tgcznie z odcinkami
poczgtkowymi i koncowymi. Na dtugosci odcinkdw poczgtkowych i koncowych lico
bariery nalezy zagtebi¢ w grunt. Przyjeto dtugos¢ odcinkow poczatkowych
i koncowych rowng 4,0 m.

Na goérnej krawedzi skrzydet nalezy zastosowac balustrady stalowe z poreczg na
wysokosci 1,10 m.

45 Dylatacje

Na potgczeniu ustroju nosnego z przyczétkami zastosowano bitumiczne przekrycia
dylatacyjne, ktére nalezy wykonac¢ na catej szerokosci obiektu wraz z chodnikami.
Przy podporze 2 nalezy zastosowacé przekrycie dostosowane do przenoszenia
przemieszczeh +/- 10 mm, tj. o catkowitym dopuszczalnym przemieszczeniu nie
mniejszym niz 20 mm a przy podporze 1 nalezy zastosowac przekrycie dostosowane
do przenoszenia przemieszczen +/-5mm, tj. o catkowitym dopuszczalnym
przemieszczeniu nie mniejszym niz 10 mm.

46 Lozyska

Dzwigary gtéwne nalezy oprze¢ na przyczotkach za posrednictwem tozysk. Przyjeto
zastosowanie tozysk elastomerowych kotwionych. W tabeli ponizej zestawiono
wymagang nosnos¢ oraz przesuwy tozysk.

Identyfikacja tozyska Obcigzenie Obcigzenie Przemieszczenia
charakterystyczne, kN obliczeniowe, kN mm
. . X Y
podpora | nr typ FZ max | FZ min FX FY FZ max | FZ min FX FY (podhuzne) (poprzeczne)

1 WP 186 84 - - 266 75 - - +/- 10 +/-5

0s$ 1 2 LJP 170 75 - 60 241 67 - 78 +/- 10 0
3 WP 186 84 - - 266 75 - - +/- 10 +/-5
4 WP 186 84 - - 266 75 - - +/-2 +/-5

o$ 2 5 tS 170 75 66 60 241 67 85 78 0 0
6 WP 186 84 - - 266 75 - - +/-2 +/-5

Objasnienia do tabeli:

LS - tozysko nieprzesuwne,
LJP —tozysko jednokierunkowo przesuwne,

12 Lambda Plus Sp. z o0.0.
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LWP - fozysko wielokierunkowo przesuwne

FZ max/min - maksymalne i minimalne pionowe obcigzenie fozyska

FX — maksymalne poziome obcigzenie tozyska w kierunku podtuznym mostu
FY — maksymalne poziome obcigzenie tozyska w kierunku poprzecznym mostu
X —wymagany zakres przemiszczen podtuzonych tozyska

Y — wymagany zakres przemiszczen poprzecznych tozyska

tozyska nalezy osadzi¢ na wysokowytrzymatej podlewce bezskurczowej. tozyska
nalezy zakotwi¢ do dzwigarow stalowych ustroju nosnego oraz w ciosach
podtozyskowych zgodnie z rozwigzaniem producenta.

4.7 Odwodnienie

Zasadnicze odwodnienie obiektu realizowane bedzie poprzez pochylenia
poprzeczne i podiuzne jezdni i kap w obrebie mostu i dojazdéw.

W warstwie wigzgcej nawierzchni, w liniach osi zatamania ptyty pomostu nalezy
wykona¢ drenaz izolacji ptyty pomostu z geowtdkniny z wypetnieniem grysem
bazaltowym sklejonym zywicg epoksydowq. Ponadto nalezy wykona¢ drenaz izolaciji
ptyty pomostu z geowtdkniny poprzecznie przed dolnym koncem przesta oraz
podtuznie za kraweznikami oraz poprzecznie pod kraweznikiem.

Odprowadzenie wody z drenazu przewiduje sie za posrednictwem sgczkow
przeprowadzonych przez ptyte przesta.

4.8 Zasypki przyczotkow

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny.
Zasypke przyczotkdw nalezy wykonac z pospotki lub piasku. Zasypka powinna byc¢
uktadana rownomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm, bardzo starannie
zageszczanymi. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ nie mniej
niz 1,00.

4.9  Strefy przejsciowe

W celu ograniczania osiadania nasypu w bezposrednim sgsiedztwie mostu nalezy
wykona¢ wzmocnienie podtoza pod nawierzchnig w postaci strefy przejsciowej za
przyczétkami na dtugosci 4,0 m i szerokosci 4,5 m po jezdnig i czescig poboczy
wykonanej w postaci geokraty.

4.10 Zabezpieczenie antykorozyjne

Odstoniete powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez powtoke
antykorozyjng do betonu.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez metalizacje
i malowanie. Wymagana trwato$¢ catkowitego zabezpieczenia konstrukcji (zestawu
metalizacyjno-malarskiego) powinna wynosic¢ 25 lat.
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Elementy barier i balustrad nalezy zabezpieczyC przez cynkowanie.

Zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie 2z szczegotowymi
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlanych.

4.11 Umocnienie skarp

Skarpy drogowe w zakresie okresinym w czesci rysunkowej nalezy umocnic¢ przez
utozenie ptyt azurowych, humusowanie i obsianie mieszankg traw.

U podstawy umocnienia nalezy wykona¢ betonowg tawe oporowg, a pozostate
krawedzie umocnienia nie doprowadzone do lica podpér zakonczy¢ obramowaniem
z obrzezy betonowych.

4.12 Umocnienia koryta rowu

W obrebie mostu oraz przed i za obiektem nalezy odtworzy¢ umocnienie koryta rzeki
narzutem kamiennym zgodnie z szczegotowym rozwigzaniem wskazanym w czesci
rysunkowe;.

4.13 Znaki pomiarowe

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakéw pomiarowych w nastepujgcych
miejscach:

- przy zewnetrznej krawedzi kap w osiach podpor (2 x 2 szt.),
- na korpusach przyczotkéw przy narozach na licu korpuséw od strony rzeki
oraz bocznej powierzchni korpuséw przy narozu ze skrzydtem (2 x 4 szt.).

Wysokos¢ umieszczenia znakéw na podporach wynosi okoto 0,5 m powyzej terenu.
W rejonie obiektu nalezy zlokalizowac réwniez staty znak wysokosciowy, wykonany
z trwatego materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu
przemarzania. Znaki pomiarowe nalezy dowigzaé do statego znaku wysokos$ciowego,
ktéry w miare mozliwosci powinien by¢ dowigzany do niwelacji panstwowe;j.

4.14 Dojazdy do obiektu
Dojazdy do obiektu zostang przebudowane wg odrebnej dokumentaciji projektowe.

5 Ochrona przeciwpozarowa

W ramach remontu zaprojektowano wykonanie robét z zastosowaniem materiatow
lub wyrobdw klasy reakcji na ogien co najmniej A2, dO, wg PN-EN 13501.
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6 Szczegébtowe dyspozycje wykonawcze

6.1 Rozbiérki, wykopy i przygotowanie terenu robot

Na potrzeby przeprowadzenia remontu obiektu planowane jest rozebranie catego
przesta wraz z wyposazeniem oraz czesci przyczéotkow. Rozbiodrki przyczotkow
nalezy wykonywac lekkim sprzetem, aby wykluczy¢ uszkodzenie ich dolnej czesci
przewidzianej do pozostawienia.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca winien opracowacC sposob
odwodnienia wykopu z wody opadowej oraz wody gruntowej.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych i rozbiérkowych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne celem identyfikacji istniejacych i nie zinwentaryzowanych przewoddéw
instalacyjnych. Przekopy wykonywacC nalezy recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych Wykonawca winien opracowacC projekt
technologiczny zabezpieczenia statecznosci wykopu, odwodnienia wykopu z wody
opadowej iwody gruntowej oraz projekt czasowego obnizenia zwierciadta wody
gruntowe;.

Na czas robdt, w szczegdlnosci rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem wody ptyngce w korycie rzeki.

6.2 Posadowienie

Podczas wykonywania wykopdéw i pali nalezy kontrolowa¢ zgodnosé warunkéw
gruntowych z warunkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;j.

Wykonane mikropale nalezy poddac¢ probnemu obcigzeniu: po jednym palu na
podpore.

6.3 Wykonanie remontu konstrukcji

Przewiduje sie wykonanie obetonowania przyczotkow w dwéch etapach (rozdzielnie:
korpus i skrzydta ze Sciankg zapleczng). Plyte pomostu nalezy wykonac¢ w jednym
etapie.

6.4 Zasypki przyobiektowe oraz nasyp w rejonie przyczétkow

Zasypki wykopow oraz nasypy w rejonie przyczotkbw w zakresie podanym na
rysunkach nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego, mieszankg piaskow i zwiréw
réznej grubosci (pospoétka), o wskazniku zageszczenie 1,0 i parametrach zgodnie
z STWIORB.
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6.5 Dobor tozysk
Dobierajgc tozyska konkretnego producenta nalezy:

- dobra¢ tozyska odpowiednie do przeniesienia projektowanych obcigzen
pionowych i poziomych w réznych konfiguracjach wartosci maksymalnych
i minimalnych,

- dobrac tozyska odpowiednio do projektowanych przesuwow Dx i Dy,

- sprawdzi¢, czy fozyska mogg by¢ zastosowane z uwagi na ich wymiary,

- na podstawie grubosci dobranych tozysk skorygowac rzedne, a w miare
potrzeby wymiary ciosow podtozyskowych,

- dostosowac spod pasa dolnego dzwigara gtdwnego na potrzeby oparcia na
tozysku.

6.6 Kontrola osiadania obiektu

W trakcie prowadzenia robdt oraz po ich zakonczeniu wymagana jest kontrola
osiadan podpoér do czasu ich ustabilizowania sie.

6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy eksploatacji obiektu

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu zapewnione jest przez zastosowanie barier
ochronnych i balustrad.

6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robét

Roboty przy budowie obiektu bedg trwaty przez okres diuzszy niz 30 dni, przy
zatrudnieniu przekraczajgcym 20 pracownikdw. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca roboét zobowigzany jest do:

- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow,
- opracowania planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania
robot budowlanych.

6.9 Informacje uzupetniajace

Projekt Wykonawczy jest scisle zwigzany z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, ktére stanowig jego uszczegodtowienie.

6.10 Organizacja ruchu w czasie robét

Na czas robdt obiekt bedzie zamkniety dla ruchu pojazdéw i pieszych. Nalezy
wprowadzi¢ tymczasowg organizacje ruchu wg odrebnego opracowania obejmujgca
zamkniecie dla ruchu odcinka drogi gminne;j.
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B. ZALACZNIKI

1 Uzgodnienia

B Paristwowe Sieradz, dnia 21 grudnia 2022 r.

N  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

PO.ZPU.5.434.130.2022.JK

B GE Ryl s

R )] Pan Tomasz Banas

¥ Pracownia Inzynierska
Lambda Sp. z 0.0.
ul. Szpakowa 32
43-100 Tychy

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2022 r. znak 2020/59/3 dotyczace Remontu mostu w ciggu

ul. Spacerowej w Widzéwku na rz. Widzdwce w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi ul. Spacerowa
w Widzéwku wraz z obiektem mostowym”, Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Sieradzu ponizej przedstawia stosowne informacje.

1

Realizacja robdt nie powinna spowodowaé uszkodzenia skarp i dna rzeki, a takie nie powinna
utrudniac swobodnego przepfywu wéd powodziowych i wezbraniowych,

W przypadku realizacji robdt inwestor winien wystgpi¢ o zawarcie umowy upowainiajacej
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane. W celu zawarcia umowy nalezy zwrdcic
sig z wnioskiem o jej zawarcie do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznai dotaczajac komplet
wymaganych  dokumentéw, ktdrych wykaz znajduje sie na stronie  internetowej
www.poznan.wody.gov.pl w zaktadce: Strefa Klienta - Zatatw Sprawe — Zasady pospodarowania
mieniem Skarbu Paristwa.

O planowanym terminie rozpoczecia i zakoriczenia realizacji rob6t w obrebie $rédlgdowych wéd
ptynacych nalezy powiadomi¢ Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny
Radomska, ul. Metalurgii 1, 97-500 Radomsko - w terminie minimum 7 dni przed rozpoczeciem, jak
i zakoriczeniem robot (odbiorem koricowym).

Koryto rzeki w czasie realizacji prac nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie przedostawaty
sig zanieczyszczenia zwigzane z pracami remontowymi ktadki — w przypadku przedostania
sie do koryta rzeki zanieczyszczen nalezy natychmiast je usunaé.

Po wykonaniu robdt teren nalezy starannie uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Jednoczesnie informujemy, ze zgodnie z art. 389 pkt 6 w powiazaniu zart. 17 ust. 1 pkt 3) lit. ¢) ustawy

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z2 2022 r., poz. 2625 ) przepisy ustawy dotyczace urzadzen
wodnych - stosuje sie odpowiednio do robét w wodach oraz innych robét, ktére mogg byé przyczyng
zmiany naturalnych przeptywow wod, stanu wéd stojacych i stanu wod podziemnych poza granicami
nieruchomosci gruntowej, na ktérej sa prowadzone te roboty.

Ostateczna decyzja, co do zastosowanych rozwigzan, pozostaje w gestii projektanta, ktéry ponosi

petng odpowiedzialnoé¢ za przyjecie odpowiednich rozwigzan technicznych oraz za wykonanie prac

projektowych zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami i normami.

Do wiadomosci:

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1. PGW WP Nadzér Wodny Radomsko
2. ZPUaa

Zarzad Zlewni w Sieradzu

Plac Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00,|| e-mail: zz-sieradz@wody.gov.p! www.wody.gov.pl

Lambda Plus Sp. z 0.0.
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2

Uprawnienia budowlane

S LA SKA

\ OKREGOWA

| V4 B A

N7

—
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4018/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 19 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B

nadaje Panu Tomaszowi Banas
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 19 marca 1982 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4018/POOM/11
do projektowania w specjalnosci mostowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektéw budowlanych, takich jak:

a) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych

b) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe;

2) obliczanie $wiatta mostéw i przepustow

3) sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

4) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Banas$ posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

bl 0 e ¢
mgr iZi. Piotr tkowski

2
mgr inz. Bglgstaw Jurkiewicz

Otrzymuja;
1 Pan Tomasz Banas
Szpakowa 32
43-100 Tychy
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dzi
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KQ7-H7W-CI1 *

Pan Tomasz Banas o numerze ewidencyjnym SLK/BM/6397/09

adres zamieszkania ul. Szpakowa 32, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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C. CZESC RYSUNKOWA

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Stan istniejgcy

Remont mostu: widok z géry
Remont mostu: przekroje
Przyczotki: rysunek ogolny
Przyczotki: zbrojenie

Przesto: geometria

Przesto: dzwigar stalowy
Przesto: zbrojenie ptyty pomostu
Kapy chodnikowe

Wyposazenie i szczegoty wykonawcze
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