
(1,39+1,98)*2,35-0,7*2,0*21,2*2,35Poszerzenie otworów drzwiowych0,10*2,0*2(1,63+2,65+0,41+0,45+1,12+1,43+0,35)*2,21Zabudowa spłuczek(1,85+1,0)*2,3546.31911.86858.18758.18758.187Strefa mokra przy umywalkacj2,0Umywalnia(2,65+1,88+2,65)*2,35Toaleta(2,65+1,0+1,25+1,25+3,49+1,85+1,04)*2,35(3,17+1,88)*2,35Sufit umywalnia2,64*1,88Sufit toaleta3,57*2,641,85*1,2416.68216.68216.68216.682Sufit umywalnia2,64*1,88Sufit toaleta3,57*2,641,85*1,2416.68216.68216.68216.68216.68216.68216.68216.6822,65*2+1,88*22,65+1,0+1,25+1,25+3,49+1,85+1,04+3,1716.68216.68224.760Drzwi wewnętrzne420,9*2,0*223,14*0,11*2,85(0,25+0,25)*2,85Gniazda22.000Umywalka2Pisuar2Muszla ustępowa3Wpust podłogowy1Miska ustepowa3Umywalka2*2Kurek czerpalny1Pisuar230+3060.00010.000*3,14*0,010.314(1,39*5+4,86)*2,35-0,8*2,0*52,68*2,35-0,8*2,02,68*2,35-0,8*2,0Poszerzenie otworów drzwiowych0,10*2,0*2(5,57+1,15*3)*2,21Zabudowa spłuczek5,57*2,3552.3588.95461.31261.31261.312Strefa mokra przy umywalkacj2,0Umywalnia(2,67+1,27+1,79+1,39)*2,35Toaleta(5,57*2+2,67+1,35)*2,35(2,52+1,29)*2,35Sufit umywalnia6,01Sufit toaleta13,7619.77019.77019.77019.770Sufit umywalnia6,01Sufit toaleta13,7619.77019.77019.77019.77019.77019.77019.77019.7702,67+1,27+1,79+1,39+2,525,57*2+2,67*219.77019.77026.120Drzwi wewnętrzne420,9*2,0*22Gniazda22.000Umywalka2Muszla ustępowa4Miska ustepowa4Umywalka2*230+3060.00010.000*3,14*0,010.314Zabudowa spłuczek1,61*2,504.3704.3704.3704.3704.3704.3704.3704.3701,61*2+3,04*2+0,55*24.3704.37010.40019.3754.25023.62523.62523.625(1,61+0,56+1,09+2,15+0,16+0,43+0,15+0,51+0,15+0,94)*2,50(0,70+1,0)*2,504,374.3704.3704.3704.3700,9*2,011.000Muszla ustępowa1Miska ustepowa1Umywalka210+1020.0005.000*3,14*0,010.1572,54*3,331,48*2,011.41811.41811.4184,02*2+3,33*2+2,0*2Ściany(4,02*2+3,33*2+2,0*2)*2,35Sufit1,48*2,02,54*3,3355.36355.36355.36355.3630,9*2,033.0003333.000Nastopnice i podstopnice(19+19)*(0,25+0,175)Spocznik(1,5*2+2,50)*2

Data opracowania: Autor opracowania:

2021-05-14 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo

Budowa: ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Inwestor: Gmina Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa KOWALSKI, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
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Kosztorys Remont pomieszczeń sanitarnych w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo
1 Grupa Toaleta męska

1.1 Element Ściany

1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(1,39+1,98)*2,35-0,7*2,0*2 5,119500

RAZEM: 5,119500 m2 5,120

2 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,35 2,820000

RAZEM: 2,820000 m2 2,820

3 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120 m 1,200

4 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna 
lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Poszerzenie otworów drzwiowych 0,10*2,0*2 0,400000

RAZEM: 0,400000 m2 0,400

5 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 3,000

6 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż ścianek kabinowych z HPL wraz z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

(1,63+2,65+0,41+0,45+1,12+1,43+0,35)*2,21 17,768400

RAZEM: 17,768400 m2 17,768

7 KNR 14/2010/9 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI

Wyliczenie ilości robót:

Zabudowa spłuczek (1,85+1,0)*2,35 6,697500

RAZEM: 6,697500 m2 6,698

1.2 Element Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie

8 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

46.319 46,319000

11.868 11,868000

RAZEM: 58,187000 m2 58,187

9 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

58.187 58,187000

RAZEM: 58,187000 m2 58,187

10 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

58.187 58,187000

RAZEM: 58,187000 m2 58,187

11 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

58.187 58,187000

RAZEM: 58,187000 m2 58,187

12 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

Strefa mokra przy umywalkacj 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

13 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej m 2,000

14 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

Umywalnia (2,65+1,88+2,65)*2,35 16,873000

Toaleta (2,65+1,0+1,25+1,25+3,49+1,85+1,04)*2,35 29,445500

RAZEM: 46,318500 m2 46,319
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15 KNR 12/829/7 Licowanie ścian panelem szklanym

Wyliczenie ilości robót:

(3,17+1,88)*2,35 11,867500

RAZEM: 11,867500 m2 11,868

16 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Sufit umywalnia 2,64*1,88 4,963200

Sufit toaleta 3,57*2,64 9,424800

1,85*1,24 2,294000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

17 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

18 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
stropy, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

19 KNR 202/2009/8 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za 
pogrubienie o 2˙mm tynków stropów

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

20 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

21 KNR PP 
01/0101/01

Półka pod umywalki (wykonanie i montaż konstrukcji wraz z izolacją, obłożeniem płytkami)
KPL 1,000

1.3 Element Podłoga

22 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Sufit umywalnia 2,64*1,88 4,963200

Sufit toaleta 3,57*2,64 9,424800

1,85*1,24 2,294000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

23 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

24 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

25 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa. Styropian gr 3 cm, EPS100

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

26 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

27 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm. Pogrubienie do 50 mm
Krotność=2,5

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

28 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682
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29 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

30 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

31 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

2,65*2+1,88*2 9,060000

2,65+1,0+1,25+1,25+3,49+1,85+1,04+3,17 15,700000

RAZEM: 24,760000 m 24,760

32 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

33 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana. Płytki  - 
wymagania wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

16.682 16,682000

RAZEM: 16,682000 m2 16,682

34 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 
15 cm, metoda kombinowana. Płytki  - wymagania wg projektu.

Wyliczenie ilości robót:

24.760 24,760000

RAZEM: 24,760000 m 24,760

1.4 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna

35 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi wewnętrzne 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

36 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

37 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1,6 m2 - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

38 KW 1/101/1 Dostawa drzwi płytowych pełnych wraz z  oscieznicą regulowaną. Cena drzwi musi zawierać 
rownież cenę ościeżnicy i okuć. Drzwi wodoodporne łazienkowe.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

1.5 Element Wentylacja

39 KNR 217/206/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej. Wentylator 
łazienkowy wg projektu.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

40 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne zewnętrzne szt 1,000

41 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,11*2,85 0,984390

RAZEM: 0,984390 m2 0,984

42 KNR 14/2011/7 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:

(0,25+0,25)*2,85 1,425000

RAZEM: 1,425000 m2 1,425

1.6 Element Instalacje elektryczne

43 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl 9,000
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44 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIOWA PXF LIGHTING BARI ECO 
DLN LED 10 W 4000 K PX 1487108 KOLOR BIAŁY szt 9,000

45 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO O CZASIE DZIAŁANIA 
MIN 1H WYPOSAŻONA W AUTO TEST NP. BEGHELLI F65LED 24GLGKP65 AT OPT SA8LTO
GK szt 1,000

46 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO O CZASIE DZIAŁANIA 
MIN 1H WYPOSAŻONA W AUTO TEST NP. BEGHELLI F65LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO szt 1,000

47 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA EWAKUACYJNA - O CZASIE DZIAŁANIA MIN 1H 
WYPOSAŻONA W AUTO TEST. PIKTOGRAM DOBRANY DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA 
OPRAWY EWAKUACYJNEJ NP. BEGHELLI F65LED 11W IP65 AT OPT SA8LTO szt 1,000

48 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Czujnik ruchu 360 st. IP20, 1200W/230V zasięg 6 m
szt 9,000

49 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych 
w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Gniazda 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

50 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 
1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

51 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane szt 2,000

52 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 4x1,5mm2 m 200,000

53 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x2,5 mm2 m 50,000

54 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 3,000

55 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3,000

56 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 3,000

57 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 3,000

58 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 3,000

1.7 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

59 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaż istniejacej instalacji wraz z przyborami
KPL 1,000

60 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 5,000

61 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 2,000

62 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
m 30,000

63 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 15,000

64 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 2 2,000000

Pisuar 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

65 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 3 3,000000

Wpust podłogowy 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

66 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 1,000

67 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej, Fi 100 mm
szt 1,000

68 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 1,000

69 KNRW 
215/234/2

Pisuar pojedynczy z syfonem i zaworem spłukujacym  wg projektu
kpl 2,000

70 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem wg projektu
kpl 2,000

71 KNR GEBERIT 
215/102/1

Elementy montażowe Geberit Unifix, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej
kpl 3,000

72 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 3,000
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73 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 3,000

74 KNRPP 
05/01/13

Dostawa i montaż wyposażenia wg projektu (pojemnik na papier toaletowy 3 szt, kosz na śmieci 
3 szt, kosz na ręczniki 1 szt, uchwyt 3 szt, pojemnik na reczniki papierowe 1 szt, dozownik mydła
2 szt, oznakowanie toalet 1 szt) kpl 1,000

1.8 Element Instalacja wodociągowa

75 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaż istniejacej instalacji wraz z armaturą
KPL 1,000

76 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 5,000

77 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 2,000

78 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z łącznikami
m 30,000

79 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z łącznikami
m 30,000

80 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 3 3,000000

Umywalka 2*2 4,000000

Kurek czerpalny 1 1,000000

Pisuar 2 2,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000

81 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 16 mm m 30,000

82 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 20 mm m 30,000

83 KNRW 
215/135/1

Zawór czerpalny Dn 15 mm ze złączką do węża
szt 1,000

84 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa wg projektu
szt 2,000

85 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

30+30 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

86 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

60.000 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

1.9 Element Instalacja C.O.

87 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 10,000

88 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 10,000

89 KNR 401/325/4 
(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły
m 10,000

90 KNR 401/324/4 
(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/2 x 1/2 cegły
m 10,000

91 KNR 215/403/1 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn
15˙mm m 10,000

92 KNR 712/201/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

10.000*3,14*0,01 0,314000

RAZEM: 0,314000 m2 0,314

93 KNR 712/202/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna ogólnego
stosowania

Wyliczenie ilości robót:

0.314 0,314000

RAZEM: 0,314000 m2 0,314

94 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 10,000

95 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 17 mm
m 10,000

96 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne:
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby m 10,000

97 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne:
próba wodna ciśnieniowa m 10,000

98 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji na 
gorąco, z dokonaniem regulacji szt 2,000
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99 KNR 31/207/2 
(2)

Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe K, 
podłączenie Dn 15˙mm ze ściany szt 2,000

100 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22KV kpl 2,000

101 KNR 31/208/1 
(1)

Głowice termostatyczne, Dn 15˙mm
szt 2,000

102 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba instalacji na 
gorąco, z dokonaniem regulacji szt 2,000

2 Grupa Toaleta damska

2.1 Element Ściany

103 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

(1,39*5+4,86)*2,35-0,8*2,0*5 19,753500

2,68*2,35-0,8*2,0 4,698000

RAZEM: 24,451500 m2 24,452

104 KNR 904/111/8 Ścianki działowe, grubości 12,0 cm (1/2 cegły) z cegieł kratówek

Wyliczenie ilości robót:

2,68*2,35-0,8*2,0 4,698000

RAZEM: 4,698000 m2 4,698

105 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120 m 1,200

106 KNR 401/329/2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna 
lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Poszerzenie otworów drzwiowych 0,10*2,0*2 0,400000

RAZEM: 0,400000 m2 0,400

107 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 2,000

108 KNR PP 
01/0101/01

Dostawa i montaż ścianek kabinowych z HPL wraz z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

(5,57+1,15*3)*2,21 19,934200

RAZEM: 19,934200 m2 19,934

109 KNR 14/2010/9 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI

Wyliczenie ilości robót:

Zabudowa spłuczek 5,57*2,35 13,089500

RAZEM: 13,089500 m2 13,090

2.2 Element Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie

110 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

52.358 52,358000

8.954 8,954000

RAZEM: 61,312000 m2 61,312

111 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

61.312 61,312000

RAZEM: 61,312000 m2 61,312

112 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

61.312 61,312000

RAZEM: 61,312000 m2 61,312

113 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

61.312 61,312000

RAZEM: 61,312000 m2 61,312

114 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa

Wyliczenie ilości robót:

Strefa mokra przy umywalkacj 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

115 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej m 2,000

116 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

Umywalnia (2,67+1,27+1,79+1,39)*2,35 16,732000

Toaleta (5,57*2+2,67+1,35)*2,35 35,626000

RAZEM: 52,358000 m2 52,358
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117 KNR 12/829/7 Licowanie ścian panelem szklanym

Wyliczenie ilości robót:

(2,52+1,29)*2,35 8,953500

RAZEM: 8,953500 m2 8,954

118 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Sufit umywalnia 6,01 6,010000

Sufit toaleta 13,76 13,760000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

119 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

120 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
stropy, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

121 KNR 202/2009/8 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za 
pogrubienie o 2˙mm tynków stropów

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

122 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

123 KNR PP 
01/0101/01

Półka pod umywalki (wykonanie i montaż konstrukcji wraz z izolacją, obłożeniem płytkami)
KPL 1,000

2.3 Element Podłoga

124 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Sufit umywalnia 6,01 6,010000

Sufit toaleta 13,76 13,760000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

125 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

126 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

127 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa. Styropian gr 3 cm, EPS100

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

128 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

129 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm. Pogrubienie do 50 mm
Krotność=2,5

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

130 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770
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131 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

132 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

133 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

2,67+1,27+1,79+1,39+2,52 9,640000

5,57*2+2,67*2 16,480000

RAZEM: 26,120000 m 26,120

134 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

135 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana. Płytki  - 
wymagania wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

19.770 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,770

136 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 
15 cm, metoda kombinowana. Płytki  - wymagania wg projektu.

Wyliczenie ilości robót:

26.120 26,120000

RAZEM: 26,120000 m 26,120

2.4 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna

137 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi wewnętrzne 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

138 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

139 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1,6 m2 - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

140 KW 1/101/1 Dostawa drzwi płytowych pełnych wraz z  oscieznicą regulowaną. Cena drzwi musi zawierać 
rownież cenę ościeżnicy i okuć. Drzwi wodoodporne łazienkowe.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

2.5 Element Wentylacja

141 KNR 217/206/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej. Wentylator 
łazienkowy wg projektu.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

142 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne zewnętrzne szt 2,000

2.6 Element Instalacje elektryczne

143 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl 11,000

144 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIOWA PXF LIGHTING BARI ECO 
DLN LED 10 W 4000 K PX 1487108 KOLOR BIAŁY szt 11,000

145 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO O CZASIE DZIAŁANIA 
MIN 1H WYPOSAŻONA W AUTO TEST NP. BEGHELLI F65LED 24GLGKP65 AT OPT SA8LTO
GK szt 1,000

146 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO O CZASIE DZIAŁANIA 
MIN 1H WYPOSAŻONA W AUTO TEST NP. BEGHELLI F65LED 24GL IP65 AT OPT SA8LTO szt 1,000

147 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA EWAKUACYJNA - O CZASIE DZIAŁANIA MIN 1H 
WYPOSAŻONA W AUTO TEST. PIKTOGRAM DOBRANY DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA 
OPRAWY EWAKUACYJNEJ NP. BEGHELLI F65LED 11W IP65 AT OPT SA8LTO szt 1,000

148 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Czujnik ruchu 360 st. IP20, 1200W/230V zasięg 6 m
szt 11,000
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149 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych 
w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Gniazda 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

150 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 
1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

151 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane szt 2,000

152 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 4x1,5mm2 m 220,000

153 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x2,5 mm2 m 50,000

154 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 3,000

155 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3,000

156 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 3,000

157 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 3,000

158 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 3,000

2.7 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

159 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaż istniejacej instalacji wraz z przyborami
KPL 1,000

160 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 5,000

161 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 2,000

162 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
m 30,000

163 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 15,000

164 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

Umywalka 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

165 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

166 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 1,000

167 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 1,000

168 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem wg projektu
kpl 2,000

169 KNR GEBERIT 
215/102/1

Elementy montażowe Geberit Unifix, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej
kpl 4,000

170 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 4,000

171 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 4,000

172 KNRPP 
05/01/13

Dostawa i montaż wyposażenia wg projektu (pojemnik na papier toaletowy 4 szt, kosz na śmieci 
4 szt, kosz na ręczniki 1 szt, uchwyt 4 szt, pojemnik na reczniki papierowe 1 szt, dozownik mydła
2 szt, oznakowanie toalet 1 szt) kpl 1,000

2.8 Element Instalacja wodociągowa

173 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaż istniejacej instalacji wraz z armaturą
KPL 1,000

174 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 5,000

175 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 2,000

176 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z łącznikami
m 30,000

177 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z łącznikami
m 30,000
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178 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 4 4,000000

Umywalka 2*2 4,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

179 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 16 mm m 30,000

180 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 20 mm m 30,000

181 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa wg projektu
szt 2,000

182 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

30+30 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

183 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

60.000 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

2.9 Element Instalacja C.O.

184 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 10,000

185 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 10,000

186 KNR 401/325/4 
(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły
m 10,000

187 KNR 401/324/4 
(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/2 x 1/2 cegły
m 10,000

188 KNR 215/403/1 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn
15˙mm m 10,000

189 KNR 712/201/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

10.000*3,14*0,01 0,314000

RAZEM: 0,314000 m2 0,314

190 KNR 712/202/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna ogólnego
stosowania

Wyliczenie ilości robót:

0.314 0,314000

RAZEM: 0,314000 m2 0,314

191 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 10,000

192 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 17 mm
m 10,000

193 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne:
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby m 10,000

194 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne:
próba wodna ciśnieniowa m 10,000

195 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji na 
gorąco, z dokonaniem regulacji szt 2,000

196 KNR 31/207/2 
(2)

Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe K, 
podłączenie Dn 15˙mm ze ściany szt 2,000

197 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22KV kpl 2,000

198 KNR 31/208/1 
(1)

Głowice termostatyczne, Dn 15˙mm
szt 2,000

199 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba instalacji na 
gorąco, z dokonaniem regulacji szt 2,000

3 Grupa Toaleta dla osób niepełnosprawnych

3.1 Element Ściany

200 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 
cegły szt 1,000

201 KNR 14/2010/9 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101, płyta GKBI

Wyliczenie ilości robót:

Zabudowa spłuczek 1,61*2,50 4,025000

RAZEM: 4,025000 m2 4,025
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3.2 Element Wentylacja

202 KNR 217/206/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej. Wentylator 
łazienkowy wg projektu.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

3.3 Element Podłoga

203 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 4,370

204 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

205 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

206 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa. Styropian gr 3 cm, EPS100

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

207 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

208 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm. Pogrubienie do 50 mm
Krotność=2,5

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

209 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

210 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

211 DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

212 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej

Wyliczenie ilości robót:

1,61*2+3,04*2+0,55*2 10,400000

RAZEM: 10,400000 m 10,400

213 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

214 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana. Płytki  - 
wymagania wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

215 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 
15 cm, metoda kombinowana. Płytki  - wymagania wg projektu.

Wyliczenie ilości robót:

10.400 10,400000

RAZEM: 10,400000 m 10,400
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3.4 Element Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie

216 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

19.375 19,375000

4.250 4,250000

RAZEM: 23,625000 m2 23,625

217 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

23.625 23,625000

RAZEM: 23,625000 m2 23,625

218 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

23.625 23,625000

RAZEM: 23,625000 m2 23,625

219 ORGB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

23.625 23,625000

RAZEM: 23,625000 m2 23,625

220 DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa m2 1,000

221 DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS, 
wklejenie taśmy uszczelniającej m 1,000

222 KNR 12/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

(1,61+0,56+1,09+2,15+0,16+0,43+0,15+0,51+0,15+0,

94)*2,50 19,375000

RAZEM: 19,375000 m2 19,375

223 KNR 12/829/7 Licowanie ścian panelem szklanym

Wyliczenie ilości robót:

(0,70+1,0)*2,50 4,250000

RAZEM: 4,250000 m2 4,250

224 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

4,37 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

225 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

226 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
stropy, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

227 KNR 202/2009/8 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za 
pogrubienie o 2˙mm tynków stropów

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

228 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

4.370 4,370000

RAZEM: 4,370000 m2 4,370

3.5 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna

229 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1,000

230 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0 m2 szt 1,000

231 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1,6 m2 - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800
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232 KW 1/101/1 Dostawa drzwi płytowych pełnych wraz z  oscieznicą regulowaną. Cena drzwi musi zawierać 
rownież cenę ościeżnicy i okuć. Drzwi wodoodporne łazienkowe.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

3.6 Element Instalacje elektryczne

233 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl 2,000

234 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIOWA PXF LIGHTING BARI ECO 
DLN LED 10 W 4000 K PX 1487108 KOLOR BIAŁY szt 2,000

235 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO O CZASIE DZIAŁANIA 
MIN 1H WYPOSAŻONA W AUTO TEST NP. BEGHELLI F65LED 24GLGKP65 AT OPT SA8LTO
GK szt 1,000

236 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA EWAKUACYJNA - O CZASIE DZIAŁANIA MIN 1H 
WYPOSAŻONA W AUTO TEST. PIKTOGRAM DOBRANY DO MIEJSCA ROZMIESZCZENIA 
OPRAWY EWAKUACYJNEJ NP. BEGHELLI F65LED 11W IP65 AT OPT SA8LTO szt 1,000

237 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Czujnik ruchu 360 st. IP20, 1200W/230V zasięg 6 m
szt 2,000

238 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych 
w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie szt 1,000

239 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 
1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

1.000 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

240 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane szt 1,000

241 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 4x1,5mm2 m 50,000

242 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x2,5 mm2 m 15,000

243 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 3,000

244 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 3,000

245 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 3,000

246 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 3,000

247 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 3,000

3.7 Element Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

248 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaż istniejacej instalacji wraz z przyborami
KPL 1,000

249 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 1,000

250 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 2,000

251 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
m 5,000

252 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, 
Fi˙110˙mm m 3,000

253 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
szt 1,000

254 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Muszla ustępowa 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

255 KNRW 
215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 1,000

256 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy ze stali nierdzewnej, Fi 100 mm
szt 1,000

257 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm
szt 1,000

258 KNRW 
215/230/2

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych wg 
projektu kpl 1,000

259 KNR GEBERIT 
215/102/1

Elementy montażowe Geberit Unifix, przy ścianie masywnej, do miski ustępowej
kpl 1,000

260 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla osób niepełnosprawnych
kpl 1,000

261 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 4,000

262 KNRPP 
05/01/13

Dostawa i montaż wyposażenia wg projektu (pojemnik na papier toaletowy 1 szt, kosz na śmieci 
1 szt, kosz na ręczniki 1 szt, uchwyt 1 szt, pojemnik na reczniki papierowe 1 szt, dozownik mydła
1 szt, oznakowanie toalet 1 szt, komplet uchwytów dla osob niepelnosprawnych) kpl 1,000
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3.8 Element Instalacja wodociągowa

263 KNR PP 
01/0101/01

Kalkulacja własna. Demontaż istniejacej instalacji wraz z armaturą
KPL 1,000

264 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 cegły szt 2,000

265 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 cegły szt 1,000

266 KNRG 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z łącznikami
m 10,000

267 KNRG 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z łącznikami
m 10,000

268 KNRG 
215/602/8

Łączniki , połaczenie armatury Fi 16-26 mm

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustepowa 1 1,000000

Umywalka 2 2,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

269 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 16 mm m 10,000

270 KNR 34/107/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-2 metodą  izolowania po montażu rurociągu, 
rurociąg Fi 20 mm m 10,000

271 KNRW 
215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm czasowa dla osob 
niepelnosprawnych szt 1,000

272 KNRW 
215/127/1

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach 
mieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

10+10 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

273 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

20.000 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

3.9 Element Instalacja C.O.

274 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 2,000

275 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 2,000

276 KNR 401/325/4 
(1)

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1/2 cegły
m 2,000

277 KNR 401/324/4 
(1)

Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/2 x 1/2 cegły
m 2,000

278 KNR 215/403/1 
(2)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn
15˙mm m 5,000

279 KNR 712/201/4 
(2)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

5.000*3,14*0,01 0,157000

RAZEM: 0,157000 m2 0,157

280 KNR 712/202/4 
(1)

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania olejne, rurociągi, Fi˙do 57˙mm, farba olejna ogólnego
stosowania

Wyliczenie ilości robót:

0.157 0,157000

RAZEM: 0,157000 m2 0,157

281 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 5,000

282 KNRW 
216/507/1

Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociągi D : 17 mm
m 5,000

283 KNR 31/218/3 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne:
płukanie, czynności przygotowawcze i zakończenie wykonania próby m 5,000

284 KNR 31/218/4 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki niemieszkalne:
próba wodna ciśnieniowa m 5,000

285 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), próba instalacji na 
gorąco, z dokonaniem regulacji szt 1,000

286 KNR 31/207/2 
(2)

Grzejniki stalowe panelowe. Podłączenie grzejników do instalacji c.o, grzejniki panelowe K, 
podłączenie Dn 15˙mm ze ściany szt 1,000

287 KNR 215/416/1 Grzejniki VNH CosmoNova 22KV kpl 1,000

288 KNR 31/208/1 
(1)

Głowice termostatyczne, Dn 15˙mm
szt 1,000

289 KNR 31/218/5 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28˙mm), próba instalacji na 
gorąco, z dokonaniem regulacji szt 1,000
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4 Grupa Schowek porządkowy

4.1 Element Ściany

290 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 
cegły szt 1,000

291 KNR 217/206/1 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej. Wentylator 
łazienkowy ze strowaniem czujnikiem ruchu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

4.2 Element Podłoga

292 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

Wyliczenie ilości robót:

2,54*3,33 8,458200

1,48*2,0 2,960000

RAZEM: 11,418200 m2 11,418

293 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

11.418 11,418000

RAZEM: 11,418000 m2 11,418

294 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża. Krotność 2 
z uwagi na wytównanie podłoża
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

11.418 11,418000

RAZEM: 11,418000 m2 11,418

295 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, metoda kombinowana. Płytki  - 
wymagania wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

11.418 11,418000

RAZEM: 11,418000 m2 11,418

296 KNR 12/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 
15 cm, metoda kombinowana. Płytki  - wymagania wg projektu.

Wyliczenie ilości robót:

4,02*2+3,33*2+2,0*2 18,700000

RAZEM: 18,700000 m 18,700

4.3 Element Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie

297 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 
pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Ściany (4,02*2+3,33*2+2,0*2)*2,35 43,945000

Sufit 1,48*2,0 2,960000

2,54*3,33 8,458200

RAZEM: 55,363200 m2 55,363

298 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

55.363 55,363000

RAZEM: 55,363000 m2 55,363

299 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
stropy, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

55.363 55,363000

RAZEM: 55,363000 m2 55,363

300 KNR 202/2009/8 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za 
pogrubienie o 2˙mm tynków stropów

Wyliczenie ilości robót:

55.363 55,363000

RAZEM: 55,363000 m2 55,363

301 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

55.363 55,363000

RAZEM: 55,363000 m2 55,363

4.4 Element Stolarka drzwiowa wewnętrzna

302 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1,000

303 KNR 401/318/2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, ściany wewnętrzne, otwór do 2,0 m2 szt 1,000
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304 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 
pełne, ponad 1,6 m2 - tylko montaż

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

305 KW 1/101/1 Dostawa drzwi płytowych pełnych wraz z  oscieznicą regulowaną. Cena drzwi musi zawierać 
rownież cenę ościeżnicy i okuć. Drzwi wodoodporne łazienkowe. kpl 1,000

4.5 Element Instalacje elektryczne

306 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe kpl 2,000

307 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Oprawa ze zrodlem LED natynkowy IP54 np. Plafon LED 18W, IP54
szt 2,000

308 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: Czujnik ruchu 360 st. IP20, 1200W/230V zasięg 6 m
szt 1,000

309 KNR 508/301/8 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek osadzonych 
w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów mechanicznie szt 1,000

310 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 
1 wylot szt 1,000

311 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane szt 1,000

312 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x1,5mm2 m 30,000

313 KNR 508/209/2 
(5)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2. YDY 3x2,5 mm2 m 10,000

314 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 2,000

315 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2,000

316 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny pomiar 2,000

317 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 2,000

318 KNNR 5/1304/2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie 
ochronne lub robocze, pomiar każdy następny szt 2,000

5 Grupa Schody

5.1 Element Schody

319 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 33,000

320 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

33.000 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33,000

321 KNR 12/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

33 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33,000

322 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

33.000 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33,000

323 KNR 12/1122/1 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie 
podłoża, cokolik wysokości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Nastopnice i podstopnice (19+19)*(0,25+0,175) 16,150000

Spocznik (1,5*2+2,50)*2 11,000000

RAZEM: 27,150000 m 27,150

5.2 Element Roboty malarskie

324 KNR 202/1505/3 Analogia. Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne m2 5,000


