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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  ST-0  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane podczas przebudowy
budynków na stadionie w ramach inwestycji pn:

 „Przebudowa stadionu w Szczytnie ” 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  należy  je  stosować  w  zlecaniu  i
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych ST
- wykonanie niezbędnych rozbiórek i demontaży
- wykonanie robót ziemnych
- wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych w budynku (malowanie, tynkowanie, sucha zabudowa,

stolarka)
- wykonanie instalacji wewnętrznych – woda, kanalizacja, c.o. instalacje elektryczne
- wyposażenie obiektu

1.3.1. Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi  Specyfikacjami
Technicznymi:
ST – 000 Roboty rozbiórkowe
ST – 01 Roboty ziemne
ST – 02 Konstrukcje betonowe i żelbetowe
ST – 03 Konstrukcje murowe
ST – 04 Wykonanie pokryć dachowych
ST – 06 Izolacje
ST – 07 Tynkowanie
ST – 08 Malowanie wewnętrzne
ST – 09 Wykończenie podłóg i ścian
ST – 10 Stolarka budowlana
ST – 11  Systemy suchej zabudowy
ST – 12 Instalacje sanitarne wewnętrzne
ST – 14 Instalacje elektryczne wewnętrzne
ST – 16 Ślusarka
ST – 17  Elementy wyposażenia wnętrz

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

5.2. Ogólne wymagania dotyczące Robót
(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami inżyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa  egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać:
• Przedmiary robót
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• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja  Projektowa,  którą  Zamawiający  przekaże Wykonawcy  po podpisaniu  Umowy będzie  zawierać
następujące części:
• Przedmiary robót
• Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
• Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:
• Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót
• Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków
• Projekt organizacji i harmonogram Robót
• Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inżyniera
Wykonawcy  stanowią  część  umowy (kontraktu),  a  wymagania  wyszczególnione choćby w jednym z nich  są
obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności
opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektową i ST.
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to
na nie zadowalającą jakość elementu budowli, to także materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji  budowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót.  Koszt  zabezpieczenia  Terenu Budowy nie  podlega odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy  stanie bez wody stojącej,
-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób
lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
C. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
CI.Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
3. możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie  przepisy  na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i  magazynowych oraz  maszynach i
pojazdach.

Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się
użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,
określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika
(np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni i za urządzenia podziemne, taki jak rurociągi, kable
itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji
dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urządzeń w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót,
które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i
powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inżyniera  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

Określenia podstawowe

Inżynier  (Inspektor  Nadzoru) –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik  budowy –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  Robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie
wykonywania robót.

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania
przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
wszelkich badań i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz Robót.

Materiały –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z  Dokumentacja  projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar  robót –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono
odpowiedni  stopień zaufania,  iż  należycie  zidentyfikowano wyrób,  proces lub  usługa są zgodne z  określoną
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie  (zgodnie  z  Ustawą z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane,  art.  10)  certyfikat  zgodności
wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie
ustalono PN).

Znak  zgodności –  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji,
wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

6. MATERIAŁY

6.2. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia  przez  Inżyniera.  Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego źródła  sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

6.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł  miejscowych,  włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest  zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  Inżynierowi.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i  jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.

6.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i  właściwość do Robót i  były dostępne do
kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

6.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu  Budowy,  bądź
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do
innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
Inżyniera.

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego ni przyjęciem i niezapłaceniem.
6.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
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7. SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez
Inżyniera: 
w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inżyniera.

Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót m być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków  umowy zostaną
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

8. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenia  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być  użyte  przez
Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  dróg  publicznych  na  koszt
Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

9. WYKONANIE ROBÓT

9.2. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST , projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w planie i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inżyniera.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót
zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za
ich dokładność.
Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z
tego tytułu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
Robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji  Projektowej i  ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i  ich
częstotliwość są określone w ST,  normach i  wytycznych.  W przypadku,  gdy  nie  zostały  one tam określone,
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca
dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast  wstrzyma użycie  do  Robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie próbek
Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  próbek,  opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki  do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez Inżyniera.  Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i  terminie
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do
akceptacji Inżyniera.

6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
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Polską normą lub
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w
okresie  od przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączam do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
• uwagi i polecenia Inżyniera,
• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów Robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robót,
• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Wpis  projektanta  do Dziennika Budowy obliguje  Inżyniera do ustosunkowania się.  Projektant  nie  jest  jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostałe dokumenty budowy
________________________________________________________________________
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty:
1. pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót;
2. protokoły przekazania Terenu Budowy;
3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
4. protokoły odbioru Robót;
5. protokoły z narad i ustaleń;
6. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
7. operaty geodezyjne;
8. korespondencję na budowie;

e) Przechowywanie dokumentów

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy będą zawsze dostępne dla  Inspektora  nadzoru i  przedstawiane do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów Robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Szczegółowych  Specyfikacji  Technicznych,  Roboty  podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiorowi częściowemu;
c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu );
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie
dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego
postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie,  nie później  jednak niż  w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonywanych części Robót. Odbioru częściowego Robót
dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiór ostateczny Robót (końcowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu (ilości)
oraz jakości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i  pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją
Projektową i SST.
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W toku odbioru ostatecznego Robót,  komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub
Robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia  przez komisję,  że  jakość wykonywanych Robót  w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  SST z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót,
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

7.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w
okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ”

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności  Robót wycenionych jako jednostkowe jest  wartość (kwota)  skalkulowana i  podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Robót będzie obejmować:

1. Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
2. Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na Teren Budowy;
3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty);
4. Koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników

nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji  zaplecza  budowy;  baraki  socjalne,
utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp,
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać
podatku VAT;

Wartość  wynagrodzenia  zaproponowana  przez  Wykonawcę  jest  ostateczna  i  niezmienna  oraz  wyklucza
możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych realizacją przedmiotu Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  jest  zobowiązany  zapewnić  Zamawiającemu  pomieszczenie  do
przeprowadzenia  narad  roboczych  z  udziałem  6  osób.  Koszty  związane  ze  spełnieniem  tego  wymagania
Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy  branżowe,
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby  tam  one  występowały.  Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i
wymaganiami.
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Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania
ofert),  o  ile  nie  postanowiono inaczej.  Roboty  będą  wykonywane  w bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych,  które  obowiązują  w  związku  z
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,

768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).
2.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.062002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,

montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).

4.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 000 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

CPV – 45110000 - 1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót
rozbiórkowych i demontażowych przy przebudowie budynków na stadionie w Szczytnie
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
rozbiórek i demontaży.

W ramach prac rozbiórkowych i demontażowych przewiduje się wykonanie następujących robót:
 demontaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 
 rozbiórki fragmentów ścian,
 usunięcie niektórych okien,
 rozbiórka schodów do budynków, wraz z zadaszeniem,
 usunięcie starego stałego wyposażenia i armatury,
 wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty rozbiórkowe i demontażowe jakie występują przy realizacji

umowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za jakość wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2. MATERIAŁY
Prace nie przewidują wbudowania materiałów.

3. SPRZĘT
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych i demontażowych pozostawia się do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- młotami wyburzeniowymi,
- młotami kującymi,
- odkurzaczem przemysłowym,
- wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu,
- samochodami do wywozu odpadów,
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,
- rusztowaniami,
- drobnym sprzętem pomocniczym.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
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Materiały z rozbiórek i  demontażu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania  zamierzonych  robót.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg
publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i  spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy:
Na  podstawie  dokumentacji  projektowej  należy  wyznaczyć  obszar  prac  oraz  oznakować  i  zabezpieczyć  go
zgodnie z wymogami przepisów BHP:
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
- wykonać wstępne przekopy w celu namierzenia podziemnych instalacji w rejonie boiska
- zdemontować istniejącą linię zasilająca oświetlenie terenu i latarnię będącą w kolizji

5.3. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich
zgodność  z  dokumentacją  projektową  i  obowiązującymi  przepisami.  Na  żądanie  Inspektora,  Wykonawca
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014

poz. 1923),
• Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 Nr 47, poz. 401),
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 01 ROBOTY ZIEMNE

CPV – 45100000 - 8

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót
ziemnych przy pracach budowlanych związanych z przebudową budynków na stadionie w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wykopów  związanych  z  wykonaniem  schodów  zewnętrznych  i  prac  elewacyjnych  i  dociepleniowych  w
przebudowywanych budynkach

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za jakość wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662,
z2015 r. poz. 1223,1918)
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej  przez  w/w
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako zabezpieczenie
skarp wykopów i elementy odwodnienia.

3. SPRZĘT

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robót, np:
- koparki
- równiarki lub spycharki uniwersalne;
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne;
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3.
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed
spadaniem  lub  przesuwaniem.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych  i  dojazdów do
terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i  spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-S-02205:1998

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
Przed przystąpieniem do wykonywania niwelacji, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi
w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W  trakcie  realizacji
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.
W  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków  gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie  budowlanym
Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie
robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.
Zgodę  na  wznowienie  robót  wydaje  Inspektora  Nadzoru  na  wniosek  Wykonawcy  po  przedłożeniu  przez
Wykonawcę:
-  opinii  Projektanta  co  do  sposobu  dalszego  prowadzenia  robót  oraz  wprowadzenia  ewentualnych  zmian
konstrukcyjnych;
-  skutków  finansowych  wynikających  z  wykonania  dalszych  robót  w  sposób  i  w  zakresie  odmiennym  od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie
terenu pod budowę.
Sposób  wykonania  dojazdu  do  obiektu  powinien  zawierać  projekt  organizacji  robót  opracowany  przez
Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w
celu  zlokalizowania  infrastruktury  podziemnej  w  rejonie  prowadzonych  robót.  Urządzenia  usytuowane  w
najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien
być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób
zabezpieczenia  powinien  byt  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie
wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
- ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie  prowadzenia  prac budowlanych Wykonawca zobowiązany  jest  uwzględnić  ochronę środowiska  na
obszarze  prowadzenia  prac,  a  w  szczególności  ochronę  gleby,  zieleni  naturalnego  ukształtowania  terenu  i
stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 – tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014r. Poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. poz. 122,
151,277, 478, 774, 881,933, 1045, 1223,1434, 1593, 1688.).
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu
posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.
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Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją;
- „rozpompowanie” warstwy wodonośnej;
- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych;
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów;

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z
wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.
W  przypadku  przegłębienia  wykopu  poniżej  przewidzianego  poziomu,  a  zwłaszcza  poniżej  poziomu
projektowanego  posadowienia  wg  dokumentacji  projektowej,  należy  porozumieć  się  z  Inspektorem  Nadzoru
celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopów
Wykonawca  robót  powinien  zastosować  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód  gruntowych  i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy
igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników
naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
· ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
· ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;
· ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów;

5.7. Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić  do jego zagęszczenia.  Zagęszczenie  podłoża należ
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaźnik zagęszczenia
należy  określić  zgodnie  z  BN-77/8931-12.  W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże
uniemożliwia  przeprowadzenie  zagęszczenia,  kontrole  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń
płytowych.  Należy  określić  wtórny  moduł  odkształcenia  podłoża.  Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  wykopów  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  Nadzoru,  co
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót;
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych
i śmieci;
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami;
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;

Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej
Proctora;
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
 - sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
 - kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
 - sprawdzenie przygotowania terenu;
 - kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
 - sprawdzenie wymiarów wykopów;
 - sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów
 - ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7.
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i Rozporządzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis Gruntów
PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne
PN-EN13252:2002  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne.  Właściwości  wymagane  odniesieniu  do  wyrobów
stosowanych w systemach drenarskich.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z późniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z późniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, tekst jednolity  Dz.U. z 2013 r.
poz.1232, 1238, z 2014r. poz. 40, 47, 457,822, 1101, 1146,1322, 1662, z 2015r. Poz. 122, 151,277, 478, 774,
881,933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688.)
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE

CPV – 45210000-2

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót
betonowych  i  żelbetowych  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  przebudowy  budynków  na  stadionie  w
Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  cel
wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych:

- żelbetowe ławy fundamentowe
- schody zewnętrzne
- podkłady betonowe pod posadzkę z betonu ułożone na warstwie podbudowy materiałów sypkich
- elementy posadzek
- płyta żelbetowa daszku nad wejściem
- wszystkie  inne  nie  wymienione  wyżej  roboty  betonowe  i  żelbetowe  jakie  występują  przy  realizacji

umowy.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie
konstrukcyjnym

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za jakość wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją  umowy.  Ogólne wymagania  dotyczące robót  podano w ST-0 „Wymagania  ogólne”
punkt 2.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
-  Ustawie  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003r.,  Nr  207,  poz.  2016;  z
późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
-  Ustawie  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  z  2002r.,  Nr  166.  poz.  1360,  z
późniejszymi zmianami).
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej  przez  w/w
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegółowe
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2.2.1. Deskowanie
- drewno do wykonania deskowania: deski i sklejki wodoodporne oraz pozostałe materiały do budowy

deskowań
- łączenie deskowań poprzez usuwalne złącza lub zatrzaski metalowe o stałej lub zmiennej długości, nie

pozostawiających w powierzchni elementu otworów o średnicy większej niż 25 mm
- środek  anty-przyczepny:  aktywne  chemiczne  środki  zawierające  składniki  wchodzące  w  reakcję  z

wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegających przywieraniu beton do deskowania

2.2.2. Zbrojenie
- zbrojenie  główne  należy  wykonać  z  żebrowanych  prętów  zbrojeniowych  ze  stali  jak  podano  w

dokumentacji. Stal musi spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264
- elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264
- drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki.  Klocki dystansowe pod

zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.

2.2.3. Składniki mieszanki betonowej

- cement
Do  stosowania  dopuszczone  są  tylko  cementy  podane  poniżej.  Nie  wolno  stosować  żadnych  materiałów
zamiennych.

a. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005
b. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000

- woda
Można stosować bez badania wody wodociągowe. Stosuje się wodę czystą, nie zawierającą oleju, kwasu, zasad,
związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250

- kruszywo
A. Założenia  ogólne:  Kruszywo naturalne,  wolne  od  zanieczyszczeń  zgodnie  z  WTWO  rozdział  6,  z

wyjątkami  wymienionymi  w  niniejszym  opracowaniu.  Kruszywo  nie  powinno  wchodzić  w  reakcje
chemiczne.  Przed  użyciem  powinno  być  w  całości  i  dokładnie  przepłukane.  Zawartość  siarczanów
powinna być mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste  (0  -  2  mm):  Frakcje  o uziarnieniu  mniejszym niż  0,063 mm nie  powinny
przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i  łamanego żwiru,
łamanych  kamieni  lub  mieszanki  tych  materiałów,  zawierającej  nie  więcej  niż  15%  płaskich  bądź
wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063
mm nie powinny przekraczać 2%.

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.

- domieszki do betonu
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do
betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających  twardnienie  betonu,  uszczelniających  i
przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy
uzyskać  gwarancje  zgodności  z  powyższymi  wymaganiami.  Domieszki  powinny  być  zatwierdzane  przez
Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i
laboratorium dokumentacji  potwierdzającej  zachowanie  wymaganych parametrów oraz  pozostałych wymagań
przez betony w których zastosowano domieszkę.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz deskowań pozostawia się do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
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Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materiałów
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót

betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym. 
Transport mieszanki betonowej powinien zapewnić dostarczenie jej do miejsca układania w takim stanie, aby nie
wystąpiło rozsegregowanie składników, zanieczyszczenia, zmiana składu mieszanki (ubytek wody) oraz obniżenie
temperatury  przekraczającej  granicę  określoną  w  wymaganiach  technologicznych.  Przewożoną  mieszankę
betonową należy chronić przed opadami, a w czasie suszy przed wysuszeniem.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa powinna zostać ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem wiązania. Nie
powinien on przekraczać 1 godziny. Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie
może zmienić czas transportu. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inżyniera.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 2.1.

5.2.  Deskowania

5.2.1 Wykonanie deskowań
1. Przed  przystąpieniem  do  wykonania  deskowań  należy  sprawdzić  zgodność  osi  i  poziomów  oraz

zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda
Inżyniera 

2. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć
luźną ziemię.

3. Należy  je  ustawiać  w  taki  sposób  aby  docelowo  beton  spełniał  warunki  tolerancji  co  do  kształtu,
położenia i wymiarów wymagane.

4. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy
ograniczać do minimum.

5. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy
wzmacniać 25mm taśmą stalową

6. Obudowy, gniazda,  okapy,  otwory,  wnęki,  oraz dylatacje i  połączenia pomiarowe należy kształtować
zgodnie z projektem.

7. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.
8. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości

pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania  powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  oraz  wykonane  zgodnie  z
określonymi  poniżej  minimalnymi  wymaganiami  dla  prac  wykończeniowych.  Niedotrzymanie  powyższych
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub
wymienione  na  koszt  własny  wykonawcy.  Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  betonów  podlegają  powyższym
warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań
________________________________________________________________________
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A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac
opisanych  poniżej  powinny  zostać  gruntownie  oczyszczone  z  pozostałości  wcześniejszego  betonu,
brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej
powierzchni.

B. Z  powierzchni  kontaktowej  deskowań  należy  usunąć  wszelkie  złuszczenia  stali  i  inne  pozostałości
metali.

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek
ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowań
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania.
B. Deskowania  oraz podpory  dla  wykonywanych konstrukcji  płytowych lub belek  powinny pozostać na

miejscu, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez Inżyniera. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu
ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

C            Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie
mogą zostać pod tynkiem.

5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal  powinna  być  dostarczana  na  budowę  wraz  z  odpowiednimi  narzędziami.  Powinna  ona  być  oznaczona
metkami dla łatwiejszej  identyfikacji.  Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie
powinno  być  składowane  na  stojakach  dla  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniami  i  zachowania  kształtu
nadanego prętom.

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy
A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 1.4
B. Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i

układ zbrojenia.
C. Na rysunkach przedstawiających  sposób  układania  zbrojenia  należy określić  następujące  elementy:

wymiary,  przekroje,  odstępy,  układ  i  liczbę  prętów,  oraz  połączenia  z  oznaczeniami  kodowymi
pozwalającymi  na  poprawne  ułożenie  stali  zbrojeniowej  bez  odwoływania  się  do  szczegółowych
rysunków roboczych.

D. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264. Wszystkie pręty muszą być gięte na
zimno.

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej
A. Czyszczenie stali:  z  metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze,  tłuszcz,  ziemię,  oraz inne

zanieczyszczenia
B. Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 

1. Zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali
zbrojeniowej:
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych: 
- płyty: 40 mm
- ściany, belki: 40 mm.

C. Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach.
D. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera
E. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy

zachodzi  konieczność  przeformowania  przygotowanych  w  warsztacie  prętów.  Przed  każdym
przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem.
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5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
A. Dopuszcza się przygotowanie mieszanki na miejscu budowy.
B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):

4. Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  betonowych,  wykonawca  powinien  przedstawić  projektowany
skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego  inżyniera  budownictwa.  Potwierdzone  kopie  dokumentacji  badań  wszystkich  próbek
mieszanek,  przeprowadzonych  przez  laboratorium,  powinny  zostać  przesłane  Inżynierowi.  Nie  wolno
układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez Inżyniera.

5. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania:
a. Projektowana  28-dniowa  wytrzymałość  betonu  powinna  wynosić  20  MPa  jeśli  w  rysunkach  i

specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm,
jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje Inżynier.

b. Maksymalny stosunek w/c  powinien wynosić  0.60 w proporcjach wagowych,  chyba że Inżynier
wyda inne pisemne instrukcje.

c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3.
d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu betonu. W
celu  ułatwienia  układania  mieszanki  można  zwiększyć  opad  mieszanki  betonowej,  ale   tylko  przy
pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.

C. Skład mieszanki do betonowania fundamentów
1. Projektowana  wytrzymałość  28-dniowa  powinna  wynosić  15  Mpa.  Maksymalny  rozmiar  ziaren

kruszywa powinien wynosić 63 mm.
2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg.

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej
A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym

Inżyniera, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować
w betonie.

B. Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami  przedstawionymi  w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w
warstwach o grubości nie większej niż 450 mm.

D. Podczas  układania  mieszanki  betonowej  nie  dopuszcza  się  stosowania  rur  i  innych  urządzeń
wykonanych z aluminium.

E. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo
lub  piasek  będący  podkładem pod  mieszankę  betonową  należy  nawilżyć.  Przed  ułożeniem  betonu
należy  posmarować  wszystkie  drewniane  deskowania.  Rozmieszczenie  zbrojenia  powinno  być
sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 

5.4.3. Zagęszczanie betonu
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o\
min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu
budowy powinny znajdować się co najmniej  3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej
jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.

5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie
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A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach
niniejszej specyfikacji. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu
zapewnienia urabialności  betonu i  uniknięcia nierówności  powierzchni  po pracach wykończeniowych
mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej
od 30oC. W celu  uniknięcie podwyższenia  temperatury  betonu należy przed zmieszaniem schłodzić
składniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanki  nie  wolno  układać  na  zamarzniętej  ziemi,  lodzie,  oblodzonych  lub  oszronionych
deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4 oC bez
specjalnego  zabezpieczenia  zaaprobowanego  przez  zarządzającego realizacją  umowy.  Beton
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy.

5.4.5. Drobne naprawy
A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny

być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca
jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do
sposobu  wykonywania  mieszanki  przeznaczonej  do  napraw.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania
Wykonawca  powinien  przedstawić  Inżynierowi do  akceptacji  próbki  mieszanki  w  stanie  płynnym.
Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi
się z nią powierzchniami betonu.

B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu.

C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza  się  ostrych  krawędzi.  Powierzchnia  uszkodzeń  ma  być  wypełniony  niemetaliczną
bezskurczową  zaprawą.  Przed  rozpoczęciem  napraw  i  zamówieniem  materiałów  należy  określić
technikę naprawy, gdyż niektóre środki  wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni  pionowych.
Wykonawca  powinien  ją  przedstawić  przekonsultować  z  przedstawicielem  producenta  środków
wiążących  i  zaprawy  bezskurczowej  oraz  uzyskać  pisemne  instrukcje  co  do  sposobu  naprawy
uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji.

5.4.6. Prace wykończeniowe
Wygładzanie powierzchni:

a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp.
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej.
c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi.

Wykończenia płyt i podłóg: 
Wykończenie,  do  osiągnięcia  odpowiedniego  wyrównania,  powinno  być  wykonane  po  całkowitym
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym.
Wyrównanie  powierzchni  powinno  zostać  sprawdzone  przez  przyłożenie  3  metrowej  przykładnicy.  W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem,
wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom wykończeniowym.

Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem fizycznym, a w
przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów,
środków i materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie.

5.4.7. Pielęgnacja betonu
A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w ciągu:

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy.
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B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi
lub  innymi  materiałami  wykończeniowymi,  należy  przed  zastosowaniem  specyfików  do  pielęgnacji
betonu  upewnić  się  czy  są  one  zgodne  z  przewidywanym  pokryciem.  W  przypadku  wystąpienia
jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody.

C. W trakcie pielęgnacji betonu w fundamentach i wieńcach należy:
1. Chronić  powierzchnię  przez  przykrywanie  matami  lub  przykryciami  z  materiałów  wełnianych

utrzymywanych w ciągłej wilgotności.
2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności.
3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię.
4. Jeśli  dodatkowe  wykończenie  płyt  nie  będzie  wykluczało  obecności  środka,  stosować  środek

pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami
uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na całej
powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi.

6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

1. deskowań
2. zbrojenia
3. cementu i kruszyw do betonu
4. receptury betonu
5. sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
6. sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
7. dokładności prac wykończeniowych
8. pielęgnacji betonu.

6.2.  Kontrola jakości betonów.
Inżynier  powinien  mieć  dostęp  i  prawo  do  kontroli  wszystkich  wytwórni  betonu,  cementowni  oraz  urządzeń
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót
objętych  niniejszym  działem.  Wytwórnie  betonu  muszą  prowadzić  bieżącą  dokumentację  badań  wszystkich
frakcji.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.
Odbiór  robót  polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji  oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej
mieszanki betonowej. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt.10.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie
2. PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
4.  PN-EN  197-1:2012  Cement  --  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku
5. PN-EN 1008;2004  Woda do betonu i zapraw
6. PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych
7. PN EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
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           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 KONSTRUKCJE MUROWE

CPV – 45260000

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót
murarskich przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynków na stadionie w Szczytnie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  cel
wykonanie wszystkich robót budowlanych murarskich przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z
przygotowaniem  rusztowań,  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  konstrukcji  murowych
wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- Przygotowanie i montaż potrzebnych deskowań
- Przygotowanie zaprawy murarskiej
- Wykonanie przemurowań ścian, zamurowań otworów z cegieł ceramicznych
- Wykonanie nowych ścian działowych z cegieł ceramicznych
- Wykonanie narożników i połączeń
- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murowe jakie występują przy realizacji umowy.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za jakość wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją  umowy.  Ogólne wymagania  dotyczące robót  podano w ST-0 „Wymagania  ogólne”
punkt 2.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
-  Ustawie  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003r.,  Nr  207,  poz.  2016;  z
późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
-  Ustawie  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  z  2002r.,  Nr  166.  poz.  1360,  z
późniejszymi zmianami).
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej  przez  w/w
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Cegła ceramiczna SZ 12
Materiał  przeznaczony  do  wykonywania  ścian  osłonowych,  ścian  wypełniających,  ścianek  działowych.  Cegła
ceramiczna szczelinowa.
Wymiary 250 x 120 x 220 mm
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Masa ok. 6,5 kg

2.2.1. Zaprawy murarskie
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w
sposób  podany  w obowiązującej  normie.  Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny  być  każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do
robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby
mogła  być wbudowana możliwie  wcześnie  po jej  przygotowaniu,  poszczególne rodzaje  zapraw powinny być
zużyte w ciągu:

- zaprawa wapienna – 8 godzin (zaprawa z ciasta wapiennego lub wapna palonego)
- zaprawa cementowo-wapienna – 5 godzin
- zaprawa cementowa – 2 godziny
- zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli i tym podobnych
dopuszcza  się,  jeżeli  jego  przydatność  będzie  potwierdzona  wynikami  badań  laboratoryjnych.  Wymagania
techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową. Do przygotowania zapraw można
stosować  każdą  wodę  zdatną  do  picia  oraz  wody  z  rzek,  jezior  i  innych  miejsc,  jeśli  woda  odpowiada
wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie
wód morskich,  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód zawierających tłuszcze  organiczne,  oleje,
glony i  muł.  Niedozwolone jest  również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom normowym.
Spoiwa  stosowane  powszechnie  do  zapraw  murarskich  jak  cement,  wapno  i  gips  powinny  odpowiadać
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych.
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie, aż do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu, aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 
Przy murowaniu ścian z bloczków silikatowych typu Silka (lub o takich samych parametrach) należy stosować
specjalną zaprawę do cienkich spoin. Należy zastosować zaprawę zalecaną przez producenta bloczków.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Rodzaje sprzętu i maszyn używanych do robót murowych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu
z Inżynierem. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Roboty murarskie wykonywane są przy użyciu następujących narzędzi:
- Piony murarskie stalowe małe o średnicy 20 mm i długości 250 mm
- Łata murarska o długości 1,50m i przekroju 28x66mm, służy do sprawdzania równości krawędzi i

płaszczyzn oraz poziomu przy użyciu poziomicy;
- Poziomica  uniwersalna  drewniana,  zaopatrzona  w  dwie  libelle  rurkowe  wypełnione  eterem  ze

spirytusem
- Łata kierująca drewniana i warstwomierz narożny stalowy służą do wyrównywania warstw cegły w

czasie wznoszenia muru
- Sznur murarski konopny o średnicy 2-3 mm, który naciąga się przy licu zewnętrznym wznoszonej

warstwy cegły dla zapewnienia równego poziomu
- Skrzynia  do  zaprawy  tak  zwana  kastra,  drewniana,  stalowa  lub  z  tworzywa  sztucznego  o

pojemności znormalizowanej 9l
- Szafel do zaprawy o pojemności 150l
- Kielnia murarska do nanoszenia i rozkładania zaprawy, blaszana
- Czerpak murarski stalowy na trzonku z drewna twardego do przycinania cegły
- Betoniarka do wytwarzania zaprawy

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiałów
Wszelkie  materiały  przewożone  na  paletach  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  się  i
uszkodzeniami  w  czasie  transportu,  a  ich  górna  warstwa  nie  powinna  wystawać  poza  ściany  środka
transportowego więcej niż 1/3 wysokości palety.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 2.1.
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe (w razie konieczności)
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót oraz pozostałymi
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  Przed  przystąpieniem  do  wznoszenia  murów  należy  sprawdzić
wymiary  oraz  kąty  skrzyżowań ścian fundamentowych.  Mury  należy  wykonywać  warstwami,  z  zachowaniem
prawidłowego wiązania i  o grubości  spoin,  do pionu i  sznura,  z zachowaniem zgodności  z rysunkiem co do
odsadzek, wyskoków, otworów i tym podobnych.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po
zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej długości.
W miejscu połączenia murów wykonywanych nie jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Bloczki, cegły i inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą
suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. 
Stosowanie cegły, bloczków kilku klas i rodzajów jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady,
że każda ściana powinna być wykonana z  cegły,  bloczków jednego wymiaru  i  jednej  klasy.  Wnęki  i  bruzdy
instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być
zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych.  Przy  wznawianiu  robót  po  innej
dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie
uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mur z cegły
W trakcie murowania należy stosować się do wymogów odpowiednich Norm i przepisów budowlanych. Należy
przestrzegać odpowiednich grubości spoin; prawidłowego „wiązania” wyrobów w murze oraz innych zasad sztuki
murarskiej. Prace murarskie należy wykonywać w odpowiednich temperaturach; w razie przerwania prac- należy
zabezpieczyć mury  ;  korony murów oraz  otwory  okienne przed  szkodliwym działaniem zimowych warunków
atmosferycznych.
Ceramiczne elementy można ciąć przy pomocy odpowiednio dobranych pił tarczowych, pił taśmowych lub tarcz
tnących.

5.3. Osadzenie ościeżnic metalowych w murach
Ościeżnice metalowe osadzane po wykonaniu muru należy osadzać w ościeżach zgodnie z zasadami podanymi
dla montażu stolarki budowlanej.
Zewnętrzne  płaszczyzny  ościeżnicy  metalowej  powinny  być  oddalone  od  zewnętrznej  płaszczyzny  ścianek
surowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był
całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Odległość między czołem ścianki działowej, a blachą profilu powinna
wynosić co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawą o marce nie niższej niż 3.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2.  Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw
Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować od względem ich jakości. Kontrola jakości
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i  wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tak zwanych
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badań doraźnych. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby
nie  odpowiadają  świadectwem  ITB  oraz  normom,  należy  przeprowadzić  we  własnym  zakresie  badania
makroskopowe (kontrola zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, sprawdzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporność na uderzenia,
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla), a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z
obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności
wykonania  murów z  technicznymi  warunkami  wykonania  i  obowiązującymi  zasadami  wiązania.  Odbiór  robót
murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu
stolarki (ościeżnic). W szczególności podlega sprawdzeniu:

- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną
- grubość muru
- wymiary otworów okiennych i drzwiowych
- pionowość powierzchni i krawędzi
- poziomość warstw cegieł
- grubość spoin i ich wypełnienie
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt.10.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji  zawartych w wycenionym przez wykonawcę
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji
Wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
Osadzenie nadproży i ościeżnic drzwiowych i okiennych
Ustawienie i rozebranie potrzebnych ewentualnie rusztowań
Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i Rozporządzenia

PN-EN 998-2:2004 - „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe.
N-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

________________________________________________________________________
erms plus Kamila Karłowska, Poznań

28



Przebudowa stadionu miejskiego w Szczytnie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH

CPV – 45261100-5

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (sst)  są  wymagania  dotyczące wykonania  prac
towarzyszących  przy  pracach  pokryciowych  –  wykonywanie  obróbek  blacharskich  na  dachu  budynków  na
stadionie w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  cel
wykonanie obróbek blacharskich oraz rur spustowych i rynien. 

1.3. Zakres robót objętych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- Montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm
- Montaż rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm
- Montaż piorunochronu,
- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty murowe jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w  projekcie
wykonawczym.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za jakość wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora  Nadzoru.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji
zarządzającego realizacją  umowy.  Ogólne wymagania  dotyczące robót  podano w ST-0 „Wymagania  ogólne”
punkt 2.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
-  Ustawie  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003r.,  Nr  207,  poz.  2016;  z
późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
-  Ustawie  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  z  2002r.,  Nr  166.  poz.  1360,  z
późniejszymi zmianami).
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej  przez  w/w
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegółowe
2.2.1.  Blacha stalowa powlekana gr.0,7mm

Blachy ocynkowane z powłoką organiczną produkowane metodą powlekania coil-coating.  Wyroby  spełniające
normę EN 10169-1. Tolerancje wymiarowe wg normy EN 10143.
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kolor 7024 - szary grafit, zgodny z paletą RAL

2.2.2. Materiały pomocnicze
- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych,
- gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania
-  systemowe akcesoria uzupełniające do takie  jak:  taśmy i  listwy uszczelniające lub wentylacyjne,  taśmy do
obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,
- zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w PN-90/B-14501.
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone
przez producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych
bądź PN.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.
Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością korzystania z
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, tj.:
- zaginacz okapu, zaciskacz okapu, zaciskacz rąbka,
- nożyce ręczne blacharskie,
- nożyce elektryczne,
- brzeszczot,
- nitownica,
- wiertarka,
- wkrętarka,
- wyciskacze do uszczelniaczy.
Nie używać do montażu sprzętu wytwarzającego opiłki i wysoką temperaturę. Po
zakończonym montażu powierzchnię dokładnie oczyścić.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2. Transport materiałów
Wszelkie wyroby z blachy (arkusze, rolki, systemy odwodnienia, akcesoria, itd.) należy przewozić i składować
zawsze w warunkach suchych i wentylowanych. Dla zapewnienia optymalnych warunków składowania na placu
budowy, należy zażądać od kierownictwa budowy suchego, wentylowanego pomieszczenia. W razie niespełnienia
powyższych warunków istnieje zagrożenie powstawania białej rdzy (wodorotlenek cynku).
- Niedopuszczalny jest transport odkrytym samochodem zwłaszcza przy zmiennych warunkach atmosferycznych
(opady deszczu, śniegu).
- Podczas rozładunku i załadunku należy zachować szczególna ostrożność, wyroby można łatwo uszkodzić!
- Nie wolno zrzucać: rolek, arkuszy, elementów orynnowania z  samochodu!
- Nie wolno toczyć rolek blachy.
- Na budowie transportować rolki blachy na wózku lub w inny sposób nie powodujący uszkodzeń.
- Nie zostawiać blachy na placu budowy bez zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi, mgłą, rosą itp.
- Nie stawiać palet z blachą na mokrym, wilgotnym podłożu.
- Nie używać folii „stretch” do zabezpieczenia blachy.

Blacha  na  placu  budowy  musi  być  składowana  w  suchym,  wentylowanym  pomieszczeniu.  Folia,  plandeka
zabezpieczająca musi być odsunięta od rolek, arkuszy np. za pomocą suchych desek, palet, itp. 

- obróbkę, profilowanie blachy należy koniecznie wykonywać w rękawiczkach aby uniknąć zostawienia odcisków
palców,
- aby usunąć ewentualne odciski palców należy przetrzeć, od razu po obróbce, zabrudzone powierzchnie płynem
odtłuszczającym
- usunięcie odcisków palców po kilku dniach jest możliwe tylko mechanicznie,
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-  należy szczególnie uważać na ślady po płynie do lutowania.  W celu uniknięcia  zabrudzeń konieczne jest
przetarcie połączeń lutowanych wilgotną ścierką,
- w przypadku użycia blachy foliowanej fabrycznie, konieczne jest usuniecie folii natychmiast po zamontowaniu
blachy, najpóźniej - na koniec dnia
- nie wolno wklejać blachy w beton, klej do płytek ceramicznych, jako pas okapowy dla balkonów i tarasów,
zapraw tynkarskich, gipsu itp. bez uprzedniego zabezpieczenia.

5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 2.1.
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do
pracy na wysokości (aktualne badania medyczne) i muszą być wyposażeni w pasy do
pracy  na  wysokości.  Roboty  należy  wykonać  po  wyprowadzeniu  wszystkich  instalacji  ponad dach.  W miarę
potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku.
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej
niż +50C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub
śniegu,  oblodzenie  oraz wiatr  utrudniający  krycie.  Pokrycie  powinno być tak  wykonane,  aby zapewnić  łatwy
odpływ wód deszczowych i topniejącego śniegu.

Mocowanie pasów blachy do drewnopochodnych np. płyty OSB wykonujemy wkrętami o wymiarach 3,5 – 4,0 x 25
mm zabezpieczonymi antykorozyjnie, ocynkowanymi galwanicznie. 

5.2. Temperatura robocza
Zalecana temperatura blachy poddawanej obróbce wynosi ≥ 10°C. W temperaturach niższych, przy profilowaniu,
zaginaniu czy zaklepywaniu, wymagane jest miejscowe podgrzewanie (np. wykorzystanie ‘zestawów zimowych’).
W  temperaturach  ujemnych  wykonywanie  prac  blacharskich  jest  możliwe  ale  wymaga  doświadczenia  oraz
odpowiedniej organizacji placu budowy. 
Klejenie wykonywać w temp. ≥ 5oC 
Lutowanie  miękkie  niezależnie  od  temperatury  z  zastosowaniem  płynu  do  lutowania  producenta  oraz  cyny
lutowniczej L-Pb Sn 40(Sb).

5.3. Profilowanie
Zawsze należy zachować min. promień gięcia R ≥ 1,75 mm – dotyczy to zarówno narzędzi ręcznych  jak i 
zaginarek.
Wyginanie profilowanej blachy na rąbek w łuk jest możliwe również maszynowo ale trzeba pamiętać o promieniu
R ≥ 0,6 m.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachą należy przeprowadzić sprawdzenia materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) konstrukcji dachu.

6.3. Badania materiałów
Badanie  materiałów przeprowadza  się  pośrednio  na  dokumentów towarzyszących  wysyłce  materiałów przez
producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego zadania.

6.5. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót pokrywczych blachą polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  i  instrukcji  producenta  systemu
pokrywczego i orynnowania.
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6.6. Badania w czasie odbioru robót
Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie  odbioru  robót  przeprowadza się  celem oceny czy spełnione zostały wszystkie  wymagania
dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachą, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną (szczegółową)
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podkładu,
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  kryciu  blachą  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  podkłady  i  częściowo  obróbki  blacharskie.  Odbiór
podkładów  i  obróbek  blacharskich  ulegających  zakryciu  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  układania
pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami określonymi
w dokumentacji projektowej. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich należy porównać z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), w której ujęto wymagania dla
obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu zamówienia oraz PN-61/B-10245.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki blacharskie zostały
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i
zezwolić  na  przystąpienie  do  układania  pokrycia.  Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny
przygotowanie podkładu bądź obróbek blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić
zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac  należy  ponownie  przeprowadzić  ocenę  przygotowania  podkładu  bądź  obróbek  blacharskich.  Wszystkie
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół
odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót,  jeżeli  umowa  taką  formę
przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez
zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów
budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badań
W toku odbioru  komisja  obowiązana jest  zapoznać się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić  badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia
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(szczegółowej), oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki
badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i  prawidłowe pod względem
merytorycznym. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.
Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego jest  podstawą do dokonania  rozliczenia  końcowego pomiędzy  zamawiającym a
wykonawcą.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt.10.
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 IZOLACJE

CPV – 45320000 - 6

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynków na stadionie w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- izolacji przeciwwilgociowej:

Izolacja pozioma posadzki na gruncie – folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa,

- izolacji termicznej:
Izolacja ścian zewnętrznych – na ścianach zewnętrznych izolacja  w postaci styropianu EPS70-032 
gr. 15cm – docieplenie wykonane w technologi „lekka mokra”;

Izolacja ścian piwnicy -  na ścianach zewnętrznych piwnicy i ściany cokołu izolacja  w postaci 
styropianu EPS150-035 gr. 20cm. Izolację cokołu w miejscu bez piwnicy wykonać na głębokość 
10cm poniżej gruntu.

Izolacja dachu – izolacja w przestrzeni stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej 
039 gr.30cm.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za jakość wykonania  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności  na terenie
budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST i  poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  SST  i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
-  Ustawie  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003r.,  Nr  207,  poz.  2016;  z
późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
-  Ustawie  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  z  2002r.,  Nr  166.  poz.  1360,  z
późniejszymi zmianami).
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego  wymaganej  przez  w/w
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

2.2. Wymagania szczegółowe
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2.2.1. Styropian
Do ocieplenia ścian zewnętrznych należy stosować styropian EPS70-032 gr. 15cm.
Do ocieplenia podłogi na gruncie należy użyć styropianu EPS100-038 o grubości  10cm.

2.2.2. Granulat z wełny mineralnej
Do  ocieplenia  dachu  zastosować  granulat  z  wełny  mineralnej  o  gr.  min.30cm  -  Obliczeniowy  współczynnik
przewodzenia ciepła: λobl= 0,039 W/mK

2.2.3. Folia budowlana
Do izolacji przeciwwilgociowych należy stosować:
- dla podłogi na gruncie – folia PE

2.2.4. Roztwór asfaltowo – gruntujący
W celu przeciwwilgociowego zabezpieczenia fundamentów należy stosować roztwór gruntujący asfaltowy oraz
masę asfaltową.

Właściwości roztworu asfaltowego:

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót
Do wykonania robót stosować sprzęt ręczny i mechaniczny do obróbki drewna i stali

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.6.

4.2. Transport materiałów
- folia
Folie należy przechowywać i przewozić w pozycji poziomej, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

- roztwór asfaltowy 
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Roztwory  asfaltowe  są  sklasyfikowane  jako  materiały  niebezpieczne  klasy  3(ciekły  zapalny)  i  powinny  być
przewożone  w  warunkach  określonych  przepisami  o  przewozie  drogowym  towarów  niebezpiecznych  ADR.
Roztwory pakowane w opakowania o wadze mniejszej niż 450 kg. nie podlegają przepisom ADR. Materiały należy
ładować w środkach transportu w pozycji stojącej, w ilości warstw określonej przez producen6ta tak, aby tworzyły
zwarta całość zabezpieczoną przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem.

- płyty styropianowe
Płyty powinny być pakowane w ofoliowane pakiety, powinny być dostarczane, przechowywane i transportowane w
opakowaniach producenta.

- granulat wełny mineralnej
Wełna  w  postaci  granulatu  powinna  być  dostarczana,  przechowywana  i  transportowana  w  opakowaniach
producenta.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7

6.2.  Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały – płyty styropianowe, folia budowlana, masy asfaltowe jak również materiały pomocnicze
muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom
określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca
zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i  aprobatach.  Badanie  podkładu  powinno  być
wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt.9.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt.10.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 TYNKOWANIE

CPV – 45410000-4

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót tynkarskich realizowanych w ramach przebudowy budynków na stadionie w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót tynkarskich.

Zakres opracowania  obejmuje określenie  wymagań odnośnie  właściwości   materiałów,  wymagań i  sposobów
oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok tynkarskich powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

1.4. Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST .Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00

 2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania
ogólne. 
Materiały stosowane do wykonania robót tynkarskich powinny mieć:
-  oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki  budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli  dotyczy ona
wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną  bądź uznano
za regionalny wyrób budowlany.,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów
Do tynkowania obiektu zastosować:
2.2.1. Woda PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosować można wodę zdatną do picia wodę z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje, muł.
2.2.2. Piasek PN-EN 13139:2003
2.2.2.1.   Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w  szczególności  nie
zawierającej  domieszek organicznych,  mieć frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2.2.   Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich
średnioziarnisty.
2.2.2. 3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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·  marka i skład zaprawy powinna być zgodna z wymaganiami normy państwowej.
·  Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.
·  Zaprawę należy wykonać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.
·  Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
·  Do zapraw cem-wap. Należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz
cementu hutniczego 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie
będzie niższa niż +5 st C.
·   Do  zapraw cem-wap.  Należy  stosować  wapno  suchogaszone lub gaszone  w postaci  ciasta  wapiennego,
otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2.4. Szpachlówki do betonu gotowe do użycia,
2.2.5. Szpachlówki – masa akrylowa 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania
 dotyczące sprzętu podano w ST 00.

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Transport  materiałów  do  robót  tynkarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie
opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do
załadunku  oraz  rozładunku  urządzeń  mechanicznych.  Do  transportu  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu materiałów w innych opakowaniach
można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót tynkarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady 
wykonania robót podano w ST 00.Wymagania ogólne. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkarskich  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowanie przebicia i  bruzdy,  osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne. Zaleca się przystąpieniem do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonać w temperaturze nie niższej niż +5st C pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 st C. W niższych temperaturach można wykonywać
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny  dziennie.  W okresie wysokich temperatur  świeżo wykonane tynki  powinny być w
czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynkowanie
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na
głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i  substancji  tłustych. Plamy z substancji  tłustych można usunąć przez zmycie 10 % roztworem
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć
wodą.

5.4. Wykonywanie tynków trójwarstwowych.
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki,  narzutu i  gładzi.  Narzut tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy
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stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach
narażonych na zawilgocenie oraz tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.

6.2. Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:
Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną
Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie podłoży
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża
Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych
Sprawdzenie grubości tynku
Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków
Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w
terminie i w formie określonej w umowie na roboty budowlane

6.4. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.1. Odbiór podłoża.
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno
być przygotowane zgodnie z wymogami w pkt. 5.2.1.. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od
jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2. Odbiór tynków:
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne
z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynków kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej –
niewiększe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
·  Pionowego – niewiększe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu.
·   Poziomego –  niewiększe niż  3  mm na 1  m i  ogółem nie  więcej  niż  6  mm na całej  powierzchni  między
przegrodami (ściany, belki).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
·  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,
pleśni itp.
·  Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pęcherze powstałe wskutek niedostatecznej
przyczepności tynków do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt.10.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 MALOWANIE WEWNĘTRZNE

CPV – 45442100 – 8

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót  malarskich realizowanych wewnątrz budynku w ramach przebudowy budynków na stadionie w
Szczytnie
.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  wykonanie  malowania
wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),

Zakres opracowania  obejmuje określenie  wymagań odnośnie  właściwości   materiałów,  wymagań i  sposobów
oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni obiektów oraz
ich odbiorów.

1.4. Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST .Wymagania ogólne. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże malarskie:  surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka  malarska  :  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i  rozprowadzona  na  podłożu,
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba: płynna  lub  półpłynna  zawiesina  będą  mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciał  stałych  (np.  pigmentu,
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Emalia: lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę
Pigment:  naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna:  zawiesina pigmentów i  wypełniaczy w dyspersji  wodnej  polimeru z dodatkiem środków
pomocniczych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00

 2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania
ogólne. 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
-  oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki  budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli  dotyczy ona
wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa
określonym przez Komisję Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną  bądź uznano
za regionalny wyrób budowlany.,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

________________________________________________________________________
erms plus Kamila Karłowska, Poznań

40



Przebudowa stadionu miejskiego w Szczytnie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektu zastosować:

- Ściany pomieszczeń suchych malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi lateksowymi matowymi
odpornymi na szorowanie,  kolor  biały jeśli  nie podano w projekcie inaczej,  na pełną wysokość
pomieszczenia.

- Sufity malowane dwukrotnie na biało farbami emulsyjnymi,
- Środki  gruntujące  pod  wymalowania  farbami  dyspersyjnymi,  które  powinny  odpowiadać

wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
- rozcieńczalniki, w tym: woda, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.
Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiadające
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź  PN.

2.2.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 .Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena przydatności  wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Bez badań laboratoryjnych może być
stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania
 dotyczące sprzętu podano w ST 00.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pędzle i wałki,
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,
- agregaty malarskie ze sprężarkami 
- drabiny i rusztowania

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków
transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie
opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów  zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w
innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe (emalie) należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 .Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady 
wykonania robót podano w ST 00.Wymagania ogólne. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
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Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedzających  robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
- całkowitym ukończeniu robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  elektrycznych, z wyjątkiem
założenia  urządzeń  sanitarnych  ceramicznych  i  metalowych  lub  z  tworzyw sztucznych  (biały  montaż¿)  oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),
- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została
wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu,
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przyściennych i cokołów,
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka
malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do
malowania

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.
- Beton
Powierzchnia  powinna  być  oczyszczona  z  odstających  grudek  związanego  betonu.  Wystające  lub  widoczne
elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną.  Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano
aprobaty techniczne.
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie
może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.

- Tynki zwykłe
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 
2)  Wilgotność  powierzchni  tynków  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna  przekraczać  wartości
podanych w tablicy 1.
3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

- Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być  zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
- Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy,
gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),
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-  w  temperaturze nie  niższej  niż  +5°C,  z  dodatkowym zastrzeżeniem,  że w ciągu doby nie  nastąpi  spadek
temperatury poniżej 0°C,
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższała
20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie
wyschnięte) należy osłonić.
Roboty malarskie można rozpocząć,  jeżeli  wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy
wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych
źródeł ognia, narządzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i
osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne  roboty  malarskie  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża  spełniają  wymagania  podane  w pkt.  5.3.,  a
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a)  niezmywalne  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  dezynfekujących,  odporne  na  tarcie  na  sucho  i  na
szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe lub posiadają nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.
Dopuszcza się chropowatością powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoża oraz materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrola powinny być objęte w przypadku:
- murów ceglanych i kamiennych- zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie
z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień czystość powierzchni, wilgotność
murów.
- podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw
i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,
- tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z
uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i
uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,
-  płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych -   wilgotność,  wygląd i  czystość powierzchni,  wykonanie
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
- elementów metalowych - czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
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Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym
lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez  przetarcie  powierzchni
suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać  przy  użyciu  odpowiednich przyrządów.  W przypadku wątpliwości  należy
pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiałów
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,
- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i
konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
- kożuch,
- ślady pleśni,
- trwały, nie dający się wymieszać osad,
- nadmierne, utrzymujące się spienienie,
- obce wtrącenia,
- zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
-  ślady pleśni,
-  zbrylenie,
-  obce wtrącenia,
-  zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z
dokumentacja projektowa SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie  odbioru  robót  przeprowadza się  celem oceny czy spełnione zostały wszystkie  wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
- zgodności z dokumentacja projektową, SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoży,
- jakości powłok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej ni¿ po 14 dniach od zakończenia ich
wykonywania.
Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  i  przy  wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
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- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości
około 0,5 m,
b)  sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  -   przez  porównanie  w  .świetle  rozproszonym  barwy  i  połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie -  przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą
lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę  należy uznać za odporną na wycieranie,
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
1. na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
2. na podłożach metalowych -  metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać
za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną przekwity podłoża.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .Wymagania ogólne. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.
Jeżeli  chociaż  jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku
należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości  podłoża.  Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży.
Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym odbiorem robót  ulegających zakryciu  (podłoży)  oraz materiałów
należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i  ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli  umowa taką
formę przewiduje.

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości),
jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określa umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
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− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów
budowlanych,
− protokoły odbioru podłoży,
− protokoły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokonać oceny wizualnej.
Roboty  malarskie  powinny być odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań są pozytywne,  a  dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  powłoka  malarska  nie  powinna  być  przyjęta.  W  takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
-  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  powłoki  z  wymaganiami
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,
-   jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  powłoki  malarskiej
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,
-  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  do  usunięcia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego jest  podstawą do dokonania  rozliczenia  końcowego pomiędzy  zamawiającym a
wykonawcą.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 ”Wymagania ogólne" w pkt.10.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 09 WYKOŃCZENIE PODŁÓG i ŚCIAN

CPV – 45432000-4

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
wykładzin podłogowych i ściennych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynków na stadionie
w Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wykładzin podłóg i ścian.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

OKŁADZINY ŚCIAN 
Ściany wszystkich pomieszczeń sanitarnych i przedsionka wykończyć płytkami ściennymi o wymiarze 30x60cm
układanymi poziomo, szerokość fugi do 0,8mm kolor szary (maksymalnie zbliżony do płytki), układanymi na pełną
wysokość pomieszczenia.
Narożniki ścian wykończyć szlifując płytki – bez stosowania listew PCV.
W  miejscach  układania  płytek  ściennych  przed  ich  ułożeniem  należy  wykonać  na  ścianach  izolację
przeciwwilgociową z zastosowaniem płynnej folii.

Zastosowane płytki ścienne powinny mieć wygląd zbliżony do betonu. Z powodu braku możliwości wskazania
dokładnego wyglądu płytek należy uzyskać akceptację Projektanta na podstawie dostarczonej próbki.
Parametry płytek ściennych:

Nasiąkliwość wodna 0,5 % <E≤3 %
Grubość płytki 8-10mm
Stopień połysku matowa
Gatunek I (pierwszy)

OKŁADZINY PODŁÓG
We wszystkich pomieszczeniach mokrych należy ułożyć płytki podłogowe o wymiarze 60x60cm układane na klej.
Przed  ułożeniem  płytek  należy  odtłuścić,  zagruntować  podłoże  zgodnie  z  instrukcją  techniczną  montażu
dostarczoną przez producenta,  na tak przygotowane podłoże można układać płytki.  Płytki  układać w sposób
„prosty” z fugą o szerokości do 1mm. Kolor fugi powinien być maksymalnie zbliżony do koloru płytek. 
Uwaga: Zakłada się szlifowanie istniejących posadzek lastrikowych i skucie istniejących płytek w celu uzyskania
jednakowej wysokości nowych podłóg we wszystkich pomieszczeniach. 
Parametry płytek podłogowych:

Nasiąkliwość wodna 0,5 % <E≤3 %
Grubość płytki min.8,5 mm
Wytrzymałość na zginanie (N/mm2) min. 50
Stopień połysku matowa
Odporność na ścieranie  PEI (w skali I-V) przynajmniej III
Gatunek I (pierwszy)
Antypoślizgowość min.R9, pod natryski R11

3. SPRZĘT
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.

Ważne jest, aby rolki wykładzin były przechowywane w pomieszczeniu, w którym będą instalowane przynajmniej
24 godziny przed montażem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszącej 15°C. Temperatura ta powinna
być utrzymana przez cały czas montażu.
Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić 12°C.
Zalecana względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Podłoże pod wykładzinę ścienną lub podłogową
Podłoże musi  być  równe,  płaskie,  czyste,  wolne od jakichkolwiek  plam (nie  wolno używać żadnego rodzaju
markerów, długopisów kulkowych, farb, itp., które mogą powodować przebarwienia z powodu migracji), stabilne,
suche, twarde, gładkie oraz nie może być narażone na działanie wilgoci.
Przygotowanie podłoża oraz procedury instalacyjne powinny być całkowicie zgodne z aktualnymi standardami
obowiązującymi w danym kraju. Wilgotność podłoża powinna być poniżej maksymalnego dozwolonego poziomu
wilgoci podczas przeprowadzania testów zgodnych z niniejszymi standardami.
Wykonawca powinien dobrać odpowiednią masę poziomującą i odpowiedni klej do konkretnego typu wykładziny
na  podstawie  wytycznych  producenta  kleju  i  mas.  Odpowiedzialność  spoczywa na  producencie  kleju,  masy
poziomującej,  a  także na wykonawcy instalującym podłogę.  Instalatorzy  powinni  upewnić  się,  że  stosowane
produkty nadają się do użytku i spełniają zalecenia wymienione przez producenta. 

5.2. Gruntowanie
Podłoże pod wykładzinę należy zagruntować – zgodnie z instrukcją montażu stosowanej wykładziny

5.3. Układanie wykładziny
Zgodnie z instrukcją montażu stosowanej wykładziny.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

Przed  instalacją  należy  na  kolorystykę  uzyskać  akceptację  Projektanta.  Brak  akceptacji  uniemożliwi
odbiór prac.

Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do
zgodności  materiału z zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez producenta -  powinien być on zbadany
laboratoryjnie.

Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, kolorystyka powinna być
zgodna z uzyskaną akceptacją projektanta.,
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-  sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę
wzrokową, sprawdzić spływ wody – brak zastoin, 
-  sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  pod  wykładziną  należy  przeprowadzić  na  podstawie  wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków materiałów posadzkowych;  badania  prostoliniowości   należy
wykonać  za  pomocą naciągniętego  drutu   i  pomiaru  odchyleń  z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową – wysokość powinna być zmierzona 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-10 STOLARKA BUDOWLANA

CPV – 45421000-4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w zakresie stolarki budowlanej przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy budynków na
stadionie w Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
montażem:
- okien z PCV
- drzwi zewnętrznych  aluminiowych przeszklonych
- drzwi zewnętrznych stalowych
- drzwi wewnętrznych.

1.4..  Określenia podstawowe
Skrzydło-  ruchoma  część  okna,  drzwi  lub  wrót  zamocowana  w  ościeżnicy  lub  bezpośrednio  w  otworze
budowlanym
Ościeżnica-  rama  służąca  do  zamocowania  skrzydeł  lub  szyby  i  osadzenia  wyrobu  na  stałe  w  otworze
budowlanym
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w
SST ”Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 ”Wymagania ogólne”.

Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna zawierać:
- wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne 

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 ”Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów

Parametry okien PCV

Okna PCV, z zewnątrz kolor biały, rozwieralno-uchylne lub stałe (zgodnie z zestawieniem), wyposażone w pakiet
trzyszybowy. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem. Współczynnik przenikania ciepła pakietu U=0,7 W/
m2K, dla całego okna maks U=1 W/m2K. 
Okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne.
Przed wykonaniem warsztatowym, pomiary należy wykonać na miejscu budowy.

UWAGA: Wszystkie okna powinny być wyposażone w nawiewnik higrosterowalny. Okna w szatniach wyposażyć
w trzy nawiewniki.
Nawiewniki przeznaczone do montażu w oknach PCV, kolor biały, korpus z profili  wytłaczanych z aluminium,
zakończenia  ABS,  elementy  napędu:  poliformaldehyd,  wykończenie  powierzchni  aluminium  -  malowana
proszkowo na kolor biały, powłoka odporna na promieniowanie słoneczne, przepływ powietrza: min 5m3/h, max
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24m3/h, regulator samoczynny (automatyczny) umiejscowiony w czerpni, wymiary elementów: czerpnia 330x46,
regulator 393x23, urządzenie montowane w osi skrzydła okiennego (lub w osi podziału szyby).

Parametry drzwi wewnętrznych
Drzwi płytowe pełne, rama z klejonki drewna iglastego, wzmocniona ramiakiem ze sklejki, obustronnie klejona
płytą HDF, wypełnienie z płyty wiórowej otworowej, skrzydło gr. 40mm w okleinie CPL kolor szary, ościeżnica
stalowa systemowa regulowana w kolorze skrzydła, rama i skrzydło tego samego producenta, 3 zawiasy, nakładki
na zawiasy , klamka prosta metalowa z rozetą, okucia i klamka w kolorze srebrnym matowym, zamek z wkładką
patentową. 

Do sekretariatu przewidziano ściankę z drzwiami szklanymi. Ścianka szklana na profilach aluminiowych, szkło
hartowane gr.12mm, drzwi na pełną wysokość z zamkiem.

Drzwi techniczne – drzwi stalowe, skrzydło wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm pokrytej  lakierem
proszkowym termoutwardzalnym na bazie epoksydowej, ościeżnice stalowe kątowe w kolorze skrzydła (białe), z
blachy gr.2mm. Drzwi o odporności ogniowej EI30.

Parametry drzwi zewnętrznych
Drzwi  zewnętrzne  dwuskrzydłowe  z  kształtowników  aluminiowych  "ciepłych",  profile  w  kolorze  RAL  7016
(antracyt), wyposażone w zestaw 2-szybowy, od wewnątrz szyba hartowana ESG, od zewnątrz szyba klejona
VSG-ESG zabezpieczona przed włamaniem w klasie min. P2A. Przestrzeń międzyszybowa wypełniona argonem.
Współczynnik  przenikania  ciepła  pakietu  U=0,7  W/m2K,  dla  całych  drzwi  maks  U=1,3  W/m2K.  Drzwi  bez
progowe, klamki, zamek na klucz, skrzydło bierne blokowane za pomocą rygla automatycznego.

Drzwi  zewnętrzne stalowe,  skrzydło  wykonane z  blachy stalowej  ocynkowanej  gr.  0,7mm pokrytej   lakierem
proszkowym termoutwardzalnym na bazie epoksydowej, wypełnione rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 40mm,
kolor  szary RAL 7038, ościeżnica stalowa kątowa ocynkowana i  gruntowana,  w kolorze skrzydła,  gr.  blachy
2,0mm, uszczelka trójstronna, rama i skrzydło tego samego producenta, 3 zawiasy, nakładki na zawiasy, klamka
prosta metalowa, zamek pod wkładkę bębenkową, dźwignia antypaniczna od wewnątrz pomieszczenia kotłowni
Współczynnik  przenikania  ciepła  dla  całych  drzwi  maks  u=1,2  W/m2K.  Samozamykacz  na  drzwiach
jednoskrzydłowych. Drzwi do WC z możliwością zamknięcia od środka.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji
- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzędzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów
Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi środkami transportu
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”.

5.1. Montaż stolarki okiennej 
Dla stolarki  aluminiowej  należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilości
kotew i łączników.
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Kotwy w ościeżnicach  powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża był mniejszy niż 25cm,
a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm.
Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę  przed
odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną.
Producent stolarki  dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów.
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco:

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy
- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę
- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę
- zamocować ościeżnicę w kotwach
- założyć skrzydła 
- wypełnić szczelinę pianka

Dla drzwi wewnętrznych kolejność montażu jest następująca:
    -   sprawdzić poprawność wmurowania ościeżnicy stalowej,
    -   założyć skrzydło drzwi w pełni wykończone.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

Każdy system profili  w swojej dokumentacji  technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do
odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, że profil sam w sobie nie powinien
być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy
wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak
jak 3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm.

Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów.
Otwarte okienne nie mogą się same zamykać.

Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.

Szczelność stolarki sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka paska
papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli  po zamknięciu  pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, drzwi
uznaje się za szczelne.
Kontrolę jakości montażu stolarki przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta.

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  projektową /przez porównanie/
-  sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/ 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia
AT-15-3422/98  Kształtowniki  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu   (PVC-U)  do  produkcji  okien  i  drzwi
balkonowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-11 SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY

CPV – 45400000-1

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  montażem  sufitów  modułowych oraz  przedścianek  z  płyt  GK  w  ramach  prac
budowlanych związanych z przebudową budynków na stadionie w Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  montaż  sufitów
podwieszanych oraz ścianek instalacyjnych.

1.4. Określenia  podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w
ST .Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów
wymaga  akceptacji  zarządzającego  realizacją  umowy.  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  ścian
instalacyjnych  oraz  sufitów na  ruszcie  powinny  zostać  zakończone  wszelkie  roboty  stanu  surowego  wraz  z
montażem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania
ogólne. 
Wymagania ogólne wg ST-00

2.2. Rodzaje materiałów

Płyty gipsowe:

Po
z.

Wymagania GKB Zwykła GKF
ognioodporna

GKBI
wodoodporna

1 Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi
2 Przyczepność kartonu do rdzenia

gipsowego 
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,
aby przy odrywaniu ręką łamał się nie powodując odklejania się od
rdzenia

3 Wymiary
tolerancje,
 mm 

Grubość 9,5±0,5, 12,5±0,5, 15±0,5, >18±0,5,
Szerokość 1200(+0, -5,0)
Długość [2000 - 3000] (+0, -6)
Prostopadłość Różnica w długości przekątnych ≤5

4 Masa 1m płyty
o grubości, kg 

9,5 ≤9,5
12,5 ≤12,5 11,0 – 13,0 ≤12,5
15,0 ≤15,0 13,5 – 16,0 ≤15,0
>18,0 ≤18,0 16,0 – 19,0

5 Wilgotność, % ≤10,0
6 Trwałość struktury przy opalaniu,

min 
≥20

7 Nasiąkliwość, % ≤10
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8 Oznakowanie Napis  na  tylnej
stronie płyty 

Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN, data  produkcji

Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
Barwa napisu niebieska czerwona niebieska

Konstrukcja: 
- profile stalowe ocynkowane powłoką o min. grubości 19 mm, 
- profil obwodowy UD, 
- profile główne:  CD, 50 co 100 cm, 
- profile nośne:  CD, 50 co 60 cm, 
- wieszak obrotowy z prętem mocującym w rozstawie, co 90 cm (do połączeń z profilem głównym), 
- łączniki wzdłużne do łączenia (przedłużania) profili CD 50, 
- łączniki krzyżowe do łączenia profili CD50 - głównych i nośnych. 

Mocowanie: 
- blachowkręty 4,2x25, 4,2x45 co 25 cm – mocowanie płyty do profili nośnych, 
- wkręty 3,9x11 mm ( zabezp. przed korozją ) - do łączenia profili, 
- kołki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40) - do mocowania profili UD do ścian,
- kołki rozporowe – dyble metalowe ( 6x60) – do mocowania prętów z wieszakiem obrotowym do stropu.

Szpachlowanie: 
- masa szpachlowa 
- taśma spoinowa, 
- masa szpachlowa  gładź (szpachlowanie końcowe). 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA
3.1. Ogólne wymagania
 dotyczące sprzętu podano w ST 00.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót: 
- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne, 
- pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 
- wiertarka, mieszadło ocynkowane, 
- naczynia do wody i zapraw, 
- wałki, pędzle, 
- kielnia, paca, 
- łaty, poziomice. 

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca zobowiązany jest  do stosowania takich środków transportu,  który pozwoli  uniknąć uszkodzenia i
odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych
należy  przechowywać  i  przewozić  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zniszczeniem,  zabrudzeniem  i
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie  z  wytycznymi  ich producentów. Płyty  gipsowo-kartonowe oraz płyty z
wełny mineralnej powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, suchych i wentylowanych. Płyty
z krzemianu wapnia wyjmować należy z paczki zawsze dwie na raz, licem do siebie. Wyroby wchodzące w skład
zestawu do  wykonywania  sufitów powinny  być  dostarczane  w oryginalnych  opakowaniach  producentów.  Na
każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- oznaczenie ( nazwę handlową), 
- wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady 
wykonania robót podano w ST 00.Wymagania ogólne. 

5.2. Montaż przedścianek z  g–k 
Prace należy rozpocząć od prawidłowego wyznaczenia przebiegu ścian na posadzce i suficie. Zamocowanie do
podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy
elementami poziomymi - Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być
tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie
stabilizuje się ich położenia;  profil  C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w
momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu. Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że
rozstaw przemnożony przez liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej
izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu,
podłogi  i  ścian  bocznych)  należy  podłożyć  taśmę  izolacji  akustyczne  wykonaną  z  elastycznej  pianki
polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego
montażu. 15 
Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową.
Długość profili  C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. Jeśli istnieje konieczność
sztukowania płyt,  to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby
poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie
powinno być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać
ani  do  podłogi  ani  do  sufitu  po  to,  by  płyty  mogły  się  swobodnie  odkształcać  pod  wpływem  obciążeń
zewnętrznych,  ciężaru  własnego  i  zmian  wilgotności.  Płyty  przykręcić  jednostronnie  do  rusztu  wkrętami  w
rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak,
aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili  rusztu). Po
ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na
tym samym, ale na sąsiednim słupku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu jak i całego systemu powinna obejmować : 
-  kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez
dostawców systemu), 
- kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu, 
-  kontrolę  w  zakresie  płyt  (równości  powierzchni,  uszkodzeń  krawędzi  i  naroży,  wymiarów),  prawidłowość
zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach, 
- kontrolę poziomowości wykonanego sufit (pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny). 

Dopuszczalne odchyłki podano w poniższej tabeli:

Odchylenie  powierzchni
suchego  tynku  od
płaszczyzny i krawędzi od
linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenia
przecinających  się
płaszczyzn  od  kąta
przewidzianego  w
dokumentacji

pionowego poziomego

Nie  większe  niż  2  mm  i
liczbie  nie  większej  niż  2
na łacie kontrolnej (2m)

Nie większe niż 1,5 mm na 1
m i  ogółem nie  więcej  niż  3
mm  w  pomieszczeniach  do
3,5m wysokości oraz nie
więcej  niż  4  mm  w
pomieszczeniach wyższych 

Nie większe niż 2 mm
na  1  m  i  ogółem  nie
więcej  niż  3  mm  na
całej  powierzchni
między  przegrodami
pionowymi

Nie większe niż 2 mm

6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i odbioru robót. 
Kontrola  dostarczonych  na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych  polega  na sprawdzeniu
zgodności  dokumentów  dopuszczających  poszczególne  wyroby  do  obrotu  i  stosowania  z  dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie
znakiem B i znakiem CE):
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- aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 
- europejska aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 
Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności  asortymentowej,
ilościowej  i  pośrednio  jakościowej  w oparciu  o  zaświadczenia  (atesty)  z  kontroli  producenta.  Wyniki  kontroli
powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .Wymagania ogólne, pkt 8

7.2. Odbiór materiałów. 
Odbiór  materiałów powinien być dokonany przed ich  wbudowaniem. Odbiór  materiałów powinien obejmować
sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  norm przedmiotowych  lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót
zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z
kontroli producenta stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi
normami.

7.3. Odbiór techniczny robót. 
W czasie  wykonywania  robót  należy przeprowadzać ich  częściowy odbiór,  który  powinien objąć następujące
zagadnienia: 
- poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia) 
- poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi) 
- zgodność wykonania robót z projektem 
Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 520+A1:2012 - Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 
Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonywania ścian
działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych. 

 

________________________________________________________________________
erms plus Kamila Karłowska, Poznań

56



Przebudowa stadionu miejskiego w Szczytnie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

SZCZEGŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-12 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

CPV – 45330000-9

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-
kanalizacyjnej i c.o dla przebudowy budynków na stadionie w Szczytnie

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji
wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, gazowej i c.o..

1.3.1. Wykonanie instalacji wody zimnej oraz c.w.u
wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu 
montaż przewodów z rur tworzywowych  16-40mm układanych w warstwach posadzki budynku, podejścia w⌀
bruzdach ściennych 
wykonanie podejść do armatury z kształtek 
montaż zaworów czerpalnych i zaworów przelotowych,
montaż baterii umywalkowych i natryskowych
próby ciśnieniowe, płukanie i dezynfekcja instalacji

1.3.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu 
ułożenie tulei ochronnych przy przejściu przez ściany
montaż rurociągów i  podejść  odpływowych z  PCV śr.  160 mm układanych w warstwach posadzki  budynku,
podejścia w bruzdach w ścianach 
zamontowanie umywalek, ustępów i pisuaru oraz odwodnienia liniowego natrysków

1.3.3. Wykonanie instalacji c.o.
wykonanie przekuć, bruzd, wyniesienie i wywóz gruzu 
montaż przewodów z rur tworzywowych  16-25mm układanych w warstwach posadzki budynku, podejścia w⌀
bruzdach ściennych 
montaż rozdzielaczy do instalacji c.o.
zamontowanie grzejników

1.3.4. Roboty instalacyjne – izolacja termiczna rurociągów
Przewody prowadzone w bruzdach powinny być układane w otulinie PE o grubościach zgodnych z dokumentacją
techniczną
Poziomy  i  piony  wody  ciepłej  oraz  c.o.  ocieplone  otulinami  z  pianki  poliuretanowej  o  grubości  zgodnych  z
dokumentacją techniczną

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności instalacji przed oddaniem do eksploatacji

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami  Inspektora Nadzoru.  Przed przystąpieniem do realizacji  robót  wykonawca powinien odpowiednio
przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 

________________________________________________________________________
erms plus Kamila Karłowska, Poznań

57



Przebudowa stadionu miejskiego w Szczytnie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  w zakresie
ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
własności publicznej i prywatnej. 

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej 
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm
państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i
powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę. 
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych
lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. 
Dopuszcza się  stosowanie materiałów, elementów i  wyrobów zarówno krajowych jak i  z  importu,  przy  czym
materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi. 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych
dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż
określono  w  projekcie,  należy  każdorazowo  dokonać  odpowiednich  uzgodnień  z  projektantem  i  Inżynierem
projektu oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  odpowiednie  warunki  składowania,  magazynowania,  rozładunku  i
transportu na budowie  wszystkich  materiałów,  elementów i  wyrobów zgodnie z  wymaganiami  określonymi  w
"Warunkach  technicznych  wykonania  robót  budowlano-montażowych"  oraz  szczegółowymi  wymaganiami
określonymi  przez producentów lub dostawców.  Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację
Inżyniera projektu. 

2.1. Instalacja wodna
rury z tworzywa wielowarstwowe w systemie kształtek zaciskowych  16-40mm,⌀
zawory przelotowe,
baterie umywalkowe, 
baterie natryskowe,
tuleje ochronne,
przyłącza elastyczne do armatury,
łączniki do rur tworzywowych,
uchwyty do rurociągów,

Szczegółowe parametry białego montażu wg SST 17

2.2. Kanalizacja sanitarna 
rury kanalizacyjne PVC śr. 160mm,
uszczelki gumowe do rur kanalizacyjnych,
kształtki PVC
tuleje ochronne
miski ustępowe  w tym  dla niepełnosprawnych
pisuary
umywalki fajansowe z syfonem z tworzywa sztucznego
umywalka dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym
wpusty podłogowe

Szczegółowe parametry białego montażu wg SST 17

2.3. Instalacja c.o.
rury z tworzywa wielowarstwowe w systemie kształtek zaciskowych  16-25mm,⌀
zawory
łączniki do rur tworzywowych
uchwyty do rurociągów
grzejniki: grzejniki stalowe płytowe kompaktowe zasilane od dołu (zasilanie ze ściany) typ KV  22, 21, 11
zawory termostatyczne
zawory odpowietrzające
 
3.SPRZĘT

________________________________________________________________________
erms plus Kamila Karłowska, Poznań

58



Przebudowa stadionu miejskiego w Szczytnie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Wykonawca powinien posiadać sprzęt  do  zaciskania rur,  a także sprzęt  do wykonywania przekuć,  bruzda  i
zamurowania  otworów pod instalacje  (młoty  udarowe,  wiertarki  ),  a  także samochód skrzyniowy do wywozu
gruzu.
Sprzęt  zmechanizowany  podlegający  przepisom  o  dozorze  technicznym  musi  posiadać  aktualne  dokumenty
uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości
techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  części  ST-00  Wymagania  Ogólne.  Używane  pojazdy,
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.
Transport materiałów nie może w żaden sposób zmieniać właściwości materiałów, odkształcać ich i powodować
uszkodzenia.   

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z: 
. Umową 
. Dokumentacją projektową 
. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących 
. Warunkami Technicznymi Wykonania robót 
. Obowiązującymi przepisami prawa. 

5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
. elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

5.3. Montaż instalacji
Rurociąg instalacji wody łączone będą za pomocą kształtek przez zaciskanie
Rurociąg instalacji kanalizacji łączone będą na wcisk. 
Przed  układaniem przewodów należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do  wyeliminowania  przeszkody,
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Kolejność wykonywania robót:
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
- przecinanie rur,
- założenie tulei ochronnych,
- wykonanie połączeń.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez
przegrody  budowlane  wykonać  w tulejach  ochronnych.  Wolną  przestrzeń  między  zewnętrzną  ścianą  rury
i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać
jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0  m, przy
czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi
(w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie
od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez
Inwestora (różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni,  zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę
instalacji.  Wytyczne  określające,  w których  obszarach  należy  zastosować  dodatkowe  powłoki  malarskie,  na
których elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji.
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5.4. Montaż izolacji 
Montaż  izolacji  cieplnej  rozpoczynać  należy  po  uprzednim  przeprowadzeniu  wymaganych  prób
szczelności, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i  sucha.  Nie dopuszcza się wykonywania
izolacji  cieplnych  na  powierzchniach  zanieczyszczonych  ziemią,  cementem,  smarami  itp.  Materiały
przeznaczone do wykonania izolacji  cieplnych powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób
składowania  materiałów  na  stanowisku  pracy  powinien  wykluczać  możliwość  ich  zawilgocenia  lub
uszkodzenia. 
Grubość  wykonanej  izolacji  cieplnej  nie  powinna  się  różnić  od  grubości  podanej  w  dokumentacji
techniczno-technologicznej więcej niż o: - -5.:,- +10 mm, przy grubości izolacji do 100 mm włącznie, 
Całość robót przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta;
kontrola wytrasowania miejsc montażu;
kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy

7. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00. Warunki ogólne.

9. PRZEPISY  ZWIĄZANE

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  instalacyjnych  Tom  II  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”  –
rozdział 10.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” ; wydane przez Polską Korporację
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 rok.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

CPV – 45310000-3

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robót  instalacyjnych
elektrycznych przy przebudowie budynków na stadionie w Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
montażem:
- rozdzielnic,
- instalacji wewnętrznych,
- gniazd wtykowych,
- włączników,
- wentylatorów,
- opraw oświetleniowych z wyposażeniem i źródłem światła,
- instalacji piorunochronnych i połączeń wyrównawczych,
- ochrony od porażeń

1.4..  Określenia podstawowe
Linia kablowa elektroenergetyczna - urządzenie liniowe, kablowe służące do  przesyłania energii elektrycznej
dla zasilania instalacji i urządzeń elektrycznych i oświetlenia, składająca się z przewodów i osprzętu,
Tablica - konstrukcja  osadzona w ścianie budynku bezpośrednio lub za pomocą kotew (kołków rozporowych),
Osprzęt – gniazda i włączniki

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00 ”Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami IN.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 ”Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów
Wykonawca zobowiązany jest do użytkowania materiałów dopuszczonych do obrotu na  polskim rynku, które w
sposób ciągły spełniają wymagania  SST w czasie realizacji robót.
Wyszczególnione w przedmiarze zgodnie z PN i specyfikacją.
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały,  dla  których  normy  PN  i  BN  przewidują  posiadanie
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować  zgodność stosowanych materiałów z wymaganiami.

Osprzęt
Osprzęt powinien spełniać wymagania PN-78/E-06400.

Przewody
Zastosować kable o przekrojach podanych w dokumentacji. Kable pod tynkiem stosować płaskie.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 ‘Wymagania ogólne”.
Montaż wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcjami montażu dołączonymi przez producenta. 

5.2. Uziemienia ochronne
Uziemienia ochronne należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Ministra  Przemysłu z dnia 26.11.1990r(DZ.U. nr
81)- Instrukcja Bezpiecznej organizacji robót PBE  „ELBUD” Kraków.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Podłączenia przewodów
Należy sprawdzić jakość połączeń. 

6.3 Instalacja przeciwporażeniowa
Wykonać pomiar rezystancji uziomów ochronnych. 

6.4. Instalacja urządzeń
Sprawdzić  zgodność  zamontowanych  urządzeń  z  dokumentacją  i  specyfikacją  oraz  zgodność  montażu  z
instrukcjami producentów.

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze końcowym należy przeprowadzić następujące badania:
- Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
- Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
- Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania 
- Badania i pomiar instalacji skuteczności zerowania

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-IEC 60364-6-61     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
PN-EN 61439-1:2011  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w
pełnym i niepełnym zakresie badań typu
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-15 ZEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE

CPV – 45212221 – 1
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  instalacji
sanitarnych zewnętrzny (przyłączy) w ramach inwestycji budowy budynku  szatniowego w Augustowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  instalacji
nawodnienia boiska.

1.3.1. Roboty instalacyjne 
 instalacja zraszania

Montaż kanałów głównych 
Montaż Pompy- Pompownia wody z pompą ssąco-tłoczącą o mocy 7,5 kW.

Montaż systemu nawodnienia boiska

 przyłacze wodociągowe 

 przyłacze kanalizacyjne 

 drenaż i instalacja kanalizacji deszczowej

Boisko odwonione systemem drenarskim z rur drenarskich w tubie z poliestru

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednim:  normami  oraz określeniami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogóle wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i
poleceniami  Inspektora Nadzoru.  Przed przystąpieniem do realizacji  robót  wykonawca powinien odpowiednio
przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą informacyjną. 
Roboty budowlano - montażowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami,  w zakresie
ochrony środowiska w czasie wykonywania robót, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zapewnieniem ochrony
własności publicznej i prywatnej. 

2. MATERIAŁY

Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej 
Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z wymaganiami norm
państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i
powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej dostawie na budowę. 
Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych
lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. 
Dopuszcza się  stosowanie materiałów, elementów i  wyrobów zarówno krajowych jak i  z  importu,  przy  czym
materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i aprobatami technicznymi. 
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W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych
dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż
określono  w  projekcie,  należy  każdorazowo  dokonać  odpowiednich  uzgodnień  z  projektantem  i  Inżynierem
projektu oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  odpowiednie  warunki  składowania,  magazynowania,  rozładunku  i
transportu na budowie  wszystkich  materiałów,  elementów i  wyrobów zgodnie z  wymaganiami  określonymi  w
"Warunkach  technicznych  wykonania  robót  budowlano-montażowych"  oraz  szczegółowymi  wymaganiami
określonymi  przez producentów lub dostawców.  Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację
Inżyniera projektu. 

Instalacja zraszania:
Kanały główne – rury PE 63 mm
Pompa  wspomagająca  uruchamiana  automatycznie  przez  sterownik  nawadniania,Pompownia  wody  z  pompą
ssąco-tłoczącą o mocy 7,5 kW i ciśnieniu 6 bar.

System nawadniający boiska:
E. zraszacze z wbudowanym elektrozaworem
F. sterownik 
G. wyłącznik deszczowy 
H. złączki kablowe DBR-y
I. łączniki elastyczne
J. przewód 1,5mm2
K. rura osłonowa fi32
L. elektrozawór odcinający na rurociągu głównym

ZRASZACZE
Zraszacze wynurzane typu RVR VAC trzy sztuki,  o kołowym obszarze zraszania, zamontowane w centralnej
części płyty boiska (zraszacze posiadają głęboką (12cm) gumową donicę, którą można wypełnić naturalną darnią
– rozwiązanie eliminujące całkowicie ryzyko kontuzji zawodnika.
Parametry pracy: - promień R = 27m

- zużycie wody Q = 17 m3/h
Zraszacze wynurzane typu LVZR 22 WVAC dwanaście sztuk, o regulowanym obszarze zraszania – zamontowane
na obrzeżu płyty boiska;
Parametry pracy: - promień R = 23m

- zużycie wody Q = 9 m3/h
Zraszacze typu LVZA 22 W, przyłącze 3/4", ciśnienie pracy 2,5 bar- 6szt

- Zraszacze posiadają wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyń zaworów w obrębie płyty stadionu);
- Pełny obrót zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umożliwia zroszenie całej płyty boiska w trakcie kilku
minut przerwy meczowej;
- Zraszacze posiadają najwyższy wskaźnik równomierności opadu wody;
-  Dla  całkowitego i  równomiernego nawodnienia  stadionu wystarcza  tylko  12 zraszaczy,  co  zmniejsza koszt
montażu oraz ogranicza ingerencję w istniejącą płytę stadionu do minimum;
-  Solidna  i  odporna  na  mechaniczne  uszkodzenie  budowa  zraszaczy:  mosiądz,  stal  nierdzewna,
wysokowytrzymałe tworzywo z włóknem szklanym;
- Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczności uszkodzenia murawy;
- Każdy element zraszacza można pojedynczo zakupić;
- Gwarancja wieloletniej bezawaryjnej pracy;

STEROWANIE
Do  sterowania  układem  zostanie  zastosowany  programator  np.  typu  WaterControl  10.  Sterownik  należy
zamontować w budynku w pomieszczeniu magazynka. Sterownik posiada możliwość dowolnego programowania
czasu pracy zraszaczy.  Umożliwia  wpisanie  dowolnych  trzech programów,  które  można uruchamiać w cyklu
tygodniowym. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawór odcinający zabudowany na
rurociągu  głównym.  Po  wprowadzeniu  wymaganych  czasów  pracy  poszczególnych  zraszaczy  sterownik  w
odpowiedniej  kolejności  automatycznie  uruchamia  elektrozawory  zraszaczy.  Dodatkowo  instalacja  zostanie
wyposażona w czujnik deszczu typu MiniClik, który powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku
wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej  dawce. Zraszacze połączone są ze sterownikiem przewodem
sterującym typu YKY 2(3)x1.5mm2. Przewody sterujące instaluje się w wykopach obok rur. 
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- Drenaż i kanalizacja deszczowa
Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z terenu boiska za pomocą rur drenarskich o średnicy DN/OD 110
PVC-U  w  otulinie  z  polistyrenu  śr.300mm,  przyjęto  system Drenotube  lub  inny  równoważny.   Główne  ciągi
instalacje kanalizacji deszczowej z rur 160/4,7 PVC-U lite „S” SDR34; SN8, 200/5,9 PVC-U lite „S” SDR34; SN8,
oraz z rur 250/7,3 PVC-U lite „S” SDR34; SN8
Studnie  SD1÷SD6 wykonać  jako  plastikową z  PVC o  średnicy   di  425  z  włazem żeliwnym D400   do  rury
teleskopowej o średnicy 425mm. Na dnie studni zastosować kinetę. 
Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z terenu przyległego do boiska za pomocą wpustów ulicznych.
Wpust WP1÷WP2 montowany na studni z kręgów betonowych Ø500mm z osadnikiem 0,5m.
Projektuje się także separator lamelowy  ESL 6/60 DN/ID1200. 

-
3.SPRZĘT

Wykonawca powinien posiadać sprzęt do zgrzewania rur PCV, a także samochód skrzyniowy.
Sprzęt  zmechanizowany  podlegający  przepisom  o  dozorze  technicznym  musi  posiadać  aktualne  dokumenty
uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający jego istotne właściwości
techniczne, np,: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp. 

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  części  ST-00  Wymagania  Ogólne.  Używane  pojazdy,
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.
Transport materiałów nie może w żaden sposób zmieniać właściwości materiałów, odkształcać ich i powodować
uszkodzenia.   

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z: 
. Umową 
. Dokumentacją projektową 
. Poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących 
. Warunkami Technicznymi Wykonania robót 
. Obowiązującymi przepisami prawa. 

5.2. Rozpoczęcie robót
Przed przystąpieniem do montażu nawodnienia należy:
- dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu;
- wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999;
- przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.

5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie normą PN-B-10736.
5.4. Roboty montażowe kanałów grawitacyjnych z rur PE.
Kanały  nawodnienia  należy  ułożyć  zgodnie  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej,  norm  i  WTWiO.
Połączenia rur należy uszczelnić przez zastosowanie uszczelek gumowych. Przestrzegać należy szczegółowych
warunków podanych przez producenta rur.
Rurociąg instalacji nawodnienia łączone będą na wcisk. 
Przed  układaniem przewodów należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do  wyeliminowania  przeszkody,
mogące powodować uszkodzenie kanałów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych
lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

5.5. Zasypywanie wykopów , obsypka
Zasypkę  wykonywać  można  po  wykonaniu  pozytywnej  próby  szczelności.  Wykonawca  wykona  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz akceptacją Inżyniera Kontraktu, obsypując piaskiem grubym lub średnim
warstwami gr.20 cm i zagęszczając go z jednoczesnym usuwaniem
szalunków ścian wykopów. Zasypka wykopów gruntem zagęszczalnym zgodnie ze wskaźnikami w projekcie.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:

 kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta;
 kontrola wytrasowania miejsc montażu;
 kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
 prawidłowości wykonania połączeń;
 podłoża;
 szczelności przewodów.

Szczelność przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych wraz z podłączeniami i studniami należy zbadać zgodnie
z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002.
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem
do Dziennika Budowy.

7.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST-00. Warunki ogólne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-16 ŚLUSARKA
CPV – 93950000-8

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  ślusarki
budowlanej w ramach przebudowy budynków na stadionie w Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem  i
montażem  elementów  ślusarskich  (balustrady)  występujących  w  ramach  przedsięwzięcia  wraz  z  pokryciem
powłokami malarskimi elementów ślusarskich

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
złącze –  konstrukcja  utworzona przez  przyległe  części  dwóch lub więcej  wyrobów,  elementów budowlanych
zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników,
nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
kształtownik –  wyrób hutniczy  o  stałym,  lecz  złożonym przekroju  poprzecznym,  małym w stosunku do jego
długości,
Elementy ślusarskie – elementy gotowe dostarczone na budowę jako wyrób wykonane wg wymiarów pobranych z
natury wykończone, wyposażone w uchwyty i elementy montażowe.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00 „Wymagania ogólne”
pkt 2.1.

2.2. Balustrady 
Balustrady zewnętrzne - aluminiowe balustrady wysokości 110cm.
Balustrada aluminiowa systemowa z  pionowymi  tralkami,  zbudowana z  profili  prostokątnych i  kwadratowych.
Pionowy  układ  tralek  czyni  ją  bardzo  bezpieczną.  Balustrada  zbudowana  z  słupków  kwadratowych  –  profil
40x40mm, poręcz płaska prostokątna – profil 30x80mm, tralki pionowe z profilu kwadratowego 16x16mm. Montaż
tralek: na górze w specjalnej szczelinie pochwytu, na dole prostokątnym profilu mocowanym poziomo do słupków
wraz z maskownicą i listwą zaślepiającą. Aluminium zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi za
pomocą anodowania. Kolor RAL 7016.

Balustrady wewnętrzne schodowe – Balustrady stalowe z pionowymi tralkami, z profili kwadratowych mocowane
do profili głównych tworzących zamknięta ramę. Słupki i pochwyt z rury stalowej śr.50mm. Wysokość balustrady
110cm. Mocowanie do policzka biegu schodowego. Profile stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na RAL
7035.

2.3 Powłoki malarskie.
Czynności przy pokrywaniu powłokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmują:
a) przygotowanie powierzchni do malowania
b) czyszczenie strumieniowo-ścierne do osiągnięcia stopnia czystości SA 2 ½  wg PN ISO 12944, odpylenie,
odtłuszczenie.
c) nanoszenie podkładu gruntującego
d) malowanie nawierzchniowe.
Roboty wykonać zgodnie z PN 86/B – 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie – ogólne zasady
użytkowania,  konserwacji  i  napraw.  Dostawca  materiałów,  po  zaaprobowaniu  ich  przez  Inspektora  Nadzoru,
powinien  zapewnić  obecność  swojego  instruktora  w  czasie  wykonywania  odcinków  referencyjnych.  Miejsce
odcinków referencyjnych wyznacza Inspektora Nadzoru. Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzętem
zatwierdzonym do  stosowania  na  danym obiekcie.  Wykonawca  powinien w  umowie  z  Dostawcą  materiałów
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zastrzec  prawo  dochodzenia  roszczeń  z  tytułu  ewentualnych  strat  poniesionych  na  skutek  konieczności
wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec Wykonawcy oraz
Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczyć stopni  zniszczenia  (skorodowania,  spęcherzenia,  niszczenia,
pękania) ustalonych wg ISO 4628 (skorodowanie RiO, brak
spęcherzenia,  niszczenia,  pękania)  po umówionym okresie (minimum 4-letnim)  na odcinkach referencyjnych.
Norma  ISO 12944-7  podaje  wytyczne  zakładania  i  nadzoru  nad  powierzchniami  referencyjnymi.  Udzielenie
gwarancji wymaga:
-określenia warunków eksploatacji powłoki malarskiej
-prowadzenia dokumentacji wykonywanych robót
-ustalenia dopuszczalnych zmian powłoki w funkcji czasu
Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien zapewnić obecność swojego
inspektora w czasie wykonywania odcinków referencyjnych. Łączna grubość naniesionych powłok na odcinkach
referencyjnych może być większa od projektowanej co najwyżej o 25 urn. Ilość powierzchni referencyjnych 3;
powierzchnia  powierzchni  referencyjnych  3  m".  Materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w
Aprobacie Technicznej IBDiM. 

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wciągarek,  dźwigników,  podnośników  i  innych
urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i  trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych
Stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologią  spawania  i
dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja
sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:
– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów
atmosferycznych,
– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby
Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Transport  materiałów  odbywa  się  przy  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  przesuwaniem  podczas  jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepisów przewozowych.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych
Elementy  ślusarsko-kowalskie  wykończone  powinny  być  pakowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
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Materiały i  konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii,  drewna, tektury,  styropianu. Naroża i  wiotkie
elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powłok.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. Materiały powinny być
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach półotwartych z bocznymi osłonami
przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt. 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją
podaną w projekcie technicznym.
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne wykonywanie montażu i
osadzanie elementów ślusarskich.

5.3. Przygotowanie podłoża
Dokładność  wykonania  i  stan  powierzchni  konstrukcji  wsporczej  powinien  zostać  sprawdzony  przed
przystąpieniem do robót:
- powierzchnia podłoży powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową,
- powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu i zanieczyszczeń.

5.4. Montaż balustrad
Balustrady przymocowuje się do podłoża dwoma sposobami:
przez  osadzanie  ponacinanych,  w  celu  lepszego  zakotwienia,  końców  słupków  poręczowych  w  gniazdach
wyrobionych w podłożu lub stopniach betonowych (z boku lub w podnóżku stopnia) i zalanie otworów zaprawą
cementową;
przez przykręcenie lub przyspawanie balustrady do gwintowanych zabetonowanych w belce poręczowej.
Przy pierwszym sposobie gniazda nie powinny być bliżej niż 5 cm do brzegu stopnia, aby nie nastąpiło pęknięcie
betonu  przy  opieraniu  się  o  balustradę.  Zabetonowane  gniazda  przykrywa  się  w  poziomie  podłoża,  w  celu
usztywnienia i ochrony, metalowymi pierścieniami (rozetami), które są nasadzone na słupki przed osadzeniem ich
w gniazdach.

5.5. Środki mocujące
Połączenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy,
farby  i  zanieczyszczeń  oraz  nie  powinny  wykazywać  rozwarstwień  i  rzadzizn  widocznych  gołym okiem.  Kąt
ukosowania,  położenie  i  wielkość  progu,  wymiary  rowka  oraz  dopuszczalne  odchyłki  przyjmuje  się  według
właściwych  norm  spawalniczych.  Szczelinę  między  elementami  o  nieukosowanych  brzegach  stosować  nie
większą od 1,5mm.

Wykonanie spoin
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej
o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:
o 5% – dla spoin czołowych
o 10% – dla pozostałych.
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości
spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:
– obróbka spoin
– przetopienie grani
– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne
– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem,
– natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

Połączenia na śruby
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–  długość  śruby  powinna  być  taka  aby  można  było  stosować  możliwie  najmniejszą  liczbę  podkładek,  przy
zachowaniu warunku, Ŝe gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.
– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.
– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru.
– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

6.2. Kontrola jakości wyrobów
W celu oceny jakości ślusarki należy sprawdzić:
- zgodność wymiarów
- stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć
- wymagania estetyczne, stan i  wygląd wykończenia wbudowanych elementów na zgodność z dokumentacją
techniczną.
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

6.3. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować sprawdzenie:
- wyglądu powierzchni
- wsiąkliwości,
- wyschnięcia podłoża,
- czystości,
Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  dokonać  przez  spryskanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilku
kroplami wody. Ciemniejsze plama zwilżonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 sekundach.

6.4. Roboty malarskie
a) Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po siedmiu dniach
- dla farb pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach
b) badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5 0C przy wilgotności powietrza nie
mniejszej od 65 %,
c) badania powinny obejmować;
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barw ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i
twardości  oraz  przyczepności  zgodnie  z  odpowiednimi  normami  państwowymi,  jeśli  badania  dadzą  wynik
pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Jeśli którekolwiek z badań dało wynik
ujemny, należy usunąć powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  związanych  z  montażem  elementów  wind  podano  w  ogólnej
specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 8
Sprawdzeniu podlegają:
- jakość dostarczonej ślusarki
- poprawność wykonania montażu
W wyniku odbioru należy:
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót
- dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami SST i PB

7.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
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- zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
- wymiary gotowego elementu i jego kształt,
- prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), średnice otworów,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiałów,
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

7.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu
Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodność wbudowanego elementu z projektem.
W wyniku odbioru należy:
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót
- dokonać wpisu do dziennika budowy
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z
wymaganiami SST i PB

7.4. Odbiór robót malarskich
a) Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów
powłoki,  widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o
dobrej jakości wykonania.
b) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
c) Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie
d) Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki
od podłoża,
e) sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki
przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką lub szmatką.
Wyniki obiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w ST-01 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 17 ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące dostawy i  odbioru  elementów
stałego wyposażenia pomieszczeń w ramach przebudowy budynków na stadionie w Szczytnie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Wyposażenie

Wymagania ogólne  – z uwagi na  niemożliwość wyspecyfikowania cech mających wpływ na ogólną estetykę
wyrobów  wyposażenia  pomieszczeń  bez  podania  konkretnych  modeli  serii  konkretnego  producenta  przed
zakupem i montażem należy koniecznie uzyskać pisemną akceptację projektanta branży architektonicznej na
każdy z poniższych produktów.

Umywalki pojedyncze wiszące
- wymiary: 55 x 48 cm +/-1cm
- materiał: ceramika sanitarna z powłoką ochronną
- z otworem na baterię
- z przelewem
- ścienna z półpostumentem
- elementy montażowe
- kolor: biały
- skompletować z syfonem
- korek „klik-klak”

Umywalka dla niepełnosprawnych
- pomieszczenia: toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych
- wymiary: 55 x 55 cm +/-1cm
- materiał: ceramika sanitarna z powłoką ochronną
- z otworem na baterię
- z przelewem
- ścienna płaska 
- elementy montażowe pod zabudowę 
- kolor: biały
- skompletować z syfonem umywalkowym podtynkowym
- korek „klik-klak”

Miska ustępowa lejowa wisząca 
- elementy montażowe pod zabudowę 
- wymiary: długość 52-55, szerokość 33-35cm
- materiał: ceramika sanitarna z powłoką ochronną
- lej odpływowy gładki bez zakamarków, maksymalnie zabudowany (uzyskać akceptację projektanta na kształt)
- kolor: biały
- w zestawie deska, spłuczka podtynkowa, przycisk ze stali nierdzewnej,

Miska ustępowa dla niepełnosprawnych
- pomieszczenia: toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych
- elementy montażowe pod zabudowę
- wymiary: długość 70cm, szerokość 33-35cm
- wysokość montażu 46cm
- materiał: ceramika sanitarna z powłoką ochronną
- kolor: biały
- w zestawie deska, spłuczka podtynkowa, przycisk ze stali nierdzewnej,
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Zestaw natryskowy:
- bateria natryskowa jednouchwytowa z mieszaczem wody, głowica ceramiczna
- wąż prysznicowy mosiężny/rurka: 150cm
- deszczownica ze stali nierdzewnej śr.20cm
- wykończenie:  Chrom połysk
- przepływ (l/min - 3 bar):  15-30

Baterie umywalkowe
- bateria stojąca, jednouchwytowa z mieszaczem wody
- 2 przyłącza 1/2" na wodę ciepłą i zimną
- wysokość całkowita 180mm +/-5mm
- wysokość wypływu wody 110mm +/-5mm
- ogranicznik przepływu wody do 5 l/min
- wylewka z perlatorem 
- materiał wykonania: Mosiądz
- wykończenie chrom połysk
- głowica ceramiczna

Dozowniki na mydło 
- stal nierdzewna
- pojemność: 0,8l
- wykonany ze stali nierdzewnej matowej szlifowanej
- grubości blachy 0,8 mm
- zamykany na kluczyk
- montaż naścienny, przykręcany
- zawór odcinający (niekapek)
- uzupełniany z kanistra - nie wymaga wkładów uzupełniających
- sposób uruchamiania: przycisk
- komplet wkrętów do montażu
- wymiary: - wysokość: 255 mm, - szerokość: 100 mm, - głębokość: 105 mm (+/-5mm)

Pojemnik na ręcznik papierowe
-  pojemność:  od  250  listków  do  400  listków  ręcznika-  materiał  obudowy:  stal
nierdzewna 304 matowa
- przeznaczenie: ręczniki papierowe 
- sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki, powoduje wysunięcie się następnego
- zamek i klucz: metalowy 
- montaż naścienny, przykręcany
- opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami
- okienko kontrolne informujące o ilości ręczników
- wielkość listka: 250 x 230 mm
- wymiary (szer x wys x głęb): 26 x 20,5 x 12 cm (+/-5mm)

Pojemnik na papier toaletowy
- pomieszczenia: wszystkie posiadające miski ustępowe w ilości jak miski ustępowe
(bez niepełnosprawnych)
- pojemność: rolka o maksymalnej średnicy 24,5 cm.
- wykonanie: stal nierdzewna matowa
- wizjer kontrolny
- metalowy kluczyk i zamek
- montaż naścienny, przykręcany
- opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami
- wymiary: - szerokość: 25 cm, - wysokość: 26 cm, - głębokość: 12,5 cm (+/-5mm)

Poręcz stojąca uchylna 
- Materiał stal nierdzewna
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- Wykończenie polerowane, połysk
- Wysokość poręczy 800 mm (+/-5mm)
- Średnica rury 32-35mm
- Grubość stali min. 1,5 mm
- Spawanie TIG
- Uchylanie w górę
- Maksymalne obciążenie min.120 kg
- Uchwyt na papier toaletowy
- Zabezpieczona progresywnym systemem hamulcowym
- Możliwość odchylenia w zakresie 90 stopni
- W zestawie 6 śrub ze stali nierdzewnej i 6 kołków nylonowych do montażu
- Długość poręczy 60 cm

Poręcz stała prosta krótka
- pomieszczenia: toaleta dostosowana dla niepełnosprawnych
- Materiał stal nierdzewna
- Wykończenie polerowane, połysk
- Średnica rury 32 mm
- Mocowanie do ściany
- Długość poręczy 40cm

Wieszak podwójny
-  podwójny „ślimak”,
- stal nierdzewna  polerowana

Przewijak 
Przewijak wnękowy wbudowany w ścianę wykonany z połączenia stali nierdzewnej matowej i  tworzywa PE o
właściwościach termoaktywnych.

Cechy:
    • obudowa metalowa, stal nierdzewna matowa
    • stal matowa z tworzywem PE
    • łatwa obsługa - otwieranie i zamykanie jedną ręką
    • po opuszczeniu przewijaka nie ma zagrożenia, że podniesie się on samoczynnie
    • łatwa w utrzymaniu czystości powłoka
    • wyposażony w regulowane pasy bezpieczeństwa
    • podwójny pojemnik na chusteczki
    • pozycja montażu: pozioma
 
Wymiary w pozycji otwartej 585 x 940 x 495 mm (+/- 5mm)
Wymiary w pozycji zamkniętej  585 x 940 x 104 mm (+/- 5mm)
Obciążenie maksymalne  - min.113 kg
Obciążenie użyteczne - min. 25 kg

Szafki (boksy ubraniowe)
- pomieszczenia: szatnie zawodnicze
- płyta meblowa 18mm kolor wg SWISS KRONO U112 MT- Popiel – kolor jednobarwny szary, nie stasować płyt z
imitacja drewna
- obrzeża okleina PCV gr.1mm – kolor maksymalnie zbliżony do koloru płyt
- 3x wieszaki na jedną osobę
- drążek chromowany
- siedzisko blat (kuchenny) 38mm jednostronnie profilowany kolor wg SWISS KRONO kolekcja UNIKOLOR kolor
Krypton
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- skrzynia płyta meblowa 18 mm- stopki 25mm z możliwością regulacji poziomu
- zamykana szafka u góry,
- otwieranie szafki do góry
- na dole otwarty boks stanowiący siedzisko o wysokości 40cm (+/- 5mm)
- szerokość pojedynczego modułu 50cm (+/- 5mm)
- głębokość dolnej części min.60cm, 
- głębokość zabudowy górnej min.25cm
- wysokość całkowita 200cm (+/- 10mm)

Uwaga: Na kolorystykę inną niż podano w specyfikacji należy bezwzględnie uzyskać akceptację Projektanta
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