
(20,0)/1000(20)*3,0*1,0*0,860,00*1,2*0,5(60,0)*0,5*0,336,00-9,0(20,0+15,0)*1,2*0,520+15,0(35,0)/1000(35)*3,0*1,0*0,81,0*1,0*1,5*0,8*4(35,0)*3,0*1,0*0,21,0*1,0*1,5*0,2*4(35)*1,0*0,31,5*1,5*0,3*4(35)*2,5*0,5*0,81,5*1,0*0,8(35,0)*2,5*0,5*0,21,5*1,0*0,2*488,80-13,216,5*12,5137,50*0,1516,5*12,5minus okno-2,38*2,04minus okno-2,38*2,1016,5(2,38*2+2,04*2)*0,2(2,38*2+2,10*2)*0,2196,40*5(2,38+2,38+2,38+2,38+2,04+2,04+2,1+2,1)12,5*32,45*0,35*2168,00+14,0+5,5168,0014,0+5,52,46*2,184,1*3,5(2,46+2,18*2)*0,2-2,46*2,1810,352,4+2,4O112,38*2,042,38*2,109,85*0,07O112,38*2,04O122,38*2,1ściany(3,73+1,8+1,7)*2,51otwór drzwiowy-(0,7*2,03)otwór  drzwiowy-(0,9*2,03)Pietro I2+2(0.2*0.25*0.1)*441,6*0,2*0,1*2*24*23*26*26*2Powiechnia 1mb UPN x długośc(0,18+0,18+0,075+0,075)*5,0płaskownik(0,11*0,4)*6Pietro I1,4*2*2ilośc gniazd x dł gniazda4*0,540,25*123*2Parter1,48*2,0*0,37UPN 1805,0*0,51podciągościeża drzwi po wykuciu0,9+2,1+2,1+0,8+2,0+2,1+0,9+2,1+2,190,0*1,2*1,5162,00162,00-8,31-8,31-26,19-(51,0+18,6+4,8+4,8+4,8+4,8+3,0)*0,8*0,24105,0*0,994,50-62Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*1,0*0,1Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*1,2*0,1Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*1,2*0,1Ł-4 ława fundamentowa 60x40(10,0+21,0+7,0)*0,8*0,1Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*1,0*0,1Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*1,2*0,1Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*1,2*0,1Ł-4 ława fundamentowa 60x40(10,0+21,0+7,0)*0,8*0,1Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*0,4*2Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*0,4*2Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*0,4*2Ł-4 ława fundamentowa 60x40(10,0+21,0+7,0)*0,4*2Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*0,8*0,4Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*0,9*0,4Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*0,9*0,4Ł-4 ława fundamentowa 60x40(10,0+21,0+7,0)*0,6*0,4SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,8+4,8+3,0)*1,79*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (3,5+3,7+17,50+6,0)*0,8*2schody powyżej terenu1,8*2*2pochylnia powyżej ternu południowej7,6*2pochylnia powyżej terenu od strony zachodniej1,8*2schody powyżej terenu od strony zachodniej6,0*2SF-3.Ściana fundamentowa gr.29cm, 3,8*0,8*2pochylia/ schody powyżej terenu od strony 4,5*2zachodniejSF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,8+4,8+3,0)*1,79*0,24SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (3,5+3,7+17,50+6,0)*0,8*0,2schody powyżej terenu1,8*0,2*2pochylnia powyżej ternu południowej7,6*0,2pochylnia powyżej terenu od strony zachodniej1,8*0,2schody powyżej terenu od strony zachodniej6,0*0,2SF-3.Ściana fundamentowa gr.29cm, 3,8*0,8*0,29pochylia/ schody powyżej terenu od strony 4,5*0,29zachodniejŚciana gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,8+4,8+3,0)*3,32-1,4*2,05*4-1,3*2,05-0,9*2,05*6-1,5*0,9*4-0,9*0,9*3szczyty2,9*28*2*1,57*2*2,03*2*1,2W-1.1 Wieniec 24x25, 0,25*2*(18,9+18,9+6,6+5,2+4,7+4,7+4,7+3,1)W-1.2 Wieniec 61x25, l=3,60m0,61*2*6,5W-1.3 Wieniec 43,5x25,0,453*2*12,5W-2.1 Wieniec 25x24, 0,25*2*51,6W-1.1 Wieniec 24x25, 0,25*0,24*(18,9+18,9+6,6+5,2+4,7+4,7+4,7+3,1)W-1.2 Wieniec 61x24, l=3,60m0,61*0,24*6,5W-1.3 Wieniec 43,5x24,0,453*0,24*12,5W-2.1 Wieniec 25x24, 0,25*0,24*51,618,9*2*2R10,24*4*0,7*10R10,24*0,24*0,7*100,431P-1.Strop gr.18cm110,00P-1.Strop gr.18cm 110,0*0,1811Izolacja pod murłaty i podwaliny(18,9*3+1,67)*0,25M1.14x14,(19,6*2+13,8+6,6)M1.14x14,(19,6*2+13,8+6,6)*0,14*0,14słup 14x140,7*10słup 14x140,14*0,14*0,7*10płatew 14x1419,6płatew 14x1419,6*0,14*0,14krokiew 8x206,8*88,65*48,25*13krokiew 8x206,8*8*0,2*0,088,65*4*0,2*0,088,25*13*0,2*0,08Murłata 59,6*0,14*4Płatew19,6*0,14*4Krokiew 8x20196,25*0,08*2+196,25*0,2*2słupy7,0*0,14*46,85*6,48,9*2,08,30*11,1030,119,54,5*3Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*1,0Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*1,0Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*1,0Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*0,8Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*0,9Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*0,9-51,0*0,24Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*0,4*2Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*0,4*2Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*0,4*263,78SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,8+4,8+3,0)*1,79*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (3,5+3,7+17,50+6,0)*0,8*2schody powyżej terenu1,8*2*2pochylnia powyżej ternu południowej7,6*2pochylnia powyżej terenu od strony zachodniej1,8*2schody powyżej terenu od strony zachodniej6,0*2SF-3.Ściana fundamentowa gr.29cm, 3,8*0,8*2pochylia/ schody powyżej terenu od strony 4,5*2zachodniejSF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0)*1,7946*1,8014,930229,46037,45045,48058,55063,6071,66081,51098,6103,66111,66121,51134,771410,23155,8198,88*0,198,88*0,1pochylnia29,00podest 11,55podest5,85pochylnia29,0podest 11,55podest5,8546,40*0,244,60*0,0084,0*0,35,0*0,34,05,09,09,0*0,008D11,6*2,15D31,10*2,15*1O10,9*0,9*3O21,5*0,9*41,0*31,6*3Minus otwory okienne i drzwiowe0,9*0,9*31,5*0,9*41,4*2,05*20,9*2,0północna51,8+65,0południowa84wschodnia10,0zachodnia33,0okna-15,37północna65,0północna51,8południowa84wschodnia10,0zachodnia33,0okna-15,37(1,4+2,0+2,0)*2*0,2(1,5+1,5+0,9+0,9)*4*0,2(0,9+0,9+0,9+0,9)*3*0,265,0*5163,43*5(1,4+2,0+2,0)*2(1,5+1,5+0,9+0,9)*4(0,9+0,9+0,9+0,9)*34,0*2151,50+54,0północna40,50południowa73,0wschodnia7,0zachodnia31,0północna11,5+3,5południowa24wschodnia3,5zachodnia11,5038,0*5,029,0+5,85+11,5029,0+5,85+11,5021,5+16,046,35(0,35+0,15)*6*3,3(0,35+0,15)*8*1,56*3,3*28*1,5*2(0,15+0,35)*8(0,15+0,35)*6*215,903,75*221,5*26,0(5,2+2,5+2,4+1,4)*3,32-0,9*2,0-0,8*2,0-0,7*2,0(5,0+1,6+1,6)*3,32-0,9*2,0-0,8*2,0-0,7*2,0(5,0+1,6+1,6)*3,32-0,9*2,0-0,8*2,0-0,7*2,03,05*3,321,5*90110,2-(1,4*3)0240,5-(1,4*3+0,9*5)049,9-0,90513,2-0,9*20913,25-0,9*21414,4-0,9*2110,500311,0*2,0-(0,9*2,0+0,9*0,9)067,8*2,0-(0,8*2,0+0,7*2,0)075,2*2,0-(0,8*2,0)085,0*2,0-(0,7*2,0)107,8*2,0-(0,8*2,0+0,7*2,0)115,2*2,0-(0,8*2,0)125,0*2,0-(0,8*2,0)138,9*2,0-(0,9*2,0)157,3*2,0-(0,9*2,0+0,8*2,0+0,7-2,0+0,9*0,9)154,5*2,0-(0,8*2,0)154,5*2,0-(0,7-2,0)D65D73D93D83D60,9*2,0*5D70,9*2,0*3D80,8*2,0*3D90,9*2,0*35+3+3D41,53*2,15D51,60*2,15D101,63*2,15014,930229,46037,45045,48058,55063,6071,66081,51098,6103,66111,66121,51134,771410,23155,8198,880110,2*3,32-(1,4*2,05*3)0240,0*3,32-(1,4*2,05*3+0,9*2,0*5+1,5*0,9)0311,0*3,32-(0,9*2,0+0,9*0,9)049,9*3,32-(0,9*2,0+0,9*0,9)0513,0*3,32-(0,9*2,0*2+1,5*0,9)067,8*3,32-(0,8*2,0+0,7*2,0)075,2*3,32-(0,8*2,0)085,0*3,32-(0,7*2,0)0913,25*3,32-(0,9*2,0*2+1,5*0,9)107,8*3,32-(0,8*2,0+0,7*2,0)115,2*3,32-(0,8*2,0)125,0*3,32-(0,8*2,0)138,9*3,32-(0,9*2,0)1414,40*3,2-(0,9*2,0*2+1,5*0,9)157,3*3,32-(0,9*2,0+0,8*2,0+0,7-2,0+0,9*0,9)154,5*3,32-(0,8*2,0)154,5*3,32-(0,7-2,0)ŚCIANY MUROWANE507,62Minus płytki-124,58613,0*1,2*0,5(12,00)*0,5*0,310,00(2*3,14*0,0125)*10(2*3,14*0,0125)*31+1+1+1+1+1+1+13+3+33+31+122+22,0*0,510,0+10,0+6,0+6,017,5+17,53,0+3,0+3,0+3,0+4,5+4,5+7,0+7,035,0+35,0011021+1311510410710519111114106113110132,0+35,0+35,0(29,30+29,30)*1,0*2,5(40,7+29,30)*0,5*0,34,6+1,5+1,5+2,0+1,8+18+1,8+1,5+1,5+2,0+4,511,50+5,8+6,0+6,0146,50-10,50146,50-10,5017,0*1,51,5*49*4,01645992211*1,5206,5+6,06,0+6,011,0+11,0+5,0+5,07,5+7,5+2,5+2,5+13,5+1,52,0+2,0+1,5+1,5+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+3,0+2,0+2,0+2,0+2,0+3,0+2,0+2,020,0+12,5+12,0+32,+72,01248*2432,0*1,02*3,14*0,0625*(14,0+6,0)2*3,14*0,1*11,0087,85+6,912*3,14*0,0625*(2,0+2,0+2,0)2*3,14*0,08*(6,0+4,5+4,5)2,36+7,540,6115,0+25,0+139,5+22,0+10,0+306,0517,50*0,02*0,02517,50517,5*0,02*0,0515,0Z225,0G110,0+12,0G23,0+7,0+5,0G310,00+0,5G420,0G520,00G712,0gk122,0T110,00T28,0PPD22,00wentylacja10,00O115,0+28,0+12,0+16,0O215,0+10,0+20,0+25,00O325,0+30,0+35,0Z145,0WW18,0WW210,0WW312,005+5+4+11141519114131516191101241411+2+8+7+1214311259131+1+16110113114115131141411124415261718192101111121131153311421311511312+2+2+2+21113121+11121161+18+3+115*25*5,0150,000.05*0.05*150,00150,00418,001411,0+11,0+10,0+10,0+9,0+9,01615,0+45,000.05*0.05*138,00138,00041141+1+1161+1wew 110,00226zew113,00215,00322,0440,000.05*0.05*126,00126244+20,03*0,03*1514,0*315*2*3(7,0)/1000(7,0)*3,0*1,0*0,81,0*1,0*1,5*0,8(7,0)*3,0*1,0*0,21,0*1,0*1,5*0,2(13,5)*1,0*0,31,5*1,5*0,37,0(7,)*2,5*0,5*0,81,5*1,0*0,8(7,0)*2,5*0,5*0,21,5*1,0*0,218,0-3,68-4,7380,0*2,5*1,2240,00240,00-14,36-14,36-46,75-42,40300,00*2,0600,00-122Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*2,2*0,1Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*1,5*0,1Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*1,5*0,1SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*0,1Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*2,2*0,1Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*1,5*0,1Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*1,5*0,1SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*1Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*0,4*2Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*0,4*2Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*0,4*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,4*2Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*0,4*1,8Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*0,4*1,2Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*0,4*1,2SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,6*0,4SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*2ściana powyżej gruntu od strony  północnej4,0*2ściana powyżej gruntu od strony zachodniej2,4*2SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*0,24SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*0,5SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*0,22ściana powyżej gruntu od strony  północnej4,0*0,2ściana powyżej gruntu od strony zachodniej2,4*0,2Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*0,02Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*0,015Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*0,02SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*0,026SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*0,026Rdzenie w ścianch fundamnetowych2,0*4*2*0,015ściany schodów bocznych i ławy0,3SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*2,0*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*2,0*0,50,007*6(0,24+0,24+0,3+0,3)*6,5*4(0,24+0,24+0,3+0,3)*8,0*40,24*0,3*6,5*40,24*0,3*8,0*4Ściana gr.24cm, 12,4*2*410,0*20,6*41,6*23,0*21,40,31*2,7*60,24*2*1,6*40,24*0,24*1,6*40,24*2*10,0*210,5*40,24*0,24*10,0*210,5*0,24*2SF-1.Ściana  gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*0,026SF-2.Ściana  gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*0,026Rdzenie6,5*4*0,015Rdzenie8,0*4*0,015wieńce72,0*0,0114,3*0,34,34,3*0,008podest 2,02,0*0,0624,24*21,024,24*0,4*221*0,4*2Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*1,8Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*1,2Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*1,2Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*1,3Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*1,0Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*1,0Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*0,4*2Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*0,4*2Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*0,4*257,92SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*2218,0216300,00300*0,2300*0,12D11,6*2,151,6*0,9*20,9*2,11,6*1,8*2O62,7*2,5*2O71,8*3,7*1O80,9*0,898*4O91,6*0,898*4O102,5*0,898*41,0*21,8*22,7*6Minus otwory okienne i drzwiowe9,332,8837,96północna123,0południowa103,0wschodnia88,00zachodnia88,00okna-50,17(1,4+2,0+2,0)*0,2(3,7+3,7+1,8)*0,2(1,6+1,6+1,8+1,8)*2*0,2(1,6+1,60+0,9+0,9)*2*0,2(2,7+2,7+2,5+2,5)*2*0,210,5*4*0,2351,83*5351,83(1,4+2,0+2,0)(3,7+3,7+1,8)(1,6+1,6+1,8+1,8)*2(1,6+1,60+0,9+0,9)*2(2,7+2,7+2,5+2,5)*210,5*43,4*2244,00+99,00północna100,00południowa55,00wschodnia58,00zachodnia31,0północna20,00południowawschodnia41,00zachodnia38,00200,001,6*1,51,77+1,51,77+1,5(0,35+0,15)*9*1,779*1,77*2(0,15+0,35)*9*21,77+4,55300,00300300*411,0+11,0+24,0+24,0-(1,4+0,9+1,8+1,5)92,0*2-9,33-2,88-37,9620,0+20,0048,0+48,05,00+540,0+96,0(6,5+10,0)*1,0*2,5(6,5+10,0)*0,5*0,36,5+10,0041,25-2,4841,25-38,774,0*33,5*2113,0122,0136,0371,00*0,02*0,02371*0,02*0,05T715,00T825,0T935,0T1038,0gk245,00G677,00O468,0+68,02161+18+4+4162161+1+1+1161+1+1+18+21682+1+2161+11161+18+26*26*36*421*3+24(27,00)/1000rurociągi(27,00)*1,1*0,8*0,8zbiornik6,0*2,5*2,0*0,8studnia bet1,5*1,1*1,1*0,8separator1,5*1,2*1,2*0,8studnia 4250,5*0,5*1,5*0,8wpusty0,5*0,5*1,0*0,8(55,00)*1,1*0,8*0,8*0,2zbiornik6,0*2,5*2,0*0,2studnia bet1,5*1,1*1,1*0,2separator1,5*1,2*1,2*0,2studnia 4250,5*0,5*1,5*0,2wpusty0,5*0,5*1,0*0,2(27,0)*1,0*0,3zbiornik6,0*2,0*0,3studnia bet1,5*1,1*0,3separator1,5*1,2*0,3studnia 4250,5*0,5*0,3wpusty0,5*0,5*0,346,69*0,814,66*0,8-12,89*0,8-9,0*0,846,69*0,214,66*0,2-12,89*0,2-9,0*0,246,69-31,57-7,89(7,0)/1000(7,0)*3,0*1,0*0,81,0*1,0*1,5*0,8(7,0)*3,0*1,0*0,21,0*1,0*1,5*0,2(7,0)*1,0*0,31,5*1,5*0,3(7,0)*2,5*0,5*0,81,5*1,0*0,8(7,0)*2,5*0,5*0,21,5*1,0*0,218,00-2,78-5,7017,517,5*1,0*0,211,0*0,589895,5*0,3Chodnik 102,00Chodnik 102,00Korytowanie102*0,45Obrzeża85,00Obrzeża85,0*0,15*0,3Obrzeża85,00Chodnik 102,0Chodnik 102,0010Korytowanie10*0,45Obrzeża11,0*0,15*0,3Obrzeża11101077*0,3*0,3*1,0300,00*0,01Chodnik 102,00Chodnik 102,00Korytowanie102*0,45Obrzeża82,0*0,15*0,3Obrzeża82,00Chodnik 84,Chodnik 84,0300,00*0,01
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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ Z ZADASZENIEM O 
STAŁEJ KONSTRUKCJI  ORAZ ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO  Z 
ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W BĘDZIEMYŚLU WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CELEM  
WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO

Nazwy i kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Adres obiektu budowlanego: DZIAŁKA NR 443/1, 
Obręb 01 Będziemyśl, 
jednostka ewid. Sędziszów Małopolski - gmina

Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Sędziszów Małopolski 
Ul. Rynek 1 
39-120 Sędziszów Małopolski

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-01-15
Nazwa obiektu lub robót: Szkoła
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROZBIÓRKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1.1 Rozbioróka kanalizaci deszczowej
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
2 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙160-200˙mm
3 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
5 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 75KM
6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym 

skrzyniowym wraz z utylizacją
7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z utylizacją
1.2 PRZEBUDOWA INSTALACJA GAZOWEJ
1.2.1 Przekładka instalacji gazu
8 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 

1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
9 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociąg
10 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury  Dn˙50 mm
11 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙50 mm mufa
12 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
13 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
14 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do100˙m, Fi do 65˙mm
1.2.2 Rozbiórka gazociągu
15 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 

1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
16 Demontaż rurociągów  Fi˙40-50˙mm
17 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
1.3 PRZEBUDOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.3.1 Rozbiórka kanalizacji sanitarnej
18 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙160-200˙mm
1.3.2 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne
19 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
20 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
21 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z 

wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w obszaże skrzyżowań z 
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

22 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociąg
1.3.3 Kody CPV: 45232400-6

Roboty montażowe
23 Kanały z rur PCV ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
24 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
1.3.4 Kody CPV: 45232400-6

Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej
25 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
26 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 225 mm
27 Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
1.3.5 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywóz nadmiaru gruntu
28 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

29 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% 
ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

30 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
2 POŁĄCZENIE BUDYNKÓW
2.1 Roboty elewacyjne
2.1.1 Wymiana izolacji na elewacji
2.1.1.1 Roboty rozbiórkowe
31 Analogia. Rozbiórka izolacji elewacji z płyt styropianowych
32 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 

samochodów samowyładowczych wraz z utylizacją
33 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym wraz z utylizacją
2.1.1.2 Elewacja ccześci istnejącej
34 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
35 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie, 1-krotne
36 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
37 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, zamocowanie listwy cokołowej
38 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian, wełna mineralna gr.20cm
39 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ościeży
40 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z cegły
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41 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
42 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany
43 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeża
44 Analogia.Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne
2.1.1.3 Wykończenie elewacji
45 Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
46 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,
47 Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy
2.1.1.4 Rusztowania
48 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
49 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
50 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
2.1.2 Zmiana koloru tynku nad wejściem głównym
51 Osłony okien i drzwi folią polietylenową
52 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
53 Malowanie tynków zewnętrznych farbami
2.2 Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej
2.2.1 Roboty rozbiórkowe i murowe
54 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych
55 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2
56 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
57 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację
58 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym 

wraz z utylizacją
59 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym wraz z utylizacją
2.2.2 Stolarka okienna EI60
60 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2 EI60
2.2.3 Ściany
61 Ręczne przygotowanie podłoża
62 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna,
2.2.4 Malowanie ścian
63 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
64 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
2.2.5 Malowanie sufitów
65 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
66 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
2.3 Przebicie otworu drzwiowego
2.3.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczenia
67 Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
68 Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
69 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły
70 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 

pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)
71 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków wewnętrznych wapiennych, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, 

do 5˙m2
2.3.2 Nadproże UPN 120
72 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
73 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20
74 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm-PODUSZKI
75 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
76 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wys. ponad 140 mm
77 Analogia Wykonanie elementów z płaskownika 30x5˙mm
78 Konstrukcje stalowe, roboty spawalniczo-monterskie
79 Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w metalu
80 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
81 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych
82 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  UPN 180 mm
83 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych  - jako oddzielna robota
84 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych, betonowych, po 

obmurowanych końcach belek stropowych
85 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 40˙mm
86 Śruby budowlane, Fi˙3/4", roboty kowalskie
87 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości ponad 9˙m (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie 

cementowej
88 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych
89 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
90 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
91 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk

cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 40˙cm
2.3.3 Malowanie ścian
92 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
93 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
2.3.4 Malowanie sufitów
94 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
95 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
3 BUDYNEK ŁĄCZNIK
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 Wykopy
96 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV
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3.1.2 Zasypki
97 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)
98 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)
99 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)
100 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
101 Dostawa materiału do zasypki
3.2 Roboty konstrukcyjne
3.2.1 Ławy fundamentowe
102 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, gr.20cm,
103 Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, gr.10cm,
104 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe
105 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe, C25/30
3.2.2 Ściany fundamentowe
106 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
107 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste, C25/30
3.2.3 Zbrojenie elementów fundamentowych
108 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
3.2.4 Ściany murowane
109 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków PPB ściana grubości 240 mm
110 Ściany i ścianki z bloczków, ułożenie nadproży prefabrykowanych
3.2.5 Wieniec
111 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, wieniec
112 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wieniec, C25/30
113 Analogia kotwy do murłat, kotwa M16
3.2.6 Słupy żelbetowe
114 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne
115 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne, C25/30
3.2.7 Zbrojenie elemntów żelbetowych
116 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
3.2.8 Płyta stropowa
117 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyty stropowe
118 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe, C25/30
119 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
3.2.9 Przewody kominowe
120 Komin koncentryczny powietrzno spalinowy o średnicy przewodu 20 cm - 6 m wysokości komina
121 Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 1x20x20 cm - 6 m wysokości komina
3.2.10 Dach
3.2.10.1 Konstrukcja dachowa
122 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 2-warstwowe
123 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt
124 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały, drewno C-24 (sosna, świerk)
125 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt
126 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały
127 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt
128 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały, drewno C-24 (sosna, świerk)
129 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt
130 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały, drewno C-24 (sosna, świerk)
131 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki
132 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem metodą natrysku, 7-krotne, aparat z pompą ręczną - 

impregnacja preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO
3.2.10.2 Dach (D1)
133 Membrana paroprzepuszczalna
134 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
135 Mata strukturala- kontrłaty 5x8cm
136 Pokrycie dachowe z blachy na rąbek
137 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej i szczytowej
138 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych
139 Montaż prefabrykowanych rur spustowych
3.3 Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne
3.3.1 Ławy fundamentowe
140 Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej
141 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno
142 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
143 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
144 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
3.3.2 Ściany fundamentowe
145 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
146 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
3.4 Izolacje cieplne
3.4.1 Ściany fundamentowe
147 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS 

10cm - od zewnątrz lambda 0,04
148 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej
3.5 Posadzka na gruncie (P1)
3.5.1 Warstwy posadzki na gruncie
149 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
150 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek
151 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
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152 Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, beton C12/15, gr.10cm
3.6 Płyta pochylni
3.6.1 Warstwy posadzki na gruncie
153 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
154 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
155 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
156 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
157 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
158 Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyty
159 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
3.7 Schody zewnętrzne
3.7.1 Schody do budynku
160 Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą
161 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
162 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
163 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
164 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
3.8 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
3.8.1 Stolarka zewnętrzna
165 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  zewnętrzne
166 Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe zewnętrzne
167 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, 

osadzanie na kotwach
168 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, 

osadzanie na kotwach
169 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40˙cm
3.8.2 Elewacja
3.8.2.1 Izolacja cieplna styropian (S1)
170 Osłony okien i drzwi folią polietylenową
171 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
172 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne
173 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
174 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ścian
175 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie płyt do ścian
176 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie płyt do ościeży
177 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany
178 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z gazobetonu
179 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany
180 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  przyklejenie warstwy siatki, ściany
181 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, ościeża
182 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
3.8.2.2 Wykończenie (S1)
183 Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
184 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,
185 Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy
3.8.2.3 Rusztowania
186 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
187 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
188 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
3.8.3 Wykończenie pochylni i podestów
189 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
190 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe
191 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych 

elementów
192 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina epoksydowa
3.8.4 Wykończenie schodów
193 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
194 Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do

35 cm
195 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych 

elementów
196 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina epoksydowa
3.8.5 Roboty ślusarskie
3.8.5.1 Balustrady barkierki i pochwyty
197 Balustrady barkierki i pochwyty
3.8.5.2 Wycieraczki
198 Wyroby stalowe wycieraczki
3.9 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
3.9.1 Ściany działowe
3.9.1.1 Ściany działowe
199 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5˙cm
200 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
3.9.2 Posadzki
3.9.2.1 Posadzka na gruncie (P1)
201 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych
202 Izolacja z folii budowlanej,
203 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS 

gr 12 cm
204 Izolacja z folii polietylenowej
205 Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2.5˙cm, 

zatarte na ostro
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206 Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę 

grubości o 1˙cm
207 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową
208 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
209 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu
210 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych 

elementów
3.9.2.2 Strop nad parterem
211 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji gr 30 cm
212 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
3.9.3 Okładziny ścienne
213 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
214 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu
215 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie ścian, spoina epoksydowa
3.9.4 Stolarka wewnętrzna
216 Ościeżnice stalowe 90 Opaskowe
217 Ościeżnice stalowe 80 Opaskowe
218 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne
219 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z otworami nawiewnymi lub podcieciem
220 Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą i montażem
221 Montaż 3-elementowych parawanów nawannowych składanych na ścianę, szyby z płyty polistyrenowej
222 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  wewnętrzne
223 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  wewnętrzne EI30
3.9.5 Tynki
3.9.5.1 Sufity
224 Ręczne przygotowanie podłoża
225 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna,
3.9.5.2 Ściany
226 Ręczne przygotowanie podłoża
227 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna,
3.9.5.3 Roboty ślusarskie
228 Wycieraczki do obuwia
3.9.6 Roboty malarskie
3.9.6.1 Malowanie sufitów
229 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
230 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
3.9.6.2 Malowanie ścian
231 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
232 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
3.9.7 Wyposażenie
233 Dostawa i montaż lustaro
234 Dostawa i montaż lustaro dla niepełnosprawnych
235 Dostawa i montaż pojemnik na mydło z stali nierdzwnej
236 Dostawa i montaż uchwyt na ręcznik papierowy z stali nierdzewnej
237 Dostawa i montaż kosz na śmieci z stali nierdzenej
238 Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej
239 Dostawa i montaż szczotka wc z stali nierdzenej
240 Dostawa i montaż gaśnica 6kg
3.10 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
3.10.1 Kotłownia
241 Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej  z orurowaniem i automatyką
242 Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej  z orurowaniem  i automatyką
243 Zasobnik 1000 l
244 Wymienniki ciepła moc grzewcza 40kW moc chłodnicza 19 kW
245 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi
246 Rozdzielacz kompaktowy
247 Pompa obiegowa
248 Zawór trójdrogowy
249 Zawór odcinający
250 Filtr siatkowy
251 Zawór zwrotny
252 Manometr z kurkiem i rurką manometryczną zakres 0-0,6MPa
253 Termometry montowane w gotowej tulei
254 Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm
255 Zawór spustowy Dn˙20˙mm
256 Naczynia przeponowe
257 Zawory bezpieczeństwa,
3.10.2 Instalacja gazu
3.10.2.1 Instalacja gazu
258 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 

1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
259 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociąg
260 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙40 mm
261 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙40 mm mufa
262 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙40 mm trójnik
263 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
264 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
265 Rury ochronne (osłonowe), PE
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266 Szafka gazowa  25x25x15
267 Analogia Podejście przyłącza stal L360NB DN25
268 Kurki gazowe przelotowe,  Fi˙25˙mm
269 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙25˙mm
270 Szafka gazowa pełna na stojaku  25x25x15
271 Analogia Podejście przyłącza stal L360NB DN20
272 Kurki gazowe przelotowe Fi˙20˙mm
273 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙20˙mm
274 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do100˙m, Fi do 65˙mm
275 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B rurociągi o sr. zewn.

do 57 mm
276 Odtłuszczanie rurociągi
277 Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm
278 Malowanie pędzlem emalie chlorokauczukowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm
3.10.3 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza
3.10.3.1 Kody CPV: 45331110-0  Instalowanie kotłów

Kotłownia
3.10.3.1.1 Kotłownia
279 Kotły grzewcze gazowe stojące  Dostawa i montaż pieca gazowego 45 kW
280 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi
281 Filtr Dn50
282 Pompa obiegowa CO
283 Naczynia wzbiorcze do CO 72 dm3
284 Zawór zwrotny Fi˙50˙mm
285 Zawór zwrotny Fi˙32˙mm
286 Zawory dn 50
287 Zawory dn 32
288 Zawory dn 25
289 Zawór spustowy Dn˙20˙mm
290 Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN 32
291 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
292 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
293 Złącze odcinające do naczyń przeponowych o śr. nominalnej 25 mm
294 Zawór napełniania zładu
295 Odpowietrznik automatyczny pionowy
296 Filtroodmulnik
297 Niutralizator kondensatu
298
299 Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o.,
300 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan 

wyjściowy powierzchni B)
301 Odtłuszczanie rurociągów
302 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania-podkładowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
303 Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

Malowanie dwukrotne
304 Jednowarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów - rozdzielacza o śr. 150 mm
305 Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej w powłoce aluminiowej rurociągów stalowych o 

średnicy nominalnej 32 mm
3.10.3.2 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza
3.10.3.2.1 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Rurociągi
306 Rurociągi z rur warstwowych Fi 25 mm
307 Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm
308 Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm
309 Rury  przyłączne do grzejników
3.10.3.2.2 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Izolacje
310 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 16-20˙mm
311 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 25˙mm
3.10.3.2.3 Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia grzewcze
312 Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,800 m
313 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,000m
314 Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,900 m
315 Grzejniki stalowe, FTP 12 50 0,900 m
316 Grzejniki stalowe, FTP 11 50 1,000 m
317 Grzejniki stalowe, FTP 11 50 ,900 m
318 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,300m
319 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,400m
320 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,500m
321 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
3.10.3.2.4 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Armatura
322 Zawór termostatyczny z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm
323 Zawór powrotny o śr. nominalnej 15 mm
324 Głowice termostatyczne
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325 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
3.10.3.2.5 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
326 Płukanie instalacji c.o.
327 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
328 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
329 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
330 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
331 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
3.10.4 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalacja wod-kan
3.10.4.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji
3.10.4.1.1 Kody CPV: 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.10.4.1.1.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kanalizacja podposadzkowa
332 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 

0,15˙m3, grunt kategorii I-II
333 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
334 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
335 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
336 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
337 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)
3.10.4.1.1.2 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kanalizacja prowadzona po ścianach i w bruzdach
338 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
339 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm
340 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
341 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
342 Wpusty - kratki ściekowe
343 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
344 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
3.10.4.1.1.3 Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia
345 Brodziki natryskowe
346 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
347 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym
348 Zlewozmywak
349 Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
350 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa
351 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa dla niepełnosprawnych
3.10.4.1.1.4 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją kanalizacji
352 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
353 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
354 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
355 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
3.10.4.2 Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

Instalacja wody
3.10.4.2.1 Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

Rurociągi
356 Rurociąg z rur stalowych nierdzewnych o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40˙mm
357 Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm
358 Rurociągi z rur warstwowych Fi 25 mm
359 Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm
360 Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm
361 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙15˙mm
362 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
363 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o 

śr. do 65 mm)
364 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o 

śr. do 65 mm)
3.10.4.2.2 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Izolacje
365 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 16˙mm
366 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 20˙mm
367 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 25˙mm
368 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 32˙mm
369 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 40˙mm (S), rurociąg Fi 40˙mm
3.10.4.2.3 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Armatura
370 Podgrzewacz gazowy wody o pojemności 120 l
371 Baterie natryskowe
372 Baterie umywalkowe
373 Baterie umywalkowe dla niepełnosprawych
374 Bateria zmywakowa,
375 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
376 Zaworki z filtrem pod baterie o śr. nominalnej 15 mm
377 Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm
378 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm
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379 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
3.10.4.2.4 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją wod-kan
380 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
381 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
382 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
383 Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
384 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
385 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
3.10.5 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Wentylacja
3.10.5.1 Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Centrala wentylacyjna dla szatni
386 Centrala wentylacyjna nawiewna, z nagrzewnicą el.
387 Wentylatory dachowy
388 Podstawy pod wentylatory promieniowe
3.10.5.2 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ nawiewny
389 Czerpnie ścienne kołowe, o średnicy 250˙mm,
390 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 125˙mm,
391 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 200˙mm,
392 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 125 mm
393 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
3.10.5.3 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wywiewny
394 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 125˙mm,
395 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 160˙mm,
396 Zawory wentylacyjne  wywiewne dn 125 mm
397 Zawory wentylacyjne  wywiewne dn 160 mm
398 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
3.10.5.4 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
399 Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
400 Przebicie otworów w ścianach
3.11 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA
3.11.1 WLZ
401 Kabel YKXS 5x10 mm2
3.11.2 PWP1
402 Wyłącznik prądu PWP1 wraz z okablowanie
3.11.3 Rozdzielnice
403 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o

3-4 otworach mocujących
404 Dostawa i montaż prefabrykowanej rozdzielnicy RS
3.11.4 Trasy kablowe
405 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
406 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 40 mm
407 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 60 mm
408 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 25 

mm
409 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 

mm
410 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 40 

mm
411 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 

mm
412 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
413 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
414 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
415 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
3.11.5 Okablowanie instalacji elektrycznej
416 Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 mm2
417 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2
418 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2
419 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x4 mm2
420 Przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5 mm2
421 Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2
3.11.6 Osprzęt instalacyjny - łączniki
422 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie 

w gazobetonie
423 Montaż na gotowym podłożu puszek  o śr. do 60mm
424 Łącznik pojedyńczy
425 Łącznik pojedyńczy IP55
426 Łącznik schodowy
427 Łącznik świecznikowy
3.11.7 Osprzęt instalacyjny - gniazda
428 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie 

w gazobetonie
429 Montaż na gotowym podłożu puszek o śr. do 60mm
430 Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45 ZG2
431 Gniazdo 1 fazowe podwójne
432 Gniazdo 1 fazowe podwójne hermetyczne
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433 Wypust 230V
434 Wypust 400V
3.11.8 Oprawy - oświetlenie ogólne
435 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
436 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK1 Oprawa aluminiowa downlight LED 25W/4305lm, 4000K, Ra>80, IP20, 

IK04, L80/B10, 100000h(5÷30st C), micropryzma PMMA
437 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK2 Oprawa szczelna LED 36W/6271lm, 4000K, Ra>80, IP66, IK10, 

L80/B10, 90000h(-25÷30st C), PC-frozen
438 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK3 Oprawa panelowa LED 33W/4968lm, 4000K, Ra>80, IP20, IK04, 

L80/B10, 100000h(5÷30st C), micropryzma PMMA
439 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK5 Oprawa aluminiowa świecąca w dół/bok asymetryczna, LED 

14W/2302lm, 4000K, Ra>80, IP44, IK04, L80/B10, 60000h(5÷30st C), opalizowane PMMA
440 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LKZ  Naświetlacz LED 47,9W/8629lm, 4000K, IP65, IK09, L80/B10, 

100000h(-40÷35st C), Ra>70 , optyka Street-S
441 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LKZ2 Oprawa aluminiowa świecąca w górę lub dół LED 7W/1161lm, 4000K,

Ra>80, IP65, IK08, L80/B10, 100000h(-25÷30st C)
442 Analogia Czujka ruchu i zmierzchu PIR, 360st 7m IP44
3.11.9 Oprawy - oświetlenie awaryjne i ewakułacyjne
443 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
444 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW1 Oprawa awaryjna nt LED 3W/340lm IP65, soczewka obszarowa +, 

czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
445 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW2 Oprawa awaryjna nt LED 1W/142lm IP65, soczewka korytarzowa +, 

czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
446 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW4 Oprawa awaryjna zewnętrzna -20÷+35st.C , LED 5W/300lm, IP65, 

czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
447 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW1 Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas

podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
448 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2 Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas

podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
3.11.10 Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze
449 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
450 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
451 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
452 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
453 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
454 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
455 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
3.11.11 Instalacja odgromowa
456 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III

Bednarka ocynkowana FeZn30x4
457 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
458 Układanie bednarki uziemiającej w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- 

przekrój bednarki do 120 mm2 - wykonanie wypustów pod zaciski probiercze
459 Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie
460 Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
461 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
462 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 

plastykowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym
463 Rury instalacyjne certyfikowane o śr. 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
464 Montaż przewodów odprowadzających z pręta o śr. 8mm w uprzednio zainstalowanych

rurach na ścianie
465 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 8 mm na dachu stromym pokrytym blachą
466 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
467 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
3.11.12 Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemienia
468 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30 mm2 - H07Z 

żółto-zielony 1x16
469 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - H07Z 

żółto-zielony 1x4
470 Puszki z tworzywa sztucznego - szyna wyrównawcza
471 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
3.12 INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA WEWNĘTRZNA
3.12.1 PPD
472 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton -
473 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym
474 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
475 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
476 Wciąganie do rur przewodów S/FTP kat 6e
477 Montaż szafki wiszącej
478 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
479 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury
480 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy
481 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie Gigabitowy przełącznik dostępowy warstwy L2, zarządzalny
482 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie Przełącznik PoE
483 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie Rejestrator sieciowy 16 kanałowy + 1x dysk 8TB
484 Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla
485 Montaż wyposażenia szaf - komplet zaślepiający
486 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" Panele krosowe
487 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
488 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 7 gniazd z wyłącznikiem i bezpiecznikiem
3.12.2 Instalacja  sieci logicznych
489 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton -
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490 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym
491 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
492 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
493 Wciąganie do rur przewodów S/FTP kat 6e
494 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu
495 Analogia Punkt elektryczno logiczny PEL
496 Wykonanie pomiarów zgodnie z wymaganiami
3.12.3 Instalacja CCTV
497 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym
498 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
499 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
500 Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm
501 Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 40mm i długości do 1m w ścianie
502 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm
503 Wciąganie do rur przewodów S/FTP kat 6e
504 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  wewnętrzna
505 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  zewnętrzna
506 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
3.12.4 System przyzywowy
507 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem Włącznik przyzwowy pociągowy Rg=1
508 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem  Kasownik
509 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  na gotowym podłożu z podłączeniem  Zasilacz
510 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, lampka LED
511 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
512 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
513 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
514 Wciąganie kabla o śr. 15 mm do YTKSY 2x2x0,8
3.13 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
3.13.1 Instalacja fotowoltaiczna PV
515 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm - mocowanie korytka do konstrukcji paneli
516 Przykręcanie pokryw do korytek szerokości 100 mm
517 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 

bezśrubowych
Przewód Solarny 1x4mm2,

518 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o
3-4 otworach mocujących

519 Montaż rozdzielnicy RDC
520 Montaż rozdzielnicy RAC
521 Falownik
522 Analogia Montaż konstrukcji PV
523 Mocowanie na gotowym podłożu paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych o mocy nominalnej 480 W wraz z optymalizatorami
524 Analogia Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu, wykonanie dokumentacji powykonawczej
3.14 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ
3.14.1 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne
525 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
526 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
527 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z 

wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w obszaże skrzyżowań z 
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

528 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociąg
3.14.2 Kody CPV: 45232400-6

Roboty montażowe
529 Kanały z rur PCV ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
530 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
3.14.3 Kody CPV: 45232400-6

Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej
531 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
532 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 225 mm
533 Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
3.14.4 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywóz nadmiaru gruntu
534 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

535 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% 
ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

536 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
4 BUDYNEK SALA GMINASTYCZNA
4.1 Roboty ziemne
4.1.1 Wykopy
537 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV
4.1.2 Zasypki
538 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)
539 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)
540 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)
541 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
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542 Dostawa materiału do zasypki
4.2 Roboty konstrukcyjne
4.2.1 Ławy fundamentowe
543 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, gr.20cm,
544 Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, gr.10cm,
545 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe
546 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe, C25/30
4.2.2 Ściany fundamentowe
547 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, ściany proste
548 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, słupy prostokątne
4.2.3 Zbrojenie elementów fundamentowych
549 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
4.2.4 Ściany żelbetowe
550 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, ściany proste
551 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, ściany proste
552 Przygotowanie i montaż zbrojenia, marki stalowe
4.2.5 Rdzenie żelbetowe
553 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, słupy prostokątne
554 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, słupy prostokątne
4.2.6 Ściany murowane
555 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków PPB ściana grubości 240 mm
4.2.7 Nadproże
556 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce
557 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce 

zbrojone
4.2.8 Wieniec
558 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce
559 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce 

zbrojone
4.2.9 Zbrojenie elemntów żelbetowych
560 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
4.2.10 Schody do budynku
561 Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą
562 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
563 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
564 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
565 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
4.2.11 Posadzka spocznika schodów do budynku
566 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
567 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
568 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
569 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
570 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
571 Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyty
572 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
4.2.12 Dach
4.2.12.1 Konstrukcja dachowa
573 Analogia Hale lekkie wraz z dostawą, montażem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej
4.2.12.2 Dach (D1)
574 Pokrycie dachów blachami trapezowymi
575 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
576 Izolacje z płyt z wełny mineralnej gr 25 cm
4.3 Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne
4.3.1 Ławy fundamentowe
577 Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej
578 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno
579 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
580 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
581 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
4.3.2 Ściany fundamentowe
582 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
583 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
4.4 Izolacje cieplne
4.4.1 Ściany fundamentowe
584 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS 

10cm - od zewnątrz lambda 0,04
585 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej
4.5 Posadzka na gruncie (P1)
4.5.1 Warstwy posadzki na gruncie (wg konstrukcji garaż)
586 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
587 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek
588 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
589 Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, beton C12/15, gr.10cm
4.6 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
4.6.1 Stolarka zewnętrzna
590 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  zewnętrzne
591 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, 

osadzanie na kotwach
592 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5˙m2, osadzanie na 

kotwach
593 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna stałe, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach
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594 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40˙cm
4.6.2 Elewacja
4.6.2.1 Izolacja cieplna styropian (S1)
595 Osłony okien i drzwi folią polietylenową
596 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
597 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne
598 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
599 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ścian
600 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
601 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany
602 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany
603 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża
604 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
4.6.2.2 Wykończenie (S1)
605 Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
606 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,
607 Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy
4.6.2.3 Rusztowania
608 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
609 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
610 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
4.6.3 Wykończenie podestów
611 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
612 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe
613 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych 

elementów
614 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina epoksydowa
4.6.4 Wykończenie schodów
615 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
616 Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do

35 cm
617 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych 

elementów
618 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina epoksydowa
4.6.5 Roboty ślusarskie
4.6.5.1 Balustrady barkierki i pochwyty
619 Balustrady barkierki i pochwyty
4.6.5.2 Wycieraczki
620 Wyroby stalowe wycieraczki
4.7 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.7.1 Posadzki
4.7.1.1 Posadzka na gruncie (P1)
621 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych
622 Izolacja z folii budowlanej,
623 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS 

gr 15 cm
624 Izolacja z folii polietylenowej
625 Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2.5˙cm, 

zatarte na ostro
626 Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę 

grubości o 1˙cm
627 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową
628 Analogia. Ułożenie podkładek gumowych i podkładek poziomujących pod legary
629 Konstrukcja z legarów 2x9cm co 25cm
630 Analogia płyta P5 na cegiełkę
631 Analogia. warstwa EPDM
632 Analogia. Listwy przyścienne z elementami wentylacyjnymi
4.7.2 Tynki
4.7.2.1 Ściany
633 Ręczne przygotowanie podłoża
634 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna,
635 Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowania do 9˙m
4.7.3 Roboty malarskie
4.7.3.1 Malowanie ścian
636 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
637 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
638 Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowania do 9˙m
4.7.4 Okładziny
639 Analogia panel z blahy z elementów drewnianych
4.7.5 Wyposażenie
640 Dostawa i montaż kompletny zestaw do koszykówki
641 Dostawa i montaż kompletny zestaw do siatkówki
642 Dostawa i montaż kompletnebramki do piłki ręcznej
643 Dostawa i montaż scena mobilna
644 Dostawa i montaż trybuny
645 Dostawa i montaż wykładzina ochronna
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646 Dostawa i montaż stelnica laserowa
4.8 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
4.8.1 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza
4.8.1.1 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza
4.8.1.1.1 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Rurociągi
647 Rurociągi z rur warstwowych Fi 35 mm
648 Rurociągi z rur warstwowych Fi 28 mm
649 Rury  przyłączne o urządzeń
4.8.1.1.2 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Izolacje
650 Izolacja rurociągów otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 28˙mm
651 Izolacja rurociągów otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 32˙mm
4.8.1.1.3 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Armatura
652 Zawór przelotowy Fi˙32˙mm
653 Zawór przelotowy, Fi˙20˙mm
654 Filtr  Fi˙20˙mm
655 Filtr Fi˙32˙mm
656 Zawór termostatyczny z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm
657 Zawór powrotny o śr. nominalnej 15 mm
658 Głowice termostatyczne
659 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
4.8.1.1.4 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
660 Płukanie instalacji c.o.
661 Próby szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych
662 Próby szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych
663 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
664 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
4.8.2 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalacja wod-kan
4.8.2.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji
4.8.2.1.1 Kody CPV: 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.8.2.1.1.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kanalizacja podposadzkowa
665 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 

0,15˙m3, grunt kategorii I-II
666 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
667 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
668 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
669 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)
4.8.2.1.1.2 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kanalizacja prowadzona po ścianach i w bruzdach
670 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
671 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
672 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
673 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
4.8.2.1.1.3 Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia
674 Syfon z tworzywa sztucznego
4.8.2.1.1.4 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją kanalizacji
675 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
676 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
677 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
4.8.3 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Wentylacja
4.8.3.1 Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia grzewcze, chłodzące i wentylacyjne
678 Aparat grzewczo-wentylacyjny
679 Aparat grzewczo-wentylacyjny nagrzewnica
680 Deflektor
4.8.3.2 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ nawiewny
681 Czerpnie i wyrzutnie ścienne
682 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
4.8.3.3 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
683 Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
684 Przebicie otworów w ścianach
4.9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA
4.9.1 Trasy kablowe
685 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
686 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 40 mm
687 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
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688 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
689 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
690 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
4.9.2 Okablowanie instalacji elektrycznej
691 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2
692 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2
693 Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2
4.9.3 Osprzęt instalacyjny - łączniki
694 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie 

w gazobetonie
695 Montaż na gotowym podłożu puszek  o śr. do 60mm
696 Łącznik pojedyńczy
4.9.4 Osprzęt instalacyjny - gniazda
697 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie 

w gazobetonie
698 Montaż na gotowym podłożu puszek o śr. do 60mm
699 Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45 ZG2
700 Gniazdo 1 fazowe podwójne hermetyczne
701 Wypust 230V
4.9.5 Oprawy - oświetlenie ogólne
702 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
703 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK4 Oprawa przemysłowa LED 136W/24360lm, 4000K, Ra>80, IP65, IK08, 

L80/B10, 102000h(-25÷40st C), układ optyczny oparty na soczewkach (C0-C180) / (C90-C270) - 54,2° /54°
704 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LKZ2 Oprawa aluminiowa świecąca w górę lub dół LED 7W/1161lm, 4000K,

Ra>80, IP65, IK08, L80/B10, 100000h(-25÷30st C)
4.9.6 Oprawy - oświetlenie awaryjne i ewakułacyjne
705 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
706 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW3 Oprawa awaryjna nt LED 7W/810lm IP65, soczewka obszarowa +, 

czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
707 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW4 Oprawa awaryjna zewnętrzna -20÷+35st.C , LED 5W/300lm, IP65, 

czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
708 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2 Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas

podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
4.9.7 Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze
709 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
710 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
711 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
712 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
713 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
714 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
715 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
4.9.8 Instalacja odgromowa
716 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III

Bednarka ocynkowana FeZn30x4
717 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
718 Układanie bednarki uziemiającej w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- 

przekrój bednarki do 120 mm2 - wykonanie wypustów pod zaciski probiercze
719 Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie
720 Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
721 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
722 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 

plastykowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym
723 Rury instalacyjne certyfikowane o śr. 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
724 Montaż przewodów odprowadzających z pręta o śr. 8mm w uprzednio zainstalowanych

rurach na ścianie
725 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 8 mm na dachu stromym pokrytym blachą
726 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
727 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
5 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne
728 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
729 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
730 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z 

wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w obszaże skrzyżowań z 
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

731 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociąg
5.2 Kody CPV: 45232400-6

Roboty montażowe
732 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
733 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
734 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
735 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
5.3 Kody CPV: 45232400-6

Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej
736 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
737 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 225 mm
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738 Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
5.4 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywóz nadmiaru gruntu
739 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

740 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% 
ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

741 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
742 Wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych oraz odtworzeniowych
6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĄCZNIK
6.1 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne
743 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
744 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
745 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z 

wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w obszaże skrzyżowań z 
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

746 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociąg
6.2 Kody CPV: 45232400-6

Roboty montażowe
747 Kanały z rur PCV ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
748 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
6.3 Kody CPV: 45232400-6

Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej
749 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
750 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 225 mm
751 Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
6.4 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywóz nadmiaru gruntu
752 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

753 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% 
ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

754 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŁĄCZNIK
7.1 Roboty rozbiórkowe
7.1.1 Rozbiórka ogrodzenia
755 Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika
756 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 20˙cm
757 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym 

skrzyniowym wraz z utylizacją
758 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z utylizacją
759 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 

samochód do 5˙t
760 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
7.1.2 Rozbiórka chodnika
761 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej
762 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm
763 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy
764 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej
765 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
766 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
7.2 Powierzchnie utwardzone
7.2.1 Wykopy
767 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm
768 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 

głębokości (+25cm)
769 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 

hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t
770 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
7.2.2 Obramowanie
771 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
772 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem
773 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
7.2.3 Podbudowy
774 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
775 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
776 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
777 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
778 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
7.2.4 Nawierzchnia (T1 i T2)
779 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4



strona nr: 17

Nr Nazwa działu robót
7.3 Powierzchnie utwardzone pod pompę ciepła
7.3.1 Wykopy
780 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm
781 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 

głębokości (+25cm)
782 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 

hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t
783 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
7.3.2 Obramowanie
784 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
785 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem
786 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
7.3.3 Podbudowy
787 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
788 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
789 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
790 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
791 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
7.3.4 Nawierzchnia (T1 i T2)
792 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
7.4 Ogrodzenie
7.4.1 Ogrodzenie pompy ciepła
793 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.2 m, kategoria gruntu V-VI
794 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych  stopy
795 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych
796 Analogia.Furtka stalowa 1000x1600mm, słupki 90x90x5mm,
7.5 Zieleń
797 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
798 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
799 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
800 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU SALA GMINASTYCZNA
8.1 Powierzchnie utwardzone
8.1.1 Wykopy
801 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm
802 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 

głębokości (+25cm)
803 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 

hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t
804 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
8.1.2 Obramowanie
805 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
806 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem
807 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
8.1.3 Podbudowy
808 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
809 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
810 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
811 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
812 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
8.1.4 Nawierzchnia (T1 i T2)
813 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
8.2 Zieleń
814 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
815 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
816 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
817 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
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.
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Kosztorys BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ
Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI  ORAZ 
ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO  Z ŁĄCZNIKIEM 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W BĘDZIEMYŚLU WRAZ Z
PRZEBUDOWĄ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ CELEM  WYBICIA OTWORU 
DRZWIOWEGO

1 Grupa PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Grupa ROZBIÓRKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1.1 Element Rozbioróka kanalizaci deszczowej

1 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie 
równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(20,0)/1000 0,020000

RAZEM: 0,020000 km 0,02

2 KNRW 
402/229/9

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, 
Fi˙160-200˙mm m 20,00

3 KNR 405/409/1 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie o głębokości 3 m kpl. 1

4 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 
na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(20)*3,0*1,0*0,8 48,000000

RAZEM: 48,000000 m3 48,00

5 KNRW 
201/222/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość
10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 75KM m3 48,00

6 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym 
wraz z utylizacją m3 3,00

7 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
ciężarowym skrzyniowym wraz z utylizacją m3 3,00 9

1.2 Grupa PRZEBUDOWA INSTALACJA GAZOWEJ

1.2.1 Element Przekładka instalacji gazu

8 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

60,00*1,2*0,5 36,000000

RAZEM: 36,000000 m3 36,00

9 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka 
piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(60,0)*0,5*0,3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m3 9,00

10 KNRW 
219/301/5

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury  Dn˙50 mm
m 61,00

11 KNRW 
219/303/5 (1)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙50 mm mufa
złącze 2

12 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 61,00

13 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

36,00-9,0 27,000000

RAZEM: 27,000000 m3 27,00

14 KNNR 4/307/4 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w 
budynkach niemieszkalnych, do100˙m, Fi do 65˙mm próba 1

1.2.2 Element Rozbiórka gazociągu

15 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(20,0+15,0)*1,2*0,5 21,000000

RAZEM: 21,000000 m3 21,00
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16 KNRW 
402/312/3

Demontaż rurociągów  Fi˙40-50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20+15,0 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

17 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 21,00

1.3 Grupa PRZEBUDOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.3.1 Element Rozbiórka kanalizacji sanitarnej

18 KNRW 
402/229/9

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, 
Fi˙160-200˙mm m 43,00

1.3.2 Element Roboty ziemne

19 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie 
równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(35,0)/1000 0,035000

RAZEM: 0,035000 km 0,04

20 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 
na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(35)*3,0*1,0*0,8 84,000000

1,0*1,0*1,5*0,8*4 4,800000

RAZEM: 88,800000 m3 88,80

21 KNRW 
201/310/8

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod 
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie 
w obszaże skrzyżowań z przewodami elektroenergetycznymi, 
teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

(35,0)*3,0*1,0*0,2 21,000000

1,0*1,0*1,5*0,2*4 1,200000

RAZEM: 22,200000 m3 22,20

22 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka 
piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(35)*1,0*0,3 10,500000

1,5*1,5*0,3*4 2,700000

RAZEM: 13,200000 m3 13,20

1.3.3 Element Roboty montażowe

23 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur PCV ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
m 35,00

24 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
szt 4

1.3.4 Element Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej

25 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 35,00

26 KNRW 
218/704/3

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD 
o śr.nominalnej do 225 mm

200m -1 
prób. 1,00

27 KNRW 
218/708/2

Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
odc.200m 1,00

1.3.5 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z 
odkladu, wywóz nadmiaru gruntu

28 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 
na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(35)*2,5*0,5*0,8 35,000000

1,5*1,0*0,8 1,200000

RAZEM: 36,200000 m3 36,20

29 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(35,0)*2,5*0,5*0,2 8,750000

1,5*1,0*0,2*4 1,200000

RAZEM: 9,950000 m3 9,95
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30 KNR 4-01 
0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

88,80 88,800000

-13,2 -13,200000

RAZEM: 75,600000 m3 75,60

2 Grupa POŁĄCZENIE BUDYNKÓW

2.1 Grupa Roboty elewacyjne

2.1.1 Grupa Wymiana izolacji na elewacji

2.1.1.1 Element Roboty rozbiórkowe

31 KNR 23/2612/1 Analogia. Rozbiórka izolacji elewacji z płyt styropianowych

Wyliczenie ilości robót:

16,5*12,5 206,250000

RAZEM: 206,250000 m2 206,25

32 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

137,50*0,15 20,625000

RAZEM: 20,625000 m3 20,63

33 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
dostawczym wraz z utylizacją m3 20,63 9

2.1.1.2 Element Elewacja ccześci istnejącej

34 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

16,5*12,5 206,250000

minus okno -2,38*2,04 -4,855200

minus okno -2,38*2,10 -4,998000

RAZEM: 196,396800 m2 196,40

35 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie, 1-krotne m2 196,40

36 KNR 23/2611/5 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 196,40

37 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, zamocowanie 
listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

16,5 16,500000

RAZEM: 16,500000 mb 16,50

38 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do 
ścian, wełna mineralna gr.20cm m2 196,40

39 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do 
ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(2,38*2+2,04*2)*0,2 1,768000

(2,38*2+2,10*2)*0,2 1,792000

RAZEM: 3,560000 m2 3,56

40 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt
łącznikami metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

196,40*5 982,000000

RAZEM: 982,000000 szt 982

41 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(2,38+2,38+2,38+2,38

+2,04+2,04+2,1+2,1) 17,800000

12,5*3 37,500000

RAZEM: 55,300000 mb 55,30

42 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie 
warstwy siatki, ściany m2 196,40

43 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie 
warstwy siatki, ościeża m2 3,56

44 NNRNKB 
202/521/2 (2)

Analogia.Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z blachy 
ocynkowanej - parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

2,45*0,35*2 1,715000

RAZEM: 1,715000 m2 1,72
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2.1.1.3 Element Wykończenie elewacji

45 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - 
jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

Wyliczenie ilości robót:

168,00+14,0+5,5 187,500000

RAZEM: 187,500000 m2 187,50

46 DC 18/606/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym 
podłożu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,

Wyliczenie ilości robót:

168,00 168,000000

RAZEM: 168,000000 m2 168,00

47 DC 18/501/1 (1) Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

14,0+5,5 19,500000

RAZEM: 19,500000 m2 19,50

2.1.1.4 Element Rusztowania

48 KNR AT 
5/1651/2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym 
ram 2,57 m o wys. do 15 m m2 200,00

49 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m m2 200,00

50 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 587,5796

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 587,5796/(3*1,00)*0,84 = 164,52 m-g 164,52

2.1.2 Element Zmiana koloru tynku nad wejściem głównym

51 KNRW 
202/923/1

Osłony okien i drzwi folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

2,46*2,18 5,362800

RAZEM: 5,362800 m2 5,36

52 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

4,1*3,5 14,350000

(2,46+2,18*2)*0,2 1,364000

-2,46*2,18 -5,362800

RAZEM: 10,351200 m2 10,35

53 KNNR 2/1405/3 
(1)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami

Wyliczenie ilości robót:

10,35 10,350000

RAZEM: 10,350000 m2 10,35

2.2 Grupa Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej

2.2.1 Element Roboty rozbiórkowe i murowe

54 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

2,4+2,4 4,800000

RAZEM: 4,800000 m 4,80

55 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

O11 2,38*2,04 4,855200

2,38*2,10 4,998000

RAZEM: 9,853200 m2 9,85

56 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

9,85*0,07 0,689500

RAZEM: 0,689500 m3 0,69

57 DC 20/121/4 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację m3 0,69

58 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym wraz z 
utylizacją m3 0,69

59 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
dostawczym wraz z utylizacją m3 0,69 9
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2.2.2 Element Stolarka okienna EI60

60 KNR 19/1024/5 
(2)

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2 EI60

Wyliczenie ilości robót:

O11 2,38*2,04 4,855200

O12 2,38*2,1 4,998000

RAZEM: 9,853200 m2 9,85

2.2.3 Element Ściany

61 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża
m2 20,00

62 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 20,00

2.2.4 Element Malowanie ścian

63 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 20,00

64 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 20,00

2.2.5 Element Malowanie sufitów

65 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 10,00

66 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 10,00

2.3 Grupa Przebicie otworu drzwiowego

2.3.1 Element Roboty przygotowawcze i zabezpieczenia

67 KNR 401/422/3 Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt. 10,00

68 KNR 401/422/7 Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi 
stemplami szt. 10,00

69 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściany (3,73+1,8+1,7)*2,51 18,147300

otwór drzwiowy -(0,7*2,03) -1,421000

otwór  drzwiowy -(0,9*2,03) -1,827000

RAZEM: 14,899300 m2 14,90

70 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) 
zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 31,59

71 KNRW 
401/718/3 (1)

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków wewnętrznych 
wapiennych, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5˙m2 m2 31,59 1,5

2.3.2 Element Nadproże UPN 120

72 KNRW 
401/347/3

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z 
cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Pietro I 2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 gniazd. 4,00

73 KNR 401/214/4 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20

Wyliczenie ilości robót:

(0.2*0.25*0.1)*4 0,020000

RAZEM: 0,020000 m3 0,02

74 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy 
głębok. ponad 10 cm-PODUSZKI

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

75 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd 
dla belek

Wyliczenie ilości robót:

1,6*0,2*0,1*2*2 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,13

76 KNRW 
401/1305/3

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wys. 
ponad 140 mm

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8,00

77 KNP 7/237/2 Analogia Wykonanie elementów z płaskownika 30x5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
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78 KNP 7/192/1 Konstrukcje stalowe, roboty spawalniczo-monterskie

Wyliczenie ilości robót:

6*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

79 KNR 
403/1017/17

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w 
metalu

Wyliczenie ilości robót:

6*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 otw. 12,00

80 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych

Wyliczenie ilości robót:

Powiechnia 1mb UPN x długośc (0,18+0,18+0,075+0,0

75)*5,0 2,550000

płaskownik (0,11*0,4)*6 0,264000

RAZEM: 2,814000 m2 2,81

81 KNR 712/201/1 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji 
pełnościennych m2 2,81

82 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych  UPN 180 mm

Wyliczenie ilości robót:

Pietro I 1,4*2*2 5,600000

RAZEM: 5,600000 m 5,60

83 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie 
końców belek stalowych  - jako oddzielna robota

Wyliczenie ilości robót:

ilośc gniazd x dł gniazda 4*0,5 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00

84 KNRW 
401/707/2 (1)

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych 
miejscach na murach (ścianach) ceglanych, betonowych, po 
obmurowanych końcach belek stropowych

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

85 AT 17/101/1 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie
zbrojonym, otwór o średnicy 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*12 3,000000

RAZEM: 3,000000 cm 3,00

86 KNP 7/183/3 (1) Śruby budowlane, Fi˙3/4", roboty kowalskie

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

87 KNR 404/102/6 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości ponad
9˙m (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,48*2,0*0,37 1,095200

RAZEM: 1,095200 m3 1,10

88 KNRW 
401/703/2

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, 
podciągach, biegach i spocznikach schodowych

Wyliczenie ilości robót:

UPN 180 5,0*0,51 2,550000

podciąg

RAZEM: 2,550000 m2 2,55

89 KNRW 
401/704/1

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą 
cementową m2 2,55

90 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą 
cementową m2 2,55

91 KNRW 
401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na 
podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk 
cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwi po wykuciu 0,9+2,1+2,1+0,8+2,0+

2,1+0,9+2,1+2,1 15,100000

RAZEM: 15,100000 m 15,10

2.3.3 Element Malowanie ścian

92 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 20,00

93 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 20,00
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2.3.4 Element Malowanie sufitów

94 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 10,00

95 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 10,00

3 Grupa BUDYNEK ŁĄCZNIK

3.1 Grupa Roboty ziemne

3.1.1 Element Wykopy

96 KNR 201/216/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

90,0*1,2*1,5 162,000000

RAZEM: 162,000000 m3 162,00

3.1.2 Element Zasypki

97 KNR 201/229/3 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt
kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

162,00 162,000000

RAZEM: 162,000000 m3 162,00

98 KNR 201/230/2 
(2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

162,00 162,000000

-8,31 -8,310000

-8,31 -8,310000

-26,19 -26,190000

-(51,0+18,6+4,8+4,8+4

,8+4,8+3,0)*0,8*0,24 -17,625600

RAZEM: 101,564400 m3 101,56

99 KNR 201/235/1 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, 
grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

105,0*0,9 94,500000

RAZEM: 94,500000 m3 94,50

100 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii 
I-III m3 94,50

101 Kalkulacja 
własna

Dostawa materiału do zasypki

Wyliczenie ilości robót:

94,50 94,500000

-62 -62,000000

RAZEM: 32,500000 m3 32,50

3.2 Grupa Roboty konstrukcyjne

3.2.1 Element Ławy fundamentowe

102 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, gr.20cm,

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,

2+4,2+4,2+4,2+2,53)*1

,0*0,1 6,273000

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*1,2*0,1 1,320000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*1,2*0,1 0,720000

Ł-4 ława fundamentowa 60x40 (10,0+21,0+7,0)*0,8*0,

1 3,040000

RAZEM: 11,353000 m3 11,35

103 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, gr.10cm,

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,

2+4,2+4,2+4,2+2,53)*1

,0*0,1 6,273000

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*1,2*0,1 1,320000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*1,2*0,1 0,720000

Ł-4 ława fundamentowa 60x40 (10,0+21,0+7,0)*0,8*0,

1 3,040000

RAZEM: 11,353000 m3 11,35
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104 KNNR 2/101/1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,

2+4,2+4,2+4,2+2,53)*0

,4*2 50,184000

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*0,4*2 8,800000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*0,4*2 4,800000

Ł-4 ława fundamentowa 60x40 (10,0+21,0+7,0)*0,4*2 30,400000

RAZEM: 94,184000 m2 94,18

105 KNNR 2/107/1 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy 
fundamentowe, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,

2+4,2+4,2+4,2+2,53)*0

,8*0,4 20,073600

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*0,9*0,4 3,960000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*0,9*0,4 2,160000

Ł-4 ława fundamentowa 60x40 (10,0+21,0+7,0)*0,6*0,

4 9,120000

RAZEM: 35,313600 m3 35,31

3.2.2 Element Ściany fundamentowe

106 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,

8+4,8+3,0)*1,79*2 328,644000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (3,5+3,7+17,50+6,0)*0

,8*2 49,120000

schody powyżej terenu 1,8*2*2 7,200000

pochylnia powyżej ternu południowej 7,6*2 15,200000

pochylnia powyżej terenu od strony zachodniej 1,8*2 3,600000

schody powyżej terenu od strony zachodniej 6,0*2 12,000000

SF-3.Ściana fundamentowa gr.29cm, 3,8*0,8*2 6,080000

pochylia/ schody powyżej terenu od strony 4,5*2

zachodniej 9,000000

RAZEM: 430,844000 m2 430,84

107 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany 
proste, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,

8+4,8+3,0)*1,79*0,24 39,437280

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (3,5+3,7+17,50+6,0)*0

,8*0,2 4,912000

schody powyżej terenu 1,8*0,2*2 0,720000

pochylnia powyżej ternu południowej 7,6*0,2 1,520000

pochylnia powyżej terenu od strony zachodniej 1,8*0,2 0,360000

schody powyżej terenu od strony zachodniej 6,0*0,2 1,200000

SF-3.Ściana fundamentowa gr.29cm, 3,8*0,8*0,29 0,881600

pochylia/ schody powyżej terenu od strony 4,5*0,29

zachodniej 1,305000

RAZEM: 50,335880 m3 50,34

3.2.3 Element Zbrojenie elementów fundamentowych

108 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm t 4,594

3.2.4 Element Ściany murowane

109 KNR 917/101/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków 
PPB ściana grubości 240 mm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,

8+4,8+3,0)*3,32 304,776000

-1,4*2,05*4 -11,480000

-1,3*2,05 -2,665000

-0,9*2,05*6 -11,070000

-1,5*0,9*4 -5,400000

-0,9*0,9*3 -2,430000

szczyty 2,9*2 5,800000

RAZEM: 277,531000 m2 277,53
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110 KNNR 2/306/6 Ściany i ścianki z bloczków, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

8*2*1,5 24,000000

7*2*2,0 28,000000

3*2*1,2 7,200000

RAZEM: 59,200000 m 59,20

3.2.5 Element Wieniec

111 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, wieniec

Wyliczenie ilości robót:

W-1.1 Wieniec 24x25, 0,25*2*(18,9+18,9+6,6

+5,2+4,7+4,7+4,7+3,1) 33,400000

W-1.2 Wieniec 61x25, l=3,60m 0,61*2*6,5 7,930000

W-1.3 Wieniec 43,5x25, 0,453*2*12,5 11,325000

W-2.1 Wieniec 25x24, 0,25*2*51,6 25,800000

RAZEM: 78,455000 m2 78,46

112 KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wieniec, 
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

W-1.1 Wieniec 24x25, 0,25*0,24*(18,9+18,9+

6,6+5,2+4,7+4,7+4,7+

3,1) 4,008000

W-1.2 Wieniec 61x24, l=3,60m 0,61*0,24*6,5 0,951600

W-1.3 Wieniec 43,5x24, 0,453*0,24*12,5 1,359000

W-2.1 Wieniec 25x24, 0,25*0,24*51,6 3,096000

RAZEM: 9,414600 m3 9,41

113 KNR 202/1218/3 Analogia kotwy do murłat, kotwa M16

Wyliczenie ilości robót:

18,9*2*2 75,600000

RAZEM: 75,600000 szt 76

3.2.6 Element Słupy żelbetowe

114 KNNR 2/101/4 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

R1 0,24*4*0,7*10 6,720000

RAZEM: 6,720000 m2 6,72

115 KNNR 2/107/5 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy 
prostokątne, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

R1 0,24*0,24*0,7*10 0,403200

RAZEM: 0,403200 m3 0,40

3.2.7 Element Zbrojenie elemntów żelbetowych

116 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,431 0,431000

RAZEM: 0,431000 t 0,431

3.2.8 Element Płyta stropowa

117 KNNR 2/101/7 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

P-1.Strop gr.18cm 110,00 110,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,00

118 KNNR 2/107/7 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty 
stropowe, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

P-1.Strop gr.18cm 110,0*0,18 19,800000

RAZEM: 19,800000 m3 19,80

119 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm t 5,070

3.2.9 Element Przewody kominowe

120 KNR AT 
45/101/4

Komin koncentryczny powietrzno spalinowy o średnicy przewodu 20 cm - 6
m wysokości komina

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

121 KNR AT 
45/115/4

Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 
1x20x20 cm - 6 m wysokości komina

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1
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3.2.10 Grupa Dach

3.2.10.1 Element Konstrukcja dachowa

122 KNNR 2/603/2 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja pod murłaty i podwaliny (18,9*3+1,67)*0,25 14,592500

RAZEM: 14,592500 m2 14,59

123 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i 
sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

M1.14x14, (19,6*2+13,8+6,6) 59,600000

RAZEM: 59,600000 m 59,60

124 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały, 
drewno C-24 (sosna, świerk)

Wyliczenie ilości robót:

M1.14x14, (19,6*2+13,8+6,6)*0,1

4*0,14 1,168160

RAZEM: 1,168160 m3 1,17

125 KNNR 2/402/3 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

słup 14x14 0,7*10 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

126 KNNR 2/402/3 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały

Wyliczenie ilości robót:

słup 14x14 0,14*0,14*0,7*10 0,137200

RAZEM: 0,137200 m3 0,14

127 KNNR 2/402/2 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

płatew 14x14 19,6 19,600000

RAZEM: 19,600000 m 19,60

128 KNNR 2/402/2 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały, drewno C-24 
(sosna, świerk)

Wyliczenie ilości robót:

płatew 14x14 19,6*0,14*0,14 0,384160

RAZEM: 0,384160 m3 0,38

129 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i 
sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

krokiew 8x20 6,8*8 54,400000

8,65*4 34,600000

8,25*13 107,250000

RAZEM: 196,250000 m 196,25

130 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały, 
drewno C-24 (sosna, świerk)

Wyliczenie ilości robót:

krokiew 8x20 6,8*8*0,2*0,08 0,870400

8,65*4*0,2*0,08 0,553600

8,25*13*0,2*0,08 1,716000

RAZEM: 3,140000 m3 3,14

131 KNNRW 3/504/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, 
solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

Murłata 59,6*0,14*4 33,376000

Płatew 19,6*0,14*4 10,976000

Krokiew 8x20 196,25*0,08*2+196,25

*0,2*2 109,900000

słupy 7,0*0,14*4 3,920000

RAZEM: 158,172000 m2 158,17

132 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem metodą 
natrysku, 7-krotne, aparat z pompą ręczną - impregnacja preparatem 
atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO m2 158,17

3.2.10.2 Element Dach (D1)

133 KNNR 2/604/2 Membrana paroprzepuszczalna

Wyliczenie ilości robót:

6,85*6,4 43,840000

8,9*2,0 17,800000

8,30*11,10 92,130000

RAZEM: 153,770000 m2 153,77
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134 KNNR 2/403/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 153,77

135 KNR AT 9/103/2 Mata strukturala- kontrłaty 5x8cm m2 153,77

136 KNNR 2/503/1 
(2)

Pokrycie dachowe z blachy na rąbek
m2 153,77

137 KNR K 5/102/4 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej i szczytowej

Wyliczenie ilości robót:

30,1 30,100000

RAZEM: 30,100000 m 30,10

138 NNRNKB 
202/517/3 (1)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych

Wyliczenie ilości robót:

19,5 19,500000

RAZEM: 19,500000 m 19,50

139 NNRNKB 
202/519/2 (1)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych

Wyliczenie ilości robót:

4,5*3 13,500000

RAZEM: 13,500000 m 13,50

3.3 Grupa Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne

3.3.1 Element Ławy fundamentowe

140 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,

2+4,2+4,2+4,2+2,53)*1

,0 62,730000

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*1,0 11,000000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*1,0 6,000000

RAZEM: 79,730000 m2 79,73

141 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,

2+4,2+4,2+4,2+2,53)*0

,8 50,184000

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*0,9 9,900000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*0,9 5,400000

-51,0*0,24 -12,240000

RAZEM: 53,244000 m2 53,24

142 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 53,24

143 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,

2+4,2+4,2+4,2+2,53)*0

,4*2 50,184000

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*0,4*2 8,800000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*0,4*2 4,800000

RAZEM: 63,784000 m2 63,78

144 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

63,78 63,780000

RAZEM: 63,780000 m2 63,78

3.3.2 Element Ściany fundamentowe

145 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,

8+4,8+3,0)*1,79*2 328,644000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (3,5+3,7+17,50+6,0)*0

,8*2 49,120000

schody powyżej terenu 1,8*2*2 7,200000

pochylnia powyżej ternu południowej 7,6*2 15,200000

pochylnia powyżej terenu od strony zachodniej 1,8*2 3,600000

schody powyżej terenu od strony zachodniej 6,0*2 12,000000

SF-3.Ściana fundamentowa gr.29cm, 3,8*0,8*2 6,080000

pochylia/ schody powyżej terenu od strony 4,5*2

zachodniej 9,000000

RAZEM: 430,844000 m2 430,84
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146 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 430,84

3.4 Grupa Izolacje cieplne

3.4.1 Element Ściany fundamentowe

147 KNR 41/115/2 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi 
całopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS 10cm - od zewnątrz 
lambda 0,04

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0)*1,79 91,290000

RAZEM: 91,290000 m2 91,29

148 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

46*1,8 82,800000

RAZEM: 82,800000 m2 82,80

3.5 Grupa Posadzka na gruncie (P1)

3.5.1 Element Warstwy posadzki na gruncie

149 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

01 4,93 4,930000

02 29,46 29,460000

03 7,45 7,450000

04 5,48 5,480000

05 8,55 8,550000

06 3,6 3,600000

07 1,66 1,660000

08 1,51 1,510000

09 8,6 8,600000

10 3,66 3,660000

11 1,66 1,660000

12 1,51 1,510000

13 4,77 4,770000

14 10,23 10,230000

15 5,81 5,810000

RAZEM: 98,880000 m2 98,88

150 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek

Wyliczenie ilości robót:

98,88*0,1 9,888000

RAZEM: 9,888000 m3 9,89 10

151 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 98,88

152 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, beton C12/15, 
gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

98,88*0,1 9,888000

RAZEM: 9,888000 m3 9,89

3.6 Grupa Płyta pochylni

3.6.1 Element Warstwy posadzki na gruncie

153 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

pochylnia 29,00 29,000000

podest 11,55 11,550000

podest 5,85 5,850000

RAZEM: 46,400000 m2 46,40

154 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pochylnia 29,0 29,000000

podest 11,55 11,550000

podest 5,85 5,850000

RAZEM: 46,400000 m2 46,40

155 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 46,40 5

156 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 46,40

157 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 46,40 7
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158 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyty

Wyliczenie ilości robót:

46,40*0,2 9,280000

RAZEM: 9,280000 m3 9,28

159 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

44,60*0,008 0,356800

RAZEM: 0,356800 t 0,36

3.7 Grupa Schody zewnętrzne

3.7.1 Element Schody do budynku

160 KNRW 
202/219/1 (2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 
gotowym podłożu, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

4,0*0,3 1,200000

5,0*0,3 1,500000

RAZEM: 2,700000 m3 2,70

161 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

4,0 4,000000

5,0 5,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00

162 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9,0 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00

163 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 9,00

164 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9,0*0,008 0,072000

RAZEM: 0,072000 t 0,07

3.8 Grupa Roboty wykończeniowe zewnętrzne

3.8.1 Element Stolarka zewnętrzna

165 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,6*2,15 3,440000

RAZEM: 3,440000 m2 3,44

166 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

D3 1,10*2,15*1 2,365000

RAZEM: 2,365000 m2 2,37

167 KNR 19/1022/5 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O1 0,9*0,9*3 2,430000

RAZEM: 2,430000 m2 2,43

168 KNR 19/1022/6 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O2 1,5*0,9*4 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,40

169 NNRNKB 
202/2143/3

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym, szerokość 30-40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,0*3 3,000000

1,6*3 4,800000

RAZEM: 7,800000 m 7,80
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3.8.2 Grupa Elewacja

3.8.2.1 Element Izolacja cieplna styropian (S1)

170 KNRW 
202/923/1

Osłony okien i drzwi folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

Minus otwory okienne i drzwiowe

0,9*0,9*3 2,430000

1,5*0,9*4 5,400000

1,4*2,05*2 5,740000

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 15,370000 m2 15,37

171 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

północna 51,8+65,0 116,800000

południowa 84 84,000000

wschodnia 10,0 10,000000

zachodnia 33,0 33,000000

okna -15,37 -15,370000

RAZEM: 228,430000 m2 228,43

172 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją, 1-krotne m2 228,43

173 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 228,43

174 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

północna 65,0 65,000000

RAZEM: 65,000000 m2 65,00

175 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie płyt do 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

północna 51,8 51,800000

południowa 84 84,000000

wschodnia 10,0 10,000000

zachodnia 33,0 33,000000

okna -15,37 -15,370000

RAZEM: 163,430000 m2 163,43

176 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie płyt do 
ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+2,0+2,0)*2*0,2 2,160000

(1,5+1,5+0,9+0,9)*4*0,

2 3,840000

(0,9+0,9+0,9+0,9)*3*0,

2 2,160000

RAZEM: 8,160000 m2 8,16

177 KNR 23/2612/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany

Wyliczenie ilości robót:

65,0*5 325,000000

RAZEM: 325,000000 szt 325

178 KNR 23/2613/3 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

163,43*5 817,150000

RAZEM: 817,150000 szt 817

179 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany m2 65,00

180 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  przyklejenie 
warstwy siatki, ściany m2 163,43

181 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie 
warstwy siatki, ościeża m2 8,16

182 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+2,0+2,0)*2 10,800000

(1,5+1,5+0,9+0,9)*4 19,200000

(0,9+0,9+0,9+0,9)*3 10,800000

4,0*2 8,000000

RAZEM: 48,800000 mb 48,80
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3.8.2.2 Element Wykończenie (S1)

183 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - 
jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

Wyliczenie ilości robót:

151,50+54,0 205,500000

RAZEM: 205,500000 m2 205,50

184 DC 18/606/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym 
podłożu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,

Wyliczenie ilości robót:

północna 40,50 40,500000

południowa 73,0 73,000000

wschodnia 7,0 7,000000

zachodnia 31,0 31,000000

RAZEM: 151,500000 m2 151,50

185 DC 18/501/1 (1) Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

północna 11,5+3,5 15,000000

południowa 24 24,000000

wschodnia 3,5 3,500000

zachodnia 11,50 11,500000

RAZEM: 54,000000 m2 54,00

3.8.2.3 Element Rusztowania

186 KNR AT 
5/1651/2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym 
ram 2,57 m o wys. do 15 m

Wyliczenie ilości robót:

38,0*5,0 190,000000

RAZEM: 190,000000 m2 190,00

187 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m m2 190,00

188 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    170 KNRW 202/923/1 3,27381

    171 KNR 23/2611/1 62,13296

    172 KNR 23/2611/2 15,12207

    173 KNR 23/2611/4 2,2843

    174 KNR 23/2612/1 86,385

    175 KNR 23/2613/1 235,01234

    176 KNR 23/2613/2 14,08416

    177 KNR 23/2612/5 26,2925

    178 KNR 23/2613/3 28,3499

    179 KNR 23/2612/6 39,728

    180 KNR 23/2613/6 101,81689

    181 KNR 23/2613/7 11,5056

    182 KNR 23/2613/8 10,736

    183 DC 18/601/3 (1) 22,605

    184 DC 18/606/2 (1) 74,9925

Razem (r-g) 734,321

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 734,321/(3*1,00)*0,84 = 205,61 m-g 205,61

3.8.3 Element Wykończenie pochylni i podestów

189 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

29,0+5,85+11,50 46,350000

RAZEM: 46,350000 m2 46,35

190 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe

Wyliczenie ilości robót:

29,0+5,85+11,50 46,350000

RAZEM: 46,350000 m2 46,35

191 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach 
prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

21,5+16,0 37,500000

RAZEM: 37,500000 m 37,50

192 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina 
epoksydowa

Wyliczenie ilości robót:

46,35 46,350000

RAZEM: 46,350000 m2 46,35
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3.8.4 Element Wykończenie schodów

193 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

(0,35+0,15)*6*3,3 9,900000

(0,35+0,15)*8*1,5 6,000000

RAZEM: 15,900000 m2 15,90

194 DC 20/319/1 Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, 
stopnice i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

6*3,3*2 39,600000

8*1,5*2 24,000000

RAZEM: 63,600000 m 63,60

195 DC 20/318/5 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach 
prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,35)*8 4,000000

(0,15+0,35)*6*2 6,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

196 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina 
epoksydowa

Wyliczenie ilości robót:

15,90 15,900000

RAZEM: 15,900000 m2 15,90

3.8.5 Grupa Roboty ślusarskie

3.8.5.1 Element Balustrady barkierki i pochwyty

197 KNNR 2/1301/2 Balustrady barkierki i pochwyty

Wyliczenie ilości robót:

3,75*2 7,500000

21,5*2 43,000000

6,0 6,000000

RAZEM: 56,500000 m 56,50

3.8.5.2 Element Wycieraczki

198 KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe wycieraczki kpl 2,00

3.9 Grupa Roboty wykończeniowe wewnętrzne

3.9.1 Grupa Ściany działowe

3.9.1.1 Element Ściany działowe

199 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,2+2,5+2,4+1,4)*3,3

2 38,180000

-0,9*2,0 -1,800000

-0,8*2,0 -1,600000

-0,7*2,0 -1,400000

(5,0+1,6+1,6)*3,32 27,224000

-0,9*2,0 -1,800000

-0,8*2,0 -1,600000

-0,7*2,0 -1,400000

(5,0+1,6+1,6)*3,32 27,224000

-0,9*2,0 -1,800000

-0,8*2,0 -1,600000

-0,7*2,0 -1,400000

3,05*3,32 10,126000

RAZEM: 88,354000 m2 88,35

200 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,5*9 13,500000

RAZEM: 13,500000 m 13,50

3.9.2 Grupa Posadzki

3.9.2.1 Element Posadzka na gruncie (P1)

201 KNR 202/605/2 
(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych
m2 98,88 2

202 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii budowlanej, m2 98,88

203 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS gr 12 cm m2 98,88

204 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej m2 98,88

205 NNRNKB 
202/1129/1 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2.5˙cm, zatarte na 
ostro m2 98,88
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206 NNRNKB 
202/1129/3 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę grubości 
o 1˙cm m2 98,88 5,5

207 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową m2 98,88

208 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1 m2 98,88

209 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu m2 98,88

210 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach 
prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

01 10,2-(1,4*3) 6,000000

02 40,5-(1,4*3+0,9*5) 31,800000

04 9,9-0,9 9,000000

05 13,2-0,9*2 11,400000

09 13,25-0,9*2 11,450000

14 14,4-0,9*2 12,600000

RAZEM: 82,250000 m 82,25

3.9.2.2 Element Strop nad parterem

211 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji gr 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

110,50 110,500000

RAZEM: 110,500000 m2 110,50

212 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 110,50

3.9.3 Element Okładziny ścienne

213 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

03 11,0*2,0-(0,9*2,0+0,9*

0,9) 19,390000

06 7,8*2,0-(0,8*2,0+0,7*2,

0) 12,600000

07 5,2*2,0-(0,8*2,0) 8,800000

08 5,0*2,0-(0,7*2,0) 8,600000

10 7,8*2,0-(0,8*2,0+0,7*2,

0) 12,600000

11 5,2*2,0-(0,8*2,0) 8,800000

12 5,0*2,0-(0,8*2,0) 8,400000

13 8,9*2,0-(0,9*2,0) 16,000000

15 7,3*2,0-(0,9*2,0+0,8*2,

0+0,7-2,0+0,9*0,9) 11,690000

15 4,5*2,0-(0,8*2,0) 7,400000

15 4,5*2,0-(0,7-2,0) 10,300000

RAZEM: 124,580000 m2 124,58

214 DC 20/304/1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu m2 124,58

215 DC 20/322/5 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie ścian, spoina epoksydowa m2 124,58

3.9.4 Element Stolarka wewnętrzna

216 KNNRS 
2/1003/3

Ościeżnice stalowe 90 Opaskowe

Wyliczenie ilości robót:

D6 5 5,000000

D7 3 3,000000

D9 3 3,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

217 KNNRS 
2/1003/3

Ościeżnice stalowe 80 Opaskowe

Wyliczenie ilości robót:

D8 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

218 KNNRS 
2/1002/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:

D6 0,9*2,0*5 9,000000

D7 0,9*2,0*3 5,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,40

219 KNNRS 
2/1002/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z otworami 
nawiewnymi lub podcieciem

Wyliczenie ilości robót:

D8 0,8*2,0*3 4,800000

D9 0,9*2,0*3 5,400000

RAZEM: 10,200000 m2 10,20
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220 ZNPP 
12/2302/21

Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  
wraz z dostawą i montażem

Wyliczenie ilości robót:

5+3+3 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

221 KNR 35/126/6 Montaż 3-elementowych parawanów nawannowych składanych na ścianę, 
szyby z płyty polistyrenowej kpl 3

222 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

D4 1,53*2,15 3,289500

D5 1,60*2,15 3,440000

RAZEM: 6,729500 m2 6,73

223 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  wewnętrzne EI30

Wyliczenie ilości robót:

D10 1,63*2,15 3,504500

RAZEM: 3,504500 m2 3,50

3.9.5 Grupa Tynki

3.9.5.1 Element Sufity

224 KNR AT 
32/305/1

Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

01 4,93 4,930000

02 29,46 29,460000

03 7,45 7,450000

04 5,48 5,480000

05 8,55 8,550000

06 3,6 3,600000

07 1,66 1,660000

08 1,51 1,510000

09 8,6 8,600000

10 3,66 3,660000

11 1,66 1,660000

12 1,51 1,510000

13 4,77 4,770000

14 10,23 10,230000

15 5,81 5,810000

RAZEM: 98,880000 m2 98,88

225 KNR AT 
32/302/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna,

Wyliczenie ilości robót:

98,88 98,880000

RAZEM: 98,880000 m2 98,88
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3.9.5.2 Element Ściany

226 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

01 10,2*3,32-(1,4*2,05*3) 25,254000

02 40,0*3,32-(1,4*2,05*3+

0,9*2,0*5+1,5*0,9) 113,840000

03 11,0*3,32-(0,9*2,0+0,9

*0,9) 33,910000

04 9,9*3,32-(0,9*2,0+0,9*

0,9) 30,258000

05 13,0*3,32-(0,9*2,0*2+1

,5*0,9) 38,210000

06 7,8*3,32-(0,8*2,0+0,7*

2,0) 22,896000

07 5,2*3,32-(0,8*2,0) 15,664000

08 5,0*3,32-(0,7*2,0) 15,200000

09 13,25*3,32-(0,9*2,0*2+

1,5*0,9) 39,040000

10 7,8*3,32-(0,8*2,0+0,7*

2,0) 22,896000

11 5,2*3,32-(0,8*2,0) 15,664000

12 5,0*3,32-(0,8*2,0) 15,000000

13 8,9*3,32-(0,9*2,0) 27,748000

14 14,40*3,2-(0,9*2,0*2+1

,5*0,9) 41,130000

15 7,3*3,32-(0,9*2,0+0,8*

2,0+0,7-2,0+0,9*0,9) 21,326000

15 4,5*3,32-(0,8*2,0) 13,340000

15 4,5*3,32-(0,7-2,0) 16,240000

RAZEM: 507,616000 m2 507,62

227 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 507,62

3.9.5.3 Element Roboty ślusarskie

228 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia szt 2

3.9.6 Grupa Roboty malarskie

3.9.6.1 Element Malowanie sufitów

229 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 98,88

230 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 98,88

3.9.6.2 Element Malowanie ścian

231 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,

Wyliczenie ilości robót:

ŚCIANY MUROWANE 507,62 507,620000

Minus płytki -124,58 -124,580000

RAZEM: 383,040000 m2 383,04

232 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 383,04

3.9.7 Element Wyposażenie

233 DC 20/323/5 Dostawa i montaż lustaro szt 5

234 DC 20/323/5 Dostawa i montaż lustaro dla niepełnosprawnych szt 1

235 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pojemnik na mydło z stali nierdzwnej
kpl 6

236 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na ręcznik papierowy z stali nierdzewnej
kpl 5

237 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kosz na śmieci z stali nierdzenej
kpl 7

238 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej
kpl 4

239 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż szczotka wc z stali nierdzenej
kpl 4

240 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż gaśnica 6kg
kpl 2

3.10 Grupa INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

3.10.1 Element Kotłownia

241 KNR 724/153/2 Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej  z orurowaniem i automatyką szt 1

242 KNR 724/128/2 Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej  z orurowaniem  i automatyką szt 1

243 KNR 35/121/10 Zasobnik 1000 l szt 1
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244 KNR 220/415/1 Wymienniki ciepła moc grzewcza 40kW moc chłodnicza 19 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

245 KNRW 
215/517/2

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi
kpl 1

246 KNNR 4/514/2 Rozdzielacz kompaktowy m 7,00

247 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa kpl. 5

248 KNNR 4/519/4 Zawór trójdrogowy szt. 5

249 KNNR 4/130/4 Zawór odcinający szt. 30

250 KNNR 4/130/4 Filtr siatkowy szt. 5,00

251 KNNR 4/130/4 Zawór zwrotny szt. 8,00

252 KNNR 4/531/4 Manometr z kurkiem i rurką manometryczną zakres 0-0,6MPa szt. 4

253 KNNR 4/531/1 Termometry montowane w gotowej tulei szt. 16

254 KNR 35/215/9 Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl. 6

255 KNNR 4/135/2 Zawór spustowy Dn˙20˙mm szt 1

256 KNNR 4/511/3 
(1)

Naczynia przeponowe
szt 2

257 KNR 215/113/4 Zawory bezpieczeństwa, szt 1,00

3.10.2 Grupa Instalacja gazu

3.10.2.1 Element Instalacja gazu

258 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

13,0*1,2*0,5 7,800000

RAZEM: 7,800000 m3 7,80

259 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka 
piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(12,00)*0,5*0,3 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,80

260 KNRW 
219/301/4

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙40 
mm m 12,00

261 KNRW 
219/303/4 (1)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙40 mm mufa
złącze 1

262 KNRW 
219/303/4 (4)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙40 mm trójnik
złącze 1

263 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 12,00

264 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 6,00

265 KNRW 
219/306/4 (1)

Rury ochronne (osłonowe), PE
m 3,00

266 KNR 215/120/1 Szafka gazowa  25x25x15 szt 1

267 KNRW 
219/204/1

Analogia Podejście przyłącza stal L360NB DN25
szt 1,00

268 KNNR 4/312/3 
(2)

Kurki gazowe przelotowe,  Fi˙25˙mm
szt 2

269 KNNR 4/304/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

270 KNR 215/120/1 Szafka gazowa pełna na stojaku  25x25x15 szt 1

271 KNRW 
219/204/1

Analogia Podejście przyłącza stal L360NB DN20
szt 1,00

272 KNNR 4/312/2 
(2)

Kurki gazowe przelotowe Fi˙20˙mm
szt 1

273 KNNR 4/304/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙20˙mm m 3,00

274 KNNR 4/307/4 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w 
budynkach niemieszkalnych, do100˙m, Fi do 65˙mm próba 1

275 KNRW 
712/103/4

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia 
czystości stan wyjściowy powierzchni B rurociągi o sr. zewn. do 57 mm

Wyliczenie ilości robót:

(2*3,14*0,0125)*10 0,785000

(2*3,14*0,0125)*3 0,235500

RAZEM: 1,020500 m2 1,02



strona nr: 38

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

276 KNRW 
712/105/4

Odtłuszczanie rurociągi
m2 1,02

277 KNRW 
712/201/4 (1)

Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 
57 mm m2 1,02

278 KNRW 
712/213/4 (1)

Malowanie pędzlem emalie chlorokauczukowe rurociągi o sr. zewn. do 57 
mm m2 1,02 2

3.10.3 Grupa Instalacja grzewcza

3.10.3.1 Grupa Kotłownia

3.10.3.1.1 Element Kotłownia

279 KNR 35/224/7 Kotły grzewcze gazowe stojące  Dostawa i montaż pieca gazowego 45 kW kpl 2

280 KNRW 
215/517/2

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi
kpl 1

281 KNNR 4/411/6 
(1)

Filtr Dn50
szt 2

282 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa CO kpl. 4

283 KNNR 4/511/3 
(1)

Naczynia wzbiorcze do CO 72 dm3
szt 1

284 KNR 215/408/5 
(1)

Zawór zwrotny Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1+1+1+1+1+1 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

285 KNR 215/408/4 
(9)

Zawór zwrotny Fi˙32˙mm
szt 2

286 KNR 215/408/5 
(1)

Zawory dn 50

Wyliczenie ilości robót:

3+3+3 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

287 KNR 215/408/4 
(1)

Zawory dn 32

Wyliczenie ilości robót:

3+3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

288 KNR 215/408/3 
(1)

Zawory dn 25
szt 1

289 KNNR 4/135/2 Zawór spustowy Dn˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

290 KNR 31/307/3 Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN 32 kpl 2

291 KNNR 4/531/3 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt 1

292 KNNR 4/531/4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

293 KNNR 4/411/3 Złącze odcinające do naczyń przeponowych o śr. nominalnej 25 mm szt. 1

294 KNRW 
215/524/1 (1)

Zawór napełniania zładu
szt 1

295 KNR 215/415/5 Odpowietrznik automatyczny pionowy

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

296 KNR 215/406/1 
(1)

Filtroodmulnik
szt 1,00

297 KNR 215/508/1 Niutralizator kondensatu szt 11

298

299 KNR 215/509/2 Rozdzielacz do kotłów i instalacji c.o., m 3,00

300 KNRW 
712/101/5

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy 
powierzchni B)

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,5 1,000000

RAZEM: 1,000000 m2 1,00

301 KNRW 
712/105/4

Odtłuszczanie rurociągów
m2 1,00

302 KNRW 
712/201/5

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania-podkładowymi rurociągów o 
średnicy zewnętrznej 58-219 mm m2 1,00

303 KNRW 
712/210/5

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi 
rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
Malowanie dwukrotne m2 1,00 2,00
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304 KNR 216/307/4 Jednowarstwowa izolacja o grubości 100 mm otulinami z wełny mineralnej 
rurociągów - rozdzielacza o śr. 150 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,00

305 KNR 216/306/5 Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej 
w powłoce aluminiowej rurociągów stalowych o średnicy nominalnej 32 
mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 1,00

3.10.3.2 Grupa Instalacja grzewcza

3.10.3.2.1 Element Rurociągi

306 KNR GEBERIT 
215/601/3 (2)

Rurociągi z rur warstwowych Fi 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,0+10,0+6,0+6,0 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,00

307 KNR GEBERIT 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

17,5+17,5 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

308 KNR GEBERIT 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,0+3,0+3,0+3,0+4,5+

4,5+7,0+7,0 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

309 KNRW 
215/427/1

Rury  przyłączne do grzejników
kpl. 14

3.10.3.2.2 Element Izolacje

310 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), 
rurociąg Fi 16-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

35,0+35,0 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

311 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), 
rurociąg Fi 25˙mm m 32,00

3.10.3.2.3 Element Urządzenia grzewcze

312 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,800 m

Wyliczenie ilości robót:

01 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

313 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,000m

Wyliczenie ilości robót:

02 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

314 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,900 m

Wyliczenie ilości robót:

3 1 1,000000

15 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

315 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, FTP 12 50 0,900 m

Wyliczenie ilości robót:

04 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

316 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, FTP 11 50 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:

07 1 1,000000

05 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

317 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, FTP 11 50 ,900 m

Wyliczenie ilości robót:

9 1 1,000000

11 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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318 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,300m

Wyliczenie ilości robót:

14 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

319 KNRW 
215/418/9

Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,400m

Wyliczenie ilości robót:

06 1 1,000000

13 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

320 KNRW 
215/418/9

Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,500m

Wyliczenie ilości robót:

10 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

321 KNRW 
215/436/1

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na 
gorąco) urz. 14

3.10.3.2.4 Element Armatura

322 KNRW 
215/412/2

Zawór termostatyczny z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm
szt. 14

323 KNRW 
215/412/2

Zawór powrotny o śr. nominalnej 15 mm
szt. 14

324 KNR 35/215/4 Głowice termostatyczne szt. 14

325 KNRW 
215/412/7

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
szt. 1

3.10.3.2.5 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

326 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

32,0+35,0+35,0 102,000000

RAZEM: 102,000000 m 102,00

327 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych m 102,00

328 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych próba 1

329 KNRW 
401/335/8

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 2

330 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 3

331 KNR 403/1008/4 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji 
do 80 mm szt 5

3.10.4 Grupa Instalacja wod-kan

3.10.4.1 Grupa Instalacja kanalizacji

3.10.4.1.1 Grupa Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.10.4.1.1.1 Element Kanalizacja podposadzkowa

332 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

(29,30+29,30)*1,0*2,5 146,500000

RAZEM: 146,500000 m3 146,50

333 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(40,7+29,30)*0,5*0,3 10,500000

RAZEM: 10,500000 m3 10,50

334 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,6+1,5+1,5+2,0+1,8+

18+1,8+1,5+1,5+2,0+4

,5 40,700000

RAZEM: 40,700000 m 40,70

335 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

11,50+5,8+6,0+6,0 29,300000

RAZEM: 29,300000 m 29,30
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336 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

146,50-10,50 136,000000

RAZEM: 136,000000 m3 136,00

337 KNR 201/229/1 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt
kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

146,50-10,50 136,000000

RAZEM: 136,000000 m3 136,00

3.10.4.1.1.2 Element Kanalizacja prowadzona po ścianach i w bruzdach

338 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17,0*1,5 25,500000

RAZEM: 25,500000 m 25,50

339 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*4 6,000000

9*4,0 36,000000

RAZEM: 42,000000 m 42,00

340 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o 
połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 podejście 16

341 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 podejście 4

342 KNRW 
215/218/1

Wpusty - kratki ściekowe

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5

343 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9

344 KNRW 
215/213/5

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9

3.10.4.1.1.3 Element Urządzenia

345 KNRW 
215/232/2

Brodziki natryskowe
kpl. 3

346 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
kpl. 5

347 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem 
podtynkowym kpl. 1

348 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

349 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
kpl. 2

350 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl. 2

351 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa dla 
niepełnosprawnych kpl.
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3.10.4.1.1.4 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją 
kanalizacji

352 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30 cm szt. 2

353 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 10

354 KNRW 
401/344/7

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

11*1,5 16,500000

RAZEM: 16,500000 m 16,50

355 KNRW 
401/328/4

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 16,50

3.10.4.2 Grupa Instalacja wody

3.10.4.2.1 Element Rurociągi

356 KNR 215/104/5 Rurociąg z rur stalowych nierdzewnych o połączeniach zaciskowych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

357 KNR GEBERIT 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,5+6,0 12,500000

RAZEM: 12,500000 m 12,50

358 KNR GEBERIT 
215/601/3 (2)

Rurociągi z rur warstwowych Fi 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,0+6,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

359 KNR GEBERIT 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

11,0+11,0+5,0+5,0 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,00

360 KNR GEBERIT 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,5+7,5+2,5+2,5+13,5

+1,5 35,000000

2,0+2,0+1,5+1,5+2,0+

2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+

3,0+2,0+2,0+2,0+2,0+

3,0+2,0+2,0 37,000000

RAZEM: 72,000000 m 72,00

361 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych,
baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙15˙mm szt 27

362 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

20,0+12,5+12,0+32,+7

2,0 148,500000

RAZEM: 148,500000 m 148,50

363 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) m 148,50

364 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) prób. 1

3.10.4.2.2 Element Izolacje

365 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), 
rurociąg Fi 16˙mm m 72,00

366 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), 
rurociąg Fi 20˙mm m 32,00

367 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), 
rurociąg Fi 25˙mm m 12,00

368 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), 
rurociąg Fi 32˙mm m 12,50

369 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 40˙mm (S), 
rurociąg Fi 40˙mm m 20,00

3.10.4.2.3 Element Armatura

370 KNRW 
215/315/2

Podgrzewacz gazowy wody o pojemności 120 l
kpl 1,00
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371 KNRW 
215/137/9

Baterie natryskowe
szt. 3

372 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe
szt. 5

373 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe dla niepełnosprawych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

374 KNRW 
215/137/2

Bateria zmywakowa,

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

375 KNRW 
215/135/1

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

376 KNRW 
215/130/1

Zaworki z filtrem pod baterie o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

8*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt. 16

377 KNRW 
215/130/1

Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

378 KNRW 
215/132/3 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙25˙mm szt 2

379 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙32˙mm szt 2

3.10.4.2.4 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją 
wod-kan

380 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30 cm szt. 9

381 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 11

382 KNR 403/1008/4 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji 
do 80 mm szt 9

383 KNR 
403/1008/10

Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m - 
śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm szt 11

384 KNRW 
401/344/6

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

32,0*1,0 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,00

385 KNRW 
401/328/4

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 32,00

3.10.5 Grupa Wentylacja

3.10.5.1 Element Centrala wentylacyjna dla szatni

386 DC 15/401/1 (1) Centrala wentylacyjna nawiewna, z nagrzewnicą el. szt 1

387 KNR 217/201/1 Wentylatory dachowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

388 KNR 217/213/1 Podstawy pod wentylatory promieniowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

3.10.5.2 Element Układ nawiewny

389 KNRW 
217/147/1 (1)

Czerpnie ścienne kołowe, o średnicy 250˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

390 KNRW 
217/115/1 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%,
Fi do 125˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,0625*(14,0+6

,0) 7,850000

RAZEM: 7,850000 m2 7,85
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391 KNRW 
217/115/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%,
Fi do 200˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,1*11,00 6,908000

RAZEM: 6,908000 m2 6,91

392 DC 15/305/2 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

393 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,85+6,91 14,760000

RAZEM: 14,760000 m2 14,76

3.10.5.3 Element Układ wywiewny

394 KNRW 
217/115/1 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%,
Fi do 125˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,0625*(2,0+2,

0+2,0) 2,355000

RAZEM: 2,355000 m2 2,36

395 KNRW 
217/115/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%,
Fi do 160˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,08*(6,0+4,5+

4,5) 7,536000

RAZEM: 7,536000 m2 7,54

396 DC 15/305/2 Zawory wentylacyjne  wywiewne dn 125 mm szt 3

397 DC 15/305/3 Zawory wentylacyjne  wywiewne dn 160 mm szt 4

398 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,36+7,54 9,900000

RAZEM: 9,900000 m2 9,90

3.10.5.4 Element Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji

399 Kalkulacja 
indywidualna

Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
kpl. 1

400 KNR 728/205/7 Przebicie otworów w ścianach otw. 9

3.11 Grupa INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

3.11.1 Element WLZ

401 KNNR 5/205/3 Kabel YKXS 5x10 mm2 m 35,00

3.11.2 Element PWP1

402 KNNR 5/406/1 Wyłącznik prądu PWP1 wraz z okablowanie szt 1

3.11.3 Element Rozdzielnice

403 KNR 508/401/16 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne 
pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach 
mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

404 KNR 508/404/9 Dostawa i montaż prefabrykowanej rozdzielnicy RS
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,6 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

3.11.4 Element Trasy kablowe

405 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm otw. 2

406 KNR 403/1004/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 40 mm otw. 5

407 KNR 403/1004/8 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 60 mm otw. 1

408 KNR 403/1002/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 25 mm otw. 5

409 KNR 403/1002/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm otw. 20

410 KNR 403/1002/2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 40 mm otw. 10

411 KNR 403/1002/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm otw. 10
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412 KNR 403/1001/4 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, 
gazobetonie

Wyliczenie ilości robót:

15,0+25,0+139,5+22,0

+10,0+306,0 517,500000

RAZEM: 517,500000 m 517,50

413 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

517,50*0,02*0,02 0,207000

RAZEM: 0,207000 m3 0,21

414 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

517,50 517,500000

RAZEM: 517,500000 m 517,50

415 KNR 4-01 
0108-11 + KNR 
4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 10 km

Wyliczenie ilości robót:

517,5*0,02*0,05 0,517500

RAZEM: 0,517500 m3 0,52

3.11.5 Element Okablowanie instalacji elektrycznej

416 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

15,0 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

417 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

Z2 25,0 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

418 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

G1 10,0+12,0 22,000000

G2 3,0+7,0+5,0 15,000000

G3 10,00+0,5 10,500000

G4 20,0 20,000000

G5 20,00 20,000000

G7 12,0 12,000000

gk1 22,0 22,000000

T1 10,00 10,000000

T2 8,0 8,000000

RAZEM: 139,500000 m 139,50

419 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

PPD 22,00 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,00

420 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

wentylacja 10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

421 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

O1 15,0+28,0+12,0+16,0 71,000000

O2 15,0+10,0+20,0+25,00 70,000000

O3 25,0+30,0+35,0 90,000000

Z1 45,0 45,000000

WW1 8,0 8,000000

WW2 10,0 10,000000

WW3 12,00 12,000000

RAZEM: 306,000000 m 306,00

3.11.6 Element Osprzęt instalacyjny - łączniki

422 KNR 508/301/22 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5+5+4+1 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt. 15

423 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek  o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 15
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424 KNR 508/307/2 Łącznik pojedyńczy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1 1,000000

4 1 1,000000

5 1 1,000000

9 1 1,000000

14 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5

425 KNR 508/307/2 Łącznik pojedyńczy IP55
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 1 1,000000

5 1 1,000000

6 1 1,000000

9 1 1,000000

10 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5

426 KNR 508/307/4 Łącznik schodowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

427 KNR 508/307/3 Łącznik świecznikowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

14 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

3.11.7 Element Osprzęt instalacyjny - gniazda

428 KNR 508/301/22 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+2+8+7+12 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt. 30

429 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 30

430 KNR 508/309/3 Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45 
ZG2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

14 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3

431 KNR 508/309/3 Gniazdo 1 fazowe podwójne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1 1,000000

2 5 5,000000

9 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt. 7

432 KNR 508/309/6 Gniazdo 1 fazowe podwójne hermetyczne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 1+1+1 3,000000

6 1 1,000000

10 1 1,000000

13 1 1,000000

14 1 1,000000

15 1 1,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8

433 KNR 508/309/3 Wypust 230V
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 1 1,000000

14 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

434 KNR 508/309/3 Wypust 400V
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1
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3.11.8 Element Oprawy - oświetlenie ogólne

435 KNR 508/501/4 
(1)

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
kpl

436 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK1 Oprawa 
aluminiowa downlight LED 25W/4305lm, 4000K, Ra>80, IP20, IK04, 
L80/B10, 100000h(5÷30st C), micropryzma PMMA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1 1,000000

2 4 4,000000

4 1 1,000000

5 2 2,000000

6 1 1,000000

7 1 1,000000

8 1 1,000000

9 2 2,000000

10 1 1,000000

11 1 1,000000

12 1 1,000000

13 1 1,000000

15 3 3,000000

RAZEM: 20,000000 szt. 20

437 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK2 Oprawa szczelna 
LED 36W/6271lm, 4000K, Ra>80, IP66, IK10, L80/B10, 90000h(-25÷30st 
C), PC-frozen
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

438 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK3 Oprawa 
panelowa LED 33W/4968lm, 4000K, Ra>80, IP20, IK04, L80/B10, 
100000h(5÷30st C), micropryzma PMMA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

14 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

439 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK5 Oprawa 
aluminiowa świecąca w dół/bok asymetryczna, LED 14W/2302lm, 4000K, 
Ra>80, IP44, IK04, L80/B10, 60000h(5÷30st C), opalizowane PMMA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

13 1 1,000000

15 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

440 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LKZ  Naświetlacz LED
47,9W/8629lm, 4000K, IP65, IK09, L80/B10, 100000h(-40÷35st C), Ra>70
, optyka Street-S
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3

441 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LKZ2 Oprawa 
aluminiowa świecąca w górę lub dół LED 7W/1161lm, 4000K, Ra>80, 
IP65, IK08, L80/B10, 100000h(-25÷30st C)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4

442 KSNR 5/502/1 
(1)

Analogia Czujka ruchu i zmierzchu PIR, 360st 7m IP44

Wyliczenie ilości robót:

13 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

3.11.9 Element Oprawy - oświetlenie awaryjne i ewakułacyjne

443 KNR 508/501/4 
(1)

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

Wyliczenie ilości robót:

2+2+2+2+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10

444 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW1 Oprawa 
awaryjna nt LED 3W/340lm IP65, soczewka obszarowa +, czas 
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1 1,000000

13 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2
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445 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW2 Oprawa 
awaryjna nt LED 1W/142lm IP65, soczewka korytarzowa +, czas 
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

446 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW4 Oprawa 
awaryjna zewnętrzna -20÷+35st.C , LED 5W/300lm, IP65, czas 
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2

447 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW1 Oprawa 
kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas 
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1 1,000000

2 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

448 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2 Oprawa 
kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas 
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

3.11.10 Element Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze

449 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, 
pierwszy pomiar pomiar 1

450 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy 
następny pomiar pomiar 59

451 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy pomiar 1

452 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny pomiar 59

453 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy pomiar 1

454 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny pomiar 59

455 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku 
roboczym

Wyliczenie ilości robót:

8+3+11 22,000000

RAZEM: 22,000000 punkt 22

3.11.11 Element Instalacja odgromowa

456 KNR 508/611/2 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w 
gruncie kat.III
Bednarka ocynkowana FeZn30x4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80,00

457 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 
120 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 8

458 KNR 508/603/5 Układanie bednarki uziemiającej w ciągach pionowych na wspornikach 
mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 
120 mm2 - wykonanie wypustów pod zaciski probiercze
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

459 KNR 508/621/3 Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5

460 KNR 508/404/1 Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5

461 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji 
uziemiającej i odgromowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5

462 KNR 508/101/2 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5*5,0 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00
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463 KNR 508/110/2 Rury instalacyjne certyfikowane o śr. 28 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 25,00

464 KNR 508/607/4 Montaż przewodów odprowadzających z pręta o śr. 8mm w uprzednio 
zainstalowanych
rurach na ścianie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 46,00

465 KNR 508/604/7 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 8 mm na 
dachu stromym pokrytym blachą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80,00

466 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1

467 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 4

3.11.12 Element Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemienia

468 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu 
innym niż betonowe, przekrój do 30 mm2 - H07Z żółto-zielony 1x16 m 25,00

469 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu 
innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - H07Z żółto-zielony 1x4 m 25,00

470 KNNR 5/303/10 Puszki z tworzywa sztucznego - szyna wyrównawcza szt 1,00

471 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod 
zaciski lub bolce szt.żył 2,00

3.12 Grupa INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA WEWNĘTRZNA

3.12.1 Element PPD

472 KNNR 5/101/6 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w 
podłożu innym niż beton -

Wyliczenie ilości robót:

150,00 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00

473 KNR 
403/1001/17

Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym
m 150,00

474 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm m 150,00

475 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0.05*0.05*150,00 0,375000

RAZEM: 0,375000 m3 0,38

476 KNR-W 
508/207/1

Wciąganie do rur przewodów S/FTP kat 6e

Wyliczenie ilości robót:

150,00 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00

477 KNR AT 
14/110/12

Montaż szafki wiszącej
kpl. 1

478 KNR AT 
14/110/3

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
kpl. 1

479 KNR AT 
14/110/10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury
szt. 1

480 KNR AT 
14/110/6

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy
kpl. 2

481 KNR AT 
14/110/7

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie Gigabitowy 
przełącznik dostępowy warstwy L2, zarządzalny kpl. 1

482 KNR AT 
14/110/7

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie Przełącznik 
PoE kpl. 1

483 KNR AT 
14/110/7

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie Rejestrator 
sieciowy 16 kanałowy + 1x dysk 8TB kpl. 1

484 KNR AT 
28/110/14

Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla
szt. 3

485 KNR AT 
28/110/11

Montaż wyposażenia szaf - komplet zaślepiający
kpl. 2

486 KNR AT 
28/112/2

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" Panele krosowe
szt. 2

487 KNR AT 
14/110/9

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
kpl. 1

488 KNR AT 
14/110/4

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 7 gniazd z
wyłącznikiem i bezpiecznikiem kpl. 1

3.12.2 Element Instalacja  sieci logicznych

489 KNNR 5/101/6 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w 
podłożu innym niż beton -

Wyliczenie ilości robót:

4 18,00 18,000000

14 11,0+11,0+10,0+10,0+

9,0+9,0 60,000000

16 15,0+45,00 60,000000

RAZEM: 138,000000 m 138,00
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490 KNR 
403/1001/17

Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym
m 138,00

491 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm m 138,00

492 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0.05*0.05*138,00 0,345000

RAZEM: 0,345000 m3 0,35

493 KNR-W 
508/207/1

Wciąganie do rur przewodów S/FTP kat 6e

Wyliczenie ilości robót:

138,00 138,000000

RAZEM: 138,000000 m 138,00

494 KNR AT 
14/107/1

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu

Wyliczenie ilości robót:

04 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

495 KNR 508/402/1 Analogia Punkt elektryczno logiczny PEL

Wyliczenie ilości robót:

14 1+1+1 3,000000

16 1+1 2,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

496 KNR AT 
14/111/1

Wykonanie pomiarów zgodnie z wymaganiami
kpl 1

3.12.3 Element Instalacja CCTV

497 KNR 
403/1001/17

Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym

Wyliczenie ilości robót:

wew

1 10,00 10,000000

2 26 26,000000

zew

1 13,00 13,000000

2 15,00 15,000000

3 22,0 22,000000

4 40,00 40,000000

RAZEM: 126,000000 m 126,00

498 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm m 126,00

499 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0.05*0.05*126,00 0,315000

RAZEM: 0,315000 m3 0,32

500 KNR 
403/1004/13

Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub 
stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm otworów 10

501 KNR 403/1008/2 Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 40mm i 
długości do 1m w ścianie

przepustó
w 10

502 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm m 126,00

503 KNR-W 
508/207/1

Wciąganie do rur przewodów S/FTP kat 6e

Wyliczenie ilości robót:

126 126,000000

RAZEM: 126,000000 m 126,00

504 KNR AL 1/501/1 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  wewnętrzna

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

505 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  zewnętrzna

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

506 KNR AL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

Wyliczenie ilości robót:

4+2 6,000000

RAZEM: 6,000000 linia 6

3.12.4 Element System przyzywowy

507 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z 
podłączeniem Włącznik przyzwowy pociągowy Rg=1
R = 0,200   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

508 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z 
podłączeniem  Kasownik
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
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509 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  na gotowym podłożu z 
podłączeniem  Zasilacz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

510 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz 
ze sprawdzeniem, lampka LED
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

511 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,03*0,03*15 0,013500

RAZEM: 0,013500 m3 0,01

512 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 15,00

513 KNNR 
5/1209/12

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub 
stropach z betonu otw. 2

514 KNR 501/604/3 Wciąganie kabla o śr. 15 mm do YTKSY 2x2x0,8
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 15,00

3.13 Grupa INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

3.13.1 Element Instalacja fotowoltaiczna PV

515 KNR 508/705/7 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm - 
mocowanie korytka do konstrukcji paneli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

14,0*3 42,000000

RAZEM: 42,000000 m 42,00

516 KNR 508/705/9 Przykręcanie pokryw do korytek szerokości 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 42,00

517 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód Solarny 1x4mm2,

Wyliczenie ilości robót:

15*2*3 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,00

518 KNR 508/401/16 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne 
pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach 
mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 aparat 3

519 KNR 508/404/8 Montaż rozdzielnicy RDC
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

520 KNR 508/404/8 Montaż rozdzielnicy RAC
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

521 KNR 514/101/1 Falownik
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

522 KNNR 7/209/5 Analogia Montaż konstrukcji PV kpl 1

523 KNR 508/403/8 Mocowanie na gotowym podłożu paneli fotowoltaicznych, 
monokrystalicznych o mocy nominalnej 480 W wraz z optymalizatorami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 20,00

524 KNRW 
508/901/1

Analogia Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu, wykonanie 
dokumentacji powykonawczej pomiar 1

3.14 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ

3.14.1 Element Roboty ziemne

525 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie 
równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)/1000 0,007000

RAZEM: 0,007000 km 0,01

526 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 
na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*3,0*1,0*0,8 16,800000

1,0*1,0*1,5*0,8 1,200000

RAZEM: 18,000000 m3 18,00

527 KNRW 
201/310/8

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod 
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie 
w obszaże skrzyżowań z przewodami elektroenergetycznymi, 
teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*3,0*1,0*0,2 4,200000

1,0*1,0*1,5*0,2 0,300000

RAZEM: 4,500000 m3 4,50
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528 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka 
piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(13,5)*1,0*0,3 4,050000

1,5*1,5*0,3 0,675000

RAZEM: 4,725000 m3 4,73

3.14.2 Element Roboty montażowe

529 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur PCV ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,0 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

530 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
szt 1

3.14.3 Element Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej

531 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 7,00

532 KNRW 
218/704/3

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD 
o śr.nominalnej do 225 mm

200m -1 
prób. 1,00

533 KNRW 
218/708/2

Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
odc.200m 1,00

3.14.4 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z 
odkladu, wywóz nadmiaru gruntu

534 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 
na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(7,)*2,5*0,5*0,8 7,000000

1,5*1,0*0,8 1,200000

RAZEM: 8,200000 m3 8,20

535 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*2,5*0,5*0,2 1,750000

1,5*1,0*0,2 0,300000

RAZEM: 2,050000 m3 2,05

536 KNR 4-01 
0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

18,0 18,000000

-3,68 -3,680000

-4,73 -4,730000

RAZEM: 9,590000 m3 9,59

4 Grupa BUDYNEK SALA GMINASTYCZNA

4.1 Grupa Roboty ziemne

4.1.1 Element Wykopy

537 KNR 201/216/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 
odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

80,0*2,5*1,2 240,000000

RAZEM: 240,000000 m3 240,00

4.1.2 Element Zasypki

538 KNR 201/229/3 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt
kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

240,00 240,000000

RAZEM: 240,000000 m3 240,00

539 KNR 201/230/2 
(2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

240,00 240,000000

-14,36 -14,360000

-14,36 -14,360000

-46,75 -46,750000

-42,40 -42,400000

RAZEM: 122,130000 m3 122,13



strona nr: 53

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

540 KNR 201/235/1 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, 
grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

300,00*2,0 600,000000

RAZEM: 600,000000 m3 600,00

541 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii 
I-III m3 600,00

542 Kalkulacja 
własna

Dostawa materiału do zasypki

Wyliczenie ilości robót:

600,00 600,000000

-122 -122,000000

RAZEM: 478,000000 m3 478,00

4.2 Grupa Roboty konstrukcyjne

4.2.1 Element Ławy fundamentowe

543 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, gr.20cm,

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*2,2*0,1 11,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*1,5*0,1 1,680000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*1,5*0,1 1,680000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*

0,1 0,615200

RAZEM: 14,975200 m3 14,98

544 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, gr.10cm,

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*2,2*0,1 11,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*1,5*0,1 1,680000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*1,5*0,1 1,680000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*

1 6,152000

RAZEM: 20,512000 m3 20,51

545 KNNR 2/101/1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*0,4*2 40,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*0,4*2 8,960000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*0,4*2 8,960000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,4*

2 6,152000

RAZEM: 64,072000 m2 64,07

546 KNNR 2/107/1 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy 
fundamentowe, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*0,4*1,8 36,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*0,4*1,2 5,376000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*0,4*1,2 5,376000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,6*

0,4 1,845600

RAZEM: 48,597600 m3 48,60

4.2.2 Element Ściany fundamentowe

547 KNNR 2/103/3 
(1)

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, 
ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*2 69,500000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*2 136,220000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*

2 12,304000

ściana powyżej gruntu od strony  północnej 4,0*2 8,000000

ściana powyżej gruntu od strony zachodniej 2,4*2 4,800000

RAZEM: 230,824000 m2 230,82
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548 KNNR 2/110/3 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompą, słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*0,24 8,340000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*0,5 34,055000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*

0,22 1,353440

ściana powyżej gruntu od strony  północnej 4,0*0,2 0,800000

ściana powyżej gruntu od strony zachodniej 2,4*0,2 0,480000

RAZEM: 45,028440 m3 45,03

4.2.3 Element Zbrojenie elementów fundamentowych

549 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*0,02 1,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*0,015 0,168000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*0,02 0,224000

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*0,02

6 0,903500

SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*0,02

6 1,770860

Rdzenie w ścianch fundamnetowych 2,0*4*2*0,015 0,240000

ściany schodów bocznych i ławy 0,3 0,300000

RAZEM: 4,606360 t 4,606

4.2.4 Element Ściany żelbetowe

550 KNNR 2/110/2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompą, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*2,0*2 196,000000

RAZEM: 196,000000 m3 196,00

551 KNNR 2/110/2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompą, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*2,0*0,5 49,000000

RAZEM: 49,000000 m3 49,00

552 KNR 1312/404/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia, marki stalowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,007*6 0,042000

RAZEM: 0,042000 t 0,04

4.2.5 Element Rdzenie żelbetowe

553 KNNR 2/103/4 
(1)

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, 
słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

(0,24+0,24+0,3+0,3)*6

,5*4 28,080000

(0,24+0,24+0,3+0,3)*8

,0*4 34,560000

RAZEM: 62,640000 m2 62,64

554 KNNR 2/110/3 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompą, słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,3*6,5*4 1,872000

0,24*0,3*8,0*4 2,304000

RAZEM: 4,176000 m3 4,18

4.2.6 Element Ściany murowane

555 KNR 917/101/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków 
PPB ściana grubości 240 mm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana gr.24cm, 12,4*2*4 99,200000

10,0*2 20,000000

0,6*4 2,400000

1,6*2 3,200000

3,0*2 6,000000

1,4 1,400000

0,31*2,7*6 5,022000

RAZEM: 137,222000 m2 137,22
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4.2.7 Element Nadproże

556 KNNR 2/102/5 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych 
betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

0,24*2*1,6*4 3,072000

RAZEM: 3,072000 m2 3,07

557 KNNR 2/109/7 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym 
z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*1,6*4 0,368640

RAZEM: 0,368640 m3 0,37

4.2.8 Element Wieniec

558 KNNR 2/102/5 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych 
betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

0,24*2*10,0*2 9,600000

10,5*4 42,000000

RAZEM: 51,600000 m2 51,60

559 KNNR 2/109/7 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym 
z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*10,0*2 1,152000

10,5*0,24*2 5,040000

RAZEM: 6,192000 m3 6,19

4.2.9 Element Zbrojenie elemntów żelbetowych

560 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana  gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*0,02

6 0,903500

SF-2.Ściana  gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*0,02

6 1,770860

Rdzenie 6,5*4*0,015 0,390000

Rdzenie 8,0*4*0,015 0,480000

wieńce 72,0*0,011 0,792000

RAZEM: 4,336360 t 4,336

4.2.10 Element Schody do budynku

561 KNRW 
202/219/1 (2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na 
gotowym podłożu, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

4,3*0,3 1,290000

RAZEM: 1,290000 m3 1,29

562 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

4,3 4,300000

RAZEM: 4,300000 m2 4,30

563 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm m2 4,30

564 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 9,00

565 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,3*0,008 0,034400

RAZEM: 0,034400 t 0,03

4.2.11 Element Posadzka spocznika schodów do budynku

566 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

podest 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

567 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm m2 2,00

568 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 2,00 5

569 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 2,00

570 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 2,00 7

571 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyty m3 2,00
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572 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,06 0,120000

RAZEM: 0,120000 t 0,12

4.2.12 Grupa Dach

4.2.12.1 Element Konstrukcja dachowa

573 KNNR 7/101/1 Analogia Hale lekkie wraz z dostawą, montażem i zabezpieczeniem 
antykorozyjnym konstrukcji stalowej kpl 1

4.2.12.2 Element Dach (D1)

574 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi

Wyliczenie ilości robót:

24,24*21,0 509,040000

RAZEM: 509,040000 m2 509,04

575 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

24,24*0,4*2 19,392000

21*0,4*2 16,800000

RAZEM: 36,192000 m2 36,19

576 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej gr 25 cm m2 509,04

4.3 Grupa Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne

4.3.1 Element Ławy fundamentowe

577 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*1,8 90,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*1,2 13,440000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*1,2 13,440000

RAZEM: 116,880000 m2 116,88

578 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*1,3 65,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*1,0 11,200000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*1,0 11,200000

RAZEM: 87,400000 m2 87,40

579 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 87,00

580 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*0,4*2 40,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*0,4*2 8,960000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*0,4*2 8,960000

RAZEM: 57,920000 m2 57,92

581 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

57,92 57,920000

RAZEM: 57,920000 m2 57,92

4.3.2 Element Ściany fundamentowe

582 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*2 69,500000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*2 136,220000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*

2 12,304000

RAZEM: 218,024000 m2 218,02

583 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane 
na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 218,02

4.4 Grupa Izolacje cieplne

4.4.1 Element Ściany fundamentowe

584 KNR 41/115/2 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi 
całopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS 10cm - od zewnątrz 
lambda 0,04

Wyliczenie ilości robót:

218,02 218,020000

RAZEM: 218,020000 m2 218,02

585 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2 218,02
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4.5 Grupa Posadzka na gruncie (P1)

4.5.1 Element Warstwy posadzki na gruncie (wg konstrukcji garaż)

586 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

16 300,00 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,00

587 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek

Wyliczenie ilości robót:

300*0,2 60,000000

RAZEM: 60,000000 m3 60,00 10

588 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 300,00

589 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, beton C12/15, 
gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

300*0,12 36,000000

RAZEM: 36,000000 m3 36,00

4.6 Grupa Roboty wykończeniowe zewnętrzne

4.6.1 Element Stolarka zewnętrzna

590 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,6*2,15 3,440000

RAZEM: 3,440000 m2 3,44

591 KNR 19/1022/6 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,6*0,9*2 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,88

592 KNR 19/1022/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,1 1,890000

1,6*1,8*2 5,760000

RAZEM: 7,650000 m2 7,65

593 KNR 19/1022/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna stałe, ponad 
2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O6 2,7*2,5*2 13,500000

O7 1,8*3,7*1 6,660000

O8 0,9*0,898*4 3,232800

O9 1,6*0,898*4 5,747200

O10 2,5*0,898*4 8,980000

RAZEM: 38,120000 m2 38,12

594 NNRNKB 
202/2143/3

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym, szerokość 30-40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2 2,000000

1,8*2 3,600000

2,7*6 16,200000

RAZEM: 21,800000 m 21,80

4.6.2 Grupa Elewacja

4.6.2.1 Element Izolacja cieplna styropian (S1)

595 KNRW 
202/923/1

Osłony okien i drzwi folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

Minus otwory okienne i drzwiowe

9,33 9,330000

2,88 2,880000

37,96 37,960000

RAZEM: 50,170000 m2 50,17
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596 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

północna 123,0 123,000000

południowa 103,0 103,000000

wschodnia 88,00 88,000000

zachodnia 88,00 88,000000

okna -50,17 -50,170000

RAZEM: 351,830000 m2 351,83

597 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją, 1-krotne m2 351,83

598 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 351,83

599 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian m2 351,83

600 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+2,0+2,0)*0,2 1,080000

(3,7+3,7+1,8)*0,2 1,840000

(1,6+1,6+1,8+1,8)*2*0,

2 2,720000

(1,6+1,60+0,9+0,9)*2*

0,2 2,000000

(2,7+2,7+2,5+2,5)*2*0,

2 4,160000

10,5*4*0,2 8,400000

RAZEM: 20,200000 m2 20,20

601 KNR 23/2612/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany

Wyliczenie ilości robót:

351,83*5 1 759,150000

RAZEM: 1 759,150000 szt 1 759

602 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

351,83 351,830000

RAZEM: 351,830000 m2 351,83

603 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża m2 20,20

604 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+2,0+2,0) 5,400000

(3,7+3,7+1,8) 9,200000

(1,6+1,6+1,8+1,8)*2 13,600000

(1,6+1,60+0,9+0,9)*2 10,000000

(2,7+2,7+2,5+2,5)*2 20,800000

10,5*4 42,000000

3,4*2 6,800000

RAZEM: 107,800000 mb 107,80

4.6.2.2 Element Wykończenie (S1)

605 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - 
jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

Wyliczenie ilości robót:

244,00+99,00 343,000000

RAZEM: 343,000000 m2 343,00

606 DC 18/606/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym 
podłożu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,

Wyliczenie ilości robót:

północna 100,00 100,000000

południowa 55,00 55,000000

wschodnia 58,00 58,000000

zachodnia 31,0 31,000000

RAZEM: 244,000000 m2 244,00
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607 DC 18/501/1 (1) Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

północna 20,00 20,000000

południowa

wschodnia 41,00 41,000000

zachodnia 38,00 38,000000

RAZEM: 99,000000 m2 99,00

4.6.2.3 Element Rusztowania

608 KNR AT 
5/1651/2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym 
ram 2,57 m o wys. do 15 m

Wyliczenie ilości robót:

200,00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,00

609 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m m2 200,00

610 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    595 KNRW 202/923/1 10,68621

    596 KNR 23/2611/1 95,69776

    597 KNR 23/2611/2 23,29115

    598 KNR 23/2611/4 3,5183

    599 KNR 23/2612/1 467,58207

    600 KNR 23/2612/2 32,219

    601 KNR 23/2612/5 142,3031

    602 KNR 23/2612/6 215,0385

    603 KNR 23/2612/7 27,9164

    604 KNR 23/2612/8 23,716

Razem (r-g) 1 041,97

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 041,97/(3*1,00)*0,84 = 291,75 m-g 291,75

4.6.3 Element Wykończenie podestów

611 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

1,6*1,5 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

612 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe m2 2,40

613 DC 20/318/5 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach 
prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

1,77+1,5 3,270000

RAZEM: 3,270000 m 3,27

614 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina 
epoksydowa

Wyliczenie ilości robót:

1,77+1,5 3,270000

RAZEM: 3,270000 m2 3,27

4.6.4 Element Wykończenie schodów

615 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

(0,35+0,15)*9*1,77 7,965000

RAZEM: 7,965000 m2 7,97

616 DC 20/319/1 Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, 
stopnice i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

9*1,77*2 31,860000

RAZEM: 31,860000 m 31,86

617 DC 20/318/5 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach 
prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,35)*9*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00

618 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina 
epoksydowa m2 7,98

4.6.5 Grupa Roboty ślusarskie

4.6.5.1 Element Balustrady barkierki i pochwyty

619 KNNR 2/1301/2 Balustrady barkierki i pochwyty

Wyliczenie ilości robót:

1,77+4,55 6,320000

RAZEM: 6,320000 m 6,32



strona nr: 60

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

4.6.5.2 Element Wycieraczki

620 KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe wycieraczki kpl 1

4.7 Grupa Roboty wykończeniowe wewnętrzne

4.7.1 Grupa Posadzki

4.7.1.1 Element Posadzka na gruncie (P1)

621 KNR 202/605/2 
(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych

Wyliczenie ilości robót:

300,00 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,00 2

622 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii budowlanej,

Wyliczenie ilości robót:

300 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,00

623 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS gr 15 cm m2 300,00

624 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej m2 300,00

625 NNRNKB 
202/1129/1 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2.5˙cm, zatarte na 
ostro m2 300,00

626 NNRNKB 
202/1129/3 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę grubości 
o 1˙cm m2 300,00 5,5

627 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową m2 300,00

628 DC 20/117/1 Analogia. Ułożenie podkładek gumowych i podkładek poziomujących pod 
legary

Wyliczenie ilości robót:

300*4 1 200,000000

RAZEM: 1 200,000000 szt 1 200,00

629 KNNR 2/1205/3 Konstrukcja z legarów 2x9cm co 25cm m2 300,00

630 KNR 21/4007/3 
(1)

Analogia płyta P5 na cegiełkę
m2 300,00 2

631 KNNR 2/1206/1 
(1)

Analogia. warstwa EPDM
m2 300,00

632 KNNR 2/1206/6 Analogia. Listwy przyścienne z elementami wentylacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

11,0+11,0+24,0+24,0-(

1,4+0,9+1,8+1,5) 64,400000

RAZEM: 64,400000 m 64,40

4.7.2 Grupa Tynki

4.7.2.1 Element Ściany

633 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

92,0*2 184,000000

-9,33 -9,330000

-2,88 -2,880000

-37,96 -37,960000

RAZEM: 133,830000 m2 133,83

634 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 133,83

635 KNNR 2/1503/6 Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót 
wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowania do 9˙m m2 130,00

4.7.3 Grupa Roboty malarskie

4.7.3.1 Element Malowanie ścian

636 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 133,83

637 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 133,83

638 KNNR 2/1503/6 Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót 
wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowania do 9˙m m2 130,00

4.7.4 Element Okładziny

639 KNNR 7/603/1 Analogia panel z blahy z elementów drewnianych m2 509,04

4.7.5 Element Wyposażenie

640 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletny zestaw do koszykówki
kpl 2

641 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletny zestaw do siatkówki
kpl 1

642 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnebramki do piłki ręcznej
kpl 2
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643 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż scena mobilna
kpl 1

644 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż trybuny
kpl 2

645 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wykładzina ochronna
m2 300

646 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż stelnica laserowa
kpl 1

4.8 Grupa INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

4.8.1 Grupa Instalacja grzewcza

4.8.1.1 Grupa Instalacja grzewcza

4.8.1.1.1 Element Rurociągi

647 KNR GEBERIT 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 35 mm

Wyliczenie ilości robót:

20,0+20,00 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

648 KNR GEBERIT 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 28 mm

Wyliczenie ilości robót:

48,0+48,0 96,000000

RAZEM: 96,000000 m 96,00

649 KNRW 
215/427/1

Rury  przyłączne o urządzeń
kpl. 3

4.8.1.1.2 Element Izolacje

650 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), 
rurociąg Fi 28˙mm m 40,00

651 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), 
rurociąg Fi 32˙mm m 96,00

4.8.1.1.3 Element Armatura

652 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy Fi˙32˙mm
szt 5

653 KNRW 
215/411/2 (1)

Zawór przelotowy, Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,00+5 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

654 KNRW 
215/411/2 (3)

Filtr  Fi˙20˙mm
szt 2

655 KNRW 
215/411/4 (3)

Filtr Fi˙32˙mm
szt 2

656 KNRW 
215/412/2

Zawór termostatyczny z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm
szt. 3

657 KNRW 
215/412/2

Zawór powrotny o śr. nominalnej 15 mm
szt. 14

658 KNR 35/215/4 Głowice termostatyczne szt. 3

659 KNRW 
215/412/7

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
szt. 6

4.8.1.1.4 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

660 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

40,0+96,0 136,000000

RAZEM: 136,000000 m 136,00

661 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych
m 1 360,00

662 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych
próba 1

663 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 1

664 KNR 403/1008/4 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji 
do 80 mm szt 1
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4.8.2 Grupa Instalacja wod-kan

4.8.2.1 Grupa Instalacja kanalizacji

4.8.2.1.1 Grupa Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.8.2.1.1.1 Element Kanalizacja podposadzkowa

665 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

(6,5+10,0)*1,0*2,5 41,250000

RAZEM: 41,250000 m3 41,25

666 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(6,5+10,0)*0,5*0,3 2,475000

RAZEM: 2,475000 m3 2,48

667 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,5+10,00 16,500000

RAZEM: 16,500000 m 16,50

668 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

41,25-2,48 38,770000

RAZEM: 38,770000 m3 38,77

669 KNR 201/229/1 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt
kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

41,25-38,77 2,480000

RAZEM: 2,480000 m3 2,48

4.8.2.1.1.2 Element Kanalizacja prowadzona po ścianach i w bruzdach

670 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,0*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

671 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o 
połączeniach wciskowych podejście 3

672 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych podejście 3

673 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt. 3

4.8.2.1.1.3 Element Urządzenia

674 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon z tworzywa sztucznego
szt 3

4.8.2.1.1.4 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją 
kanalizacji

675 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30 cm szt. 2

676 KNRW 
401/344/7

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej m 12,00

677 KNRW 
401/328/4

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 12,00

4.8.3 Grupa Wentylacja

4.8.3.1 Element Urządzenia grzewcze, chłodzące i wentylacyjne

678 DC 15/408/1 (1) Aparat grzewczo-wentylacyjny szt 1

679 DC 15/408/1 (1) Aparat grzewczo-wentylacyjny nagrzewnica szt 2

680 KNR 217/201/1 Deflektor
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

4.8.3.2 Element Układ nawiewny

681 KNRW 
217/147/1 (1)

Czerpnie i wyrzutnie ścienne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

682 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,5*2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,00

4.8.3.3 Element Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji

683 Kalkulacja 
indywidualna

Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
kpl. 1

684 KNR 728/205/7 Przebicie otworów w ścianach otw. 2
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4.9 Grupa INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

4.9.1 Element Trasy kablowe

685 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm otw. 1

686 KNR 403/1004/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 40 mm otw. 3

687 KNR 403/1001/4 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, 
gazobetonie

Wyliczenie ilości robót:

113,0 113,000000

122,0 122,000000

136,0 136,000000

RAZEM: 371,000000 m 371,00

688 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

371,00*0,02*0,02 0,148400

RAZEM: 0,148400 m3 0,15

689 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 371,00

690 KNR 4-01 
0108-11 + KNR 
4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 10 km

Wyliczenie ilości robót:

371*0,02*0,05 0,371000

RAZEM: 0,371000 m3 0,37

4.9.2 Element Okablowanie instalacji elektrycznej

691 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

T7 15,00 15,000000

T8 25,0 25,000000

T9 35,0 35,000000

T10 38,0 38,000000

RAZEM: 113,000000 m 113,00

692 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

gk2 45,00 45,000000

G6 77,00 77,000000

RAZEM: 122,000000 m 122,00

693 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

O4 68,0+68,0 136,000000

RAZEM: 136,000000 m 136,00

4.9.3 Element Osprzęt instalacyjny - łączniki

694 KNR 508/301/22 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

695 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek  o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2

696 KNR 508/307/2 Łącznik pojedyńczy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

4.9.4 Element Osprzęt instalacyjny - gniazda

697 KNR 508/301/22 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

8+4+4 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt. 16

698 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 16

699 KNR 508/309/3 Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45 
ZG2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2
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700 KNR 508/309/6 Gniazdo 1 fazowe podwójne hermetyczne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

701 KNR 508/309/3 Wypust 230V
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

4.9.5 Element Oprawy - oświetlenie ogólne

702 KNR 508/501/4 
(1)

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

Wyliczenie ilości robót:

8+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10

703 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK4 Oprawa 
przemysłowa LED 136W/24360lm, 4000K, Ra>80, IP65, IK08, L80/B10, 
102000h(-25÷40st C), układ optyczny oparty na soczewkach (C0-C180) / 
(C90-C270) - 54,2° /54°
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8

704 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LKZ2 Oprawa 
aluminiowa świecąca w górę lub dół LED 7W/1161lm, 4000K, Ra>80, 
IP65, IK08, L80/B10, 100000h(-25÷30st C)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2

4.9.6 Element Oprawy - oświetlenie awaryjne i ewakułacyjne

705 KNR 508/501/4 
(1)

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

Wyliczenie ilości robót:

2+1+2 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5

706 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW3 Oprawa 
awaryjna nt LED 7W/810lm IP65, soczewka obszarowa +, czas 
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

707 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW4 Oprawa 
awaryjna zewnętrzna -20÷+35st.C , LED 5W/300lm, IP65, czas 
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

708 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2 Oprawa 
kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas 
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

4.9.7 Element Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze

709 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, 
pierwszy pomiar pomiar 1

710 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy 
następny pomiar pomiar 32

711 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - pierwszy pomiar 1

712 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej - każdy następny pomiar 32

713 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy pomiar 1

714 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny pomiar 32

715 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku 
roboczym

Wyliczenie ilości robót:

8+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 punkt 10
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4.9.8 Element Instalacja odgromowa

716 KNR 508/611/2 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w 
gruncie kat.III
Bednarka ocynkowana FeZn30x4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 85,00

717 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 
120 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

718 KNR 508/603/5 Układanie bednarki uziemiającej w ciągach pionowych na wspornikach 
mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 
120 mm2 - wykonanie wypustów pod zaciski probiercze
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

719 KNR 508/621/3 Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

720 KNR 508/404/1 Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

721 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji 
uziemiającej i odgromowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

722 KNR 508/101/2 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6*3 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00

723 KNR 508/110/2 Rury instalacyjne certyfikowane o śr. 28 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

724 KNR 508/607/4 Montaż przewodów odprowadzających z pręta o śr. 8mm w uprzednio 
zainstalowanych
rurach na ścianie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 24,00

725 KNR 508/604/7 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 8 mm na 
dachu stromym pokrytym blachą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

21*3+24 87,000000

RAZEM: 87,000000 m 87,00

726 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1

727 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 5

5 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1 Element Roboty ziemne

728 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie 
równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(27,00)/1000 0,027000

RAZEM: 0,027000 km 0,03

729 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 
na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

rurociągi (27,00)*1,1*0,8*0,8 19,008000

zbiornik 6,0*2,5*2,0*0,8 24,000000

studnia bet 1,5*1,1*1,1*0,8 1,452000

separator 1,5*1,2*1,2*0,8 1,728000

studnia 425 0,5*0,5*1,5*0,8 0,300000

wpusty 0,5*0,5*1,0*0,8 0,200000

RAZEM: 46,688000 m3 46,69
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730 KNRW 
201/310/8

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod 
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie 
w obszaże skrzyżowań z przewodami elektroenergetycznymi, 
teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

(55,00)*1,1*0,8*0,8*0,

2 7,744000

zbiornik 6,0*2,5*2,0*0,2 6,000000

studnia bet 1,5*1,1*1,1*0,2 0,363000

separator 1,5*1,2*1,2*0,2 0,432000

studnia 425 0,5*0,5*1,5*0,2 0,075000

wpusty 0,5*0,5*1,0*0,2 0,050000

RAZEM: 14,664000 m3 14,66

731 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka 
piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(27,0)*1,0*0,3 8,100000

zbiornik 6,0*2,0*0,3 3,600000

studnia bet 1,5*1,1*0,3 0,495000

separator 1,5*1,2*0,3 0,540000

studnia 425 0,5*0,5*0,3 0,075000

wpusty 0,5*0,5*0,3 0,075000

RAZEM: 12,885000 m3 12,89

5.2 Element Roboty montażowe

732 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
m 7,00

733 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
m 20,00

734 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, 
Fi˙110˙mm szt 1

735 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
szt 2

5.3 Element Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej

736 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 31,00

737 KNRW 
218/704/3

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD 
o śr.nominalnej do 225 mm

200m -1 
prób. 1,00

738 KNRW 
218/708/2

Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
odc.200m 1,00

5.4 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z 
odkladu, wywóz nadmiaru gruntu

739 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 
na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

46,69*0,8 37,352000

14,66*0,8 11,728000

-12,89*0,8 -10,312000

-9,0*0,8 -7,200000

RAZEM: 31,568000 m3 31,57

740 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

46,69*0,2 9,338000

14,66*0,2 2,932000

-12,89*0,2 -2,578000

-9,0*0,2 -1,800000

RAZEM: 7,892000 m3 7,89

741 KNR 4-01 
0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

46,69 46,690000

-31,57 -31,570000

-7,89 -7,890000

RAZEM: 7,230000 m3 7,23

742 Kalkulacja 
własna

Wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych oraz odtworzeniowych
kpl 1
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6 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĄCZNIK

6.1 Element Roboty ziemne

743 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie 
równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)/1000 0,007000

RAZEM: 0,007000 km 0,01

744 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 
na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*3,0*1,0*0,8 16,800000

1,0*1,0*1,5*0,8 1,200000

RAZEM: 18,000000 m3 18,00

745 KNRW 
201/310/8

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod 
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie 
w obszaże skrzyżowań z przewodami elektroenergetycznymi, 
teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*3,0*1,0*0,2 4,200000

1,0*1,0*1,5*0,2 0,300000

RAZEM: 4,500000 m3 4,50

746 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka 
piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*1,0*0,3 2,100000

1,5*1,5*0,3 0,675000

RAZEM: 2,775000 m3 2,78

6.2 Element Roboty montażowe

747 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur PCV ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
m 7,00

748 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
szt 1

6.3 Element Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej

749 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 10,00

750 KNRW 
218/704/3

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD 
o śr.nominalnej do 225 mm

200m -1 
prób. 1,00

751 KNRW 
218/708/2

Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
odc.200m 1,00

6.4 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z 
odkladu, wywóz nadmiaru gruntu

752 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 
na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*2,5*0,5*0,8 7,000000

1,5*1,0*0,8 1,200000

RAZEM: 8,200000 m3 8,20

753 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 
m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*2,5*0,5*0,2 1,750000

1,5*1,0*0,2 0,300000

RAZEM: 2,050000 m3 2,05

754 KNR 4-01 
0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

18,00 18,000000

-2,78 -2,780000

-5,70 -5,700000

RAZEM: 9,520000 m3 9,52

7 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŁĄCZNIK

7.1 Grupa Roboty rozbiórkowe

7.1.1 Element Rozbiórka ogrodzenia

755 KNR 231/818/5 Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika

Wyliczenie ilości robót:

17,5 17,500000

RAZEM: 17,500000 m 17,50
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756 KNR 404/303/1 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

17,5*1,0*0,2 3,500000

RAZEM: 3,500000 m3 3,50

757 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym 
wraz z utylizacją m3 3,50

758 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
ciężarowym skrzyniowym wraz z utylizacją m3 3,50 9

759 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,30

760 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 0,30 9

7.1.2 Element Rozbiórka chodnika

761 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, 
płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

11,0*0,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m2 5,50

762 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 
podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

89 89,000000

RAZEM: 89,000000 m2 89,00

763 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

89 89,000000

RAZEM: 89,000000 m2 89,00 10

764 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 
8x30˙cm na podsypce piaskowej m 12,00

765 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

5,5*0,3 1,650000

RAZEM: 1,650000 m3 1,65

766 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
dostawczym m3 1,65

7.2 Grupa Powierzchnie utwardzone

7.2.1 Element Wykopy

767 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 102,00 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,00

768 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości (+25cm)

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 102,00 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,00 5

769 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. 
samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie 102*0,45 45,900000

RAZEM: 45,900000 m3 45,90

770 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi
o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 45,90 5

7.2.2 Element Obramowanie

771 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 85,00 85,000000

RAZEM: 85,000000 m 85,00

772 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 85,0*0,15*0,3 3,825000

RAZEM: 3,825000 m3 3,83
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773 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 85,00 85,000000

RAZEM: 85,000000 m 85,00

7.2.3 Element Podbudowy

774 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 102,0 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,00

775 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 102,00

776 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 102,00 5

777 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 102,00

778 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 102,00 7

7.2.4 Element Nawierzchnia (T1 i T2)

779 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 102,00 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,00

7.3 Grupa Powierzchnie utwardzone pod pompę ciepła

7.3.1 Element Wykopy

780 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 10,00

781 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości (+25cm)

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00 5

782 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. 
samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie 10*0,45 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,50

783 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi
o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 4,50 5

7.3.2 Element Obramowanie

784 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe m 11,00

785 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 11,0*0,15*0,3 0,495000

RAZEM: 0,495000 m3 0,50

786 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,00

7.3.3 Element Podbudowy

787 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

788 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 10,00

789 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 10,00 5

790 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 10,00

791 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 10,00 7
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7.3.4 Element Nawierzchnia (T1 i T2)

792 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

7.4 Grupa Ogrodzenie

7.4.1 Element Ogrodzenie pompy ciepła

793 KNR 201/312/12 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.2 
m, kategoria gruntu V-VI

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

794 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych  stopy

Wyliczenie ilości robót:

7*0,3*0,3*1,0 0,630000

RAZEM: 0,630000 m3 0,63

795 KNNR 2/1603/3 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych m 9,00

796 KNR 202/1808/2 Analogia.Furtka stalowa 1000x1600mm, słupki 90x90x5mm, kpl 1

7.5 Element Zieleń

797 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i 
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

300,00*0,01 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,00

798 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 3,00

799 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 3,00 18

800 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria 
gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 300,00

8 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU SALA GMINASTYCZNA

8.1 Grupa Powierzchnie utwardzone

8.1.1 Element Wykopy

801 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 102,00 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,00

802 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości (+25cm)

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 102,00 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,00 5

803 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. 
samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie 102*0,45 45,900000

RAZEM: 45,900000 m3 45,90

804 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km 
odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi
o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 45,90 5

8.1.2 Element Obramowanie

805 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe m 82,00

806 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 82,0*0,15*0,3 3,690000

RAZEM: 3,690000 m3 3,69

807 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 82,00 82,000000

RAZEM: 82,000000 m 82,00
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8.1.3 Element Podbudowy

808 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 84, 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,00

809 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 84,00

810 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 84,00 5

811 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 84,00

812 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 84,00 7

8.1.4 Element Nawierzchnia (T1 i T2)

813 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 84,0 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,00

8.2 Element Zieleń

814 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i 
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

300,00*0,01 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,00

815 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 3,00

816 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 3,00 18

817 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria 
gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 300,00


