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Spis dziatéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1 ROZBIORKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1.1 Rozbioréka kanalizaci deszczowej

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

2 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na $cianach budynku, Fi"160-200°'mm

3 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m

4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie

5 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10°'m, grunt kategorii I-1l, spycharka 75KM

6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°’km) samochodem ciezarowym
skrzyniowym wraz z utylizacjg

7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°'km ponad 1°km))
samochodem cigzarowym skrzyniowym wraz z utylizacjg

1.2 PRZEBUDOWA INSTALACJA GAZOWEJ

1.21 Przektadka instalacji gazu

8 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
1,5'm, kategoria gruntu lll-IV

9 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociag

10 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPE), rury Dn’50 mm

11 Potaczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych, Dn’50 mm mufa

12 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego

13 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-IV

14 Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do100'm, Fi do 65'mm

1.2.2 Rozbidrka gazociagu

15 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
1,5'm, kategoria gruntu lll-IV

16 Demontaz rurociggéw Fi'40-50"'mm

17 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu Ill-1V

1.3 PRZEBUDOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.3.1 Rozbiorka kanalizacji sanitarnej

18 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na s$cianach budynku, Fi'160-200'mm

1.3.2 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne

19 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

20 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie

21 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m, szczegdlnie w obszaze skrzyzowan z
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

22 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociag

1.3.3 Kody CPV: 45232400-6
Roboty montazowe

23 Kanaty z rur PCV ze $cianka litg tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm

24 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm

1.34 Kody CPV: 45232400-6
Préby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej

25 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma sygnalizacyjna

26 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 225 mm

27 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm

1.35 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywéz nadmiaru gruntu

28 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

29 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V - przyjeto 20%
recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

30 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Il

2 POLACZENIE BUDYNKOW

21 Roboty elewacyjne

211 Wymiana izolacji na elewacji

21.141 Roboty rozbiorkowe

31 Analogia. Rozbidrka izolacji elewacji z ptyt styropianowych

32 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka
samochodéw samowytadowczych wraz z utylizacjg

33 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km))
samochodem dostawczym wraz z utylizacjg

211.2 Elewacja cczesci istnejacej

34 Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

35 Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie, 1-krotne

36 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza

37 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej, zamocowanie listwy cokotowej

38 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do Scian, wetna mineralna gr.20cm

39 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej, przyklejenie ptyt do osciezy

40 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt facznikami metalowymi, Sciany z cegty
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41 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym

42 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, $ciany

43 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, oScieza

44 Analogia.Montaz prefabrykowanych réznych obrébek i elementéw z blachy ocynkowanej - parapety zewnetrzne

21.1.3 Wykonczenie elewacji

45 Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

46 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,

47 Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy

2114 Rusztowania

48 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m

49 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

50 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

21.2 Zmiana koloru tynku nad wejsciem gtéwnym

51 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa

52 Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

53 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami

2.2 Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej

221 Roboty rozbiérkowe i murowe

54 Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych

55 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2

56 Usuniecie z budynku gruzu z parteru

57 Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazdg kondygnacje

58 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem dostawczym
wraz z utylizacjg

59 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°km ponad 1°km))
samochodem dostawczym wraz z utylizacjg

222 Stolarka okienna EI60

60 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0'm2 EI60

223 Sciany

61 Reczne przygotowanie podtoza

62 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna,

224 Malowanie scian

63 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

64 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

225 Malowanie sufitow

65 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

66 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

23 Przebicie otworu drzwiowego

2.31 Roboty przygotowawcze i zabezpieczenia

67 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami

68 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami

69 Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scianki 1/2 cegty

70 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu)

71 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10°’mm tynkéw wewnetrznych wapiennych, na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych,
do 5’ m2

232 Nadproze UPN 120

72 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek stalowych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

73 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-20

74 Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10 cm-PODUSZKI

75 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek

76 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wys. ponad 140 mm

77 Analogia Wykonanie elementéw z ptaskownika 30x5'mm

78 Konstrukcje stalowe, roboty spawalniczo-monterskie

79 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu

80 Odtluszczanie konstrukgji petnosciennych

81 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petno$ciennych

82 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych UPN 180 mm

83 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw belek stalowych - jako oddzielna robota

84 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kategorii 1l w réznych miejscach na murach ($cianach) ceglanych, betonowych, pr
obmurowanych koncach belek stropowych

85 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie zbrojonym, otwér o Srednicy 40'mm

86 Sruby budowlane, Fi*3/4", roboty kowalskie

87 Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci ponad 9'm (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie
cementowej

88 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na stropach pfaskich, podciggach, biegach i spocznikach schodowych

89 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowg

90 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowg

91 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii lll na osciezach na podtozu z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonéw, tyr
cementowo-wapienny, szerokos¢ osciezy do 40'cm

233 Malowanie scian

92 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

93 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

234 Malowanie sufitow

94 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

95 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

3 BUDYNEK LACZNIK

3.1 Roboty ziemne

3.1.1 Wykopy

96 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigebiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV
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3.1.2 Zasypki

97 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka 74'kW (100°'KM)

98 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka 74'kW (100°KM)

99 Formowanie i zageszczanie nasypoéw spycharkami, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-1l, spycharka 55°kW (75 'KM)

100 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11

101 Dostawa materiatu do zasypki

3.2 Roboty konstrukcyjne

3.2.1 tawy fundamentowe

102 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, gr.20cm,

103 Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompg, gr.10cm,

104 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, fawy fundamentowe

105 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fawy fundamentowe, C25/30

3.2.2 Sciany fundamentowe

106 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, $ciany proste

107 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany proste, C25/30

323 Zbrojenie elementéw fundamentowych

108 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

3.24 Sciany murowane

109 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw PPB $ciana grubosci 240 mm

110 Sciany i $cianki z bloczkéw, utozenie nadprozy prefabrykowanych

325 Wieniec

111 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, wieniec

112 Betonowanie konstrukgji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wieniec, C25/30

113 Analogia kotwy do murtat, kotwa M16

3.2.6 Stupy zelbetowe

114 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, stupy prostokatne

115 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stupy prostokatne, C25/30

327 Zbrojenie elemntow zelbetowych

116 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

3.2.8 Plyta stropowa

117 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, ptyty stropowe

118 Betonowanie konstrukgji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty stropowe, C25/30

119 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

3.2.9 Przewody kominowe

120 Komin koncentryczny powietrzno spalinowy o $rednicy przewodu 20 cm - 6 m wysoko$ci komina

121 Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewoddw 1x20x20 cm - 6 m wysokosci komina

3.2.10 Dach

3.2.10.1 Konstrukcja dachowa

122 Izolacje uktadane na sucho, z papy asfaltowej, 2-warstwowe

123 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, robocizna i sprzet

124 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, materiaty, drewno C-24 (sosna, $wierk)

125 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i sprzet

126 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, materiaty

127 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, robocizna i sprzet

128 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, materiaty, drewno C-24 (sosna, $wierk)

129 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykle, robocizna i sprzet

130 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty, drewno C-24 (sosna, $wierk)

131 Impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawedziaki

132 Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem metodg natrysku, 7-krotne, aparat z pompa reczng -
impregnacja preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO

3.2.10.2 Dach (D1)

133 Membrana paroprzepuszczalna

134 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

135 Mata strukturala- kontrtaty 5x8cm

136 Pokrycie dachowe z blachy na rgbek

137 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej i szczytowe;j

138 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych

139 Montaz prefabrykowanych rur spustowych

3.3 Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne

3.3.1 tawy fundamentowe

140 Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej

141 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno

142 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe

143 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno

144 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za kazda nastepng warstwe

3.3.2 Sciany fundamentowe

145 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno

146 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za kazda nastepng warstwe

3.4 Izolacje cieplne

3.4.1 Sciany fundamentowe

147 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS
10cm - od zewnatrz lambda 0,04

148 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej

3.5 Posadzka na gruncie (P1)

3.5.1 Warstwy posadzki na gruncie

149 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

150 Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek

151 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
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152 Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompg, beton C12/15, gr.10cm

3.6 Plyta pochylni

3.6.1 Warstwy posadzki na gruncie

153 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

154 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

155 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

156 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm

157 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1 °cm grubosci

158 Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyty

159 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

3.7 Schody zewnetrzne

3.7.1 Schody do budynku

160 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompa

161 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

162 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

163 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

164 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

3.8 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

3.8.1 Stolarka zewnetrzna

165 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe zewnetrzne

166 Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe zewnetrzne

167 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2,
osadzanie na kotwach

168 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2,
osadzanie na kotwach

169 Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 30-40°cm

3.8.2 Elewacja

3.8.2.1 Izolacja cieplna styropian (S1)

170 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa

171 Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

172 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekka - mokrg, gruntowanie emulsja, 1-krotne

173 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza

174 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

175 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt do $cian

176 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej przyklejenie ptyt do o$ciezy

177 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany

178 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej przymocowanie ptyt tacznikami metalowymi, Sciany z gazobetonu

179 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, $ciany

180 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, Sciany

181 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, oscieza

182 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym

3.8.2.2 Wykonczenie (S1)

183 Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

184 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,

185 Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy

3.8.2.3 Rusztowania

186 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m

187 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

188 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyijne - 1,00 kpl

3.8.3 Wykonczenie pochylni i podestow

189 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

190 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - plytki gresowe

191 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych
elementow

192 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtdg, spoina epoksydowa

3.84 Wykonczenie schodow

193 Gruntowanie podfozy chionnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

194 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice z gotowych elementéw, szerokos$¢ d
35cm

195 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na schodach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych
elementow

196 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtdg, spoina epoksydowa

3.8.5 Roboty slusarskie

3.8.5.1 Balustrady barkierki i pochwyty

197 Balustrady barkierki i pochwyty

3.85.2 Wycieraczki

198 Wyroby stalowe wycieraczki

3.9 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

3.9.1 Sciany dzialowe

3.9.11 Sciany dzialowe

199 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i wpust), Scianka grubosci 11,5°cm

200 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

3.9.2 Posadzki

3.9.21 Posadzka na gruncie (P1)

201 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych

202 Izolacja z folii budowlane;j,

203 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS
gr 12 cm

204 Izolacja z folii polietylenowej

205 Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, grubosé 2.5°'cm,

zatarte na ostro
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206 Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, dodatek za zmiane
grubosci o 1°'cm

207 Dodatek za dozbrojenie siatkg stalowa

208 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

209 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu

210 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na Scianach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych
elementow

3.9.2.2 Strop nad parterem

211 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji gr 30 cm

212 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

3.9.3 Oktadziny scienne

213 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

214 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu

215 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie $cian, spoina epoksydowa

3.94 Stolarka wewnetrzna

216 Oscieznice stalowe 90 Opaskowe

217 Oscieznice stalowe 80 Opaskowe

218 Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne

219 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne z otworami nawiewnymi lub podcieciem

220 Okuwanie stolarki, klamki zwykte z tarczkami (szyldami) z pasowaniem wraz z dostawg i montazem

221 Montaz 3-elementowych parawanéw nawannowych sktadanych na $ciane, szyby z ptyty polistyrenowej

222 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe wewnetrzne

223 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe wewnetrzne EI30

3.95 Tynki

3.9.5.1 Sufity

224 Reczne przygotowanie podtoza

225 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna,

3.95.2 Sciany

226 Reczne przygotowanie podtoza

227 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $Scianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna,

3.9.5.3 Roboty slusarskie

228 Woycieraczki do obuwia

3.9.6 Roboty malarskie

3.9.6.1 Malowanie sufitow

229 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

230 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

3.9.6.2 Malowanie scian

231 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

232 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

3.9.7 Wyposazenie

233 Dostawa i montaz lustaro

234 Dostawa i montaz lustaro dla niepetnosprawnych

235 Dostawa i montaz pojemnik na mydto z stali nierdzwnej

236 Dostawa i montaz uchwyt na recznik papierowy z stali nierdzewnej

237 Dostawa i montaz kosz na $mieci z stali nierdzenej

238 Dostawa i montaz uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej

239 Dostawa i montaz szczotka wc z stali nierdzenej

240 Dostawa i montaz gasnica 6kg

3.10 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

3.10.1 Kottownia

241 Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej z orurowaniem i automatykg

242 Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej z orurowaniem i automatyka

243 Zasobnik 1000 |

244 Wymienniki ciepta moc grzewcza 40kW moc chtodnicza 19 kW

245 Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi

246 Rozdzielacz kompaktowy

247 Pompa obiegowa

248 Zawor trojdrogowy

249 Zawor odcinajacy

250 Filtr siatkowy

251 Zawor zwrotny

252 Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-0,6MPa

253 Termometry montowane w gotowej tulei

254 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm

255 Zawor spustowy Dn"20'mm

256 Naczynia przeponowe

257 Zawory bezpieczenstwa,

3.10.2 Instalacja gazu

3.10.2.1 Instalacja gazu

258 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do
1,5'm, kategoria gruntu lll-IV

259 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociag

260 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn'40 mm

261 Potaczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych, Dn'40 mm mufa

262 Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn'40 mm tréjnik

263 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego

264 Zasypywanie wykopoéw szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-1V

265 Rury ochronne (ostonowe), PE
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266 Szafka gazowa 25x25x15

267 Analogia Podejscie przytgcza stal L360NB DN25

268 Kurki gazowe przelotowe, Fi'25'mm

269 Rurociagi stalowe o potagczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"25"'mm

270 Szafka gazowa petna na stojaku 25x25x15

271 Analogia Podej$cie przytgcza stal L360NB DN20

272 Kurki gazowe przelotowe Fi'’20'mm

273 Rurociagi stalowe o potagczeniach spawanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"20'mm

274 Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do100°'m, Fi do 65'mm

275 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci stan wyjsciowy powierzchni B rurociagi o sr. zewi
do 57 mm

276 Odtluszczanie rurociagi

277 Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe rurociggi o sr. zewn. do 57 mm

278 Malowanie pedzlem emalie chlorokauczukowe rurociggi o sr. zewn. do 57 mm

3.10.3 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja grzewcza

3.10.3.1 Kody CPV: 45331110-0 Instalowanie kottéw
Kottownia

3.10.3.1.1 |Kotlownia

279 Kotty grzewcze gazowe stojgce Dostawa i montaz pieca gazowego 45 kW

280 Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi

281 Filtr Dn50

282 Pompa obiegowa CO

283 Naczynia wzbiorcze do CO 72 dm3

284 Zawor zwrotny Fi'50'mm

285 Zawor zwrotny Fi'32'mm

286 Zawory dn 50

287 Zawory dn 32

288 Zawory dn 25

289 Zawor spustowy Dn’20°'mm

290 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem DN 32

291 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei

292 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei

293 Ztagcze odcinajgce do naczynh przeponowych o $r. nominalnej 25 mm

294 Zawor napetiania ztadu

295 Odpowietrznik automatyczny pionowy

296 Filtroodmulnik

297 Niutralizator kondensatu

298

299 Rozdzielacz do kottéw i instalaciji c.o.,

300 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)

301 Odtluszczanie rurociggéw

302 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania-podktadowymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm

303 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
Malowanie dwukrotne

304 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw - rozdzielacza o $r. 150 mm

305 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej w powtoce aluminiowej rurociggéw stalowych o
Srednicy nominalnej 32 mm

3.10.3.2 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja grzewcza

3.10.3.2.1 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Rurociagi

306 Rurociagi z rur warstwowych Fi 25 mm

307 Rurociagi z rur warstwowych Fi 20 mm

308 Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm

309 Rury przytgczne do grzejnikow

3.10.3.2.2 |Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacje

310 Izolacja rurociagdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi 16-20°'mm

311 Izolacja rurociggdéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi 25'mm

3.10.3.2.3 |Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Urzadzenia grzewcze

312 Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,800 m

313 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,000m

314 Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,900 m

315 Grzejniki stalowe, FTP 12 50 0,900 m

316 Grzejniki stalowe, FTP 11 50 1,000 m

317 Grzejniki stalowe, FTP 11 50 ,900 m

318 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,300m

319 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,400m

320 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,500m

321 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)

3.10.3.24 |Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Armatura

322 Zawor termostatyczny z nastawg wstepng o $r. nominalnej 15 mm

323 Zawor powrotny o $r. nominalnej 15 mm

324 Gtlowice termostatyczne
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325 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm
3.10.3.2.5 |Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Prace ogélnobudowlane i pomochnicze
326 Ptukanie instalacji c.o.
327 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
328 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
329 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
330 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
331 Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - $r.zewnetrzna tuleji do 80 mm
3.10.4 Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalacja wod-kan
3.10.41 Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Instalacja kanalizacji
3.10.4.1.1 |Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.10.4.1.1.1 |Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Kanalizacja podposadzkowa
332 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka
0,15'm3, grunt kategorii -1l
333 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
334 Kanaly z rur typu PP tgczone na wcisk, Fi'110°'mm
335 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'160°'mm
336 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55'kW (75'KM)
337 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii |-, spycharka 55'kW (75°'KM)
3.10.4.1.1.2 |Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kanalizacja prowadzona po scianach i w bruzdach
338 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
339 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi*110°'mm
340 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
341 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
342 Whpusty - kratki Sciekowe
343 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
344 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm
3.10.4.1.1.3 |Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Urzadzenia
345 Brodziki natryskowe
346 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
347 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych z syfonem podtynkowym
348 Zlewozmywak
349 Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie
350 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa
351 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa dla niepetnosprawnych
3.10.4.1.1.4 |Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Prace ogélnobudowlane i pomocnicze zwigzane z instalacjg kanalizacji
352 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
353 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
354 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
355 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
3.104.2 Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Instalacja wody
3.10.4.21 Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Rurociagi
356 Rurociag z rur stalowych nierdzewnych o potgczeniach zaciskowych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40'mm
357 Rurociagi z rur warstwowych Fi 32 mm
358 Rurociagi z rur warstwowych Fi 25 mm
359 Rurociagi z rur warstwowych Fi 20 mm
360 Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm
361 Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy, Dn"15'mm
362 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
363 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 65 mm)
364 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 65 mm)
3.10.4.2.2 |Kody CPV: 45321000-3 lzolacja cieplna
Izolacje
365 Izolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi 16’ mm
366 Izolacja rurociagdw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm (N), rurocigg Fi 20'mm
367 Izolacja rurociggdéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurociag Fi 25'mm
368 Izolacja rurociggdw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurociag Fi 32'mm
369 Izolacja rurociggdéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 40'mm (S), rurocigg Fi 40'mm
3.10.4.2.3 |Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Armatura
370 Podgrzewacz gazowy wody o pojemnosci 120 |
371 Baterie natryskowe
372 Baterie umywalkowe
373 Baterie umywalkowe dla niepetnosprawych
374 Bateria zmywakowa,
375 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm
376 Zaworki z filtrem pod baterie o $r. nominalnej 15 mm
377 Zaworki do WC o $r. nominalnej 15 mm
378 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’25'mm
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379 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’32'mm

3.10.4.24 |Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Prace ogélnobudowlane i pomochnicze zwigzane z instalacjg wod-kan

380 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm

381 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

382 Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - $r.zewnetrzna tuleji do 80 mm

383 Montaz tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o dlugosci do 1 m - $r.zewnetrzna tuleji do 80 mm

384 Woykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

385 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet

3.10.5 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Wentylacja

3.10.5.1 Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Centrala wentylacyjna dla szatni

386 Centrala wentylacyjna nawiewna, z nagrzewnica el.

387 Wentylatory dachowy

388 Podstawy pod wentylatory promieniowe

3.10.5.2 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Uklad nawiewny

389 Czerpnie scienne kotowe, o $rednicy 250°'mm,

390 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%, Fi do 125'mm,

391 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%, Fi do 200'mm,

392 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 125 mm

393 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgglym matg gr.50 mm, srednica kanatu 350 mm

3.10.5.3 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Uktad wywiewny

394 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%, Fi do 125'mm,

395 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%, Fi do 160'mm,

396 Zawory wentylacyjne wywiewne dn 125 mm

397 Zawory wentylacyjne wywiewne dn 160 mm

398 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg gr.50 mm, $rednica kanatu 350 mm

3.10.5.4 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Roboty pomocnicze, proby, pomiary, uruchomienie wentylacji

399 Préby, pomiary, uruchomienie wentylac;ji

400 Przebicie otworéw w $cianach

3.11 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

3.11.1 wLZ

401 Kabel YKXS 5x10 mm2

3.11.2 PWP1

402 Whytacznik pragdu PWP1 wraz z okablowanie

3.11.3 Rozdzielnice

403 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod $ruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat «
3-4 otworach mocujgcych

404 Dostawa i montaz prefabrykowanej rozdzielnicy RS

3.11.4 Trasy kablowe

405 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm

406 Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 40 mm

407 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 60 mm

408 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 2¢
mm

409 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 2¢
mm

410 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 4(
mm

411 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 4(
mm

412 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie

413 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

414 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

415 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km

3.11.5 Okablowanie instalacji elektrycznej

416 Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 mm2

417 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2

418 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2

419 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x4 mm2

420 Przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5 mm2

421 Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2

3.11.6 Osprzet instalacyjny - tgczniki

422 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie
w gazobetonie

423 Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm

424 tacznik pojedynczy

425 tacznik pojedynczy IP55

426 t3cznik schodowy

427 tacznik swiecznikowy

3.11.7 Osprzet instalacyjny - gniazda

428 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie
w gazobetonie

429 Montaz na gotowym podiozu puszek o $r. do 60mm

430 Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45 ZG2

431 Gniazdo 1 fazowe podwdjne

432 Gniazdo 1 fazowe podwdjne hermetyczne

strona nr: 9



Nr

Nazwa dziatu robot

433 Wypust 230V

434 Wypust 400V

3.11.8 Oprawy - oswietlenie ogélne

435 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

436 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK1 Oprawa aluminiowa downlight LED 25W/4305Im, 4000K, Ra>80, IP20,
IK04, L80/B10, 100000h(5+30st C), micropryzma PMMA

437 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK2 Oprawa szczelna LED 36W/6271Im, 4000K, Ra>80, IP66, IK10,
L80/B10, 90000h(-25+30st C), PC-frozen

438 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK3 Oprawa panelowa LED 33W/4968Im, 4000K, Ra>80, 1P20, IK04,
L80/B10, 100000h(5+30st C), micropryzma PMMA

439 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK5 Oprawa aluminiowa $wiecaca w dét/bok asymetryczna, LED
14W/2302Im, 4000K, Ra>80, IP44, IK04, L80/B10, 60000h(5+30st C), opalizowane PMMA

440 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LKZ Naswietlacz LED 47,9W/8629Im, 4000K, IP65, IK09, L80/B10,
100000h(-40+35st C), Ra>70 , optyka Street-S

441 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LKZ2 Oprawa aluminiowa $wiecaca w goére lub dot LED 7W/1161Im, 4000K
Ra>80, IP65, IK08, L80/B10, 100000h(-25+30st C)

442 Analogia Czujka ruchu i zmierzchu PIR, 360st 7m 1P44

3.11.9 Oprawy - oswietlenie awaryjne i ewakutacyjne

443 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

444 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW1 Oprawa awaryjna nt LED 3W/340Im IP65, soczewka obszarowa +,
czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP

445 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW2 Oprawa awaryjna nt LED 1W/142Im IP65, soczewka korytarzowa +,
czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP

446 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW4 Oprawa awaryjna zewnetrzna -20++35st.C , LED 5W/300Im, IP65,
czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP

447 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw EW1 Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, cza
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP

448 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw EW2 Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, cza
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna

3.11.10 Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze

449 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy pomiar

450 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar

451 Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy

452 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny

453 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy

454 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réznicowoprgdowego - kazdy nastepny

455 Pomiar natezenia os$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym

3.11.11 Instalacja odgromowa

456 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat.lll
Bednarka ocynkowana FeZn30x4

457 taczenie przewodoéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2

458 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w ciggach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym-
przekroj bednarki do 120 mm2 - wykonanie wypustow pod zaciski probiercze

459 Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddéw uziemiajgcych na betonie

460 Puszka podtynkowa do ztgcza odgromowego

461 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j

462 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podifoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podtozu gipsowym, gazobetonowym

463 Rury instalacyjne certyfikowane o $r. 28 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach

464 Montaz przewoddw odprowadzajgcych z preta o $r. 8mm w uprzednio zainstalowanych
rurach na Scianie

465 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 8 mm na dachu stromym pokrytym blachg

466 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

467 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar)

3.11.12 Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemienia

468 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 30 mm2 - H07Z
z6ito-zielony 1x16

469 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2 - HO7Z
zotto-zielony 1x4

470 Puszki z tworzywa sztucznego - szyna wyréwnawcza

471 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

3.12 INSTALACJA SLABOPRADOWA WEWNETRZNA

3.12.1 PPD

472 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton -

473 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanym

474 Zaprawianie bruzd o szerokos$ci do 50mm

475 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

476 Wociagganie do rur przewodow S/FTP kat 6e

477 Montaz szafki wiszacej

478 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny

479 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury

480 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy

481 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie Gigabitowy przetacznik dostepowy warstwy L2, zarzadzalny

482 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie Przetgcznik PoE

483 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie Rejestrator sieciowy 16 kanatowy + 1x dysk 8TB

484 Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla

485 Montaz wyposazenia szaf - komplet zaslepiajacy

486 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" Panele krosowe

487 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

488 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca 7 gniazd z wylgcznikiem i bezpiecznikiem

3.12.2 Instalacja sieci logicznych

489 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton -
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490 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanym

491 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm

492 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

493 Wecigganie do rur przewodéw S/FTP kat 6e

494 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu

495 Analogia Punkt elektryczno logiczny PEL

496 Wykonanie pomiaréw zgodnie z wymaganiami

3.12.3 Instalacja CCTV

497 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanym

498 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm

499 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

500 Mechaniczne przebijanie otworéw diugosci do 30cm w $cianach lub stropach betonowych dla rur o $rednicy do 60mm

501 Montaz przepustéw rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 40mm i dtugosci do 1m w $cianie

502 Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'20'mm

503 Wocigganie do rur przewodow S/FTP kat 6e

504 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera wewnetrzna

505 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna

506 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

3.124 System przyzywowy

507 Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podfozu z podtgczeniem Wiagcznik przyzwowy pociggowy Rg=1

508 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym podtozu z podtgczeniem Kasownik

509 Zainstalowanie dodatkowych urzadzen na gotowym podtozu z podtgczeniem Zasilacz

510 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, lampka LED

511 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

512 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm

513 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z betonu

514 Wociagganie kabla o $r. 15 mm do YTKSY 2x2x0,8

3.13 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

3.13.1 Instalacja fotowoltaiczna PV

515 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek szerokosci 100 mm - mocowanie korytka do konstrukgji paneli

516 Przykrecanie pokryw do korytek szerokosci 100 mm

517 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych
Przewdd Solarny 1x4mm2,

518 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatow - kucie mechaniczne pod $ruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat «
3-4 otworach mocujgcych

519 Montaz rozdzielnicy RDC

520 Montaz rozdzielnicy RAC

521 Falownik

522 Analogia Montaz konstrukcji PV

523 Mocowanie na gotowym podfozu paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych o mocy nominalnej 480 W wraz z optymalizatoran

524 Analogia Wykonanie pomiaréw, uruchomienie uktadu, wykonanie dokumentacji powykonawczej

3.14 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ

3.141 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne

525 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

526 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie

527 Woykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m, szczegdlnie w obszaze skrzyzowan z
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

528 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociag

3.14.2 Kody CPV: 45232400-6
Roboty montazowe

529 Kanaty z rur PCV ze $cianka litg fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm

530 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000°'mm

3.14.3 Kody CPV: 45232400-6
Proéby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej

531 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma sygnalizacyjng

532 Proba wodna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 225 mm

533 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm

3.14.4 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywéz nadmiaru gruntu

534 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

535 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V - przyjeto 20%
recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

536 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. llI

4 BUDYNEK SALA GMINASTYCZNA

4.1 Roboty ziemne

411 Wykopy

537 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkfad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV

4.1.2 Zasypki

538 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka 74'kW (100°'KM)

539 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m, grunt kategorii IV, spycharka 74’kW (100°KM)

540 Formowanie i zageszczanie nasypoéw spycharkami, wysoko$¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-1l, spycharka 55°kW (75 'KM)

541 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11
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542 Dostawa materiatu do zasypki

4.2 Roboty konstrukcyjne

4.21 tawy fundamentowe

543 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, gr.20cm,

544 Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompg, gr.10cm,

545 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, fawy fundamentowe

546 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fawy fundamentowe, C25/30

4.2.2 Sciany fundamentowe

547 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, $ciany proste

548 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompag, stupy prostokatne

4.2.3 Zbrojenie elementéw fundamentowych

549 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

424 Sciany zelbetowe

550 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompag, $ciany proste

551 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompg, $ciany proste

552 Przygotowanie i montaz zbrojenia, marki stalowe

425 Rdzenie zelbetowe

553 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, stupy prostokatne

554 Betonowanie konstrukciji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompa, stupy prostokatne

4.2.6 Sciany murowane

555 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw PPB $ciana grubosci 240 mm

4.2.7 Nadproze

556 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, belki podciggi i wierice

557 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, belki podciagi i wience
zbrojone

4.2.8 Wieniec

558 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub Zzelbetowych, belki podciagi i wience

559 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, belki podciggi i wience
zbrojone

429 Zbrojenie elemntow zelbetowych

560 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

4.2.10 Schody do budynku

561 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompa

562 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

563 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20°cm

564 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm

565 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

4.2.11 Posadzka spocznika schodéw do budynku

566 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

567 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 20°cm

568 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

569 Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

570 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci

571 Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyty

572 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

4212 Dach

4.2.12.1 Konstrukcja dachowa

573 Analogia Hale lekkie wraz z dostawg, montazem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej

4.212.2 Dach (D1)

574 Pokrycie dachéw blachami trapezowymi

575 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej

576 Izolacje z ptyt z welny mineralnej gr 25 cm

4.3 Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne

4.3.1 tawy fundamentowe

577 Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej

578 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno

579 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe

580 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno

581 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe

4.3.2 Sciany fundamentowe

582 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno

583 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe

4.4 Izolacje cieplne

441 Sciany fundamentowe

584 Docieplenie $cian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS
10cm - od zewnatrz lambda 0,04

585 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej

4.5 Posadzka na gruncie (P1)

4.51 Warstwy posadzki na gruncie (wg konstrukcji garaz)

586 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

587 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek

588 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

589 Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa, beton C12/15, gr.10cm

4.6 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

46.1 Stolarka zewnetrzna

590 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe zewnetrzne

591 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2,
osadzanie na kotwach

592 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5'm2, osadzanie na
kotwach

593 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki obsadzenia, okna state, ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach
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594 Podokienniki i pétki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 30-40°cm

4.6.2 Elewacja

4.6.21 Izolacja cieplna styropian (S1)

595 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg

596 Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

597 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokrg, gruntowanie emulsja, 1-krotne

598 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza

599 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

600 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

601 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany

602 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, $ciany

603 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, o$cieza

604 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

46.2.2 Wykonczenie (S1)

605 Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

606 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,

607 Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy

4.6.2.3 Rusztowania

608 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m

609 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m

610 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyijne - 1,00 kpl

4.6.3 Wykonczenie podestéw

611 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

612 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - plytki gresowe

613 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na schodach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych
elementow

614 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtdg, spoina epoksydowa

46.4 Wykonczenie schodow

615 Gruntowanie podtozy chionnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1

616 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice z gotowych elementéw, szerokos$¢ d
35 cm

617 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na schodach prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych
elementow

618 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtdg, spoina epoksydowa

4.6.5 Roboty slusarskie

4.6.5.1 Balustrady barkierki i pochwyty

619 Balustrady barkierki i pochwyty

4.6.5.2 Wycieraczki

620 Wyroby stalowe wycieraczki

4.7 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

4.71 Posadzki

4711 Posadzka na gruncie (P1)

621 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych

622 Izolacja z folii budowlane;j,

623 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS
gr 15 cm

624 Izolacja z folii polietylenowej

625 Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, grubosé 2.5°cm,
zatarte na ostro

626 Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, dodatek za zmiane
grubosci o 1'cm

627 Dodatek za dozbrojenie siatkg stalowag

628 Analogia. Utozenie podktadek gumowych i podktadek poziomujgcych pod legary

629 Konstrukcja z legaréw 2x9cm co 25cm

630 Analogia ptyta P5 na cegietke

631 Analogia. warstwa EPDM

632 Analogia. Listwy przyscienne z elementami wentylacyjnymi

4.7.2 Tynki

4.7.21 Sciany

633 Reczne przygotowanie podtoza

634 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $Scianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna,

635 Rusztowania wewnetrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach, wysokos$¢ rusztowania do 9'm

4.7.3 Roboty malarskie

4.7.3.1 Malowanie scian

636 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

637 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

638 Rusztowania wewnetrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach, wysoko$¢ rusztowania do 9'm

4.74 Oktfadziny

639 Analogia panel z blahy z elementéw drewnianych

4.75 Wyposazenie

640 Dostawa i montaz kompletny zestaw do koszykéwki

641 Dostawa i montaz kompletny zestaw do siatkowki

642 Dostawa i montaz kompletnebramki do pitki recznej

643 Dostawa i montaz scena mobilna

644 Dostawa i montaz trybuny

645 Dostawa i montaz wyktadzina ochronna
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646 Dostawa i montaz stelnica laserowa
4.8 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
4.8.1 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja grzewcza
4.8.1.1 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Instalacja grzewcza
4.8.1.1.1 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Rurociagi
647 Rurociggi z rur warstwowych Fi 35 mm
648 Rurociagi z rur warstwowych Fi 28 mm
649 Rury przytgczne o urzadzen
48.1.1.2 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
Izolacje
650 Izolacja rurociggéw otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurocigg Fi 28'mm
651 Izolacja rurociggéw otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30°'mm (S), rurocigg Fi 32°'mm
48.1.1.3 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
Armatura
652 Zawor przelotowy Fi'32'mm
653 Zawor przelotowy, Fi'20'mm
654 Filtr Fi'20'mm
655 Filtr Fi'32'mm
656 Zawor termostatyczny z nastawg wstepng o $r. nominalnej 15 mm
657 Zawor powrotny o $r. nominalnej 15 mm
658 Gtlowice termostatyczne
659 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm
48.1.1.4 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Prace ogélnobudowlane i pomocnicze
660 Ptukanie instalacji c.o.
661 Préby szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych
662 Proby szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych
663 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
664 Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - $r.zewnetrzna tuleji do 80 mm
4.8.2 Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
Instalacja wod-kan
4.8.2.1 Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Instalacja kanalizacji
48211 Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.8.2.1.1.1 |Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Kanalizacja podposadzkowa
665 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka
0,15'm3, grunt kategorii I-II
666 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
667 Kanaly z rur typu PP tgczone na wcisk, Fi'110°'mm
668 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55'kW (75°'KM)
669 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-ll, spycharka 55'kW (75°'KM)
4.8.2.1.1.2 |Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kanalizacja prowadzona po $cianach i w bruzdach
670 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm
671 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
672 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
673 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
4.8.2.1.1.3 |Kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Urzadzenia
674 Syfon z tworzywa sztucznego
4.8.2.1.1.4 |Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Prace ogélnobudowlane i pomocnicze zwigzane z instalacjg kanalizacji
675 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
676 Woykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
677 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
483 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Wentylacja
4.8.3.1 Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Urzadzenia grzewcze, chlodzace i wentylacyjne
678 Aparat grzewczo-wentylacyjny
679 Aparat grzewczo-wentylacyjny nagrzewnica
680 Deflektor
48.3.2 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Uklad nawiewny
681 Czerpnie i wyrzutnie $cienne
682 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg gr.50 mm, $rednica kanatu 350 mm
48.3.3 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Roboty pomocnicze, proby, pomiary, uruchomienie wentylacji
683 Préby, pomiary, uruchomienie wentylac;ji
684 Przebicie otworéw w $cianach
4.9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
491 Trasy kablowe
685 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm
686 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 40 mm
687 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
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688 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

689 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

690 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km

4.9.2 Okablowanie instalacji elektrycznej

691 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2

692 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2

693 Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2

4.9.3 Osprzet instalacyjny - taczniki

694 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie
w gazobetonie

695 Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm

696 tacznik pojedynczy

494 Osprzet instalacyjny - gniazda

697 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie
w gazobetonie

698 Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm

699 Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45 ZG2

700 Gniazdo 1 fazowe podwdjne hermetyczne

701 Wypust 230V

4.9.5 Oprawy - oswietlenie ogélne

702 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe

703 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK4 Oprawa przemystowa LED 136W/24360Im, 4000K, Ra>80, P65, IK08,
L80/B10, 102000h(-25+40st C), ukfad optyczny oparty na soczewkach (C0-C180) / (C90-C270) - 54,2° /54°

704 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LKZ2 Oprawa aluminiowa $wiecaca w goére lub dot LED 7W/1161Im, 4000K
Ra>80, IP65, IK08, L80/B10, 100000h(-25+30st C)

4.9.6 Oprawy - oswietlenie awaryjne i ewakutacyjne

705 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe

706 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW3 Oprawa awaryjna nt LED 7W/810Im IP65, soczewka obszarowa +,
czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna

707 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW4 Oprawa awaryjna zewnetrzna -20++35st.C , LED 5W/300Im, IP65,
czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP

708 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw EW2 Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, cza
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna

4.9.7 Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze

709 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy pomiar

710 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar

71 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy

712 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny

713 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika réznicowopradowego - pierwszy

714 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika réznicowopragdowego - kazdy nastepny

715 Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym

4.9.8 Instalacja odgromowa

716 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat.lll
Bednarka ocynkowana FeZn30x4

717 taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2

718 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w ciggach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym-
przekroj bednarki do 120 mm2 - wykonanie wypustéw pod zaciski probiercze

719 Montaz oston o dtugosci do 2 m przewodoéw uziemiajgcych na betonie

720 Puszka podtynkowa do ztgcza odgromowego

721 Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgcej i odgromowej

722 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw
plastykowych w podtozu gipsowym, gazobetonowym

723 Rury instalacyjne certyfikowane o $r. 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach

724 Montaz przewoddw odprowadzajgcych z preta o $r. 8mm w uprzednio zainstalowanych
rurach na $cianie

725 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 8 mm na dachu stromym pokrytym blachg

726 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

727 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar)

5 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne

728 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

729 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie

730 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m, szczegdlnie w obszaze skrzyzowan z
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

731 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociag

5.2 Kody CPV: 45232400-6
Roboty montazowe

732 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'110'mm

733 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200°'mm

734 Ksztalttki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi'110'mm

735 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm

5.3 Kody CPV: 45232400-6
Préby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej

736 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma sygnalizacyjna

737 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 225 mm
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738 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm

5.4 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywéz nadmiaru gruntu

739 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

740 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V - przyjeto 20%
recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

741 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 10 km grunt.kat. Il

742 Wykonanie niezbednych prac rozbiérkowych oraz odtworzeniowych

6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ £ACZNIK

6.1 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne

743 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie réwninnym

744 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie

745 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m, szczegdlnie w obszaze skrzyzowan z
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

746 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociag

6.2 Kody CPV: 45232400-6
Roboty montazowe

747 Kanaty z rur PCV ze $cianka litg tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm

748 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm

6.3 Kody CPV: 45232400-6
Préby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej

749 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma sygnalizacyjna

750 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej do 225 mm

751 Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm

6.4 Kody CPV: 45111200-0
Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywéz nadmiaru gruntu

752 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80%
mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

753 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V - przyjeto 20%
recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKEADU

754 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km grunt.kat. Il

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU LACZNIK

71 Roboty rozbiorkowe

711 Rozbidérka ogrodzenia

755 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika

756 Rozebranie $cian, zelbetowych, grubosci do 20°'cm

757 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1°’km) samochodem ciezarowym
skrzyniowym wraz z utylizacjg

758 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1°'km ponad 1°km))
samochodem ciezarowym skrzyniowym wraz z utylizacjg

759 Wywo6z ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5°t

760 Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, nakigdy uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km, samochdéd do 5°t

7.1.2 Rozbiérka chodnika

761 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

762 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15°cm

763 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy

764 Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na podsypce piaskowej

765 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km) samochodem dostawczym

766 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km))
samochodem dostawczym

7.2 Powierzchnie utwardzone

7.21 Wykopy

767 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gteboko$ci 20°'cm

768 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci (+25cm)

769 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej v
hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74'kW, samochdéd 5-10°t

770 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t

7.2.2 Obramowanie

771 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe

772 tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem

773 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

7.2.3 Podbudowy

774 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

775 Podbudowy z kruszyw, ttuczenh, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

776 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 °cm grubosci

777 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm

778 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

724 Nawierzchnia (T1i T2)

779 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
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Nr

Nazwa dziatu robot

7.3 Powierzchnie utwardzone pod pompe ciepta

7.3.1 Wykopy

780 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm

781 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci (+25cm)

782 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74'kW, samochdd 5-10°t

783 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10°t

7.3.2 Obramowanie

784 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe

785 tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem

786 Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

7.3.3 Podbudowy

787 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

788 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

789 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

790 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

791 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci

7.3.4 Nawierzchnia (T1i T2)

792 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

7.4 Ogrodzenie

7.4.1 Ogrodzenie pompy ciepta

793 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.2 m, kategoria gruntu V-VI

794 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stopy

795 Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych

796 Analogia.Furtka stalowa 1000x1600mm, stupki 90x90x5mm,

7.5 Zielen

797 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy

798 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczeh samochodami do 1,0'km

799 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km

800 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu |-

8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU SALA GMINASTYCZNA

8.1 Powierzchnie utwardzone

8.1.1 Wykopy

801 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°'cm

802 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci (+25cm)

803 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74'kW, samochdd 5-10°t

804 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochdd 5-10°t

8.1.2 Obramowanie

805 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe

806 tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem

807 Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

8.1.3 Podbudowy

808 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V

809 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

810 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

811 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm

812 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci

8.1.4 Nawierzchnia (T1i T2)

813 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

8.2 Zielen

814 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy

815 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczeh samochodami do 1,0'km

816 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km

817 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu |-
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Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRA
Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI ORAZ
ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO Z tACZNIKIEM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEDZIEMYSLU WRAZ ;
PRZEBUDOWA PRZEGRODY ZEWNETRZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ CELEM WYBICIA OTWORU
DRZWIOWEGO
1 Grupa PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Grupa ROZBIORKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1.1 Element Rozbioréka kanalizaci deszczowej
1 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie
201/113/1 PO Y T e
: 0,020000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,020000/km 0,02
2 KNRW Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na $cianach budynku,
402/229/9 Fi"160-200'mm m 20,00
3 KNR 405/409/1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w
gotowym wykopie o gtebokosci 3 m kpl. 1
4 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
201/212/9 . na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie
Wyliczenie llosCi robGt:
e {20)73,071,0%08 . 48,000000]
RAZEM:: 48,000000/m3 48,00
5 KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtosc¢
201/222/1 (1) 10°'m, grunt kategorii I-1l, spycharka 75KM m3 48,00
6 KNR 404/1101/2|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1'km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
wraz z utylizacjg m3 3,00
7 KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem
ciezarowym skrzyniowym wraz z utylizacjg m3 3,00 9
1.2 Grupa PRZEBUDOWA INSTALACJA GAZOWEJ
1.2.1 Element Przektadka instalacji gazu
8 KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria
gruntu N e
............................................................................................................................... : 36,000000
RAZEM:: 36,000000/m3 36,00
9 KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka
218/511/2 piaskowapodrurociag
Wyliczenie 108 rObGY: e
. (60,0)0,50,3 . 9,000000
RAZEM:: 9,000000/m3 9,00
10 KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury Dn’50 mm
219/301/5 m 61,00
11 KNRW Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn'50 mm mufa
219/303/5 (1) ztgcze 2
12 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa
sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 61,00
13 KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IIl-IV
: 27,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  27,000000/m3 27,00
14 KNNR 4/307/4 |Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w
budynkach niemieszkalnych, do100'm, Fi do 65'mm proba 1
1.2.2 Element Rozbiérka gazociagu
15 KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria
|gruntu HI-IV
:(20,0+15,0)*1,2*0,5 21,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  21,000000/m3 21,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz

Krot.

16 KNRW Demontaz rurociggéw Fi'40-50'mm
Q0201203 | e
Wyliczenie iloscirobot:
L o0+150 . 35,000000
RAZEM:: 35,000000|m 35,00
17 KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu llI-IV m3 21,00
1.3 Grupa PRZEBUDOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.3.1 Element Rozbidérka kanalizacji sanitarnej
18 KNRW Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na $cianach budynku,
402/229/9 Fi"160-200"'mm m 43,00
1.3.2 Element Roboty ziemne
19 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie
2011131 [rdwninnym
Wyliczenie iloscirobot:
(38001000 _0,035000
RAZEM:: 0,035000/km 0,04
20 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
201/212/9 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie

e 1,071,071,5%0,8%4  f 4,800000
RAZEM:: 88,800000/m3 88,80
21 KNRW Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod
201/310/8 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobkt

topata lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m, szczegdlnie
w obszaze skrzyzowan z przewodami elektroenergetycznymi,
teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

............................................................................................................................... . 1,200000]
RAZEM:: 22,200000/m3 22,20
22 KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka
218/511/2 piaskowa pod rurocigg

2,700000

RAZEM:: 13,200000|m3 13,20
1.3.3 Element Roboty montazowe
23 KNRW Kanaty z rur PCV ze $cianka litg tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
218/408/3 m 35,00
24 KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000°'mm
218/513/1 (1) szt 4
1.34 Element Proby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej
25 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg sygnalizacyjng
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 35,00
26 KNRW Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHC|200m -1
218/704/3 o $r.nominalnej do 225 mm préb. 1,00
27 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm
218/708/2 0dc.200m 1,00
1.3.5 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z
odkladu, wywo6z nadmiaru gruntu
28 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
201/212/9 na odkfad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCIGRUNTEM ZODKEADY .

1,200000
RAZEM:: 36,200000/m3 36,20
29 KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0

201/312/5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-1V - przyjeto 20% recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKtADU

: 1,200000
RAZEM:: 9,950000/m3 9,95
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
30 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-06 + KNR |grunt.kat. IlI
400 000808 | e
Wyliczenie 108 rObGY: | e
.............................................................................................. 88,800000
-13,200000
RAZEM:: 75,600000/m3 75,60
2 Grupa POLACZENIE BUDYNKOW
2.1 Grupa Roboty elewacyjne
2.1.1 Grupa Wymiana izolacji na elewacji
2111 Element Roboty rozbiorkowe
31 KNR 23/2612/1|Analogia. Rozbidrka izolacji elewacii z piyt styropianowych
Wyliczenie flosci robot:
s 25 | 206,250000
RAZEM:: 206,250000/m2 206,25
32 KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodow
............................. samowytadowczych wraz z utylizacjg ...
Wyliczenie lloSCi rObGt: e
e AST80%015 20625000
RAZEM:: 20,625000/m3 20,63
33 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem
dostawczym wraz z utylizacjg m3 20,63 9
21.1.2 Element Elewacja cczesci istnejacej
34 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
............................. oczyszczenie mechaniczneizmycie ...
Wyliczenie lloSCi robGt: e
: . 206,250000
............................................................................................................................... -4,998000
RAZEM:: 196,396800/m2 196,40
35 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
gruntowanie, 1-krotne m2 196,40
36 KNR 23/2611/5 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2 196,40
37 KNR 23/2613/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, zamocowanie
............................. listwy COKOIOWE] e
Wyliczenie l10SCi rObGt: | e
N (X . 16500000
RAZEM:: 16,500000|mb 16,50
38 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt dc
Scian, wetna mineralna gr.20cm m2 196,40
39 KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt dc
osciezy
1,792000
3,560000|m2 3,56
40 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie pty
tacznikami metalowymi, sciany zcegly .
PO O, e
e 196,40°5 . 982,000000
RAZEM:: 982,000000|szt 982
41 KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, ochrona
............................. naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie llosci robGt: ]
{(2,38+2,38+2,38+2,38 |
e T2,0442,0442,842,0) 17,800000
........................................................................................ 1253 37,500000
RAZEM:: 55,300000|mb 55,30
42 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie
warstwy siatki, Sciany m2 196,40
43 KNR 23/2613/7 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie
warstwy siatki, oScieza m2 3,56
44 NNRNKB Analogia.Montaz prefabrykowanych réznych obrébek i elementéw z blachy
202/521/2 (2) | |ocynkowane; - parapety zewnetrzne
Wyliczenie 108 rObGY:
i2,45*0,35"2 1,715000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,715000/m2 1,72
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
21.1.3 Element Wykonczenie elewacji
45 DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy -
............................. jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
Wyliczenie llosci robGt: e
... 16800+140+55 | 187500000
RAZEM:: 187,500000/m2 187,50
46 DC 18/606/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
podtozu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,
: 168,000000
RAZEM:: 168,000000 m2 168,00
47 |DC 18/501/1 (1) |Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy
............................................................................................................................... . 19,500000
RAZEM:: 19,500000/m2 19,50
2114 Element Rusztowania
48 KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym
5/1651/2 ram 2,57 mowys. do 15 m m2 200,00
49 KNR AT Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych «
5/1663/4 szer. 0,73 m m2 200,00
50 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 587,5796/(3*1,00)*0,84 = 164,52 m-g 164,52
2.1.2 Element Zmiana koloru tynku nad wejsciem gtéwnym
51 KNRW Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
202/923/1
5,362800
RAZEM:: 5,362800/m2 5,36
52 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
-5,362800
10,351200|m2 10,35
53 KNNR 2/1405/3 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami
(1
Wyliczenie flosci robot:
035 10,350000
RAZEM 10,350000{m2 10,35
2.2 Grupa Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej
2.2.1 Element Roboty rozbiérkowe i murowe
54 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokiennikow stalowych, drewnianych
Wyliczenie 108 rOb Gt e
2,4+2,4 4,800000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,800000/m 4,80
55 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
............................................................................................................................... L 4,998000
9,853200/m2 9,85
56 DC 20/121/3  [Usuniecie z budynku gruzu z parteru
Wyliczenie ll0SCi rObGt: e
RAZEM 0,689500/m3 0,69
57 DC 20/121/4 Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazda kondygnacje m3 0,69
58 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem dostawczym wraz z
utylizacjg m3 0,69
59 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem
dostawczym wraz z utylizacjg m3 0,69 9
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222 Element Stolarka okienna EI60
60 KNR 19/1024/5 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0'm2 EI60
: 4,998000
9,853200/m2 9,85
223 Element Sciany
61 KNR AT Reczne przygotowanie podioza
32/105/1 m2 20,00
62 KNR AT Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym,
32/102/5 jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 20,00
224 Element Malowanie scian
63 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) m2 20,00
64 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 20,00
225 Element Malowanie sufitow
65 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) m2 10,00
66 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 10,00
2.3 Grupa Przebicie otworu drzwiowego
2.31 Element Roboty przygotowawcze i zabezpieczenia
67 KNR 401/422/3 |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt. 10,00
68 KNR 401/422/7 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi
stemplami szt. 10,00
69 KNR 401/348/5 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubo$¢ scianki 1/2
-1,827000
RAZEM:: 14,899300|m2 14,90
70 KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. lll, ($ciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 31,59
71 KNRW Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10'mm tynkéw wewnetrznych
401/718/3 (1) wapiennych, na scianach ptaskich i stupach prostokgtnych, do 5'm2 m2 31,59, 1,5
232 Element Nadproze UPN 120
72 KNRW Whykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek stalowych w $cianach z
cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
"""" 4,000000
4,000000|gniazd. 4,00
73 |KNR401/214/4 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-20
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,020000
RAZEM:: 0,020000/m3 0,02
74 KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.2 m2 przy
gtebok. ponad 10 cm-PODUSZKI .
.......................................................................................................................... . 4000000
RAZEM:: 4,000000(szt. 4,00
75 KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd
401/3142 dla belek
Wyliczenie 108 rObGY:
.......................................................................................................................... . 0,128000)
0,128000/m3 0,13
76 KNRW Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i dwuteownikow o wys.
401/1305/3 ponad 140 mm
: 8,000000
8,000000|szt. 8,00
77 |KNP7/237/2  |Analogia Wykonanie elementow z ptaskownika 30x5’mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,000000
6,000000|szt 6,00
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Krot.
8 KNP 7/192/1 Konstrukcje stalowe, roboty spawalniczo-monterskie
"""""""""""""""""""""""""" 12,000000
RAZEM:; 12,000000]szt 12,00
79 KNR Mechaniczne wiercenie otwordéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w
metalu
R 12,000000
RAZEM:: 12,000000| otw. 12,00
80 KNR 712/105/1_[Odttuszczanie konstrukcji pefnosciennyeh
Wyliczenie ilosci robOt:
Powiechnia 1mb UPN x dtugosc i(0,18+0,18+0,075+0,0
................................................................................. 7880
plaskownik e 117046 i 0.264000
RAZEM:: 2,814000/m2 2,81
81 KNR 712/201/1 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji
petnosciennych m2 2,81
82 KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i
401/314/4 obsadzenie belek stalowych UPN180mm e
""""""""""""""""""""""""""" 5,600000
5,600000/m 5,60
83 KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - obmurowanie
401/314/6 koncéw belek stalowych - jako oddzielnarobota
"""""""""""""""""""""" i 2,000000
RAZEM:: 2,000000{m 2,00
84 KNRW Woykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii Il w réznych
401/707/2 (1) miejscach na murach ($cianach) ceglanych, betonowych, po
............................. obmurowanych koricach belek stropowych
Wyliczenie flosci robOt:
A 40000000
RAZEM:: 4,000000(szt 4,00
85 AT 17/1011 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie
............................. zbrojonym, otwor o Srednicy 40°'mm
Wyliczenie flosci robot:
0282 ;. 3,000000
RAZEM:: 3,000000|cm 3,00
86 KNP 7/183/3 (1) |Sruby budowlane, Fi'3/4", roboty kowalskie
Wyliczenie flosci robot:
- o 6,000000
RAZEM:: 6,000000|szt 6,00
87 KNR 404/102/6 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci ponac
9'm (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie cementowe;j
Parter . 11,4872070,37 1,095200
RAZEM:: 1,095200/m3 1,10
88 KNRW Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich,
401/703/2 podciggach, biegach i spocznikach schodowych
RAZEM:: 2,550000/m2 2,55
89 KNRW Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg
401/704/1 cementowg m2 2,55
90 KNRW Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg
401/704/3 cementowg m2 2,55
91 KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach na
401/708/3 (1) podtozu z cegiet, pustakéw ceramicznych, betonow, tynk
............................. cementowo-wapienny, szerokos¢ osciezy do40’em
Wyliczenie ilosci robot:
oécieza drzwi po wykuciu  i0,9+2,1+2,140,8+2,0+ |
i2,140,9+2,1+2,1 ' 15,100000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 15,100000/m 15,10
2.3.3 Element Malowanie scian
92 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) m2 20,00
93 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 20,00
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Krot.
2.3.4 Element Malowanie sufitow
94 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) m2 10,00
95 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 10,00
3 Grupa BUDYNEK LACZNIK
31 Grupa Roboty ziemne
3.1.1 Element Wykopy
96 KNR 201/216/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na
............................. odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV

90025 _162,000000
RAZEM:: 162,000000/m3 162,00
31.2 Element Zasypki
97 KNR 201/229/3 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grun
@ kategorii IV, spycharka 74'kW (100°KM)
Wyliczenie 108 rObGY: )
1200 : 162,000000
RAZEM:: 162,000000/m3 162,00
98 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do
(2) 10'm, grunt kategorii 1V, spycharka 74’kW (100°KM)

-(51,0+18,6+4,8+4 8+4;
8+4,8+3,0)°0,8024 | -17,625600

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  101,564400/m3 101,56
99 KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢é do 3,0'm,
M grunt kategorii I-Il, spycharka 55°kKW (7S'’KM)
Wyliczenie llosci robGt: e
e 1050%0,9 945500000
RAZEM:: 94,500000/m3 94,50
100 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii
-1 m3 94,50
101 Kalkulacja Dostawa materiatu do zasypki
wiasna

: -62,000000

32,500000/m3 32,50
3.2 Grupa Roboty konstrukcyjne
3.21 Element tawy fundamentowe
102 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, gr.20cm,
2)
Wyliczenie ilosci robot:
t-1tawy fundamentowe 80x40  i(7,5+17,7+13,0+5,2+4,

1244,2+4,2+4,2+2,53)"1

Y-

t-4 tawa fundamentowa 60x40
.............................................................................................................................. ;i 3,040000
11,35300C|m3 11,35
103 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa, gr.10cm,

(4)
Wyliczenigiloscirobot:
t-1kawy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7#13,0+52+4,

12+4,2+4,2+4,2+2,53)*1;

:,0%0,1 : 6,273000

.............................................................................................................................. 3040000
RAZEM:: 11,35300C|m3 11,35
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104 KNNR 2/101/1 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, fawy fundamentowe

t-1.tawy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,;
i2+4,2+4,2+4,2+2 53)*C:

50,184000

i(10,0+21,0+7,0)*0,4*2 : 30,400000

RAZEM:: 94,184000|m2 94,18

105 KNNR 2/107/1 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy
fundamentowe, C25/30

t-1.tawy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,;
i2+4,2+44,2+4,2+2 53)*C:

20,073600

T S 9120000
RAZEM:: 35,313600/m3 35,31

322 Element Sciany fundamentowe
106 KNNR 2/101/3 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub

............................. zelbetowych, Sciany proste

Wyliczenie iloSci robt:

SF-1.Sciana fundamentowa gr.24cm, ;(51 ,0+1 8,6+4,8+4,8+4,§

e S¥4,8%3,0)7,79%2  E 328,644000

SF-2.Sciana fundamentowa gr.20cm, ;(3,5+3,7+17,50+6,0)*0§

pochylia/ schody powyzej terenu od strony : :

zachodniej : 9,000000

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  430,844000|m2 430,84
107 KNNR 2/107/4 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany

............................. Proste, C25/30 e

i(51,0+18,6+4,8+4,8+
:8+4,8+3,0)*1,79*0,24

(3,5+3,7+17,50+6,0)0
e 802 4,912000

i1,8*0,2*2 0,720000

pochylia/ schody powyzej terenu od strony

zachodniej 1,305000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 50,335880|m3 50,34
3.23 Element Zbrojenie elementéw fundamentowych
108 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm t 4,594
3.2.4 Element Sciany murowane
109 KNR 917/101/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5 m, z bloczkéw
............................. PPB sciana grubosci 240 mm

Sciana gr.24cm, {(51,0+18,6+4,8+4,8+4,
:8+4,8+3,0)*3,32 : 304,776000

; 5,800000
: 277,531000/m2 277,53
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110 KNNR 2/306/6 _|Sciany i $cianki z bloczkéw, utozenie nadprozy prefabrykowanych
24,000000
....... 28,000000
: 7,200000
RAZEM:: 59,200000|m 59,20
3.25 Element Wieniec
111 KNNR 2/101/5 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
............................. zelbetowych, wieniec
Wyliczenie ilosci robot:
W-1.1 Wieniec 24x25,  10,25*2%(18,9+18,9+66:
e *B2YATHATHAT3 ) 33,400000
W-1.2 Wieniec 61x25, [=3,60m 061265 7,930000
leniec 435x25, 04832425 11,325000
25,800000
: 78,455000/m2 78,46
112 KNNR 2/107/6 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wieniec,
............................. 0080 e
Wyliczenie flosci robot:
W-1.1 Wieniec 24x25, :0,25*0,24%(18,9+18,9+:
6,6+5,2+4,7+4,7+4,T+
3 L 4008000
W-1.2 Wieniec 61x24, [=3,60m 0,61*0,246,5 ¢ | 0,951600
......... 1,359000
3,096000
9,414600/m3 9,41
113  |KNR 202/1218/3|Analogia kotwy do murtat, kotwamt¢
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 75,600000
RAZEM:: 75,600000|szt 76
3.26 Element Stupy zelbetowe
114 KNNR 2/101/4  |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
............................. zelbetowych, stupy prostokatne
Wyliczenie flosci robot:
R1 :0,24*4*0,7*10 : 6,720000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  6,720000/m2 6,72
115 KNNR 2/107/5 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stupy
............................. prostokatne, C25/30
Wyliczenie ilosci robot:
RY . 0,2470,24°0,710 1 0,403200
RAZEM:: 0,403200/m3 0,40
3.27 Element Zbrojenie elemntow zelbetowych
116 KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
.............................................................................................................................. , 0,431000
RAZEM:: 0,431000]t 0,431
3.2.8 Element Plyta stropowa
117 KNNR 2/101/7 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
|zelbetowych, plyty stropowe
"""""""" 110,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 110,000000|m2 110,00
118 KNNR 2/107/7 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ptyty
............................. stropowe, C25/30
Wyliczenie flosci robot:
P-1Stopgri8om . ........11007018 i 19800000
RAZEM:: 19,800000|m3 19,80
119 KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm t 5,070
3.29 Element Przewody kominowe
120 KNR AT Komin koncentryczny powietrzno spalinowy o $rednicy przewodu 20 cm - €
4510174 mwysokosci komina
Wyliczenie ilosci robOt:
N A 1000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1
121 KNR AT Komin wentylacyjny z kanatami "pionowymi" o przekroju przewodow
457115/ |[1x20x20 cm-Bmwysokoscikomina e
Wyliczenie flosci robot:
1 : 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 1,000000]szt. 1
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3.2.10 Grupa Dach
3.2.10.1 Element Konstrukcja dachowa
122 KNNR 2/603/2 _ |Izolacje uktadane na sucho, z papy asfaltowsj, 2-warstwowe
Wyliczenie ll0SCi rObGY: e
Izolacja pod murtaty i podwaliny (18,9*3+1,67)*0,25 14,592500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  14,592500/m2 14,59
123 KNNR 2/402/1  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, robocizna i
"""" 59,600000
RAZEM:: 59,600000|m 59,60
124 KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, materiaty,
@ drewno C-24 (sosna, Swierk)
Wyliczenie ilosci robSt: )
M1.14x14, (19,6*2+13,8+6,6)*0,1 :
w04 1,168160
RAZEM:: 1,168160/m3 1,17
125 KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i sprzet
(1
Wyliczenie flosci robot:
stup 14x14 10,710 S 7,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  7,000000/m 7,00
126 KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, materiaty
(2)
Wyliczenigiloscirobot:
stup 14x14 . ........014014°07410 = 0,137200
RAZEM:: 0,137200/m3 0,14
127 KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, robocizna i sprzet
(1
Wyliczenie flosci robot: ]
platew 14xtd 188 19800000
RAZEM:: 19,600000/m 19,60
128 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, materiaty, drewno C-24
(808N@, SWIeTK) e
PO e
. 9p014%014 1 0384160
RAZEM:: 0,384160/m3 0,38
129 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, robocizna i
: 107,250000
RAZEM:: 196,250000|m 196,25
130 KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty,
(2) drewno C-24 (sosna, $wierk)
.............................................................................................................................. i 1,716000
3,140000/m3 3,14
131 KNNRW 3/504/4 |Impregnacja grzybobodjcza drewna metodg smarowania preparatami,
solowymi, 2-krotna, bale i krawedziaki
stupy i7,0*0,14*4 : 3,920000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  158,172000|m2 158,17
132 KNR 202/9905/1 |Impregnacja ogniochronna elementéw drewnianych preparatem metodg
natrysku, 7-krotne, aparat z pompg reczng - impregnacja preparatem
atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO m2 158,17
3.2.10.2 Element Dach (D1)
133 KNNR 2/604/2  |[Membrana paroprzepuszczalna ...
Wyliczenie llosci robOt: e
.............................................................................................. 43,840000
............................................................................................ 17,800000
.............................................................................................................................. : 92,130000
RAZEM:: 153,770000|m2 153,77
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134 KNNR 2/403/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2 153,77
135 KNR AT 9/103/2 |Mata strukturala- kontrtaty 5x8cm m2 153,77
136 KNNR 2/503/1 |Pokrycie dachowe z blachy na rgbek
(2) m2 153,77
137 KNR K 5/102/4 |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej i szczytowej
Wyliczenie flosci robot:
.............................. 30,1000
: 30,1700000|m 30,10
138 NNRNKB
202081713 (1) | oo
Wyliczenie ilosci robot:
.............................................................................................................................. i 19,500000
19,500000|m 19,50
139 NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych
20251912 (1) | |
Wyliczenie flosci robot:
e AT i 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m 13,50
3.3 Grupa \Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne
3.3.1 Element 'Lawy fundamentowe
140 NNRNKB Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej
202/618/1
t-1.Lawy fundamentowe 80x40 ~§(7,5+17,7+13,0+5,2+ )i
12+4,2+4,2+4,2+2,53)*1;
................................................................................. : ... 62,730000
L-2 tawy fundamentowe 90x40  QL0F0 11,000000
t-3.tawy fundamentowe 90x40, 160010 . 6,000000]
RAZEM:: 79,730000{m2 79,73
141 KNR 202/602/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno
Wyliczenie ilosci robot:
t-1kawy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7#13,0+52+4,
12+4,2+4,2+4,2+2,53)*C:
8 : 50,184000
: -12,240000
RAZEM:: 53,244000|m2 53,24
142 KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 53,24
143 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno
t-1.Lawy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4;
12+4,2+4,2+4,2+2,53)*C:
................................................................................. : | ...50,184000
L-2 tawy fundamentowe 90x40 (100042 8,800000
t-3.tawy fundamentowe 90x40, (600042 i 4,800000
RAZEM:: 63,784000/m2 63,78
144 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
............................. na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie flosci robot:
e B3VT8 i 63780000
RAZEM:: 63,780000|m2 63,78
3.3.2 Element Sciany fundamentowe
145 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
............................. D 2l e
Wyliczenie ilosci robot:
SF-1.8ciana fundamentowa gr.24cm,  i(51,0+18,6+4,8+4,8+4,
e BYABYBONM TR 328,644000
SF-2.Sciana fundamentowa gr.20cm, i(3,5+3,7+17,50+6,0
B2 49120000
schody powyzej terenu 1,8*2*2 7,200000
pochylia/ schody powyzej terenu od strony : :
ZAChOANIE] e i 9000000
RAZEM:: 430,844000/m2 430,84
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146 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 430,84
34 Grupa Izolacje cieplne
3.4.1 Element Sciany fundamentowe
147 KNR 41/115/2  |Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi
catopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS 10cm - od zewnatrz
............................. MDA 0,04 e
Wyliczenie l0SCi robGY: e
SF-1.Sciana fundamentowa gr.24cm, (51,0)*1,79 : 91,290000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 91,290000/m2 91,29
148 KNNRW 3/207/1]Izolacje pionowe scian fundamentowych, 2 folii kubetkowej
L 82,800000
RAZEM:: 82,800000|m2 82,80
35 Grupa Posadzka na gruncie (P1)
3.5.1 Element Warstwy posadzki na gruncie
149 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
: 5,810000
RAZEM:: 98,880000/m2 98,88
150 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek
2)
;9888000
RAZEM:: 9,888000/m3 9,89 10
151 KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 98,88
152 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykty, transport pompa, beton C12/15,
@) OO0
Wyliczenie ll0SCi rObGY: )
98,8870 i 9888000
RAZEM:: 9,888000/m3 9,89
3.6 Grupa Plyta pochylni
3.6.1 Element Warstwy posadzki na gruncie
153 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -V,
....... 11,550000
5,850000
RAZEM:: 46,400000/m2 46,40
154 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosé warstwy po
............................. ZageszCzeniu 207 CM
: 5,850000
RAZEM:: 46,400000|m2 46,40
155 KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 46,40 5
156 KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 46,40
157 KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 46,40 7
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158 KNNR 2/107/3 _[Betonowanie konstrukcji zbrojonych phyty
""""" 9,280000
RAZEM:: 9,280000/m3 9,28
159 KNNR 2/104/4 _ [Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi14'mm
Wyliczenie flosci robot:
. 44,60%0,008 i 0356800
RAZEM:: 0,356800|t 0,36
3.7 Grupa Schody zewnetrzne
3.71 Element Schody do budynku
160 KNRW Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
202/219/1 (2)  |gotowym podiozu, beton podawany pompg
: 1,500000
RAZEM:: 2,700000/m3 2,70
161 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
5,000000
RAZEM:: 9,000000/m2 9,00
162 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 200CM
.............................................................................................................................. _9,000000
RAZEM:: 9,000000/m2 9,00
163 KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 9,00
164 KNNR 2/104/4  [Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
i9,000,008 i 0,072000
RAZEM:: 0,072000]t 0,07
3.8 Grupa Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
3.8.1 Element Stolarka zewnetrzna
165 KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe zewnetrzne
2)
D1 11,6*2,15 : 3,440000
RAZEM:: 3,440000 m2 3,44
166 KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe zewnetrzne
(2)
Wyliezenie ilosci robst:
D3 1,102,151 2,365000
RAZEM:: 2,365000/m2 2,37
167 KNR 19/1022/5 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
M uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie flosci robot:
o1 :0,9*0,9*3 : 2,430000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,430000/m2 2,43
168 KNR 19/1022/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki obsadzenia, okna rozwierane i
M uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5’ m2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie flosci robOt:
02 o ABOSA 5400000
RAZEM:: 5,400000|m2 5,40
169 NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
202/214313 poliestrowym, serokoS€ 30-40°6M e
: 4,800000
RAZEM:: 7,800000/m 7,80
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3.8.2 Grupa Elewacja
3.8.2.1 Element Izolacja cieplna styropian (S1)
170 KNRW Ostony okien i drzwi folig polietylenowag
202/923/1
1,800000
15,370000|m2 15,37
171 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie
; -15,370000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  228,430000m2 228,43
172 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra,
gruntowanie emulsjg, 1-krotne m2 228,43
173 KNR 23/2611/4 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2 228,43
174 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt
............................. styropianowychdoscian
Wyliczenie iloscirobot:
poinocna o .....880 _65,000000
RAZEM:: 65,000000/m2 65,00
175 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt do
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 51,800000
.............................................................................................................................. -15,370000
RAZEM:: 163,430000/m2 163,43
176 KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie ptyt do
............................. O Y
Wyliczenie ll0SCi robGY: e
e 1(1,442,042,007270,2 2,160000
(1,5+1,5+0,9+0,9)*4*0,:
...................................................................................................................... 3,840000
,9+0,9+0,9+0,9)*3
i2 2,160000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 8,160000|m2 8,16
177 KNR 23/2612/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie piyt
............................. styropianowych dyblami plastikowymido $ciany
Wyliczenie llosci robGt: e
=X . 325,000000
RAZEM:: 325,000000|szt 325
178 KNR 23/2613/3 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przymocowanie pty
............................. tacznikami metalowymi, sciany z gazobetonu
Wyliczenie ll0SCi rObGY: e
163,43*5 : 817,150000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  817,150000|szt 817
179 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy
siatki, Sciany m2 65,00
180 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie
warstwy siatki, $ciany m2 163,43
181 KNR 23/2613/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej przyklejenie
warstwy siatki, o$cieza m2 8,16
182 KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
: 8,000000
48,800000mb 48,80
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3.8.2.2 Element Wykonczenie (S1)
183 DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy -
............................. jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
Wyliczenie ilosci robOt:
15150640 2055500000
RAZEM:: 205,500000/m2 205,50
184 DC 18/606/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
............................. podtozu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,
....... 73,000000
......... 7,000000
31,000000
RAZEM:: 151,500000|m2 151,50
185 DC 18/501/1 (1) [Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy
Wyliczenie ilosci robOt:
poinocna o ness 15,000000
potudniowa 24 i 24,000000
WSCRONIA | e PO 3,500000
11,50000C
54,000000{m2 54,00
3.8.2.3 Element Rusztowania
186 KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym
5Mest2 ram 2,57 mowys. do 15 m
Wyliczenie ilosci robot:
.............................................................................................................................. i 190,000000
RAZEM:: 190,000000|m2 190,00
187 KNR AT Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych ¢
5/1663/4 szer. 0,73 m m2 190,00
188 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
184 DC 18/606/2 (1) : 74,9925
.......................................................................................................... Razem (-g) 734,321
ST W00 P08 e
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 734,321/(3*1,00)*0,84 = 205,61 m-g 205,61
3.8.3 Element Wykonczenie pochylni i podestow
189 DC 20/101/1 Gruntowanie podtozy chionnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 46,350000
RAZEM:: 46,350000|m2 46,35
190 |DC20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe
irobot:
.............................................................................................................................. i 46,350000
RAZEM:: 46,350000|m2 46,35
191 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach
............................. prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych elementow
Wyliczenie 10SCi rObGY: e
e 21,5%160 i 37,500000
RAZEM:: 37,500000/m 37,50
192 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtég, spoina
............................. ePOKSYAOWA
Wyliczenie ilosci robOt:
e A83s 46350000
RAZEM:: 46,350000|m2 46,35
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3.8.4 Element Wykonczenie schodéw
193 DC 20/101/1 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1
6,000000
RAZEM:: 15,900000|m2 15,90
194 DC 20/319/1 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste,
stopnice i podstopnice z gotowych elementow, szerokosé do 35 cm
24,000000
RAZEM:: 63,600000|m 63,60
195 DC 20/318/5 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na schodach
prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych elementow
6,000000
10,000000|m 10,00
196 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtdg, spoina
............................. OO dOWa e
Wyliczenie 108 rObGY: e
e 1890 i 15900000
RAZEM:: 15,900000{m2 15,90
3.85 Grupa Roboty slusarskie
3.8.5.1 Element Balustrady barkierki i pochwyty
197 KNNR 2/1301/2 |Balustrady barkierki i pochwyty
B0 i 6,000000
RAZEM:: 56,500000|m 56,50
3.85.2 Element Wycieraczki
198 KNNR 2/1301/5 |Wyroby stalowe wycieraczki kpl 2,00
3.9 Grupa Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
3.9.1 Grupa Sciany dziatowe
3.9.1.1 Element Sciany dziatowe
199 KNR 27/165/2 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw
|ceramicznych (pioro i wpust), $cianka grubosci 11,5'cm
i(5,242,5+2,4+1,4)"3,3 :
: 10,126000
88,354000/m2 88,35
200 KNR 202/126/5 _|Otwory w scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
"""""" 13,500000
RAZEM:: 13,500000|m 13,50
3.9.2 Grupa Posadzki
3.9.2.1 Element Posadzka na gruncie (P1)
201 KNR 202/605/2 |Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych
(1) m2 98,88 2
202 KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii budowlane;j, m2 98,88
203 KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS gr 12 cm m2 98,88
204 KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii polietylenowe;j m2 98,88
205 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1129/1 (1) |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, grubos¢ 2.5’ cm, zatarte na
ostro m2 98,88
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206 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1129/3 (1) |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, dodatek za zmiane grubosci
o1'cm m2 98,88 5,5
207 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatkg stalowg m2 98,88
208 DC 20/101/1 Gruntowanie podiozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1 m2 98,88
209 DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu m2 98,88
210 DC 20/318/1 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $Scianach
prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych elementéw
: 12,600000
RAZEM:: 82,250000|m 82,25
3922 Element Strop nad parterem
21 KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt styropianowych uktadanych na
wierzchu konstrukejigr30.em
""" 110,500000
RAZEM:: 110,500000|m2 110,50
212 KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 110,50
3.9.3 Element Oktadziny scienne
213 DC 20/101/1 Gruntowanie podtozy chionnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1
.......................................................................................................................................... 19,390000
.......................................................................................................................................... 12,600000
8,800000
15 7,32,0-(0,92,0+0,8°2,
e 0%0,7-2,040,90,0) 1 11,690000
15 :4,5*2,0-(0,8*2,0) 7,400000
10,300000
RAZEM:: 124,580000|m2 124,58
214 DC 20/304/1 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu m2 124,58
215 DC 20/322/5 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie scian, spoina epoksydowa|m2 124,58
3.94 Element Stolarka wewnetrzna
216 KNNRS Oscieznice stalowe 90 Opaskowe
2/1003/3
3 : 3,000000
RAZEM:: 11,00000C|szt 11
217 KNNRS Oscieznice stalowe 80 Opaskowe
21003 8 e
Wyliczenie 108 rObGY: e
S - S i 3000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3
218 KNNRS Skrzydfa drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne
2/10021 |
5,400000
RAZEM:: 14,400000|m2 14,40
219 KNNRS Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne z otworami
2/1002/1 nawiewnymi lub podcieciem
D9 :0,9*2,0*3 : 5,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 10,200000/m2 10,20
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
220 ZNPP Okuwanie stolarki, klamki zwykte z tarczkami (szyldami) z pasowaniem
12/2302/21 wraz z dostawg i montazem .
Wyliczenie ilosci robOt:
- 11,0000
RAZEM:: 11,00000C|szt 11
221 KNR 35/126/6 |Montaz 3-elementowych parawanéw nawannowych sktadanych na $ciane,
szyby z ptyty polistyrenowej kpl 3
222 KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe wewnetrzne
2)
.............................................................................................................................. i 3440000
6,729500/m2 6,73
223 KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe wewnetrzne EI30
2)
Wyliczenie flosci robot: ]
DIO. o e¥21s 3504500
RAZEM:: 3,504500|m2 3,50
3.9.5 Grupa Tynki
3.9.5.1 Element Sufity
224 KNR AT Reczne przygotowanie podioza
32/305/1
L -2 i 5810000
RAZEM:: 98,880000/m2 98,88
225 KNR AT Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym,
32/302/5 jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna,
"""" 98,880000
RAZEM:: 98,880000/m2 98,88
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
3952 Element Sciany
226 KNR AT Reczne przygotowanie podioza
82110511 |
Wyliczenie iloscirobot:
01 ... 1027332-(14"2053) 25254000
02 :40,0"3,32-(1,4*2,05"3+:
e 00972)07541,5%0,9) 113,840000
03 11,0*3,32-(0,9*2,0+0,9
....................................................................................... 09) ... 33910000
04 :9,9*3,32-(0,9*2,0+0,9*
....................................................................................... 09) ... 30258000
05 i13,0*3,32-(0,9%2,0*2+1:
e B09) L 38,210000
06 i7,8"3,32-(0,8"2,0+0,7* :
: 22,896000
113,25%3,32-(0,9"2,02+
1,5*0,9) :
4,5*3,32-(0,7-2,0) : 16,240000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  507,616000/m2 507,62
227 KNR AT Wyprawy tynkarskie wykonywane na $scianach sposobem maszynowym,
32/102/5 jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 507,62
3.953 Element Roboty slusarskie
228 KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia szt 2
3.96 Grupa Roboty malarskie
3.9.6.1 Element Malowanie sufitéw
229 NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) m2 98,88
230 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 98,88
3.9.6.2 Element Malowanie scian
231 NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe,
202 13412 (2) | e
Wyliczenie ilosci robot:
SCIANY MUROWANE . .80762 . . 507620000
Minus pytki 12858 . -124,580000]
RAZEM:: 383,040000|m2 383,04
232 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 383,04
397 Element Wyposazenie
233 DC 20/323/5 Dostawa i montaz lustaro szt 5
234 DC 20/323/5 Dostawa i montaz lustaro dla niepetnosprawnych szt 1
235 Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnik na mydto z stali nierdzwnej
indywidualna kpl 6
236 Kalkulacja Dostawa i montaz uchwyt na recznik papierowy z stali nierdzewne;j
indywidualna kpl 5
237 Kalkulacja Dostawa i montaz kosz na $mieci z stali nierdzenej
indywidualna kpl 7
238 Kalkulacja Dostawa i montaz uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej
indywidualna kpl 4
239 Kalkulacja Dostawa i montaz szczotka wc z stali nierdzenej
indywidualna kpl 4
240 Kalkulacja Dostawa i montaz gasnica 6kg
indywidualna kpl 2
3.10 Grupa INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
3.10.1 Element Kottownia
241 KNR 724/153/2 |Dostawa i montaz jednostki zewnetrznej z orurowaniem i automatykg szt 1
242 KNR 724/128/2 |Dostawa i montaz jednostki wewnetrznej z orurowaniem i automatykg szt 1
243 KNR 35/121/10 |Zasobnik 1000 | szt 1
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
244 KNR 220/415/1 |Wymienniki ciepta moc grzewcza 40kW moc chitodnicza 19 kW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
245 KNRW Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi
215/517/2 kpl 1
246 KNNR 4/514/2 |Rozdzielacz kompaktowy m 7,00
247 KNR 707/102/1 |Pompa obiegowa kpl. 5
248 KNNR 4/519/4 |Zawor tréjdrogowy szt. 5
249 KNNR 4/130/4 |Zawor odcinajgcy szt. 30
250 KNNR 4/130/4  |Filtr siatkowy szt. 5,00
251 KNNR 4/130/4 |Zawdr zwrotny szt. 8,00
252 KNNR 4/531/4 |Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-0,6MPa szt. 4
253 KNNR 4/531/1  |Termometry montowane w gotowej tulei szt. 16
254 KNR 35/215/9 _|Odpowietrzniki automatyczne; ér. nom. 15 mm
"""" 6,000000
6,000000|kpl. 6
255 KNNR 4/135/2 |Zaw6ér spustowy Dn'20'mm szt 1
256 KNNR 4/511/3  |Naczynia przeponowe
(1) szt 2
257 KNR 215/113/4 |Zawory bezpieczenstwa, szt 1,00
3.10.2 Grupa Instalacja gazu
3.10.2.1 Element Instalacja gazu
258 KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5'm, kategoria
............................. gruntU I e
Wyliczenie 108 rObGY: e
e 18071,270,5 . 7.,800000]
RAZEM:: 7,800000/m3 7,80
259 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka
piaskowa pod rurociag
............................................................................................................ 03 1 1,800000
RAZEM:: 1,800000/m3 1,80
260 KNRW Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn"40
219/301/4 mm m 12,00
261 KNRW Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn'40 mm mufa
219/303/4 (1) zlgcze 1
262 KNRW Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn’40 mm tréjnik
219/303/4 (4) zlgcze 1
263 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 12,00
264 KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych,
gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IlI-IV m3 6,00
265 KNRW Rury ochronne (ostonowe), PE
219/306/4 (1) m 3,00
266 KNR 215/120/1 |Szafka gazowa 25x25x15 szt 1
267 KNRW Analogia Podejscie przytgcza stal L360NB DN25
219/204/1 szt 1,00
268 KNNR 4/312/3  |Kurki gazowe przelotowe, Fi'25'mm
(2) szt 2
269 KNNR 4/304/3 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
............................. niemieszkalnych, D25 MM e
Wyliczenie 108 rObGY: e
........................................................................................ 1000 ... .. 10000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,00
270 KNR 215/120/1 |Szafka gazowa petna na stojaku 25x25x15 szt 1
271 KNRW Analogia Podejscie przytgcza stal L360NB DN20
219/204/1 szt 1,00
272 KNNR 4/312/2  |Kurki gazowe przelotowe Fi'20'mm
(2) szt 1
273 KNNR 4/304/2 |Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn"20°'mm m 3,00
274 KNNR 4/307/4 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w
budynkach niemieszkalnych, do100'm, Fi do 65'mm proba 1
275 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia
czystosci stan wyjsciowy powierzchni B rurociagi o sr. zewn. do 57 mm
: 0,235500
RAZEM:: 1,020500|m2 1,02
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Krot.
276 KNRW Odtluszczanie rurociaggi
712/105/4 m2 1,02
277 KNRW Malowanie pedzlem farby do gruntowania miniowe rurociggi o sr. zewn. do
712/201/4 (1) |57 mm m2 1,02
278 KNRW Malowanie pedzlem emalie chlorokauczukowe rurociagi o sr. zewn. do 57
712/213/4 (1) |mm m2 1,02 2
3.10.3 Grupa Instalacja grzewcza
3.10.3.1 Grupa Kottownia
3.10.3.1.1  |Element Kottownia
279 KNR 35/224/7 |Kotly grzewcze gazowe stojace Dostawa i montaz pieca gazowego 45 kW |kpl 2
280 KNRW Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o., kottownia, 2 osoby obstugi
215/517/2 kpl 1
281 KNNR 4/411/6  |Filtr Dn50
(1) szt 2
282 KNR 707/102/1 |Pompa obiegowa CO kpl. 4
283 KNNR 4/511/3 |Naczynia wzbiorcze do CO 72 dm3
(1) szt 1
284 KNR 215/408/5 |Zawdr zwrotny Fi'50'mm
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
L TR IsRAAAH L 8,000000)
RAZEM 8,000000|szt 8
285 KNR 215/408/4 |Zawér zwrotny Fi’32'mm
9) szt 2
286 KNR 215/408/5 |Zawory dn 50
(1
Wyliczenie flosci robot:
........................................................................................ 3*3+3 ... 9000000
RAZEM 9,000000|szt 9
287 KNR 215/408/4 |Zawory dn 32
(1)
Wyliezenie ilosci robst:
e B¥B ] . 6,000000]
RAZEM 6,000000|szt 6
288 Zawory dn 25
szt 1
289 \;awc')r spustowy Dn'20°'mm
L 2,000000
: 2,000000|szt 2
290 KNR 31/307/3  |Zawor tréjdrogowy z sitownikiem DN 32 kpl 2
291 KNNR 4/531/3 |Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt 1
292 KNNR 4/531/4  [Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
Wyliczenie flosci robot:
2 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
293 KNNR 4/411/3 |Zigcze odcinajgce do naczyn przeponowych o $r. nominalnej 25 mm szt. 1
294 KNRW Zawor napetniania ztadu
215/524/1 (1) szt 1
295 KNR 215/415/5 |Odpowietrznik automatyczny pionowy .
Wyliczenie 108 rOb Gt e
242 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 4,000000]szt 4
296 KNR 215/406/1 |Filtroodmulnik
(1) szt 1,00
297 KNR 215/508/1 |Niutralizator kondensatu szt 11
298
299 KNR 215/509/2 |Rozdzielacz do kottéw i instalacji c.o., m 3,00
300 KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci
712/101/5 rurociggoéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy
............................. POWierZCNNi B) e
Wyliczenie ll0SCi rObGt: e
........................................................................................ 2005 & 1,00000
RAZEM:: 1,000000{m2 1,00
301 KNRW Odttuszczanie rurociggow
712/105/4 m2 1,00
302 KNRW Malowanie pedzlem farbami do gruntowania-podktadowymi rurociagéw o
712/201/5 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm m2 1,00
303 KNRW Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi antykorozyjnymi
712/210/5 rurociggoéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
Malowanie dwukrotne m2 1,00/ 2,00
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304 KNR 216/307/4 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z welny mineralnej
rurociggoéw - rozdzielacza o $r. 150 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,00
305 KNR 216/306/5 |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 40 mm otulinami z wetny mineralnej
w powtoce aluminiowej rurociggéw stalowych o $rednicy nominalnej 32
mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,00
3.10.3.2 Grupa Instalacja grzewcza
3.10.3.2.1 |Element Rurociagi
306 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 25 mm
215080178 (2) | e
Wyliczenie flosci robot:
. 10,0410,0+6,046,0 | 32,000000
RAZEM:: 32,000000/m 32,00
307 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 20 mm
2SIB0T 2 e
Wyliczenie ilosci robOt: e
TS 35000000
RAZEM:: 35,000000{m 35,00
308 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm
2ASIBONIT L e
Wyliczenie flosci robot:
i3,0+3,0+3,0+3,0+4,5+
e ASYT0AT0 i 35000000
RAZEM:: 35,000000{m 35,00
309 KNRW Rury przytaczne do grzejnikow
215/427/1 kpl. 14
3.10.3.2.2 |Element Izolacje
310 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N),
............................. MUrOGIag Fi 1620 MM e
Wyliczenie flosci robot:
e 35,04850 i 70,000000
RAZEM:: 70,000000/m 70,00
311 KNR 34/101/11 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N),
rurocigg Fi 25'mm m 32,00
3.10.3.2.3 |Element Urzadzenia grzewcze
312 KNRW Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,800 m
215/418/7 |
""""" 1,000000
1,000000|szt 1
313 KNRW Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,000m
P 2,000000
2,000000|szt 2
314 KNRW Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,900 m
15 i1 : 1,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,000000|szt 2
315 KNRW Grzejniki stalowe, FTP 12 50 0,900 m
2 A 8 oo e
Wyliczenie ilosci robOt:
04 1000000
1,000000|szt 1
316
: 1,000000
: 2,000000|szt 2
317
: 1,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2
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Krot.
318 KNRW Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,300m
DIBMIBIN |
Wyliczenie iloscirobot:
L 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1
319 KNRW Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,400m
13 1 1,000000
RAZEM 2,000000|szt 2
320 KNRW Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,500m
2 A8y L e
Wyliczenie 108 FObGY: | e
10 i1 1,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,000000|szt 1
321 KNRW Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na
215/436/1 goraco) urz. 14
3.10.3.24 |Element Armatura
322 KNRW Zawor termostatyczny z nastawg wstepng o sr. nominalnej 15 mm
215/412/2 szt. 14
323 KNRW Zawor powrotny o $r. nominalnej 15 mm
215/412/2 szt. 14
324 KNR 35/215/4  |Gtowice termostatyczne szt. 14
325 KNRW Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm
215/412/7 szt. 1
3.10.3.2.5 |Element Prace ogdlnobudowlane i pomocnicze
326 KNR INSTAL Ptukanie instalacji c.o.
2 0T e
Wyliczenie 108 rObGY: e
:32,0+35,0+35,0 102,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  102,000000/m 102,00
327 KNRW Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkacl
215/406/2 niemieszkalnych m 102,00
328 KNRW Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkacl
215/406/2 niemieszkalnych préba 1
329 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie
401/335/8 cementowo-wapiennej szt. 2
330 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie
401/335/9 cementowo-wapiennej szt. 3
331 KNR 403/1008/4 |Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - sr.zewnetrzna tuleji
do 80 mm szt 5
3.10.4 Grupa Instalacja wod-kan
3.10.4.1 Grupa Instalacja kanalizacji
3.104.1.1  |Grupa Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.10.4.1.1.1 |Element Kanalizacja podposadzkowa
332 KNR 201/201/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt
............................. Kategorit 1l
Wyliczenie ll0SCi robGt: e
e (29,30+29,30)"1,02,5 | 146,500000
RAZEM:: 146,500000 m3 146,50
333 KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
218/511/3 |
.. (40,7+29,30)°0,5°03 | 10,500000
RAZEM 10,500000|m3 10,50
334
i4,6+1,5+1,5+2,0+1,8+ :
118+1,8+1,5+1,5+2,0+4!
5 40,700000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  40,700000]m 40,70
335 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm
2Bl 2
Wyliczenie llosci robGt: e
i11,50+5,8+6,0+6,0 29,300000
RAZEM 29,300000|m 29,30
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336 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do
(). .......[10'm, grunt kategorii I-ll, spycharka 55°KW (75'KM)
Wyliczenie ilosci robOt:
e 146,50-1050 136,000000
RAZEM:: 136,000000/m3 136,00
337 KNR 201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10°'m, grun
L0 kategorii I-ll, spycharka 55°kW (75°KM)
Wyliczenie flosci robot:
. 146,50-1050 ;136,000000
RAZEM:: 136,000000/m3 136,00
3.10.4.1.1.2 |Element Kanalizacja prowadzona po $cianach i w bruzdach
338 KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
215/208/1 niemieszkalnych, na weisk, Fi'50'mm
Wyliczenie flosci robOt:
N ) (- S 25500000
RAZEM:: 25,500000|m 25,50
339 KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
215/208/3 niemieszkalnych, na weisk, Fi110'mm
36,000000
RAZEM:: 42,000000/m 42,00
340 KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o
215/211/1 potgczeniach weiskowych
L 16,000000
RAZEM:: 16,000000|podejscie 16
341 KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o
215/211/3 potaczeniach wciskowych
e e i 4,000000
RAZEM:: 4,000000|podejscie 4
342 KNRW Wopusty - kratki $ciekowe
ZASIZMBIT | e
Wyliczenie flosci robot:
5 : 5,000000
RAZEM:: 5,000000|szt. 5
343 KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
2B/22202 | Lo
Wyliczenie ilosci robOt:
- 9000000
RAZEM 9,000000|szt. 9
344 KNRW Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm
ZASI2UBIB | e
Wyliczenie flosci robot:
O - i 9000000
RAZEM 9,000000|szt. 9
3.10.4.1.1.3 |Element Urzadzenia
345 KNRW Brodziki natryskowe
215/232/2 kpl. 3
346 KNRW Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl. 5
347 KNRW Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych z syfonem
215/230/2 podtynkowym kpl. 1
348 KNRW Zlewozmywak
215/229/5(2) |
""""" 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt 2
349 KNR GEBERIT ‘Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie
215/101/1 kpl. 2
350 KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa
D 0 L e
Wyliczenie flosci robot:
i2 : 2,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,000000kpl. 2
351 KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa dla
215/104/1 niepetnosprawnych kpl.
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
3.10.4.1.1.4 |Element Prace ogdélnobudowlane i pomocnicze zwigzane z instalacja
kanalizacji
352 KNRW Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
401/208/3 2zwirowego o grubosci do 30 cm szt. 2
353 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie
401/335/9 cementowo-wapiennej szt. 10
354 KNRW Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w Scianach z cegiet na
401734417 zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ll0SCi rObGt: e
N - . 16500000
RAZEM:: 16,500000|m 16,50
355 KNRW Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokosci 1 ceg. z
401/328/4 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet m 16,50
3.10.4.2 Grupa Instalacja wody
3.10.4.2.1 |Element Rurociagi
356 KNR 215/104/5 |Rurociag z rur stalowych nierdzewnych o potgczeniach zaciskowych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40'mm
20,000000
RAZEM:: 20,000000{m 20,00
357 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 32 mm
20 A
Wyliczenie 108 rObGt: e
6,5+6,0 L 12,500000
RAZEM:: 12,500000|m 12,50
358 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 25 mm
215/601/3(2) |
""" 12,000000
12,000000|m 12,00
359 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 20 mm
210 2
Wyliczenie llosCi robGt: )
... 110+110+50+50 | 32000000
RAZEM:: 32,000000{m 32,00
360 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm
2 0 e
Wyliczenie 108 rObGY: ]
7,5+7,5+2,5+2,5+13,5
....................................................................................... $15 ... 35000000
:2,0+2,0+1,5+1,5+2,0+ :
12,0+2,0+2,0+2,0+2,0+
3,042,042,042,042,0+
e 3042,042,0 . 37,000000]
RAZEM:: 72,000000{m 72,00
361 Dodatek za wykonanie podej$cia doptywowego, do zaworéw wyptywowych
baterii, hydrantéw, mieszaczy, Dn"15'mm szt 27
362 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
i20,0+12,5+12,0+32,+7:
: 148,500000
: 148,500000/m 148,50
363 KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
215/126/4 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm) m 148,50
364 KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i
215/126/4 miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm) préb. 1
3.10.4.2.2 |Element Izolacje
365 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N),
rurocigg Fi 16'mm m 72,00
366 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm (N),
rurocigg Fi 20'mm m 32,00
367 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30°'mm (S),
rurocigg Fi 25'mm m 12,00
368 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30°'mm (S),
rurocigg Fi 32'mm m 12,50
369 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 40°'mm (S),
rurocigg Fi 40'mm m 20,00
3.10.4.2.3 |Element Armatura
370 KNRW Podgrzewacz gazowy wody o pojemnosci 120 |
215/315/2 kpl 1,00
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371 KNRW Baterie natryskowe
215/137/9 szt. 3
372 KNRW Baterie umywalkowe
215/137/2 szt. 5
373 KNRW Baterie umywalkowe dla niepetnosprawych
DIBI1B7I2. |
Wyliczenie iloscirobot:
1 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1
374 KNRW Bateria zmywakowa,
DIBMBTI2 |
Wyliczenie iloscirobot:
2 : 2,000000
RAZEM:; 2,000000]szt 2
375 KNRW Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm
: 4,000000
4,000000(szt. 4
376 KNRW Zaworki z filtrem pod baterie o $r. nominalnej 15 mm
""" 16,000000
16,000000|szt. 16
377 KNRW Zaworki do WC o $r. nominalnej 15 mm
A __ 4,000000
RAZEM:: 4,000000(szt. 4
378 KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/132/3 (1) sztucznych, Dn'25'mm szt 2
379 KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/132/4 (1) sztucznych, Dn'32'mm szt 2
3.10.4.2.4  |Element Prace ogdlnobudowlane i pomocnicze zwigzane z instalacja
wod-kan
380 KNRW Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
401/208/3 zwirowego o grubosci do 30 cm szt. 9
381 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie
401/335/9 cementowo-wapienne;j szt. 11
382 KNR 403/1008/4 |Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - $r.zewnetrzna tuleji
do 80 mm szt 9
383 KNR Montaz tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o dtugosci do 1 m -
403/1008/10 $r.zewnetrzna tuleji do 80 mm szt 11
384 KNRW Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na
401/344/6 zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie 108 rObGY: e
320700 L 32,000000
RAZEM:: 32,000000{m 32,00
385 KNRW Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokosci 1 ceg. z
401/328/4 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet m 32,00
3.10.5 Grupa Wentylacja
3.10.5.1 Element Centrala wentylacyjna dla szatni
386 DC 15/401/1 (1) |Centrala wentylacyjna nawiewna, z nagrzewnica el. szt 1
387 KNR 217/201/1 |Wentylatory dachowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
388 KNR 217/213/1 |Podstawy pod wentylatory promieniowe
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.10.5.2 Element Uktad nawiewny
389 KNRW Czerpnie scienne kotowe, o srednicy 250 mm,
217/14711 (1) |R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
390 KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztaitek do 65%
217/115/1 (1)  |Fi do 125"’ mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
i2*3,14*0,0625%(14,0+6:
;,0) : 7,850000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 7,850000/ m2 7,85
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391 KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%
217/115/2 (1)  |Fi do 200"'mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e 2'314%0,1711,00 T 6908000
RAZEM:: 6,908000/m2 6,91
392 DC 15/305/2  |Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 125mm
Wyliczenie 108 rObGt: e
.S . 8,000000]
RAZEM:: 8,000000|szt 8
393 KNR 916/213/2 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrggtym
............................. mata gr.50 mm, srednica kanatu 350 mm
Wyliczenie ll0SCi robGt: e
e TB5¥6.91 . 14,760000]
RAZEM:: 14,760000|m2 14,76
3.10.5.3 Element Uktad wywiewny
394 KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztaitek do 65%
217/115/1 (1)  |Fi do 125"’ mm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
:0+2,0) : 2,355000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  2,355000/m2 2,36
395 KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe- udziat ksztattek do 65%
217/115/2 (1)  |Fi do 160 'mm,
............................. R=0955 M=1000 S=1000 o
Wyliczenie 108 rObGY: ]
i2*3,1470,08%(6,0+4,5+ :
4 : 7,536000
RAZEM:: 7,536000/m2 7,54
396 DC 15/305/2 Zawory wentylacyjne wywiewne dn 125 mm szt 3
397 DC 15/305/3 Zawory wentylacyjne wywiewne dn 160 mm szt 4
398 KNR 916/213/2 |Izolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym
............................. matg gr.50 mm, srednica kanatu 350 mm
Wyliczenie 108 rObGY: e
236754 L 9900000
RAZEM:: 9,900000/m2 9,90
3.10.5.4 Element Roboty pomocnicze, préby, pomiary, uruchomienie wentylacji
399 Kalkulacja Préby, pomiary, uruchomienie wentylac;ji
indywidualna kpl. 1
400 KNR 728/205/7 |Przebicie otworéw w $cianach otw. 9
3.1 Grupa INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
3.11.1 Element WLZ
401 KNNR 5/205/3 |Kabel YKXS 5x10 mm2 m 35,00
3.11.2 Element PWP1
402 KNNR 5/406/1 |Wytgcznik prgdu PWP1 wraz z okablowanie szt 1
3.11.3 Element Rozdzielnice
403 KNR 508/401/16 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne
pod sruby kotwowe w podfozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach
mocujgcych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
404 KNR 508/404/9 |Dostawa i montaz prefabrykowanej rozdzielnicy RS
R=0955 M=1000 S=1000
o 1,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,000000|szt. 1
3.11.4 Element Trasy kablowe
405 KNR 403/1004/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o
diugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm otw. 2
406 KNR 403/1004/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o
diugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 40 mm otw. 5
407 KNR 403/1004/8 |[Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o
diugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 60 mm otw. 1
408 KNR 403/1002/1 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu o diugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 25 mm otw. 5
409 KNR 403/1002/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu o diugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm otw. 20
410 KNR 403/1002/2 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu o diugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 40 mm otw. 10
411 KNR 403/1002/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub
gazobetonu o diugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm otw. 10
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412 KNR 403/1001/4 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku,
............................. gazobetonie
Wyliczenie ilosci robot:
B, 0425,0+139,5+22,00
1+10,0+306,0 : 517,500000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  517,500000]m 517,50
413 |KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,207000
0,207000/m3 0,21
414 |KNR 403/1012/2|Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
""" 517,500000
RAZEM:: 517,500000{m 517,50
415 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108-11 + KNR |odlegtos¢ do 10 km
400 000812 | e
Wyliczenie llosci robSt:
:517,5*0,02*0,05 : 0,517500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,517500/m3 0,52
3.11.5 Element Okablowanie instalacji elektrycznej
416 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 mm2
Wyliczenie ilosci
.............................................................................................................................. ;15000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,00
417 |KNNR5/205/2 |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5mm2
22 e 280 25,000000
RAZEM:: 25,000000{m 25,00
418
.............................................................................................................................. ;8000000
RAZEM:: 139,500000/m 139,50
419
"""" 22,000000
22,000000|m 22,00
420  |KNNR5/205/2 |Przewody kabelkowe N2XH-J 5x2.5mm2
wentylacia | ........1000 L 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,00
421 |KNNR5/205/2 |Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5mm2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 71,000000
: 12,000000
RAZEM:: 306,000000|m 306,00
3.11.6 Element Osprzet instalacyjny - taczniki
422 KNR 508/301/22 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w gazobetonie
............................. R=0955 M=1000 S=1000 o
Wyliczenie 108 rObGY: e
O -t S i 15000000
RAZEM:: 15,000000|szt. 15
423 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 15
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424 KNR 508/307/2 |tLacznik pojedynczy
............................. R=0955 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie ilosci robot:
: 1,000000
RAZEM:: 5,000000|szt. 5
425 KNR 508/307/2 |tacznik pojedynczy IP55
S LS i 1,000000
RAZEM:: 5,000000|szt. 5
426 KNR 508/307/4 |kacznik schodowy
R=0955 M=1000 $=1000 .
""""" 4,000000
4,000000(szt. 4
427 tacznik swiecznikowy
R=0955 M=1000 S=1000 o
PO O, e
i1 : 1,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,000000|szt. 1
3.11.7 Element Osprzet instalacyjny - gniazda
428 KNR 508/301/22 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w gazobetonie
R=0955 M=1000 S=1000 o
N 5 A S ___30,000000
RAZEM:: 30,000000|szt. 30
429 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 30
430 KNR 508/309/3 |Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45
2G2
R=0955 M=1000 S=1000
F 3,000000
3,000000|szt. 3
431 KNR 508/309/3 |Gniazdo 1 fazowe podwdjne
R=0,955 M=1,000 S=1,000
S S i 1,000000
RAZEM:: 7,000000|szt. 7
432 KNR 508/309/6 |Gniazdo 1 fazowe podwojne hermetyczne
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: 1,000000
8,000000|szt. 8
433 KNR 508/309/3 |Wypust 230V
R=0955 M=1000 S=1000 o
1,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
434 KNR 508/309/3 |Wypust 400V
R=0955 M=1000 S=1000 o
""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1
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3.11.8 Element Oprawy - oswietlenie ogéine
435 KNR 508/501/4 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
(1) kpl
436 KNR 508/512/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK1 Oprawa
aluminiowa downlight LED 25W/4305Im, 4000K, Ra>80, IP20, IK04,
L80/B10, 100000h(5+30st C), micropryzma PMMA
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1,000000
4,000000
3,000000
RAZEM:: 20,000000|szt. 20
437 KNR 508/512/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK2 Oprawa szczelna
LED 36W/6271Im, 4000K, Ra>80, IP66, IK10, L80/B10, 90000h(-25+30st
C), PC-frozen
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie iloscirobot:
3 i1 : 1,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 1,000000]szt. 1
438 KNR 508/512/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK3 Oprawa
panelowa LED 33W/4968Im, 4000K, Ra>80, IP20, IK04, L80/B10,
100000h(5+30st C), micropryzma PMMA
............................. R=0955 M=1000 S=1000 ...
Wyliczenie iloscirobot:
14 2 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
439 KNR 508/512/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK5 Oprawa
aluminiowa $wiecgca w dot/bok asymetryczna, LED 14W/2302Im, 4000K,
Ra>80, IP44, IK04, L80/B10, 60000h(5+30st C), opalizowane PMMA
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000 '
Wyliczenie ilosci robét:
s : 1,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
440 KNR 508/512/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LKZ Naswietlacz LEC
47,9W/8629Im, 4000K, IP65, IK09, L80/B10, 100000h(-40+35st C), Ra>7C
, optyka Street-S
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3
441 KNR 508/512/1 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw LKZ2 Oprawa
aluminiowa $wiecaca w gore lub dot LED 7W/1161Im, 4000K, Ra>80,
IP65, IK08, L80/B10, 100000h(-25+30st C)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4
442 KSNR 5/502/1  |Analogia Czujka ruchu i zmierzchu PIR, 360st 7m |P44
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1
3.11.9 Element Oprawy - oswietlenie awaryjne i ewakutacyjne
443 KNR 508/501/4 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
e 2#2¥0%2e2 L 10,000000
RAZEM:: 10,000000 kpl 10
444 KNR 508/511/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW1 Oprawa
awaryjna nt LED 3W/340Im IP65, soczewka obszarowa +, czas
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
R=0955 M=1000 S=1000 o
1,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
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445 KNR 508/511/1 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW2 Oprawa
awaryjna nt LED 1W/142Im IP65, soczewka korytarzowa +, czas
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
............................. R=0955 M=1000 $=1000 ...
Wyliczenie iloscirobot:
e 1 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
446 KNR 508/511/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW4 Oprawa
awaryjna zewnetrzna -20++35st.C , LED 5W/300Im, IP65, czas
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2
447 KNR 508/511/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw EW1 Oprawa
kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
............................. R=0955 M=1000 §=1000
Wyliczenie iloscirobot:
(O R S 1,000000
e : 1,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
448 KNR 508/511/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw EW2 Oprawa
kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
............................. R=0955 M=1000 §=1000 .
Wyliczenie iloscirobot:
16 141 : 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 2,000000|szt. 2
3.11.10 Element Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze
449 KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalac;ji elektrycznych - obwod 1-fazowy,
508/901/1 pierwszy pomiar pomiar 1
450 KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy
508/901/2 nastepny pomiar pomiar 59
451 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petl
508/902/1 zwarciowej - pierwszy pomiar 1
452 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petl
508/902/2 zwarciowej - kazdy nastepny pomiar 59
453 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania
508/902/5 wylacznika réznicowopradowego - pierwszy pomiar 1
454 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania
508/902/6 wylgcznika réznicowopragdowego - kazdy nastepny pomiar 59
455 KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku
9/1201/1 roboczym
enieloscirobot:
22,000000
RAZE 22,000000|punkt 22
3.11.11 Element Instalacja odgromowa
456 KNR 508/611/2 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w
gruncie kat.lll
Bednarka ocynkowana FeZn30x4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 80,00
457 KNR 508/617/1 |Laczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka
120 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8
458 KNR 508/603/5 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w ciggach pionowych na wspornikach
mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrdj bednarki do
120 mm2 - wykonanie wypustow pod zaciski probiercze
R=0,955 M=1,000 S=1,000
10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,00
459 KNR 508/621/3 |Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddéw uziemiajgcych na betonie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5
460 KNR 508/404/1 |Puszka podtynkowa do ztgcza odgromowego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5
461 KNR 508/619/6 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji
uziemiajgcej i odgromowej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5
462 KNR 508/101/2 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw
plastykowych w podtozu gipsowym, gazobetonowym
............................. R=0955 M=1000 S$=1000
Wyliczenie 108 rODGt: e
........................................................................................ 550 .. .. i 25000000
RAZEM:: 25,000000|m 25,00
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463 KNR 508/110/2 |Rury instalacyjne certyfikowane o $r. 28 mm ukfadane n.t. na gotowych
uchwytach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 25,00
464 KNR 508/607/4 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych z preta o $r. 8mm w uprzednio
zainstalowanych
rurach na Scianie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 46,00
465 KNR 508/604/7 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 8 mm na
dachu stromym pokrytym blachg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 80,00
466 KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1
467 KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. 4
3.11.12 Element Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemienia
468 KNNR 5/205/3 |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu
innym niz betonowe, przekréj do 30 mmz2 - H07Z zétto-zielony 1x16 m 25,00
469 KNNR 5/205/1  |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu
innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2 - HO7Z Zétto-zielony 1x4 m 25,00
470 KNNR 5/303/10 |Puszki z tworzywa sztucznego - szyna wyréwnawcza szt 1,00
471 KNNR 5/1203/4 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod
zaciski lub bolce szt.zyt 2,00
3.12 Grupa INSTALACJA SLABOPRADOWA WEWNETRZNA
3.121 Element PPD
472 KNNR 5/101/6  |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w
............................. podiozu innymnizbeton -
Wyliczenie 108 rObGY: | e
190000 L 150,000000
RAZEM:: 150,000000{m 150,00
473 KNR Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanymr
403/1001/17 m 150,00
474 KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 150,00
475 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;
i 0,375000
RAZEM:: 0,375000/m3 0,38
476 KNR-W
S0 20T e
Wyliczenie 108 rObGY: e
18000 . 150,000000]
RAZEM:: 150,000000{m 150,00
477 KNR AT Montaz szafki wiszgcej
14/110/12 kpl. 1
478 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
14/110/3 kpl. 1
479 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury
14/110/10 szt. 1
480 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy
14/110/6 kpl. 2
481 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie Gigabitowy
14/110/7 przetacznik dostepowy warstwy L2, zarzgdzalny kpl. 1
482 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie Przetgcznik
14/110/7 PoE kpl. 1
483 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie Rejestrator
14/110/7 sieciowy 16 kanatowy + 1x dysk 8TB kpl. 1
484 KNR AT Montaz wyposazenia szaf - organizator kabla
28/110/14 szt. 3
485 KNR AT Montaz wyposazenia szaf - komplet zaslepiajgcy
28/110/11 kpl. 2
486 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" Panele krosowe
28/112/2 szt. 2
487 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
14/110/9 kpl. 1
488 KNR AT Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca 7 gniazd :
14/110/4 wylgcznikiem i bezpiecznikiem kpl. 1
3.12.2 Element Instalacja sieci logicznych
489 KNNR 5/101/6  |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w
podfozu innym niz beton -
18 15044500 . 60,000000]
RAZEM:: 138,000000/m 138,00
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490 KNR Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanymr
403/1001/17 m 138,00
491 KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 138,00
492 KNR 403/1014/1 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,345000
: 0,345000/m3 0,35
493
""" 138,000000
: 138,000000/m 138,00
494
""""" 1,000000
1,000000|szt. 1,00
495  |KNR508/402/1 |Analogia Punkt elektryczno logicznyPEL
2,000000
: 5,000000|szt 5,00
496 KNR AT Wykonanie pomiaréw zgodnie z wymaganiami
14/111/1 kpl 1
3.12.3 Element Instalacja CCTV
497 KNR Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podtozu ceglanymr
403/1001/17 |
"""" 10,000000
4 140,00 : 40,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  126,000000/m 126,00
498 KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm m 126,00
499 KNR 403/1014/1|Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robGt:
... 005700512600 . 0315000
RAZEM:: 0,315000/m3 0,32
500 KNR Mechaniczne przebijanie otworéw diugosci do 30cm w $cianach lub
403/1004/13 stropach betonowych dla rur o $rednicy do 60mm otworéw 10
501 KNR 403/1008/2 |Montaz przepustéw rurowych o srednicy zewnetrznej rury do 40mm i przepustd
dtugosci do 1m w Scianie w 10
502 KNR 508/110/1 |Rury winidurowe uktadane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi'20'mm m 126,00
503 KNR-W Wcigganie do rur przewodoéw S/FTP kat 6e
508/207/1
i 126,000000
126,000000{m 126,00
504  |KNRAL 1/501/1 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera wewnetrzna
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,000000
2,000000|szt. 2
505  |KNRAL 1/501/2 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera zewnetrzna
B e 4,000000
4,000000(szt. 4
506 ~ |[KNRAL 1/506/1 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
L 6,000000
: 6,000000|linia 6
3.12.4 Element System przyzywowy
507 KNR 506/1602/1 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z
podtgczeniem Wigcznik przyzwowy pociggowy Rg=1
R=0,200 M=1,000 S=1,000 szt 1
508 KNR 506/1602/1 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen na gotowym podtozu z
podtgczeniem Kasownik
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
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509 KNR 506/1602/1 |Zainstalowanie dodatkowych urzagdzen na gotowym podtozu z
podtgczeniem Zasilacz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
510 KNR 506/1612/7 |Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz
ze sprawdzeniem, lampka LED
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
511 KNNR 5/1208/5 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 6,613500
RAZEM:: 0,013500/m3 0,01
512 KNNR 5/1208/1 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 15,00
513 KNNR Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub
5/1209/12 stropach z betonu otw. 2
514 KNR 501/604/3 |Wcigganie kabla o $r. 15 mm do YTKSY 2x2x0,8
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 15,00
3.13 Grupa INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
3.13.1 Element Instalacja fotowoltaiczna PV
515 KNR 508/705/7 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek szerokosci 100 mm -
mocowanie korytka do konstrukcji paneli
............................. R=0955 M=1000 S$=1000
Wyliczenie ll0SCi rObGt: e
114,0°3 i 42,000000
RAZEM:: 42,000000/m 42,00
516 KNR 508/705/9 |Przykrecanie pokryw do korytek szerokosci 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 42,00
517 KNNR 5/209/4 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
............................. Przewod Solarny 1x4mm2,
Wyliczenie ll0SCi rObGt: e
e AR . 90,000000]
RAZEM:: 90,000000/m 90,00
518 KNR 508/401/16 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne
pod sruby kotwowe w podfozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach
mocujgcych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 aparat 3
519 KNR 508/404/8 |Montaz rozdzielnicy RDC
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
520 KNR 508/404/8 |Montaz rozdzielnicy RAC
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
521 KNR 514/101/1 |Falownik
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
522 KNNR 7/209/5 |Analogia Montaz konstrukcji PV kpl 1
523 KNR 508/403/8 |Mocowanie na gotowym podtozu paneli fotowoltaicznych,
monokrystalicznych o mocy nominalnej 480 W wraz z optymalizatorami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 20,00
524 KNRW Analogia Wykonanie pomiaréw, uruchomienie ukfadu, wykonanie
508/901/1 dokumentacji powykonawczej pomiar 1
3.14 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNETRZNEJ
3.14.1 Element Roboty ziemne
525 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie
2011131 TNy oo
Wyliczenie 108 rObGY: e
:(7,0)/1000 : 0,007000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,007000/km 0,01
526 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
201/212/9 . na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie
Wyliczenie ll0SCi rObGt:
e 10)3,001,0°08 16,800000
e 1071,071,5708 . 1,200000]
RAZEM:: 18,000000|m3 18,00
527 KNRW Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod
201/310/8 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobkt
topata lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do 6.0 m, szczegdlnie
w obszaze skrzyzowan z przewodami elektroenergetycznymi,
............................. teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi
e T0P3,0°1,0%0,2 4,200000
0,300000
RAZEM:: 4,500000/m3 4,50
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528 KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka
218/511/2 piaskowapodrurociag
Wyliczenie iloscirobot:
1(13,5)*1,070,3 4,050000
:1,5"1,5"0,3 : 0,675000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,725000/m3 4,73
3.14.2 Element Roboty montazowe
529 KNRW Kanaty z rur PCV ze $cianka litg tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
2BIA0BI8 Lo
Wyliczenie ilosci robOt:
e 7,000000
RAZEM:: 7,000000/m 7,00
530 KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000°'mm
218/513/1 (1) szt 1
3.14.3 Element Proby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej
531 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg sygnalizacyjng
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 7,00
532 KNRW Préba wodna szczelno$ci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHC|200m -1
218/704/3 o $r.nominalnej do 225 mm préb. 1,00
533 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm
218/708/2 0dc.200m 1,00
3.14.4 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z
odkladu, wywo6z nadmiaru gruntu
534 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
201/212/9 na odkfad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCIGRUNTEM ZODKEADY .

1,200000
RAZEM:: 8,200000/m3 8,20
535 KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0
201/312/5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-1V - przyjeto 20% recznie

ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKtADU

: 0,300000
RAZEM:: 2,050000/m3 2,05

536 KNR 4-01
0108-06 + KNR

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
grunt.kat. Il

4-01 0108-08

18,000000

-4,730000

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 9,590000/m3 9,59
4 Grupa BUDYNEK SALA GMINASTYCZNA
4.1 Grupa Roboty ziemne
4.1.1 Element Wykopy
537 KNR 201/216/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na
odkiad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii IV

240,000000

RAZEM:: 240,000000m3 240,00

4.1.2 Element Zasypki

538 KNR 201/229/3 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10'm, grun
@) kategorii IV, spycharka 74'kW (100°'KM)
Wyliczenie ll0SCi rObGt: e
... 24000 __240,000000

RAZEM:: 240,000000/m3 240,00

539 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do

10°'m, grunt kategorii IV, spycharka 74 kW (100'KM)

i rob

240,000000

............................................................................................................................... . -42,400000
RAZEM: __ 122,130000/m3 122,13
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540 KNR 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢é do 3,0'm,
M grunt kategorii I-Il, spycharka 55°kKW (7S'’KM)
Wyliezenie oSGl IOBOL: e
3000020 ___600,000000
RAZEM:: 600,000000/m3 600,00
541 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii
-1l m3 600,00
542 Kalkulacja Dostawa materiatu do zasypki
wiasna
: -122,000000
RAZEM:: 478,000000{m3 478,00
4.2 Grupa Roboty konstrukcyjne
4.2.1 Element tawy fundamentowe
543 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, gr.20cm,
......... 1,680000
............................................................................................................................................ 1,680000
: 0,615200
RAZEM:  14,975200/m3 14,98
544 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykly, transport pompa, gr.10cm,
.............................................................................................................................. i 6152000
RAZEM:: 20,512000/m3 20,51
545 KNNR 2/101/1  |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, fawy fundamentowe
6,152000
RAZEM:: 64,072000|m2 64,07
546 KNNR 2/107/1  |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy
fundamentowe, C25/30
1,845600
RAZEM:: 48,597600/m3 48,60
422 Element Sciany fundamentowe
547 KNNR 2/103/3 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych,
(1) Sciany proste
SF-2.Sciana fundamentowa gr.20cm,
Sciana powyzej gruntu od strony pétnocnej
: 4,800000
RAZEM:: 230,824000/m2 230,82
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Krot.

548 KNNR 2/110/3 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompa, stupy prostokatne

SF-2.Sciana fundamentowa gr50cm, 1(245+245)'1,39°05 | 34,055000
SF-2.Sciana fundamentowa gr.20cm,
......... 1,353440
......... 0,800000
0,480000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  45,028440/m3 45,03
423 Element Zbrojenie elementéw fundamentowych
549 KNNR 2/104/4  |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm

SF-2.Sciana fundamentowa gr.50cm,

Rdzenie w scianch fundamnetowych 0*4*2*0,015

Sciany schodow bocznych i fawy 0,300000
""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,606360t 4,606
424 Element Sciany zelbetowe
550 KNNR 2/110/2 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
FF?.U.%PQF??TI‘.P‘??QF!H.P.QFF!P?L..S.F?!?FPY.PIQ.S.F? .......................................................

196,000000

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: __ 196,000000/m3 196,00
551 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompa, sciany proste
OO, e
SF-2.Sciana fundamentowa gr.50cm,  ((24,5+245)2,0°05 . 49,000000
RAZEM:: 49,000000/m3 49,00
552 KNR 1312/404/5 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, marki stalowe
R=08995 M=1.000 S=1000
.............................iiiiiiiiIiiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiIiiiiiiiiiIiiIiiiiiiﬁ?ﬁfﬁ.}.@'@?ﬁé ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' _ 0,042000
RAZEM:: 0,042000|t 0,04
425 Element Rdzenie zelbetowe
553 KNNR 2/103/4 |Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych,
M stupy prostokatne e
Wyliczenie llosci robot:
{(0,24+0,24+0,3+0,3)"6:
OO 11 . SOOI SO 28,080000
{(0,24+0,24+0,3+0,3)"8:
PO i 34,560000
RAZEM:: 62,640000/m2 62,64
554 KNNR 2/110/3  |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z
............................. transportem betonu pompa, stupy prostokatne
2,304000
RAZEM 4,176000|m3 4,18
426 Element Sciany murowane
555 KNR 917/101/2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw
|PPB $ciana grubosci 240 mm

; 5,022000
RAZEM:: 137,222000|m2 137,22
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427 Element Nadproze
556 KNNR 2/102/5 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych
) betonowych Iub zelbetowych, belki podciagi i wience
Wyliczenie ilosci robot:
S 172 o 3072000
RAZEM:: 3,072000|m2 3,07
557 KNNR 2/109/7 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
............................. z fransportem betonu pompg, belki podciagi i wience zbrojone
Wyliczenie flosci robot:
. 10,2470,24%1,674 . 0.368640
RAZEM:: 0,368640/m3 0,37
428 Element Wieniec
558 KNNR 2/102/5 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych
(1) betonowych Iub zelbetowych, belki podciagi i wience
42,000000
RAZEM:: 51,600000|m2 51,60
559 KNNR 2/109/7 |Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
z transportem betonu pompa, belki podciagi i wience zbrojone
5,040000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  6,192000/m3 6,19
429 Element Zbrojenie elemntow zelbetowych
560 KNNR 2/104/4 _ |Zbrojenie konstrukeji monolitycznych, prety zebrowane do Fi14'mm
"""" 0,792000
4,336360|t 4,336
4.2.10 Element Schody do budynku
561 KNRW Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
202/219/1 (2)  [gotowym podiozu, beton podawany pompg
Wyliczenie llosci robOt: e
e AB03 o 1290000
RAZEM:: 1,290000/m3 1,29
562 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
............................. nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii 1[IV
Wyliczenie flosci robot:
4,3 : 4,300000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,300000/m2 4,30
563 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20°'cm m2 4,30
564 KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 9,00
565 KNNR 2/104/4 _ |Zbrojenie konstrukeji monolitycznych, prety zebrowane do Fi14'mm
Wyliczenie flosci robot:
e A,370,008 L 0,034400
RAZEM:: 0,034400|t 0,03
4.2.11 Element Posadzka spocznika schodéw do budynku
566 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
pawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
"""" 2,000000
RAZE 2,000000/m2 2,00
567 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 20°cm m2 2,00
568 KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 2,00 5
569 KNR 231/114/3 |Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa gorna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 2,00
570 KNR 231/114/4 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 2,00 7
571 KNNR 2/107/3 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych ptyty m3 2,00
strona nr: 55



Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
572 KNNR 2/104/4 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane do Fi 14'mm
Wyliczenie flosci robot:
i2,0*0,06 : 0,120000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,120000]t 0,12
4212 Grupa Dach
4.2.121 Element Konstrukcja dachowa
573 KNNR 7/101/1  |Analogia Hale lekkie wraz z dostawa, montazem i zabezpieczeniem
antykorozyjnym konstrukgji stalowe;j kpl 1
4.2.12.2 Element Dach (D1)
574 KNR 15/522/1 |Pokrycie dachow blachami trapezowymi o
Wyliczenie flosci robot:
............................................................................................................................... . 509,040000
RAZEM:: 509,040000/m2 509,04
575 NNRNKB
202/541/2
: 16,800000
RAZEM:: 36,192000|m2 36,19
576 KNNR 2/602/5 |Izolacje z ptyt z wetny mineralnej gr 25 cm m2 509,04
43 Grupa Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne
4.3.1 Element tawy fundamentowe
577 NNRNKB Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej
202/618/1
.......................................................................................................................... . 13,440000
116,880000|m2 116,88
578 KNR 202/602/1_|lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno
11,20000C
: 87,400000|m2 87,40
579 KNR 202/602/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 87,00
580 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
............................. D 2l e
Wyliczenie ilosci robot:
£-1.tawy fundamentowe 180x40 {(25,0+25,00,4*2 1 40,000000
(2rod2 8,960000
8,960000
RAZEM:: 57,920000|m2 57,92
581 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
............................. na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie flosci robot:
57,92 : 57,920000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  57,920000/m2 57,92
432 Element Sciany fundamentowe
582 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
............................. D 2l e
Wyliczenie ilosci robot:
SF-1.Sciana fundamentowa gr.2dcm,
SF-2 Sciana fundamentowa gr.50cm,  (24,5+245)1.39°2 | 136,220000
SF-2.Sciana fundamentowa gr.20cm, :(4,95+1,37+1,37)*0,8* :
2 12,304000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  218,024000|m2 218,02
583 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 218,02
44 Grupa Izolacje cieplne
4.4.1 Element Sciany fundamentowe
584 KNR 41/115/2  |Docieplenie scian ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi
catopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS 10cm - od zewnatrz
lambda 0,04
~218,020000
RAZE 218,020000/m2 218,02
585 KNNRW 3/207/1|Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 218,02
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45 Grupa Posadzka na gruncie (P1)
4.5.1 Element Warstwy posadzki na gruncie (wg konstrukcji garaz)
586 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
............................. nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV.
Wyliczenie llosci rObGt: e
® o ...80000 __300,000000
RAZEM:: 300,000000|m2 300,00
587 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek
2)
Wyliczenie flosci robot: ]
e B00%02 ___60,000000
RAZEM:: 60,000000/m3 60,00 10
588 KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 300,00
589 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykty, transport pompa, beton C12/15,
@ O OO e
Wyliczenie l0SCi robGY: )
1800012 i 36,000000
RAZEM:: 36,000000/m3 36,00
46 Grupa Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
4.6.1 Element Stolarka zewnetrzna
590 KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe zewnetrzne
2)
Wyliczenie ilosci robot:
D B0 T 3440000
RAZEM:: 3,440000|m2 3,44
591 KNR 19/1022/6 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna rozwierane i
) uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie l0SCi rObGY: e
i1,60,9%2 2,880000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,880000/m2 2,88
592 KNR 19/1022/11|Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrobki obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach
5,760000
RAZEM:: 7,650000/m2 7,65
593 KNR 19/1022/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, okna state, ponad

8,980000
RAZEM:: 38,120000/m2 38,12
594 Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie
............................. poliestrowym, szerokos¢ 30-40°cm
i robo
16,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  21,800000|m 21,80
46.2 Grupa Elewacja
4.6.2.1 Element Izolacja cieplna styropian (S1)
595 KNRW Ostony okien i drzwi folig polietylenowg
202/923/1

; 37,960000
: 50,170000/m2 50,17
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596 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

..... 123,000000
..... 103,000000
....... 88,000000
....... 88,000000
RAZEM:: 351,830000|m2 351,83
597 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra,
gruntowanie emulsja, 1-krotne m2 351,83
598 KNR 23/2611/4 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2 351,83
599 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian m2 351,83
600 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie ptyt
............................. styropianowych do osciezy .

{(1,4+2,0+2,0)%0,2

(1,6+1,60+0,9+0,9)2"
02 i 2,000000

i(2,7+2,7+2,5+2,5)°2%0,:

8,400000
RAZEM:: 20,200000{m2 20,20

601 KNR 23/2612/5 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt

i 1759,150000
RAZEM: 1 759,150000 szt 1759
602 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy
............................. siatki, Sciany
Wyliezenig oSG IOBOL: e s
I -1 351830000
RAZEM:: 351,830000|m2 351,83
603 KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy
siatki, oscieza m2 20,20
604 KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw

wypuktych kgtownikiem metalowym

: 6,800000
RAZEM:: 107,800000/mb 107,80
46.2.2 Element Wykonczenie (S1)
605 DC 18/601/3 (1) |Przygotowanie podtoza pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy -
jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

. 343,000000
RAZEM:: 343,000000|m2 343,00
606 DC 18/606/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
............................. podiozu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,
Wyliczenie ilosci robot:
potnocna 100,00 : 100,000000

zachodnia 810 . 31,000000
RAZEM:: 244,000000{m2 244,00
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607 DC 18/501/1 (1) |Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy
: 38,000000
99,000000|m2 99,00
46.2.3 Element Rusztowania
608 KNR AT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym
SMestz2 ram2,57 mowys. d0 1 M
Wyliczenie l0SCi robGY: )
200,00 i 200,000000
RAZEM:: 200,000000/m2 200,00
609 KNR AT Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych «
5/1663/4 szer. 0,73 m m2 200,00
610 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowan ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 041,97/(3*1,00)*0,84 = 291,75 m-g 291,75
46.3 Element Wykonczenie podestow
611 DC 20/101/1 Gruntowanie podtozy chionnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1
""""" 2,400000
RAZEM:: 2,400000/m2 2,40
612 DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe m2 2,40
613 DC 20/318/5 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na schodach
............................. prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych elementow
Wyliczenie ilosci robot:
TS L 3,270000
RAZEM:: 3,270000|m 3,27
614 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtdg, spoina
............................. OO dOWa e
Wyliczenie l0SCi rObGY: )
1,77+1,5 : 3,270000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  3,270000/m2 3,27
4.6.4 Element Wykonczenie schodéw
615 DC 20/101/1  |Gruntowanie podiozy chtonnych, rozcienczenie z woda w stosunku 1:1
Wyliczenie lloSci robGt: e
(0,35+0,15)*9*1,77 7,965000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  7,965000/m2 7,97
616 DC 20/319/1 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste,
............................. stopnice i podstopnice z gotowych elementéw, szerokos¢ do35cm
........................................................................................................................... 31860000
RAZEM:: 31,860000|m 31,86
617 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na schodach
prostych, cokoliki o wysokosci 10 cm z gotowych elementow
PO O, e
e H015%0,35)7972 i 9,000000
RAZEM:: 9,000000{m 9,00
618 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podtég, spoina
epoksydowa m2 7,98
4.6.5 Grupa Roboty slusarskie
4.6.5.1 Element Balustrady barkierki i pochwyty
619 KNNR 2/1301/2 |Balustrady barkierki i pochwyty .
""""" 6,320000
6,320000/m 6,32
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4.6.5.2 Element Wycieraczki
620 KNNR 2/1301/5 |Wyroby stalowe wycieraczki kpl 1
4.7 Grupa Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
471 Grupa Posadzki
4.7.11 Element Posadzka na gruncie (P1)
621 KNR 202/605/2 |Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych
~300,000000
300,000000|m2 300,00 2
622 KNNR 2/604/1 _[Izolacja z folii budowlanej, "
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 300,000000
RAZEM:: 300,000000|m2 300,00
623 KNNR 2/602/3 |Izolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych uktadanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS gr 15 cm m2 300,00
624 KNNR 2/604/1 |Izolacja z folii polietylenowe;j m2 300,00
625 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1129/1 (1) |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, grubos¢ 2.5’cm, zatarte na
ostro m2 300,00
626 NNRNKB Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
202/1129/3 (1) |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, dodatek za zmiane grubosci
o1'cm m2 300,00, 5,5
627 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatkg stalowg m2 300,00
628 DC 20/117/1 Analogia. Utozenie podktadek gumowych i podktadek poziomujgcych pod
............................. gy
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................................ 3004 © 1200,000000
RAZEM: 1 200,000000|szt 1200,00
629 KNNR 2/1205/3 |Konstrukcja z legaréw 2x9cm co 25cm m2 300,00
630 KNR 21/4007/3 |Analogia ptyta P5 na cegietke
(1) m2 300,00 2
631 KNNR 2/1206/1 |Analogia. warstwa EPDM
(1) m2 300,00
632 KNNR 2/1206/6 |Analogia. Listwy przyscienne z elementami wentylacyjnymi
Wyliczenie iloscirobot:
i11,0+11,0+24,0+24,0-(:
:1,4+0,9+1,8+1,5) : 64,400000
64,400000|m 64,40
472 Grupa Tynki
4.7.2.1 Element Sciany
633 KNR AT Reczne przygotowanie podtoza
32/105/1
.......................................................................................................................... E -37,960000
RAZEM:: 133,830000/m2 133,83
634 KNR AT Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym,
32/102/5 jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 133,83
635 KNNR 2/1503/6 |Rusztowania wewnetrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robot
wykonywanych na $cianach, wysokos¢ rusztowania do 9'm m2 130,00
473 Grupa Roboty malarskie
4.7.31 Element Malowanie scian
636 NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) m2 133,83
637 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
gruntowania, 2-krotne m2 133,83
638 KNNR 2/1503/6 |Rusztowania wewnetrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robot
wykonywanych na $cianach, wysokos¢ rusztowania do 9'm m2 130,00
4.74 Element Oktadziny
639 KNNR 7/603/1 |Analogia panel z blahy z elementéw drewnianych m2 509,04
4.7.5 Element Wyposazenie
640 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletny zestaw do koszykowki
indywidualna kpl 2
641 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletny zestaw do siatkowki
indywidualna kpl 1
642 Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnebramki do pitki recznej
indywidualna kpl 2
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643 Kalkulacja Dostawa i montaz scena mobilna
indywidualna kpl 1
644 Kalkulacja Dostawa i montaz trybuny
indywidualna kpl 2
645 Kalkulacja Dostawa i montaz wyktadzina ochronna
indywidualna m2 300
646 Kalkulacja Dostawa i montaz stelnica laserowa
indywidualna kpl 1
4.8 Grupa INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
4.8.1 Grupa Instalacja grzewcza
4.8.1.1 Grupa Instalacja grzewcza
4.8.1.1.1 Element Rurociagi
647 KNR GEBERIT |Rurociagi z rur warstwowych Fi 35 mm
L 40,000000
40,000000/m 40,00
648 KNR GEBERIT
DAB601/4 | e
Wyliczenie iloscirobot:
:48,0+48,0 96,000000
RAZEM:: 96,000000|m 96,00
649 KNRW Rury przytagczne o urzadzen
215/427/1 kpl. 3
481.1.2 Element Izolacje
650 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S),
rurocigg Fi 28'mm m 40,00
651 KNR 34/101/19 |Izolacja rurociggéw otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S),
rurocigg Fi 32'mm m 96,00
481.13 Element Armatura
652 KNRW Zawor przelotowy Fi'32°'mm
215/411/4 (1) szt 5
653 KNRW Zawor przelotowy, Fi'20'mm
""" 10,000000
10,000000|szt 10
654 KNRW Filtr Fi'20'mm
215/411/2 (3) szt 2
655 KNRW Filtr Fi'32"'mm
215/411/4 (3) szt 2
656 KNRW Zawor termostatyczny z nastawg wstepng o $r. nominalnej 15 mm
215/412/2 szt. 3
657 KNRW Zawor powrotny o $r. nominalnej 15 mm
215/412/2 szt. 14
658 KNR 35/215/4 |Gtowice termostatyczne szt. 3
659 KNRW Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm
215/412/7 szt. 6
4.8.1.1.4 Element Prace ogdélnobudowlane i pomocnicze
660 KNR INSTAL  |Plukanie instalacji c.o.
215/3074 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 361000000
RAZEM:: 136,000000/m 136,00
661 KNRW Proby szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych
215/406/2 m 1360,00
662 KNRW Proéby szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych
215/406/2 préba 1
663 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie
401/335/9 cementowo-wapienne;j szt. 1
664 KNR 403/1008/4 |Montaz tuleji ochronnych w $cianie o dtugosci do 1 m - $r.zewnetrzna tuleji
do 80 mm szt 1

strona nr: 61




Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
4.8.2 Grupa Instalacja wod-kan
4.8.2.1 Grupa Instalacja kanalizacji
4.8.2.1.1 Grupa Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.8.21.1.1 |Element Kanalizacja podposadzkowa
665 KNR 201/201/1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt
............................. kategorii Il
Wyliczenie iloscirobot:
:(6,5+10,0)*1,072,5 : 41,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 41,250000/m3 41,25
666 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
RAZEM:: 2,475000/m3 2,48
667 KNRW Kanaty z rur typu PP taczone na wcisk, Fi'110"'mm
2B A8 e
Wyliczenie 1108 rObGY: | e
e 85¥10,00 . 16,500000]
RAZEM:: 16,500000|m 16,50
668 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do
(1) 10°'m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW (75'KM)
125248 38,7700
RAZEM:: 38,770000/m3 38,77
669 KNR 201/229/1 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$¢ do 10'm, grun
) kategori |11, spycharka 55KW (75'KM) T
Wyliczenie iloscirobot:
:41,25-38,77 : 2,480000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 2,480000/m3 2,48
4.8.21.1.2 |Element Kanalizacja prowadzona po $cianach i w bruzdach
670 KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
215/208/1 niemieszkalnych, na weisk, Fi'50'mm
Wyliczenie ll0SCi rObGt: e
e AOTS . 12,000000]
RAZEM:: 12,000000|m 12,00
671 KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o
215/211/1 potgczeniach wciskowych podejscie 3
672 KNRW Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o
215/211/3 potaczeniach wciskowych podejscie 3
673 KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
215/222/2 szt. 3
4.8.2.1.1.3 |Element Urzadzenia
674 KNNR 4/218/2 |Syfon z tworzywa sztucznego
(1) szt 3
4.8.2.1.1.4 |Element Prace ogdlnobudowlane i pomocnicze zwigzane z instalacjg
kanalizacji
675 KNRW Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
401/208/3 zwirowego o grubosci do 30 cm szt. 2
676 KNRW Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na
401/344/7 zaprawie cementowo-wapiennej m 12,00
677 KNRW Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokosci 1 ceg. z
401/328/4 przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet m 12,00
4.8.3 Grupa Wentylacja
4.8.3.1 Element Urzadzenia grzewcze, chlodzace i wentylacyjne
678 DC 15/408/1 (1) |Aparat grzewczo-wentylacyjny szt 1
679 DC 15/408/1 (1) |Aparat grzewczo-wentylacyjny nagrzewnica szt 2
680 KNR 217/201/1 |Deflektor
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
4.8.3.2 Element Uktad nawiewny
681 KNRW Czerpnie i wyrzutnie $cienne
217/14711 (1) |R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
682 KNR 916/213/2 |I1zolacja kanatdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym
............................. matg gr.50 mm, srednica kanatu 350 mm
Wyliczenie 108 rObGY: | e
:3,6%2 : 7,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 7,000000/m2 7,00
4833 Element Roboty pomocnicze, préby, pomiary, uruchomienie wentylacji
683 Kalkulacja Préby, pomiary, uruchomienie wentylac;ji
indywidualna kpl. 1
684 KNR 728/205/7 |Przebicie otworéw w Scianach otw. 2
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4.9 Grupa INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
4.91 Element Trasy kablowe
685 KNR 403/1004/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o
diugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm otw. 1
686 KNR 403/1004/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o
diugosci przebicia do 20 cm - $r. rury do 40 mm otw. 3
687 KNR 403/1001/4 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku,
gazobetonie
1380 . 136,000000]
RAZEM:: 371,000000|m 371,00
688 KNR 403/1014/1 [Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
e 371,0070,02°0,02 1 0,148400
RAZEM:: 0,148400/m3 0,15
689 KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 371,00
690 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108-11 + KNR |odlegtos¢ do 10 km
400 000812 | e
Wyliczenie 108 rObGY:
:371*0,02*0,05 : 0,371000
RAZEM: 0,371000/m3 0,37
4.9.2 Element Okablowanie instalacji elektrycznej
691 KNNR 5/205/2 |Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1.5mm2 .
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 38,000000
113,000000|m 113,00
692 KNNR 5/205/2 _|Przewody kabelkowe N2XH-J 3x25mm2
77,000000
122,000000{m 122,00
693 KNNR 5/205/2 [Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5mm2
Wyliczenie 108 rObGY: e
O4 . 68,0+680 . 136,000000
RAZEM:: 136,000000/m 136,00
4.9.3 Element Osprzet instalacyjny - taczniki
694 KNR 508/301/22 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w gazobetonie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie flosci robot:
............................. 2,000000
2,000000|szt. 2
695 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2
696 KNR 508/307/2 |Lacznik pojedynczy
R=0955 M=1000 S$=1000
~2,000000
2,000000|szt. 2
494 Element Osprzet instalacyjny - gniazda
697 KNR 508/301/22 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe;j
lub gipsowej z wykonaniem Slepych otworéw recznie w gazobetonie
............................. R=0955 M=1000 S$=1000
Wyliczenie 108 rOb Gt e
e B 16,0000
RAZEM:: 16,000000|szt. 16
698 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podfozu puszek o $r. do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 16
699 KNR 508/309/3 |Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45
2G2
R=0955 M=1000 S$=1000
N 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
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700 KNR 508/309/6 |Gniazdo 1 fazowe podwojne hermetyczne
............................. R=0955 M=1000 S$=1000
Wyliczenie ilosci robot:
L £t o U 4000000
RAZEM:: 4,000000(szt. 4
701 KNR 508/309/3 |Wypust 230V
............................. R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenie 108 FODGY: e
16 HH1+1+1 : 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 4,000000]szt. 4
4.9.5 Element Oprawy - oswietlenie ogéine
702 KNR 508/501/4 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
""" 10,000000
RAZEM:: 10,000000 | kpl 10
703 KNR 508/512/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LK4 Oprawa
przemystowa LED 136W/24360Im, 4000K, Ra>80, 1P65, IK08, L80/B10,
102000h(-25+40st C), uktad optyczny oparty na soczewkach (C0-C180) /
(C90-C270) - 54,2° /54°
R=0,955 M=1,000 S=1,000
8 . 8000000
RAZEM:: 8,000000|szt. 8
704 KNR 508/512/1 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw LKZ2 Oprawa
aluminiowa $wiecaca w gore lub dét LED 7W/1161Im, 4000K, Ra>80,
IP65, IK08, L80/B10, 100000h(-25+30st C)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2
496 Element Oprawy - oswietlenie awaryjne i ewakutacyjne
705 KNR 508/501/4 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe
"""" 5,000000
5,000000|kpl 5
706 KNR 508/511/1 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw AW3 Oprawa
awaryjna nt LED 7W/810Im IP65, soczewka obszarowa +, czas
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
............................. R=0955 M=1000 S$=1000
Wyliczenie 108 rOD Gt e
L . . 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
707 KNR 508/511/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW4 Oprawa
awaryjna zewnetrzna -20++35st.C , LED 5W/300Im, IP65, czas
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
R=0,955 M=1,000 S=1,000
i : 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,000000]szt. 1
708 KNR 508/511/1 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw EW2 Oprawa
kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas
podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
............................. R=0955 M=1000 S$=1000
Wyliczenie 108 rOD Gt e
£ __2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
4.9.7 Element Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze
709 KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy,
508/901/1 pierwszy pomiar pomiar 1
710 KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy
508/901/2 nastepny pomiar pomiar 32
711 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petl
508/902/1 zwarciowej - pierwszy pomiar 1
712 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petl
508/902/2 zwarciowej - kazdy nastepny pomiar 32
713 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania
508/902/5 wytgcznika réznicowoprgdowego - pierwszy pomiar 1
714 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania
508/902/6 wytgcznika réznicowoprgdowego - kazdy nastepny pomiar 32
715 KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku
o201 TGz e
Wyliczenie 108 rOb Gt e
e BY2 . 10,000000]
RAZEM:: 10,000000|punkt 10
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4938 Element Instalacja odgromowa

716 KNR 508/611/2 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w
gruncie kat.lll
Bednarka ocynkowana FeZn30x4

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 85,00
717 KNR 508/617/1 |Lgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka

120 mm2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6
718 KNR 508/603/5 |Uktadanie bednarki uziemiajgcej w ciagach pionowych na wspornikach

mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120 mm2 - wykonanie wypustéw pod zaciski probiercze
R=0,955 M=1,000 S=1,000

62 : 12,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: __ 12,000000/m 12,00

719 KNR 508/621/3 |Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddéw uziemiajgcych na betonie

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6
720 KNR 508/404/1 |Puszka podtynkowa do ztgcza odgromowego

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6
721 KNR 508/619/6 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji

uziemiajgcej i odgromowej

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6
722 KNR 508/101/2 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z

przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkow
plastykowych w podtozu gipsowym, gazobetonowym
|R=0,955 M=1,000 S=1,000

18,000000
RAZEM:: 18,000000|m 18,00
723 KNR 508/110/2 |Rury instalacyjne certyfikowane o $r. 28 mm ukfadane n.t. na gotowych
uchwytach
............................. R=0955 M=1000 S=1000
"""""" 24,000000
RAZEM:: 24,000000/m 24,00
724 KNR 508/607/4 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych z preta o $r. 8mm w uprzednio
zainstalowanych
rurach na Scianie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 24,00
725 KNR 508/604/7 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 8 mm na
dachu stromym pokrytym blachg
............................. R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenie 108 rObGY: | e
217324 . 87,000000
RAZEM:: 87,000000|m 87,00
726 KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1
727 KNNR 5/1304/4 |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt. 5
5 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1 Element Roboty ziemne
728 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie
2011131 O Y T e
Wyliczenie llosCi robGt: e
T 00)1000 _ 0,027000
RAZEM:: 0,027000km 0,03
729 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3

201/212/9 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie

24,000000

0,300000
0,200000
46,688000/m3 46,69
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730 KNRW Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod
201/310/8 fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobkt
fopatg lub wyciagiem recznymkat. IlI-IV; glebokos¢ do 6.0 m, szczegolnie
w obszaze skrzyzowan z przewodami elektroenergetycznymi,
............................. teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi
Wyliczenie ll0SCi rObGY: ]
:(55,00)*1,1*0,8*0,8™0, :
2 5 7,744000
: 0,050000
RAZEM:: 14,664000|m3 14,66
731 KNRW Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka
218/511/2 piaskowa pod rurocigg
: 0,075000
RAZEM:: 12,885000|m3 12,89
5.2 Element Roboty montazowe
732 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'110'mm
218/408/1 m 7,00
733 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi’200'mm
218/408/3 m 20,00
734 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk,
218/421/1 Fi'110'mm szt 1
735 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm
218/513/1 (1) szt 2
5.3 Element Proby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej
736 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg sygnalizacyjng
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 31,00
737 KNRW Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHC|200m -1
218/704/3 o $r.nominalnej do 225 mm prob. 1,00
738 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm
218/708/2 0dc.200m 1,00
54 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z
odkladu, wywo6z nadmiaru gruntu
739 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
201/212/9 na odktad w gruncie kat. IV - przyjgto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKLADU
-7,200000
RAZEM:: 31,568000/m3 31,57
740 KNRW Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0
201/312/5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-V - przyjeto 20% recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKLADU
-1,800000
RAZEM:: 7,892000|m3 7,89
741 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-06 + KNR |grunt.kat. IlI
401010808 |
. 889 46890000
..731,570000
-7,890000
RAZEM:: 7,230000|m3 7,23
742 Kalkulacja Wykonanie niezbednych prac rozbiérkowych oraz odtworzeniowych
wiasna kpl 1
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6 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ LACZNIK
6.1 Element Roboty ziemne
743 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie
2011131 O Y T e
Wyliczenie llosCi rob Gt e
e TOyA000 __ 0,007000
RAZEM:: 0,007000 km 0,01
744 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
201/212/9 na odktad w gruncie kat. IV - przyjeto 80% mechanicznie
............................................................................................................................... 1,200000
RAZEM:: 18,000000|m3 18,00
745 KNRW Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod
201/310/8 fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobkt
topata lub wyciggiem recznymkat. Ill-1V; gtebokos¢ do 6.0 m, szczegdlnie
w obszaze skrzyzowan z przewodami elektroenergetycznymi,
............................. teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi
Wyliczenie lloSCi rObGt: e
e T0y30710%0,2 4,200000
1,0*1,0%1,5*0,2 0,300000
RAZEM:: 4,500000/m3 4,50
746 KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm Podsypka
2185112 piaskowa pod rurociag
Wyliczenie ll0SCi rObGt:
(€10 o 0 S S 2,100000
0,675000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 2,775000/m3 2,78
6.2 Element Roboty montazowe
747 KNRW Kanaty z rur PCV ze $cianka litg fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
218/408/3 m 7,00
748 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm
218/513/1 (1) szt 1
6.3 Element Proby szczelnosci, ptukanie sieci kanalizacyjnej
749 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg sygnalizacyjng
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,00
750 KNRW Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacyjnych z rur typu PVC, PE, PEHC|200m -1
218/704/3 o $r.nominalnej do 225 mm préb. 1,00
751 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej do 200 mm
218/708/2 0dc.200m 1,00
6.4 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem 2
odkladu, wywo6z nadmiaru gruntu
752 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
201/212/9 na odktad w gruncie kat. IV - przyjgto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKLADY
1,200000
RAZEM:: 8,200000/m3 8,20
753 KNRW Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0
201/312/5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-V - przyjeto 20% recznie
ZASYPANIE POZOSTALEJ CZESCI GRUNTEM Z ODKLADU
0,300000
RAZEM:: 2,050000/m3 2,05
754 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0108-06 + KNR |grunt.kat. IlI
4-01 0108-08
............................................................................................................................... -5,700000
: 9,520000/m3 9,52
7 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU LACZNIK
7.1 Grupa Roboty rozbiorkowe
7.1.1 Element Rozbiérka ogrodzenia
755 KNR 231/818/5 |Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika
"""""" 17,500000
" RAZEM: 17,500000/m 17,50
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756 KNR 404/303/1 |Rozebranie $cian, zelbetowych, gruboscido 20°'em ..
Wyliczenie flosci robot:
e AT871,00,2 . 3,500000
RAZEM:: 3,500000|m3 3,50
757 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1°km) samochodem cigezarowym skrzyniowym
wraz z utylizacjg m3 3,50
758 KNR 404/1101/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem
ciezarowym skrzyniowym wraz z utylizacja m3 3,50 9
759 KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé
(1) do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t t 0,30
760 KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé
(1) do 1°'km, nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km
odlegtosci ponad 1°'km, samochdéd do 5°t t 0,30 9
7.1.2 Element Rozbiérka chodnika
761 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych,
............................. Plyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie flosci robot:
1,008 5,500000
RAZEM:: 5,500000/m2 5,50
762 KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosc¢
............................. podbudowy 15°Cm
.......................................................................................................................... i 89,000000
RAZEM:: 89,000000/m2 89,00
763 KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek
............................. za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy
Wyliczenie flosci robot:
9 89,000000
89,000000{m2 89,00 10
764 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30°cm na podsypce piaskowej m 12,00
765 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
............................. wyfadowaniu, (na odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym
Wyliczenie ilosci robOt:
e e 3 1,650000
RAZEM:: 1,650000/m3 1,65
766 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem
dostawczym m3 1,65
7.2 Grupa Powierzchnie utwardzone
7.2.1 Element Wykopy
767 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20'em
.......................................................................................................................... . 102,000000
RAZEM:: 102,000000|m2 102,00
768 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
............................. grunt kategoril IV, dodatek za kazde dalsze 5°cm glebokasci (+25¢m)
Wyliczenie flosci robot:
Chodnik 102,00 102,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 102,000000|m2 102,000 5
769 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74°kW, samochéd 5-10'
.......................................................................................................................... 45900000
RAZEM:: 45,900000|m3 45,90
770 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupehiajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drog
o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 5-10°t m3 45,90 5
722 Element Obramowanie
771 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe
L 85,000000
RAZEM:: 85,000000|m 85,00
772 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki i obrzeza, betonowazoporem
Wyliczenie ilosci robOt:
Obrzeza 185,00,15*0,3 ' 3,825000
RAZEM 3,825000/m3 3,83
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773 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoir
............................. L L OO
Wyliczenie 108 rOb Gt e
Obrzeza o .......800 . 85000000
RAZEM:: 85,000000/m 85,00
723 Element Podbudowy
774 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
............................. nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie 108 FObGY: e
Chodnik 1102,0 : 102,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  102,000000/m2 102,00
775 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°'cm m2 102,00
776 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 102,00 5
777 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 102,00
778 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 102,00 7
7.24 Element Nawierzchnia (T1i T2)
779 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
(M) cementowo-piaskowej 1:4
Wyliczenie flosci robot:
Chodnik o200 1 102,000000
RAZEM:: 102,000000|m2 102,00
7.3 Grupa Powierzchnie utwardzone pod pompe ciepta
7.31 Element Wykopy
780 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20°'cm m2 10,00
781 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
............................. grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci (+25cm)
Wyliczenie 108 robGt: e
e M0 L 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,00 5
782 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam.
(4) samowyt. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
............................. koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74'kW, samochéd 5-10't
Wyliczenie 108 rObGY: e
Korytowanie .....10045 . 4,500000]
RAZEM:: 4,500000{m3 4,50
783 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupehiajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drog
o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod 5-10°t m3 4,50 5
7.3.2 Element Obramowanie
784 KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe m 11,00
785 KNR 231/402/4 |tawy pod kraweznikii obrzeza, betonowazoporem
Wyliczenie 108 rObGY: e
Obrzeza . o.......110015%03 . 0,495000]
RAZEM:: 0,495000/m3 0,50
786 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoir
............................. oL Lo
Wyliczenie l10SCi robGt: e
Obrzeza M . 11,00000C
RAZEM:: 11,00000C|m 11,00
7.3.3 Element Podbudowy
787 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
.r].awierzchln.i, mechaniczlqi.e,lglrunt kategorii I-IV
""" 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,00
788 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 10,00
789 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 10,00 5
790 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 10,00
791 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 10,00 7
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7.34 Element Nawierzchnia (T1i T2)
792 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
() cementowo-piaskowej 1:4
Wyliczenie 108 rOb Gt e
N [ 10000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,00
7.4 Grupa Ogrodzenie
741 Element Ogrodzenie pompy ciepta
793 KNR 201/312/12 |Reczne wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos¢ do 1.2
............................. m, kategoria gruntu V-V
Wyliczenie 108 rObGt: | e
O LA . 7,000000
RAZEM:: 7,000000|szt 7,00
794 KNNR 2/106/2 | Betonowanie konstrukgji niezbrojonych stopy
"""" 0,630000
RAZEM:: 0,630000/m3 0,63
795 KNNR 2/1603/3 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych m 9,00
796 KNR 202/1808/2 |Analogia.Furtka stalowa 1000x1600mm, stupki 90x90x5mm, kpl 1
7.5 Element Zielen
797 KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i
ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
R=0955 M=1000 S=1000 o)
E 3,000000
RAZEM:: 3,000000|m3 3,00
798 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smieci, wywiezienie
zanieczyszczehn samochodami do 1,0'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,00
799 KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5°km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,00 18
800 KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria
runtu I-1l
gR= 0,955 M=1,000 S=1,000 m2 300,00
8 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU SALA GMINASTYCZNA
8.1 Grupa Powierzchnie utwardzone
8.1.1 Element Wykopy
801 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategprii I-IV, na g{gbqll(.oéci 20°cm
~102,000000
RAZEM:: 102,000000/m2 102,00
802 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5'cm giebokosci (+25cm)
PO e
RAZEM:: 102,000000/m2 102,00 5
803 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam.
samowyt. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
!‘.QP?F'.‘? 0,60'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74 kW, samochéd 5-10't
EE 45,900000
RAZEM:: 45,900000/m3 45,90
804 KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
(2) odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drog
o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochoéd 5-10°t m3 45,90 5
8.1.2 Element Obramowanie
805 KNR 231/401/3 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe m 82,00
806 KNR 231 /402/ 4 ’.‘-.?‘.V.‘(Y.PQF.’. krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem
"""" 3,690000
RAZEM:: 3,690000/m3 3,69
807 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoir
............................. RIS e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ;"""""'éé,'dbbb’d’d
RAZEM:: 82,000000|m 82,00
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8.1.3 Element Podbudowy
808 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
............................. nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-\V
Wyliczenie iloscirobot:
Chodnik o eA, . 84,000000
RAZEM:: 84,000000/m2 84,00
809 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 84,00
810 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 84,00 5
811 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm m2 84,00
812 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci m2 84,00 7
8.1.4 Element Nawierzchnia (T1 i T2)
813 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, na podsypce
(M) cementowo-piaskowej 1:4
Wyliczenie iloscirobot:
Chodnik 840 . 84,000000
RAZEM:: 84,000000/m2 84,00
8.2 Element Zielen
814 KNR 221/101/1 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i
ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
R=0955 M=1000 S=1000
3,000000
RAZEM:: 3,000000|m3 3,00
815 KNR 221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i Smieci, wywiezienie
zanieczyszczeh samochodami do 1,0'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,00
816 KNR 221/101/5 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 3,00 18
817 KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria
runtu I-1l
gR= 0,955 M=1,000 S=1,000 m2 300,00
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