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01722 - ogrodzenie - przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45223821-7 Ogrodzenie i  elementy zagospodarowania

1.1 Wycinka drzew
1

d.1.1
KNR 2-01
0103-07 1)
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. mniejsza niz 50cm) Oznaczenia
drzew: do 6, 8, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 24, 30, 43, 48, 50, 56, 63, 85.

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

2
d.1.1

KNR 2-01
0103-07 1)
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.  od 75cm)  Oznaczenie drzew: 7, 9,
14, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 38, 44, 45, 47, 49, 53, 54,
59, 62, 64, 65, 70, 81, 91, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102.

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

3
d.1.1

KNR 2-01
0103-07 1)
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr.  od 85cm) Oznaczenie drzew: 11, 34,
36, 39, 41, 42, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 60, 68, 69, 71, 72, 73, 79, 84, 86, 88,
90, 92, 93, 97, 98.

szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

4
d.1.1

KNR 2-01
0103-07 1)
analogia

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 100cm) Oznaczenie drzew: 28, 35,
37, 61, 66, 67, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 83, 87, 89.

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1.1

KNR 2-01
0110-01 1)

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

150 m3 150.000
RAZEM 150.000

6
d.1.1

KNR 2-01
0110-04 1)

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

m3

poz.5 m3 150.000
RAZEM 150.000

7
d.1.1

KNR 2-01
0110-03 1)

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km przyjeto 5 m3 ze wzgledu na rodzaj
drzew

mp

101* 5 mp 505.000
RAZEM 505.000

8
d.1.1

KNR 2-01
0110-05 1)

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

mp

poz.7 mp 505.000
RAZEM 505.000

9
d.1.1

KNR 2-01
0111-02 1)

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, ko-
rzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

m2

1751*6 m2 10506.000
RAZEM 10506.000

1.2 Roboty demontazowe z wywozem

10
d.1.2

KNR 2-01
0202-02 1)

Wykopy pod ogrodzenie i bramy oraz furtki m3

1751.10*1.30*0.20 m3 455.286
(1.30*1.30*1.00)*12. m3 20.280
(0.60*0.60)*1.00*4 m3 1.440
 

RAZEM 477.006

11
d.1.2

KNR-W 2-02
1804-12 2)

Demontaż ogrodzenia  ze słupkami z odcieciem słupków od obetonowania m

1471.5+279.6 m 1751.100
RAZEM 1751.100

12
d.1.2

KNR-W 2-02
1808-02 2)
analogia

Demontaz istniejacych bram i furtek kpl.

11+2 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

13
d.1.2

KNR 4-04
0306-05 3)

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych
obetonowania słupów ogrodzeniowych podmurówki

m3

651*0.20*0.20*1.0+1751.10*0.40*0.20 m3 166.128
RAZEM 166.128

14
d.1.2

KNR-W 4-01
0348-02 4)

Rozebranie ściany  przy schodach do wys. 1,20 m3

4.8*1.80*0.20 m3 1.728
RAZEM 1.728

15
d.1.2

KNR 4-04
1103-01 3)

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

poz.13 m3 166.128
RAZEM 166.128

16
d.1.2

KNR 4-04
1103-04 3)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.13 m3 166.128
RAZEM 166.128
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

17
d.1.2

KNR 4-04
1103-05 3)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km do 30 km
Krotność = 29

m3

poz.13 m3 166.128
RAZEM 166.128

18
d.1.2

KNR 4-04
1107-03 3)

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
mechanicznym na odległość do 1 km

t

1751.1*0.65+13*0.75 t 1147.965
RAZEM 1147.965

19
d.1.2

KNR 4-04
1107-04 3)

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km do 30 km
Krotność = 29

t

poz.18 t 1147.965
RAZEM 1147.965

20
d.1.2

Utylizacja gruzu m3

poz.13+1.728 m3 167.856
RAZEM 167.856

21
d.1.2

Utylizacja złomu m3

poz.18 m3 1147.965
RAZEM 1147.965

22
d.1.2

KNR 2-01
0505-02 1)

Ręczne plantowanie powierzchni  przy ogrodzeniu z dwóch stron ogrodze-
nia rozbieranego pasy po 2 m

m2

1751.10*4.0 m2 7004.400
RAZEM 7004.400

23
d.1.2

KNR-W 2-01
0210-02 5)

Odwóz ziemi z wykopów W1,W2skarpa SK!,SK2 oraz nasyp skarpy istnie-
jącej odwóz pozostrałej ziemi na odl. 30 km
Krotność = 30

m3

poz.10 m3 477.006
RAZEM 477.006

1.3 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni drogowych

24
d.1.3

KNR 2-31
0803-01 6)

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 3 cm

m2

 bramy 1.50*1.0*2*6 m2 18.000
furtki 1.50*1.50*2 m2 4.500

 
RAZEM 22.500

25
d.1.3

KNR 2-31
0803-02 6)

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal-
szy 1 cm grubości
Krotność = 12

m2

poz.24 m2 22.500
RAZEM 22.500

26
d.1.3

KNR 2-31
0806-01 6)

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki  przy bud.122 m2

46.6*0.50 m2 23.300
RAZEM 23.300

27
d.1.3

KNR 2-31
0310-07 6)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna smołowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500

28
d.1.3

KNR 2-31
0310-08 6)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
ścieralna smołowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 9

m2

22.50 m2 22.500
RAZEM 22.500

29
d.1.3

KNR 2-31
23102-01 6)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej
20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm

m2

23.30 m2 23.300
RAZEM 23.300

30
d.1.3

KNR 4-04
1103-01 3)

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

22.50*0.15+23.30*0.15 m3 6.870
RAZEM 6.870

31
d.1.3

KNR 4-04
1103-04 3)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

poz.30 m3 6.870
RAZEM 6.870

32
d.1.3

KNR 4-04
1103-05 3)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy-
ładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny
rozpoczęty 1 km do 30 km
Krotność = 29

m3

poz.30 m3 6.870
RAZEM 6.870
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33
d.1.3

utylizacja  NAWIERZCHNI DROGOWYCH m3

poz.30 m3 6.870
RAZEM 6.870

1.4 Roboty montazowe

34
d.1.4

KNR-W 2-02
0202-01 2)

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m beton
C25/30 W8

m3

1561.1*1.30*0.20 m3 405.886
RAZEM 405.886

35
d.1.4

KNR-W 2-02
0204-01 2)

Stopy POD BRAMY I FURTKI Beton C25/30 W8 m3

1.20*1.20*1.00*12+0.60*0.60*1.00*4 m3 18.720
RAZEM 18.720

36
d.1.4

KNR-W 2-02
0259-02 2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia RB 500Wlementów budynków i budowli -
pręty żebrowane pod ławe ogrodzenia i słupki bramy i furtek

t

17.500+0.020*12+0.040 t 17.780
RAZEM 17.780

37
d.1.4

KNR-W 2-02
0919-03 2)

Licowanie płytkami klinkierowymi fundamentu ogrodzenia wraz z wykona-
niem zakończenia podmurówki czapą klinkierową

m2

1561.1*0.25+1561.1*0.30 m2 858.605
RAZEM 858.605

38
d.1.4 analiza indy-

widualna

Ogrodzenie panelowe z wysięgnikiem Y panel nyloflor 3D super 2500 x2300
wojsko 1 x fi 5I 1 x fi 8 mm RAL 6005 SŁUP BEZ OTW.60 X 40X 3 X 3300
MM + ODKOS Y40 X40 X3X 480 MM RAL 6005 DRUT OSTRZOWY 250 M

m

1562 m 1562.000
RAZEM 1562.000

39
d.1.4 analiza indy-

widualna

Dodatkowy słup bez otw. 60 X 40X 3 X 3300 MM + odkos 40 X40 X3X 480
MM RAL 6005 - zastosowanie: przy uskokach terenu

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

40
d.1.4 analiza indy-

widualna

Brama B1 2W 5200 X 2000 + odkos RAL 6005, kłódka - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.4 analiza indy-

widualna

Brama B2 2W 9000 X 2000 + ODKOS RAL 6005, kłódka - dostawa i mon-
taż

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1.4 analiza indy-

widualna

Brama B23,B4,B5,B6 2W 4800 X 2000 + odkos RAL 6005, kłódka - dosta-
wa i montaż

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

43
d.1.4 analiza indy-

widualna

Furtka F1 1400 X 2000 + odkos, kłódka - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.4 analiza indy-

widualna

Furtka F2 1600 X 2000 + odkos, kłódka - dostawa i montaż szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1.4

KNR-W 2-02
0220-05 2)
analogia

Nakrywa betonowa na rozbieranej sciance m2

4.80*0.20 m2 0.960
RAZEM 0.960

46
d.1.4

KNR-W 2-02
0259-02 2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane

t

4.80*0.05 t 0.240
RAZEM 0.240

47
d.1.4

NNRNKB
202 2804-03
7)

analogia

Zakończenie murku czapka klinkierowa z kapinosem m2

4.80*0.25 m2 1.200
RAZEM 1.200
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01722 - ogrodzenie - przedmiar OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

1 ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2 WACETOB wyd.V 2003
3 ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
4 WACETOB wyd.III 2000
5 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
6 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
7 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
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01722 - ogrodzenie - przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 13528.7704 0.00 0.00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.0682 0.00 0.00
2. beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 W8 m3 411.9743 0.00 0.00
3. beton zwykły z kruszywa naturalnegoC25/30 W8 m3 19.0008 0.00 0.00
4. czpka klinierowa szer.25 cm m2 5.2000 0.00 0.00
5. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 2.9482 0.00 0.00
6. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 2.1230 0.00 0.00
7. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 1.6984 0.00 0.00
8. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 220.7500 0.00 0.00
9. kostka brukowa prostokątna 20x10 cm gr. 8 cm m2 26.7950 0.00 0.00

10. mieszanka mineralno-smołowa grysowa zamknięta t 6.8850 0.00 0.00
11. piasek m3 1.6077 0.00 0.00
12. płytki klinkierowe m2 789.9166 0.00 0.00
13. pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 7

mm
t 17.8156 0.00 0.00

14. pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 8-10
mm

t 0.2405 0.00 0.00

15. zaprawa cementowa M 12 m3 1.2020 0.00 0.00
16. zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 26.7885 0.00 0.00
17. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0.3240 0.00 0.00
18. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 8.6640 0.00 0.00
19. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 112.4142 0.00 0.00
2. ciągnik kołowy 55 kW (75 KM) m-g 621.1600 0.00 0.00
3. giętarka do prętów m-g 86.4960 0.00 0.00
4. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 27.5232 0.00 0.00
5. koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6

m3
m-g 24.7387 0.00 0.00

6. nożyce do prętów m-g 104.5160 0.00 0.00
7. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 75.7500 0.00 0.00
8. pompa do betonu na samochodzie m-g 33.7813 0.00 0.00
9. prościarka do prętów m-g 77.4860 0.00 0.00

10. przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 201.0000 0.00 0.00
11. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 952.7342 0.00 0.00
12. rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.4883 0.00 0.00
13. samochód samowyładowczy 5 t m-g 694.7799 0.00 0.00
14. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1990.5713 0.00 0.00
15. środek transportowy m-g 116.0963 0.00 0.00
16. ubijak m-g 5.1260 0.00 0.00
17. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.4883 0.00 0.00
18. walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0.4883 0.00 0.00
19. żuraw do 5t m-g 436.2267 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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