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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia
Nazwa inwestycji: Przebudowa biezni 4-torowej na boisku szkolnym w SP nr 12 im. K. Makuszyrskiego
w Piotrkowie Trybunalskim

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajgcy: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Roboty budowlane zwigzane z budowg obiektu obejmuja:
Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Podbudowa pod nawierzchnie

Nawierzchnie syntetyczne

Balustrady, wyposazenie

Chodnik z kostki betonowej

Betonowe obrzeza trawnikowe

1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszgce:

a) przygotowanie drogi technologicznej

b) wydzielenie i ogrodzenie terenu

c) odwodnienie wykopow

d) wykopy kontrolne, wykonanie poletek badawczych dla badania no$nosci
e) wywdz nadmiaru urobku, gruzu i utylizacje

f) ustawienie rusztowan

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot.

1.5.1. Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,
przedmiary robét.

1.5.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
SST-1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
SST-2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
SST-3 Podbudowy z kruszyw
SST-4 Roboty betonowe
SST-5 Obrzeza betonowe
SST-6 Nawierzchnie syntetyczne
SST-7 Balustrady, wyposazenie
SST-8 Chodnik z kostki betonowej
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1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg kontraktowg i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j.

1.5.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, przedmiary robét oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes$¢ zlecenia, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzujgca kolejnosé ich waznosci:
1. Dokumentacja projektowa

2. Specyfikacje techniczne

3. Przedmiar robot

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.6 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST-0, SST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumieé oswiadczenie producenta lub jego

upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do opisu przedmiotu
zamoéwienia na wykonanie robdt budowlanych,

dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumiec sktadajaca sie z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajacg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierowniku budowy - nalezy przez to rozumiec osobe wyznaczong przez Wykonawce robét, upowazniong
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

obmiarze robét - nalezy przez to rozumieé¢ pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci.

odbiorze czesciowym (robét budowlanych) - nalezy przez to rozumieé nieformalng nazwe odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych
i przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbiér koricowy”.

odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych
tez ,odbiorem koncowym?”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora - zamawiajgcego, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt
budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej jezeli zadzie taka potrzeba.

projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiec¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
roboét podstawowych. wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych
oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robét.

wspolnym stowniku zamdéwien - nalezy przez to rozumiec¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamédwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stfownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcego z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
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20 grudnia 2003 r. Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

2. INFORMACJA O TERENIE ROBOT

2.1.0gdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robdt przed dostepem oséb
trzecich.

Zamawiajgcy moze zazgdacé prowadzenia niektorych ucigzliwych robdt (pod wzgledem drgan i hatasu) poza
godzinami pracy Szkoty. Wykonawca powinien przewidzie¢ tego rodzaju utrudnienia i uwzglednic
je w kosztach ogdlnych ceny kosztorysowe;j.

2.2 Teren budowy

2.2.1. Organizacja robét budowlanych:

- ustawienie ogrodzenia terenu,

- wykonanie drég technologicznych

- zabezpieczenie frontu robdt w sposéb umozliwiajgcy prace Szkoty.
- wywoz i utylizacja gruzu

- préby i pomiary

2.2.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Granice terenu budowy nalezy oddzieli¢ od terenu sgsiadujgcego ogrodzeniem budowlanym. Wszystkie
roboty bedg prowadzone w obrebie dziatek Inwestora. Prowadzenie robdt nie powinno naruszac intereséw
0s6b trzecich.

2.2.3. Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoniczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.4. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy
Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy na budowe i
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bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mdgtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.2.6. Ogrodzenie
Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu dzieci. Teren nalezy wygrodzi¢
szczelnie przed dostepem oséb niepowotanych.

2.2.7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wymaga sie, aby istniejgce drogi zostaly odtworzone do stanu zastanego przed rozpoczeciem robét
po ukonczeniu budowy.

3. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny spetniac
wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Akceptacja Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego Zrédfa nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego Zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw i wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego Zrodta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdétowej specyfikacji
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrddta,
wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé
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odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzgcych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3.2. Kontrola materiatéw

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty, zeby
sprawdzié czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci.
Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

3.3. Atesty materiatéw

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposdéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan
jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty, mogg byé badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

3.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktdére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe,
Ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
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jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

6.2. Pobieranie probek
Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo.

6.3. Badania i pomiary

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédet ich wytwarzania, jezeli zajdzie
podejrzenie o stosowanie niewtasciwych materiatéw. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych
robot i uzytych materiatdéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci
on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robodt
z projektem wykonawczym i Szczegétowymi Specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

Pomiary wysokosciowe koryta oraz kazdej warstwy podbudowy zostang wykonane przez uprawnionego
geodete. Wykonawca na swoj koszt zleci i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do odbioru
koryta oraz kazdej warstwy podbudowy operat sporzadzony i podpisany przez uprawnionego geodete.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normga lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wchodzgcym w sktad umowy.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone
przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT

Zasady odbioréow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. PODSTAWY PtATNOSCI

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robét tymczasowych
jak réwniez koszty robdt towarzyszacych niezbednych do wykonania i odbioru robdt podstawowych.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane jako kompletne w zakresie przyjetego systemu oraz technicznie
poprawne. Wykonawca nie moze wykorzystywaé luk lub pominie¢ w dokumentacji w celu zwiekszenia
kwoty umownej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) z
pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) wraz

z pbézniejszymi zmianami.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.
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- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 pdz. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 pdz.

163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace robdt
przygotowawczych i rozbiérkowych dla zadania pn. Przebudowa biezni 4-torowej na boisku szkolnym
w SP nr 12 im. K. Makuszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych, do ktérych naleza:
- przygotowanie terenu budowy

- rozbidrka istniejgcej biezni o nawierzchni zuzlowej

- rozbidrka trybun

- rozbiérka dwdch ciggdw schododw i balustrad

- prace rozbidrkowe utwardzenia terenu z ptyt betonowych

- Wywozu gruzu i materiatdow z rozbidrki i ich sktadowanie

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
Transport i sktadowanie materiatéw z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi Ustawy z dnia 17 listopada
2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i etap robét budowlanych
spetniajg wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych Wykonawca na witasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg byé wykonane, a w szczegélnosci:

- wydzieli¢ ogrodzeniem teren budowy

- zapewnic odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikdéw zatrudnionych na budowie,

- usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.
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5.3.2. Roboty rozbiérkowe

- obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej, ST lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego

- wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do ponownego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W ramach wykonania robét rozbidrkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg rowniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie ogrodzen technologicznych,

- rozbidrka biezni zuzlowej

- rozbiérka dwdch ciggdw schodow,

- rozbidrka istniejgcych trybun, balustrad i utwardzenia z ptyt betonowych,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drdg dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu wywiezienia
gruzu i materiatow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczern BHP na stanowiskach roboczych oraz wokét bezposredniej strefy
przyobiektowej oraz wywieszenie znakdw informacyjno - ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

- uprzatniecie placu budowy,

- wywiezienie gruzu i innych materiatdw z rozbidérki i ich sktadowanie i utylizacja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy oraz
sprawdzeniu uszkodzen elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Wg przedmiaru robét.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.8 .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.
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10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
zdnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych lub réwnowazna

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r. lub rownowazna

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 lub réwnowazna
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
gruntowego w ramach zadania pn. Przebudowa biezni 4-torowej na boisku szkolnym w SP nr 12
im. K. Makuszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie podfoza pod uktadanie nawierzchni poliuretanowe;j.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

— rowniarki lub spycharki uniwersalne;

— koparki podsiebierne

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

4. TRANSPORT

Materiaty z wykopdw mogg byc¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia
drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r.
o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP
oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Wybodr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu,
jego objetosci, sposobu odspojenia i zatadunku oraz od odlegtosci sprzetu stosowanego do urabiania
gruntu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 5.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie
za zgodg Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonywanie robot
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podfoza nalezy wykonad zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczaniem podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony
i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnia¢
podtoze na gtebokosci zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dowiez¢é dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 1,0. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie nalezy
kontynuowac do osiggniecia odpowiedniej wartosci wskaznika. Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z
BN-77/8931-12 (lub réwnowazng) nie powinien by¢é mniejszy niz, 1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzern ptytowych. Nalezy okresli¢
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pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 lub réwnowaznej. Stosunek
wtdornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$é gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 lub réwnowazna.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +0,5%.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] lub réwnowazna
norma nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartos$ci modutéw odksztatcenia, to
wartosé stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 [3] lub rébwnowazng nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2] lub réwnowazing norma.
Wilgotnosé gruntu podtoza powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéow lub réwnowazna
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe lub rownowazna norma

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu lub réwnowazna norma

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub rbwnowazna norma
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub réwnowazna norma
BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub rownowazna
norma

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne lub réwnowazna
norma

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w

odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich lub réwnowazna norma
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
(lub odpowiadajgce im normy réwnowazne EN)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie w ramach zadania pn. Przebudowa biezni 4-torowej na boisku szkolnym w SP nr 12
im. K. Makuszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyréwnywaniem
podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie poliuretanowg biezni.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 lub réwnowaznej normy. Podbudowe
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] lub normy réwnowaznej powinna lezec
miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa .
Lp. |Wyszczegdlnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wtasciwosci Podbudowa wedtug
zasad |pomo |zasad |[pomo |[zasa [pomo
-nicza |c- -nicza |c- d- c-
nicza nicza nicz |nicza
a
1 Zawartosc ziarn mniejszych od 2 od2 |od2 od 2 od2 [od2 PN-B-06714
-15[3] lub
rownowazna
niz 0,075 mm, % (m/m) do10 [do12 |do10 |do12 |do do12 |norma
10
2 Zawartos¢ nadziarna, % PN-B-06714
5 10 5 10 5 10 115 (3] lub
rownowazna
(m/m), nie wiecej niz norma
3 Zawartosc ziarn PN-B-06714
35 45 35 40 - - 416 [4] lub
réwnowazna
nieforemnych norma
%(m/m), nie wiecej niz
4 Zawartosc¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
lub réwnowazna
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 norma
wiecej niz
BN-64/8931 -01
[26] lub
Wskaznik piaskowy po 0d30 [0od30 |od30 |[od30 - - rownowazna
5 piecio-krotnym zageszczeniu do70 |do70 |do70 |[do70 norma
metodg | lub Il wg PN-B-
04481, %
6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnos$¢ catkowita po 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
-42 [12] lub
réwnowazna
petnej liczbie obrotdw, nie norma
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) $cieralnos¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw, nie
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wiecej niz
7 Nasigkliwo$é, %(m/m), nie PN-B-06714
2,5 4 3 5 6 8 -18[6] lub
réwnowazna
wiecej niz norma
8 Mrozoodpornos¢, ubytek PN-B-06714
-19 [7] lub
réwnowazna
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 norma
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
-37 [10] lub
rownowazna
zalwy Jr.ac.z.nie, % (m/m), nie - - - - 1 3 B;r—?—?)6714
wiecej niz -39 [11] lub
réwnowazna
norma
10 Zawa'rtosc' zwigzkdw siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na SO3, 1 1 1 1 2 4 -28 9] lub
rownowazna
%(m/m), nie wiecej niz norma
11 |Wskaznik no$nosci wnog
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
[21] lub
rownowazna
H 3
i)op:)rzy zageszczeniu ls 120 ) 120 ) 120 |- norma
b) przy zageszczeniu Ig 3
1,03

2.3. Materiat na warstwe odsaczajacg

Na warstwe odsgczajacy stosuje sie:

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111 lub réwnowaznej normy
- piasek wg PN-B-11113 lub réwnowaznej normy

2.4. Materiat na warstwe odcinajgca

Na warstwe odcinajacg stosuje sie:

- piasek wg PN-B-11113 lub réwnowaznej normy

- miat wg PN-B-11112 lub réwnowaznej normy

- geowtdknine polipropylenowg o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej

2.5. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 lub réwnowaznej normy

- wapno wg PN-B-30020 lub réwnowaznej normy

- popioty lotne wg PN-5-96035 lub rGwnowaznej normy

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 lub rownowaznej normy

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rdwnorzednych efektéw ulepszania
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kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 lub réwnowaznej normy

2.6. Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 lub rownowaznej normy

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 lub rownowaznej normy.

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0 pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST-2 Koryto wraz z profilowaniem
i zageszczaniem podtoza.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposodb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb

PRIMO INVEST Sp. z 0.0., Ul. Poznariska 16/4, 00-680 Warszawa
biuro@primoinvest.pl


mailto:biuro@primoinvest.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie
z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il) lub rGwnowaznej normy. Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] lub réwnowaznej hormy powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest witasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgody Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robdt
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Maksymalna
Minimalna
powierzchnia
Lp. |Wyszczegdlnienie badan liczba badan na | podbudowy
dziennej
przy-padajgca
dziatce
na jedno
roboczej badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 600
2 Wilgotnos¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
dla kazdej partii kruszywa i przy
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Prébki nalezy pobierac
w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il) lub rownowaznej normy, z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 lub rownowaznej normy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 lub réwnowaznej normy. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 lub réwnowaznej normy i
nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
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Czestotliwos¢ oraz

zakres

w tablicy 3.

pomiarow dotyczacych

cech geometrycznych podbudowy podano

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé pomiaréow
1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na
2 Rownos¢ podiuzna kazdym pasie ruchu
3 Rownos$é poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej
Nieréwnosci podituzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub
zgodnie z BN-68/8931-04 lub réwnowaznej normy.

planografem,

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowsa,
z tolerancjg £ 0,5 %
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm.
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] lub rGwnowaznej normy powinien by¢ zgodny z podanym
w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] lub réwnowaznej normy powinno by¢ zgodne z podanym w
tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik o . Minimalny modut odksztatcenia
, . Maksymalne ugiecie sprezyste . . .
wskazniku zageszczenia mierzony ptytg o $rednicy 30 cm,
. . pod kotem, mm MPa

Wno¢ Nie Is nie

mniejszym mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego |od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E)

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2.
powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu lub réwnowazna norma

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych lub
rownowazna norma

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego lub réwnowazna norma
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn lub réwnowazna norma
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci lub réwnowazna norma
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci lub réwnowazna norma
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig lub
rownowazna norma

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych lub
rownowazna norma

PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg lub
rownowazna norma

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego lub réwnowazna
norma

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego lub réwnowazna norma
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralnosci w bebnie Los Angeles lub
rownowazna norma

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne lub
rownowazna norma

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka lub
rownowazna norma

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych lub réwnowazna norma
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek lub réwnowazna
norma

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci lub réwnowazna
norma

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego lub rownowazna norma

PN-B-30020 Wapno lub réwnowazna norma

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw lub réwnowazna norma

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie lub réwnowazna
norma

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego lub réwnowazna
norma

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie lub réwnowazna norma

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych lub
rownowazna norma

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego lub rownowazna norma
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg lub rownowazna norma

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg lub réwnowazna

norma
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BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym lub
rownowazna norma
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu lub rbwnowazna norma
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych w ramach zadania pn. Przebudowa
biezni 4-torowej na boisku szkolnym w SP nr 12 im. K. Makuszyriskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie konstrukcji betonowych i zelbetowych.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST
i dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.. Nr 207, poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,Nr 92.p0z.881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiaty stosowane do wykonywania
konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250, PN-ENV 206-1:2002 lub normach réwnowaznych.

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN
197-1:2002 i PN 197-2:2002 lub normach réwnowaznych.

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 lub
normach réwnowaznych

c) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

- oznaczenie,

- nazwa wytwaorni i miejscowosci,

- masa worka z cementem,

- data wysyiki,

- termin trwatosci cementu

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
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Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora.
f) Warunki magazynowania i okres sktadowania:
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
1. Dla cementu pakowanego (workowanego):
- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
2. Dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce
- w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposéb
umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢
na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb aby nie ulegaty
zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniaty wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow,
i nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-5-10040:1999 lub normach réwnowaznych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych
badan wg PN-86/B-06712 lub réwnowazinej normy oraz wynikdéw badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711. PN-86/B-
06712 i PN-S-10040:1999 lub normach réwnowaznych.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikdéw badan petnych wg
PN-86/B-06712 lub réwnowaznej oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczgcego reaktywnosci
alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) lub réwnowaznej normy i statosci
zawartosci frakcji 0-2 mm.

Woda
Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250 lub réwnowazne;.

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
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Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrddta, nalezy
przeprowadzi¢ biezgca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002 lub normach réwnowaznych.

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zelbetowych mozina stosowa¢ mieszanke betonowa
wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytwérni tzw.
,beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentacji projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-88/-06250 lub PN-
ENV 206-1 lub normach réwnowaznych.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowaé materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999 lub

rownowaznej, a ponadto:

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym, do smarowania elementéw
deskowan stykajgcych sie z betonem nalezy stosowac srodki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do
tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych,

ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robat.

Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowarn:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- hozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowej:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej sSrednicy,

- zacieraczkami do betonu.

4) do obrobki i pielegnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt. 5.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robdét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami samochodowymi. llos¢ samochoddw nalezy
dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w
normie PN-S-10040:1999 lub réwnowaznej.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt
Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/-06250 lub
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 lub normach rownowaznych.

5.2. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki
podane w normie PN-5-10040:1999 lub réwnowaznej. Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w
postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem
warunkéw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonac z
desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie
wiekszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwrdcié szczegblna, uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na
stykach dwadch prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych.

Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowad
zgodnie z odpowiednimi normami.

PRIMO INVEST Sp. z 0.0., Ul. Poznariska 16/4, 00-680 Warszawa
biuro@primoinvest.pl


mailto:biuro@primoinvest.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

5.3. Wbudowanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny byé wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999 lub réwnowazne;j.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$é rzednych z
projektem, czysto$é deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢
otuliny.

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999 lub rownowaznej.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadga, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewnic
mieszanke betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.4. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjag betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999 lub réwnowazne;.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 lub
rownowaznej.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251 lub réwnowaznej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-5-0040:1999 lub réwnowaznej oraz
niniejszej SST.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080
lub normach réwnowaznych oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu czystosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym.

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-5-10040:1999 lub réwnowazna.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normami PN-5-10040:1999, PN-88/B-06250 lub réwnowaznymi i niniejszg ST, oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci stosowanych
materiatéw.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-88/B-06250 lub réwnowazng i niniejszg ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robét.

8. ODBIORY ROBOT

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady pfatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-88/B-06250 Beton zwykty. lub réwnowazna

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢é. PN-EN 197-1:2002
Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczagce cementdéw powszechnego uzytku. lub
rownowazna

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci. lub réwnowazna

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci. lub
rownowazna

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. lub réwnowazna

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-B-11112:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej. lub rGwnowazna

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego. PN-EN 933-1:2000
Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewu. lub réwnowazna

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren. PN-EN 933-4:2001
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren. lub
rownowazna

PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych. lub réwnowazna

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczenn w

postaci gliny. lub réwnowazna

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych. lub
rownowazna

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci. PN-EN 1925:2001 Metody
badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika nasigkliwosci kapilarnej. lub réwnowazna
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. lub réwnowazna

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnosé, znakowanie i etykietowanie. lub réwnowazna

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci. lub réwnowazna

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania. lub réwnowazna

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania. lub
rownowazna

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta

ogdblnego przeznaczenia. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania

techniczne. lub réwnowazna

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Klasyfikacja. PN-EN 313-2:2001

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia. lub réwnowazna

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych. lub réwnowazna

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania. lub rwnowazna
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace robét zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego w ramach zadania pn. Przebudowa biezni 4-torowej na
boisku szkolnym w SP nr 12 im. K. Makuszyniskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi s3:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 lub réwnowaznej normy,
- 2zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-1970 lub réwnowaznej normy,

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 lub réwnowaznej normy.

Przewiduje sie w ramach przedmiotowego zadania zastosowanie obrzezy betonowych o wymiarach
6x30x100cm.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Betonowe obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubosc 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos$é obrzeza.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 lub rownowaznej normy. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy min. 35 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscig goérnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
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Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnosciag do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 lub réwnowaznej normy. Sprawdzenie
ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe),

b) podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku,

c) ustawienia betonowego obrzeiza,

przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ * 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, niwelety gérnej
ptaszczyzny obrzeza, ktédre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia spoin,
sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robdt

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane lub rownowazna

PN-B-06250 Beton zwykty lub réwnowazna

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw lub réwnowazna

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych lub rownowazna
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka lub réwnowazna

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek lub réwnowazna
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci lub réwnowazna
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania lub rownowazna

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. lub réwnowazna
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace nawierzchni
sportowych dla zadania pn. Przebudowa biezni 4-torowej na boisku szkolnym w SP nr 12
im. K. Makuszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni
sportowych poliuretanowych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Nawierzchnia poliuretanowa typu ,,natrysk” o grubosci min. 13 mm, przepuszczalna dla wody, wykonywana
bezposrednio na placu budowy. Sktada sie z dwdch warstw: elastycznego podkfadu i warstwy uzytkowej.
Nawierzchnie nalezy zamontowaé na wykonanej podbudowie z kruszywa tamanego.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi z niej korzystajacych, a zawartosé¢ zwigzkdw
chemicznych powinna by¢ zgodna z obowigzujgcg norma DIN 18035-6: 2014 lub réwnowazna.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktore Wykonawcy sg zobowigzani dotaczy¢ do oferty jako
przedmiotowe srodki dowodowe:

a) Atest Higieniczny PZH lub rownowazny

b) Aktualne badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877:2014 lub réwnowazng

c) Autoryzacja producenta systemu wraz z okresleniem gwarancji na produkt

d) Karta techniczna systemu

e) Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

f) Kompletny raport z badania zawartosci WWA, okreslajgcy kategorie.

Kolorystyka nawierzchni zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

2.3. Podbudowy
2.3.1. Podbudowa dynamiczna pod nawierzchnie poliuretanowg wg SST-3 oraz dokumentacji projektowej.
3. SPRZET

3.1.0gdélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 pkt. 3.

PRIMO INVEST Sp. z 0.0., Ul. Poznariska 16/4, 00-680 Warszawa
biuro@primoinvest.pl


mailto:biuro@primoinvest.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Do uktadania nawierzchni nalezy uzy¢ specjalistycznego sprzetu tj. rozktadarki do mas poliuretanowych oraz
natryskarki.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 5.

Komponenty do mas poliuretanowych mozna transportowa¢ dowolnym $rodkiem transportu. Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Nawierzchnia poliuretanowa typu ,,natrysk”

Nawierzchnia poliuretanowa typu ,,natrysk” o grubosci min. 13 mm na podbudowie z kruszywa kamiennego
oraz warstwie stabilizujgcej ET. Jest to przepuszczalna dla wody 2-warstwowa nawierzchnia poliuretanowa.
Pierwszg warstwe, tzw. warstwe bazowag wykonujemy poprzez roztozenie rozktadarkg do nawierzchni
poliuretanowych granulatu SBR o granulacji 1-4 mm wymieszanego z lepiszczem poliuretanowym w
proporcjach zgodnie z kartg zuzycia producenta. Grubos¢ warstwy 10-11 mm. Po catkowitym utwardzeniu
warstwy bazowej nalezy catg powierzchnie pokry¢ warstwa uzytkowa, ktdrg stanowi system poliuretanowy
zamieszany z granulatem EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki, np. firmy SMG). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3 mm. Pod
wtasciwg nawierzchnie nalezy wykonaé warstwe stabilizujgcg ET, ktéra jest mieszaning drobnego zwiru,
granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwa ET powinna mie¢ minimalng grubos$é
ok. 30 mm. Nawierzchnia wraz z warstwg ET powinna stanowi¢ system tego samego producenta
poliuretanu. Warstwe ET nalezy wykonac z poliuretanu tego samego producenta jak warstwe uzytkows.
Zabrania sie stosowania innych producentdéw lepiszcza poliuretanowego do nawierzchni wtasciwej oraz ET
w ramach jednego systemu.

Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny zalezy namalowac linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku,
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Kontrola jakosci robdt prowadzona jest dla kazdego etapu prowadzenia robét. Dla kazdej z warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wykonywane bedg badania:

- grubosci,

- wskaznika zageszczenia i nosnosci dla odpowiednio: warstwy odcinajacej i dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa mineralnego

- nosnosci: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,

- réwnosci i spadkéw: dla poszczegdlnych warstw nawierzchni.

Bezwzglednie przed rozpoczeciem wykonywania nawierzchni poliuretanowe;j:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,
- réwnos¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,
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- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc),

- nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%,
a temperatura podfoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury
punktu rosy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia robdt
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt okresla ST-0 pkt.8 .

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni poliuretanowych

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakoriczeniu poszczegélnych etapéw
robot ulegajacych zakryciu. Dla kazdego z nich przeprowadzony bedzie odbiér czesciowy,
a wyniki zapisywane w dzienniku budowy oraz na protokotach odbioréw czesciowych i koricowego.
Na odbiory robdt wykonawca bedzie dostarczat rowniez dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i przydatnosc
do stosowania w budownictwie uzytych materiatéw.

¢ Nawierzchnia powinna miec¢ jednakowa grubos¢

¢ Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

e Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

¢ Nie nalezy zwiekszac¢ grubosci warstwy gérnej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To jest naturalna
cecha nawierzchni.

e Powstate tgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdéw
utrudniajacych pdzniejsze uzytkowanie.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Zgodnie z kartg
techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;j.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- Réwnosci nawierzchni,

- Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,
- Grubosci nawierzchni,

- Technicznych dokumentéw kontrolnych.

Dopuszczalne nieréwnosci nawierzchni poliuretanowych nie mogg przekroczyé wartosci okreslonych

w ponizszej tabeli zgodnie z PN-EN 14877 lub réwnowazng norma.

Tablica C.1 Nierdwnos¢ nawierzchni przeznaczonych dla lekkoatletyki, wielu dyscyplin sportowych i do
tenisa

Systemy nieprzepuszczalne i przepuszczalne
Odcinek pomiarowy [m] 0,3 3,0
Odchytka maksymalna [mm] 2,0 6,0

PRIMO INVEST Sp. z 0.0., Ul. Poznariska 16/4, 00-680 Warszawa
biuro@primoinvest.pl


mailto:biuro@primoinvest.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PRZEBUDOWA BIEZNI 4-TOROWEJ NA BOISKU SZKOLNYM W SP NR 12 IM. K. MAKUSZYNSKIEGO
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni syntetycznych
Dokumenty wyszczegdlnione w pkt. 2 oraz badania wyszczegdlnione w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady dotyczace warunkdéw ptatnosci okresla umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni

sportowych z tworzyw sztucznych lub réwnowazna

PN-EN 12228 Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci potagczenia

nawierzchni sztucznych lub réwnowazna

PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych. Specyfikacja. lub réwnowazna
PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terendw sportowych. Dari syntetyczna i mechanicznie igtowane
nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie niekrytym lub réwnowazna

10.2. Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdézniejszymi
zmianami).
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W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
balustrady oraz montazu elementéw matej architektury w ramach zadania pn. Przebudowa biezni 4-torowej
na boisku szkolnym w SP nr 12 im. K. Makuszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu budowe
balustrady oraz montaz elementéw matej architektury tzn.:

- budowa balustrady stalowej o wysokosci 1,2m

- montaz fawek i koszy na Smieci

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Wymagania szczegotowe

Balustrada

Konstrukcja: stalowa ocynkowana ogniowo, lakierowana
Wysokosc¢: 1,2m

Porecz balustrady i stupki o $rednicy 42,4mm
Poprzeczka o $rednicy 25mm

Kolor: szary RAL 9006

tawka

Minimalna dtugos¢ siedziska tawki 180 cm. Konstrukcja tawek ze stali ocynkowanej. Siedzisko i oparcie z
desek drewna iglastego o minimalnych wymiarach 3 x 8 cm. Deski malowane i zaimpregnowane. Kolor do
ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Kosz na smieci
Kosz na $mieci z betonu zbrojonego, wolnostojacy, z wktadem stalowym ocynkowanym o minimalnej
pojemnosci 40 litréw. Minimalne wymiary — wysokos$¢ 60 cm, szerokos¢ 60 cm.

Belka do skoku w dal

Przed zeskocznig w dal nalezy zamontowa¢ belke do odbicia sie do skoku w dal. Zestaw powinien skfadaé
sie z:

- ramy ze stali nierdzewnej,

- stalowe] pokrywy belki,

- skrzynki do mocowania belki,

- dwdch listew wyczynowych z plasteling,

- listwy bez plasteliny do treningu,

- belki nos$nej z biatg belka do odbicia,
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- rur drenazowych i kratek odptywowych plastikowych do odprowadzania wody z wnetrza ramy,
- skrobaka ksztattowego do formowania plasteliny na listwach wyczynowych,
- plasteliny ok. 300 g.

Naktadka elastyczna

Naktadka zabezpieczajgca obrzeza betonowe zeskoczni do skoku w dal. Wykonana z granulatu gumowego
SBR i montowana na klej poliuretanowy. Naktadka na obrzeza betonowe o dtugosci 1000 mm. Kolor
nakfadki do uzgodnienia z Inwestorem.

Stopy betonowe pod stupki balustrady

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw stalowych balustrady.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 lub rGwnowaznej normy;
- klasa betonu B25;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250 lub réownowaznej normy;

2.6. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,na mokro"

Deskowanie powinno zapewnié¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczerstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
z mieszanki betonowej. Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowe]j lub SST nie okreslono inaczej,
powinna by¢ B 15 lub B 20 (urzadzenia sportowe B25). Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250 lub réwnowaznej normy.

Sktadnikami betonu s3: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢
cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-19701 lub réownowaznej normy, Transport i
przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08. Kruszywo do
betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane) powinno
spetnia¢ wymagania PN-B-06712 lub réwnowaznej normy. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spetniac
wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wode pitng. Domieszki chemiczne do
betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor
Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN B-06250 lub réwnowaznej normy. Domieszki powinny spetniac
wymagania PN-B23010 lub rGwnowaznej normy.

3. SPRZET

Montaz elementdw recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt. 4.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST-0 pkt. 5
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
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zamierzonych robét. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez
Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz
przepiséw o ruchu drogowym.

Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-0 pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymacd prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukgcji
lub robédt. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych.

5.3. Wykonywanie robot

Wykonanie robét mokrych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty. W zaleznosci od wielkosci robdt,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakres robdt ogrodzeniowych
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wfasciwych robét
ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy budowie balustrady oraz montazu elementéw
matej architektury naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki i stopy

- wykonanie fundamentdéw betonowych pod stupki

- ustawienie stupkéw

- montaz tawek

5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢
od1,5do 1,6 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé podziatu odcinkdw prostych wg
rysunkow dokumentacji projektowej oraz przyjetego systemu ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym
w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszankg betonowg odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy
wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac (np.
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napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C -po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny staé¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny
otwor rury. Stupki koficowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym
od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi lub stezeniami
regulowanymi srubg rzymskg, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45°. Stupki
do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez
posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych. Stupki koricowe, narozne
i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7. Montaz tawek
tawki nalezy montowac zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji materiatow.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- rury i ksztattowniki na stupki

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania stupkéw balustrady

W czasie wykonywania balustrady nalezy zbadac:

a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkdéw, zgodnie z punktem 5.6;
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W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementdéw balustrady:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy dokfadnie oczyscic z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajgcych
prowadzenie obserwacji i pomiaréw;

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiardw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci

zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 lub réwnowaznej normy;

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST-6 zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robét
Ogdlne zasady dokonywania obmiardow robét podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Wedtug przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.8 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania lub réwnowazna
PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne lub norma réwnowazna

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogdlne wytyczne lub norma réwnowazna

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania lub norma réwnowazna
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia lub norma réwnowazna
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania lub norma réwnowazna
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
lub norma réwnowazna
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PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok lub norma réwnowazna

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary lub norma réwnowazna
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania lub norma réwnowazna

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen lub réwnowazna

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione S$limakowe (lub odpowiadajgce im normy EN)
lub norma réwnowazna
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace robét z betonowej
kostki brukowej w ramach zadania pn. Przebudowa biezni 4-torowej na boisku szkolnym w SP nr 12 im. K.
Makuszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni utwardzonych na terenie kompleksu
sportowego.

2. MATERIALY

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty techniczne;j.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

-2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm

-3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugos$ci —3mm

- na szerokosci —3mm

- na grubosci — 5mm

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-06250 lub réwnowaznej
i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 lub réwnowaznej.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania préobek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieé,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] lub réwnowaznej normy
powinna wynosié nie wiecej niz4 mm
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3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym ukfadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukfadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje
je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozina stosowaé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub réwnowaznej normy lub inne typy kraweznikéw zgodne z
dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na podsypke
nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 lub réwnowaznej normy. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdaé od producenta wynikéw biezgcych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 lub
rownowazng nie powinny przekraczac 0,8 cm

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.
Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢
1cm.

Szerokosé nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz @I 2cm. Dopuszczalne

odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ @ 1,0cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w ST-0 pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8. ODBIORY ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.8 .

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa oraz ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego lub norma réwnowazna
PN-B-06250 Beton zwykty lub réwnowaznej normy
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego lub réwnowaznej normy
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PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
lub normy réwnowaznej

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw lub réwnowaznej normy

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego lub réwnowaznej normy
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg lub réwnowaznej
normy
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