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Oświadczenia autorów projektu 

 

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu 

przebudowy bieżni 4-torowej na boisku szkolnym w SP nr 12 im. K. Makuszyńskiego  

w Piotrkowie Trybunalskim został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 

 

Imię i Nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Data i podpis 

mgr inż. Karolina 

Wyrwas-Zaborna 

Konstrukcyjno-

budowlana 
MAZ/0468/POOK/11  
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Część opisowa 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego                      

Przedmiotem zamierzenia jest: 

⎯ przebudowa bieżni okrężnej z bieżnią prostą, 

⎯ budowa zeskoczni do skoku w dal, 

⎯ budowa dwóch ciągów schodów, 

⎯ budowa utwardzenia terenu z kostki betonowej, 

⎯ budowa balustrady, 

⎯ budowa elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, 

⎯ umocnienie skarpy, 

⎯ obsianie terenu trawą, 

⎯ rozbiórka istniejących trybun oraz schodów. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się: 

⎯ ogrodzone boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki, 

⎯ bieżnia okrężna i bieżnia prosta o nawierzchni żużlowej, 

⎯ trybuny, 

⎯ wyposażenie boisk, 

⎯ schody, 

⎯ balustrada, 

⎯ teren pokryty trawą, 

⎯ instalacja oświetleniowa. 
 

Rozbiórce zostaną poddane istniejąca nawierzchnia żużlowa bieżni, trybuny, dwa ciągi schodów, 
balustrada oraz utwardzenia terenu z płyt betonowych. 
 
Uzyskany materiał rozbiórkowy należy zutylizować przekazując go odpowiedniej jednostce 

posiadającej uprawnienia do utylizacji odpowiedniego rodzaju odpadów. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Inwestycja obejmuje: 

⎯ przebudowę bieżni okrężnej z bieżnią prostą, 

⎯ budowę zeskoczni do skoku w dal, 

⎯ budowę dwóch ciągów schodów, 

⎯ budowę utwardzenia terenu z kostki betonowej, 

⎯ budowę balustrady, 

⎯ budowę elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, 

⎯ umocnienie skarpy 

⎯ obsianie terenu trawą  

⎯ rozbiórkę istniejących trybun oraz schodów 
 

Inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg których 

ustala się realizację usług z dużym udziałem zieleni w zagospodarowaniu tj. usługi sportu, rekreacji  
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i wypoczynku, z dopuszczeniem jako funkcji towarzyszących punktów handlowych, gastronomii, 

parkingów. 

Dostęp do działki, na której projektowane są powyższe obiekty zapewniony jest 

z drogi publicznej (ul. Belzacka i ul. Baczyńskiego). 

Projektowane elementy nie zmieniają ukształtowania terenu i nawiązują wysokościowo do istniejących 

elementów, tj. terenu wokół i istniejących boisk. 

4. Zestawienie poszczególnych części zagospodarowania terenu 

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m2] 

Bieżnia okrężna wraz z bieżnią prostą o 

nawierzchni poliuretanowej 
1 525,00 m2 

Utwardzenie terenu z kostki betonowej 190,00 m2 

Tereny zielone 2 805,00 m2 

5. Rodzaje ograniczeń i zakazów na działce 

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XLIX/625/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” nie dopuszcza się udziału terenu biologicznie 

czynnego mniejszego niż 50 % powierzchni działki oraz zabudowy o wysokości powyżej 12,0 m. 

6. Klasyfikacja pod względem ochrony zabytków 

Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatora 

zabytków. 

7. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 

Teren, na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu 

górniczego. 

8. Przewidywane zagrożenie dla środowiska 

Obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko, oraz nie będzie powodował zagrożenia 

dla higieny i zdrowia użytkowników. 

9. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz opis sposobu zapewnienia 

bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Do rozbiórki przewidziano istniejące trybuny zbudowane z płyt betonowych na skarpie ziemnej. 

Trybuna składa się z trzech sektorów po osiem rzędów każdy i długościach 27m, 7m, 27m. Na końcach 

trybun oraz pomiędzy sektorami znajdują się cztery ciągi schodów betonowych o szerokości 1,5m.  

Przy zewnętrznych dwóch ciągach schodów znajdują się barierki stalowe do demontażu. Na koronie 

trybuny znajduje się balustrada stalowa stanowiąca oddzielenie ciągu pieszo – jezdnego od trybuny. 

Na trybunach brak siedzisk natomiast pozostała po nich konstrukcja wsporcza ze słupów żelbetowych. 
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Pod trybuną znajduje się utwardzenie z płyt betonowych a na koronie trybuny przed balustradą 

żelbetowy ciąg pieszy również przeznaczone do rozbiórki. 

Do rozbiórki w ramach przedmiotowego zadania przewidziano istniejącą żużlową bieżnię okrężną  

wraz z obrzeżami betonowymi stanowiącymi jej zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenie. 

Pod bieżnią oraz trybuną znajdują się istniejące instalacje: odwodnienia oraz oświetlenia obiektu.  

Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od wygrodzenia strefy wokół terenu rozbiórki i umieszczenia 

tablic informacyjnych „Uwaga roboty rozbiórkowe”. 

Kolejność prac rozbiórkowych: 

1. Demontaż balustrady na koronie trybuny oraz barierek schodów 

2. Rozbiórka płyt betonowych sektorów trybun 

3. Rozbiórka konstrukcji wsporczych siedzisk 

4. Rozbiórka żelbetowego ciągu pieszego na koronie trybuny oraz utwardzenia z płyt betonowych 

pod trybuną 

5. Rozbiórka żużlowej bieżni 

6. Rozbiórka obrzeży bieżni 

Roboty związane z demontażem elementów pkt. 1 powyżej należy przeprowadzić ręcznie. Pozostałe 

roboty rozbiórkowe należy prowadzić mechanicznie. Wszystkie materiały uzyskane z rozbiórek należy 

traktować jako odpady i na bieżąco wywozić z placu budowy przekazując do utylizacji.  

Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót w obrębie istniejących instalacji. 

Pod trybuną oraz bieżnią zlokalizowana jest istniejąca linia nn zasilająca oświetlenie obiektu. Przed 

rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy wytyczyć trasę kabla przez uprawnionego geodetę. Prace w 

pasie o szerokości min. 0,5m z każdej strony wytyczonej trasy kabla należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością, z uwagi na możliwość rzeczywistej trasy kabla odbiegającej od tej na mapie do celów 

projektowych jak również z uwagi na nieznaną dokładną głębokość ułożenia. W przypadku jego 

odkopania należy go przedłużyć poprzez zmufowanie i zakopanie na głębokości min. 0,8m od uzyskanej 

po rozbiórce trybun rzędnej terenu na całym odcinku prowadzonych robót. W przypadku uszkodzenia 

kabla należy go wymienić poprzez zmufowanie na odcinku zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

Pod bieżnią oprócz w/w linii nn dodatkowo zlokalizowane jest odwodnienie obiektu. Dreny  należy 

przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych wytyczyć w terenie przez uprawnionego geodetę. Należy 

przyjąć tolerancję na rzeczywiste ułożenie drenów w stosunku do tych wytyczonych ok. 0,3m w każdą 

stronę. Prace prowadzić ze szczególną ostrożnością. W przypadku punktowego uszkodzenia drenu 

należy go odkopać min. 1m w każdą stronę od miejsca uszkodzenia oraz połączyć systemową złączką 

drenarską. W przypadku uszkodzenia na długim odcinku uszkodzony dren należy wymienić na odcinku 

zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporządzenia Ministra 
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Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Na podstawie:  

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112)  

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2014 roku w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 845)  

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 

2019 poz. 1065) 

- Rozrządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

stwierdzono, że obiekt będzie oddziaływał w granicach działki nr 11/10, na której będzie zlokalizowany. 

Wybudowanie obiektu nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania terenu, na którym zostanie 

wykonany. Nie zwiększy zanieczyszczenia powietrza, emisji hałasu, zapachów, dopływu światła 

dziennego jak również nie spowoduje ograniczeń w sposobie użytkowania lub zagospodarowania 

działek sąsiednich.   
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