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 2023-12-18 

Inwestor: 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

"BOLESŁAW" Sp.zo.o. 

ul. Osadowa 1 

32-329 Bolesław 

 

 

 

 

 

Przedmiar  
 

  

 

Nazwa budowy: BUDOWA ZADASZENIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO PLACU 

DOJRZEWANIA KOMPOSTU/STABILIZATU 

  

Adres budowy: Bolesław obręb 0001, działka nr ew. gr. 1736, 32-326 Bolesław 

Obiekt: ZADASZENIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA 

KOMPOSTU/STABILIZATU  

Rodzaj robót: Roboty budowlane 

 

 

KODY CPV 

 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 45000000-7 Roboty budowlane 
 
 

 

 

 

Podstawa opracowania: KNR AT-03, KNR 4-01W, KNR 2-01, KNR 2-01W, KNR 2-31, KNR 2-02, 

KNR 2-22, KNR 2-05, KNR 2-02W, KNR 7-12, KNNR 7, KNR 2-02U, KNR 4-01 

 

 

 

  

 

 

Sporządził: 

 

mgr inż. arch. Iwona GAJDA 

 

nr upr. MPOIA/058/2014 
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Charakterystyka robót:   

Nazwa inwestycji: BUDOWA ZADASZENIA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA 

KOMPOSTU/STABILIZATU 

 

Lokalizacja: Bolesław obręb 0001, działka nr ew. gr. 1736 

 

 PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 

- zlecenie Inwestora 

 

- ustalenia z Inwestorem 

 

-projekt  budowlany i techniczny 

 

- obowiązujące przepisy i norm 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 

Wiata jest obiektem parterowym osłoniętym z trzech stron lekką obudową z blachy trapezowej  na 

elewacji południowo-zachodniej, południowo-wschodniej i północno-zachodniej . Wiata na rzucie 

opartym na planie prostokąta. Dach płaski o kącie nachylenia połaci równym 3o. 

 

Wysokości wiaty: 8.95m. 

 

KOLORYSTYKA: 

 

- osłona z blachy trapezowej - kolor szary 

 

- dach - kolor grafitowy 

 

 

Konstrukcja wiaty: 

 

Fundamenty stopy fundamentowe, schodkowe. 

 

Główną konstrukcję nośną wiaty stanowią: 

 

- rama stalowa z kształtowników pełnościennych (dwuteowniki). Zewnętrzne słupy sztywno 

 

zamocowane w stopach fundamentowych, słupy pośrednie zamocowane przegubowo w stopach 

 

fundamentowych. Stalowy wiązar kratowy oparty przegubowo na słupach nośnych, zamocowanych 

sztywno w stopach fundamentowych. 

 

Istniejąca izolacja na placu dojrzewania kompostu/stabilizatu z folii PEHD, 1mm. Po wykonaniu 

 

robót fundamentowych/ziemnych należy zapewnić odtworzenie i uzupełnienie ciągłości izolacji 

 

poziomej. 
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Pokrycie dachu  z blachy trapezowej T55 grubości 0.9mm   

 

Poszczególne elementy konstrukcyjne stalowe powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

 

  

 

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 

 

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

 

grudnia 2021r. (Dz.U. Nr 2021, poz. 2458) 

 

Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowych szczegółowe w oparciu o ceny rynkowe, 

#SEKOCENBUD# II kwartał 2023r. i katalogi KNR lub KNR-W. 

W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne. 

 

Ceny robocizny przyjęto w wysokości 27,91 zł/godz. 

Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto jako średnie w kraju. 

W przypadku braku cen w wydawnictwie #SEKOCENBUD# przyjęto średnie ceny dostawców 

materiałów wraz z kosztami zakupu, 

Wskaźnik kosztów pośrednich liczony od R+S przyjęto w wysokości 67,9 % jako średnie dla robót 

inżynieryjnych w kraju. 

Wskaźnik zysku liczony od R+M+S+Kp przyjęto w wysokości 11,1 % jako 

średnie dla robót inżynieryjnych w kraju. 
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Książka przedmiarów/obmiarów 

1. Rozbiórki 
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

1 KNR AT-03  0101-04-040 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm 
krotność= 1,000 

 

132,000 m 

1. 4*4*4+3,5*4*2+2,5*4*4 132,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    132,000 

2 KNR AT-03  0101-05-040 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 

cm 
krotność= 1,000 

 

132,000 m 

1. 132 132,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    132,000 

3 KNR 4-01W 0212-04-060 

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 
krotność= 1,000 

 

26,400 m3 

1. 0,2*(4*4*4+3.5*4*2+2.5*4*4) 26,400    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    26,400 

4 KNR 2-01 0122-01-060 

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 
krotność= 1,000 

 

124,850 m3 

1. 124,85 124,850    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    124,850 

5 KNR 2-01W 0114-01-052 

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty 

przemysłowe 
krotność= 1,000 

 

0,300 ha 

1. 0,3 0,300    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,300 

2. Wykopy 
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

6 KNR 2-01 0201-01-060 

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku 

samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,000 

 

124,850 m3 

1. 1.1*(4*4*4+3.5*3,5*2+2.5*2,5*4) 124,850    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    124,850 

7 KNR 2-01 0301-02-060 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) 
krotność= 1,000 

 

34,050 m3 

1. 0.3*(4*4*4+3.5*3.5*2+2.5*2.5*4) 34,050    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    34,050 

8 KNR 2-01 0236-02-060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Do IS>0,97 
krotność= 1,000 

 

22,700 m3 

1. 0.2*(4*4*4+3.5*3.5*2+2.5*2.5*4) 22,700    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,700 
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9 KNR 2-01 0230-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 
krotność= 1,000 

 

71,472 m3 

1. 0.6*((124.85+34.05)-(23.48+8.84+7.46)) 71,472    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    71,472 

10 KNR 2-01 0501-01-060 

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m 
krotność= 1,000 

 

17,868 m3 

1. 0.15*((124.85+34.05)-(23.48+8.84+7.46)) 17,868    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    17,868 

11 KNR 2-31 0105-01-050 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 
krotność= 1,000 

 

124,000 m2 

1. 4*4*4+3.5*5*2+2.5*2.5*4 124,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    124,000 

3. Fundamenty 
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

 

12 KNR 2-02 1101-01-060 

Podkłady betonowe na podł.gruntowym 
krotność= 1,000 

 

8,024 m3 

1. 0.1*(3,4*3,4*4+3*3*2+2*2*4) 8,024    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,024 

13 KNR 2-02 0204-09-060 

Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o obj.ponad 2.5m3 
krotność= 1,000 

 

23,480 m3 

1. (3.2*3.2*0.5+1.5*1.0*0.5)*4 23,480    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    23,480 

14 KNR 2-02 0204-09-060 

Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o obj.ponad 2.5m3 
krotność= 1,000 

 

8,840 m3 

1. (2.8*2.8*0.5+1*1*0.5)*2 8,840    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,840 

15 KNR 2-02 0204-08-060 

Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o obj.do 2.5m3 
krotność= 1,000 

 

7,460 m3 

1. (1.8*1.8*0.5+0.7*0.7*0.5)*4 7,460    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    7,460 

16 KNR 2-02 0290-03-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie 
krotność= 1,000 

 

0,130 t 

1. s1     

2. 0,130 0,130    

3. s2     

4. s3     

5.  -------------    

6. Przeniesienie +    0,130 

17 KNR 2-02 0290-04-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane 
krotność= 1,000 

 

1,297 t 
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1. 0,740+0,250+0,307 1,297    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,297 

18 KNR 2-02 0282-04-020 

Fundamenty  - gniazda do śrub kotwiących o głęb.do 0.5m 
krotność= 1,000 

 

40,000 szt 

1. 10*4 40,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    40,000 

4. Izolacja fundamentów 
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

 

19 KNR 2-02 0603-07-050 

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza 

warstwa 
krotność= 1,000 

 

70,800 m2 

1. (3.2*4*0.5+1.5*0,5*2+1.0*0.5*2)*4 35,600    

2. (2.8*4*0.5+1*4*0.5)*2 15,200    

3. (1.8*4*0.5+0.7*4*0.5)*4 20,000    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    70,800 

20 KNR 2-02 0603-08-050 

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i 

nast.warstwa 
krotność= 1,000 

 

70,800 m2 

1. 70,8 70,800    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    70,800 

21 KNR 2-02 0602-07-050 

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza 

warstwa 
krotność= 1,000 

 

73,320 m2 

1. 3,2*3,2*4-1,5*1*4 34,960    

2. 2,8*2,8*4-1*1*4 27,360    

3. 1,8*1,8*4-0,7*0,7*4 11,000    

4.  -------------    

5. Przeniesienie +    73,320 

22 KNR 2-02 0602-08-050 

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i 

nast.warstwa 
krotność= 1,000 

 

73,320 m2 

1. 73,32 73,320    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    73,320 

5. Wylewka 
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

 

23 KNR 2-02 1101-01-060 

Podkłady betonowe na podł.gruntowym 
krotność= 1,000 

 

13,800 m3 

1. 0.15*((0.8*4*4*4)+(0.4*4*4*2)+(0.7*2.5*4*4)) 13,800    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,800 

24 KNR 2-02 1101-07-060 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym rm =2,5 mPa 
krotność= 1,000 

 

23,000 m3 

1. 0.25*((0.8*4*4*4)+(0.4*4*4*2)+(0.7*2.5*4*4)) 23,000    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    23,000 

25 KNR 2-02 0607-01-050 

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe FOLIA 

PEDH 1  mm 
krotność= 1,000 

 

181,000 m2 

1. 5*5*4+4*4*2+3,5*3,5*4 181,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    181,000 

26 KNR 2-22 1003-02-050 

Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gładko beton C30/37 WB F150 z warstw trudnościeralną 
krotność= 1,000 

 

181,000 m2 

1. 181 181,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    181,000 

27 KNR 2-22 1003-03-050 

Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm beton C30/37 WB F150 z warstw trudnościeralną 
krotność= 1,000 

 

2 715,000 m2 

1. 181*15 2 715,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2 715,000 

28 KNR 2-02 0617-06-040 

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 
krotność= 1,000 

 

50,000 m 

1. 50 50,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    50,000 

6. Konstrukcja wiaty 
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

 

29  Kalkulacja własna-034 

Konstrukcja wiaty 
krotność= 1,000 

 

22,636 t 

1. 22.6364 22,636    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,636 

30 KNR 2-05 0101-01-034 

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t 
krotność= 1,000 

 

10,473 t 

1. 1,858+1,232+0,302+3,08+0,65+1,01+1,085+1,036+0,22 10,473    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    10,473 

31 KNR 2-05 0112-03-034 

Hale o konstr.pełnej ramowej o rozstawie słupów 6.0 m z lekka obud.na płatwiach i ryglach bez suwnic 

(BTR) 
krotność= 1,000 

 

12,163 t 

1. 22,6364-10,473 12,163    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,163 

32 KNR 2-02W 1101-02-060 

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem 

ręcznym na stropie Analogia poduszki betonowe pod słupy. 
krotność= 1,000 

 

0,360 m3 

1. 10*(0,1*0,6*0,6) 0,360    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,360 

7. Zabezpieczenie i malowanie konstrukcji wiaty 
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
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33 KNR 7-12 0105-02-050 

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych 
krotność= 1,000 

 

367,800 m2 

1. 8.361*11.15*2+21.69*8.361 367,800    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    367,800 

34 KNR 7-12 0102-02-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych 

(stan wyjściowy powierzchni B) 
krotność= 1,000 

 

367,800 m2 

1. 367,8 367,800    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    367,800 

35 KNNR 7 0903-050-034 

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji wiat ramowych z profili 

cienkościennych 
krotność= 1,000 

 

22,636 t 

1. 22.6364 22,636    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,636 

8. Dach 
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

 

36 KNR 2-02U -0541-02-050 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 
krotność= 1,000 

 

22,534 m2 

1. 0,4*11,35+11,246*4*0,4 22,534    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,534 

37 KNR 2-05 1008-01-050 

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdow.bez ocieplenia 

montow.met.tradycyjną 
krotność= 1,000 

 

255,284 m2 

1. 11.246*11.35*2 255,284    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    255,284 

38 KNR 2-05 1003-07-040 

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków dachów kitem 

trwale plastycznym 
krotność= 1,000 

 

157,444 m 

1. 11,246*14 157,444    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    157,444 

39 KNR 2-05 1003-01-040 

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - izolacja folią z PCW 
krotność= 1,000 

 

255,284 m 

1. 255.284 255,284    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    255,284 

40 KNR 2-02 0508-04-040 

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 
krotność= 1,000 

 

22,700 m 

1. 11,35*2 22,700    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    22,700 
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41 KNR 2-02 0510-04-040 

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 
krotność= 1,000 

 

17,000 m 

1. 8.5*2 17,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    17,000 

9. Obudowa konstrukcji 
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

 

42 KNR 2-05 1007-01-050 

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną metodą tradycyjną  

analogia blacha trapezow w kolorze szarym zgodnie z projektem 
krotność= 1,000 

 

367,800 m2 

1. 367.8 367,800    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    367,800 

43 KNR 2-05 1003-02-033 

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - montaż łączników 
krotność= 1,000 

 

50,000 kg 

1. 50 50,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    50,000 

44 KNR 2-05 1003-06-040 

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków ścian kitem 

trwale plastycznym 
krotność= 1,000 

 

246,344 m 

1. 8.4*((11.15*2+21.69)/1.5) 246,344    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    246,344 

45 KNR 2-02U -0541-02-050 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 
krotność= 1,000 

 

13,440 m2 

1. 0.4*8,4*4 13,440    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,440 

10. Rusztowania 
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

 

46 KNR 2-02 1612-02-050 

Rusztowania ramowe warszawskie 6 m 
krotność= 1,000 

 

241,844 m2 

1. 11,15*21,69 241,844    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    241,844 

47 KNR 2-02 1613-01-050 

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10 m 
krotność= 1,000 

 

241,844 m2 

1. 241,844 241,844    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    241,844 

11. Roboty porządkowe 
Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

48 KNR 4-01 0108-02-060 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 
krotność= 1,000 

 

69,760 m3 

1. 124.85-71.47+34,05-17,67 69,760    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    69,760 

49 KNR 4-01 0108-04-060 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km krotność za 5 km 
krotność= 1,000 

 

348,800 m3 

1. 69.76*5 348,800    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    348,800 

50 KNR 4-01 0108-09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 
krotność= 1,000 

 

26,400 m3 

1. 26,4 26,400    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    26,400 

51 KNR 4-01 0108-10-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km krotność za 5 km 
krotność= 1,000 

 

132,000 m3 

1. 26.4*5 132,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    132,000 

12. Utylizacja odpadów 
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

 

52  Kalkulacja własna-060 

Utylizacja ziemi 
krotność= 1,000 

 

69,760 m3 

1. 69,76 69,760    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    69,760 

53  Kalkulacja własna-060 

Utylizacja gruzu 
krotność= 1,000 

 

26,400 m3 

1. 26,4 26,400    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    26,400 

13. Inwentaryzacja powykonawcza 
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

 

54  Kalkulacja własna-020 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
krotność= 1,000 

 

1,000 szt 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 



  

str 11 

Kosztorys inwestorski skrócony 
 

Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  Rozbiórki 

CPV: 45100000-8, Przygotowanie terenu pod budowę 

 

 

    

1 KNR AT-03 

 0101-04-040 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych 

niespękanych na gł. 6 cm 

krotność = 1,000 
 

 

132,000 m 0  

2 KNR AT-03 

 0101-05-040 

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych 

niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm 
krotność = 1,000 

 

 

132,000 m 0  

3 KNR 4-01W 

0212-04-060 

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 

niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 

krotność = 1,000 
 

 

26,400 m3 0  

4 KNR 2-01 

0122-01-060 

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i 

nizinnym 
krotność = 1,000 

 

 

124,850 m3 0  

5 KNR 2-01W 
0114-01-052 

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 
niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 

krotność = 1,000 

 
 

0,300 ha 0  

  Razem:     
2  Wykopy 

CPV: 45100000-8, Przygotowanie terenu pod budowę 

 

 

    

6 KNR 2-01 

0201-01-060 

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 

0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku 

samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 
krotność = 1,000 

 

 

124,850 m3 0  

7 KNR 2-01 
0301-02-060 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi (kat.gr.III) 

krotność = 1,000 

 
 

34,050 m3 0  

8 KNR 2-01 

0236-02-060 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste 

kat. III-IV Do IS>0,97 

krotność = 1,000 
 

 

22,700 m3 0  

9 KNR 2-01 

0230-01-060 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu 

na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 

krotność = 1,000 

 
 

71,472 m3 0  

10 KNR 2-01 

0501-01-060 

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z 

przerzutem na odl.do 3 m 

krotność = 1,000 
 

 

17,868 m3 0  

11 KNR 2-31 

0105-01-050 

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm 

grub.warstwy po zagęszcz. 
krotność = 1,000 

 

 

124,000 m2 0  
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  Razem:     
3  Fundamenty 

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane 

 

 

    

12 KNR 2-02 

1101-01-060 

Podkłady betonowe na podł.gruntowym 

krotność = 1,000 

 
 

8,024 m3 0  

13 KNR 2-02 

0204-09-060 

Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o obj.ponad 2.5m3 

krotność = 1,000 

 
 

23,480 m3 0  

14 KNR 2-02 

0204-09-060 

Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o obj.ponad 2.5m3 

krotność = 1,000 
 

 

8,840 m3 0  

15 KNR 2-02 

0204-08-060 

Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o obj.do 2.5m3 

krotność = 1,000 

 

 

7,460 m3 0  

16 KNR 2-02 

0290-03-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - 

pręty gładkie 
krotność = 1,000 

 

 

0,130 t 0  

17 KNR 2-02 

0290-04-034 

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - 

pręty żebrowane 

krotność = 1,000 
 

 

1,297 t 0  

18 KNR 2-02 

0282-04-020 

Fundamenty  - gniazda do śrub kotwiących o głęb.do 0.5m 

krotność = 1,000 
 

 

40,000 szt 0  

  Razem:     
4  Izolacja fundamentów 

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane 

 

 

    

19 KNR 2-02 

0603-07-050 

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na 

zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa 

krotność = 1,000 
 

 

70,800 m2 0  

20 KNR 2-02 

0603-08-050 

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na 

zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa 
krotność = 1,000 

 

 

70,800 m2 0  

21 KNR 2-02 

0602-07-050 

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na 

zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa 

krotność = 1,000 
 

 

73,320 m2 0  

22 KNR 2-02 

0602-08-050 

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na 

zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa 

krotność = 1,000 

 

 

73,320 m2 0  

  Razem:     
5  Wylewka 

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane 
 

 

    

23 KNR 2-02 

1101-01-060 

Podkłady betonowe na podł.gruntowym 

krotność = 1,000 
 

 

13,800 m3 0  
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24 KNR 2-02 

1101-07-060 

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym rm 

=2,5 mPa 
krotność = 1,000 

 

 

23,000 m3 0  

25 KNR 2-02 
0607-01-050 

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii 
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe FOLIA PEDH 1  

mm 

krotność = 1,000 
 

 

181,000 m2 0  

26 KNR 2-22 
1003-02-050 

Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gładko beton C30/37 
WB F150 z warstw trudnościeralną 

krotność = 1,000 

 
 

181,000 m2 0  

27 KNR 2-22 

1003-03-050 

Posadzki betonowe - dodatek za pogrub.o 1 cm beton C30/37 

WB F150 z warstw trudnościeralną 

krotność = 1,000 
 

 

2 715,00

0 

m2 0  

28 KNR 2-02 

0617-06-040 

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 

krotność = 1,000 
 

 

50,000 m 0  

  Razem:     
6  Konstrukcja wiaty 

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane 

 

 

    

29  

Kalkulacja 
własna-034 

Konstrukcja wiaty 

krotność = 1,000 
 

 

22,636 t 0  

30 KNR 2-05 

0101-01-034 

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t 

krotność = 1,000 
 

 

10,473 t 0  

31 KNR 2-05 

0112-03-034 

Hale o konstr.pełnej ramowej o rozstawie słupów 6.0 m z lekka 

obud.na płatwiach i ryglach bez suwnic (BTR) 
krotność = 1,000 

 

 

12,163 t 0  

32 KNR 2-02W 

1101-02-060 

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. 

publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 

Analogia poduszki betonowe pod słupy. 
krotność = 1,000 

 

 

0,360 m3 0  

  Razem:     
7  Zabezpieczenie i malowanie konstrukcji wiaty 

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane 
 

 

    

33 KNR 7-12 

0105-02-050 

Odtłuszczanie konstrukcji kratowych 

krotność = 1,000 
 

 

367,800 m2 0  

34 KNR 7-12 

0102-02-050 

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego 

stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy 
powierzchni B) 

krotność = 1,000 

 
 

367,800 m2 0  

35 KNNR 7 

0903-050-034 

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową 

konstrukcji wiat ramowych z profili cienkościennych 
krotność = 1,000 

 

 

22,636 t 0  
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  Razem:     
8  Dach 

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane 

 

 

    

36 KNR 2-02U 

-0541-02-050 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 

rozwinięciu ponad 25 cm 

krotność = 1,000 
 

 

22,534 m2 0  

37 KNR 2-05 

1008-01-050 

Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach 

stalowych fałdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną 
krotność = 1,000 

 

 

255,284 m2 0  

38 KNR 2-05 

1003-07-040 

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - 

uszczelnienie styków dachów kitem trwale plastycznym 

krotność = 1,000 
 

 

157,444 m 0  

39 KNR 2-05 

1003-01-040 

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - 

izolacja folią z PCW 
krotność = 1,000 

 

 

255,284 m 0  

40 KNR 2-02 
0508-04-040 

Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 
krotność = 1,000 

 

 

22,700 m 0  

41 KNR 2-02 

0510-04-040 

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 

krotność = 1,000 

 
 

17,000 m 0  

  Razem:     
9  Obudowa konstrukcji 

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane 
 

 

    

42 KNR 2-05 
1007-01-050 

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez 
ocieplenia montowaną metodą tradycyjną  analogia blacha 

trapezow w kolorze szarym zgodnie z projektem 

krotność = 1,000 
 

 

367,800 m2 0  

43 KNR 2-05 

1003-02-033 

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - 

montaż łączników 
krotność = 1,000 

 

 

50,000 kg 0  

44 KNR 2-05 
1003-06-040 

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - 
uszczelnienie styków ścian kitem trwale plastycznym 

krotność = 1,000 
 

 

246,344 m 0  

45 KNR 2-02U 

-0541-02-050 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w 

rozwinięciu ponad 25 cm 
krotność = 1,000 

 

 

13,440 m2 0  

  Razem:     
10  Rusztowania 

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane 
 

 

    

46 KNR 2-02 

1612-02-050 

Rusztowania ramowe warszawskie 6 m 

krotność = 1,000 
 

 

241,844 m2 0  

47 KNR 2-02 

1613-01-050 

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych 

przyściennych wys.do 10 m 
krotność = 1,000 

 

 

241,844 m2 0  
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  Razem:     
11  Roboty porządkowe 

CPV: 45100000-8, Przygotowanie terenu pod budowę 

 

 

    

48 KNR 4-01 

0108-02-060 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 

grunt.kat. III 

krotność = 1,000 
 

 

69,760 m3 0  

49 KNR 4-01 

0108-04-060 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 

krotność za 5 km 
krotność = 1,000 

 

 

348,800 m3 0  

50 KNR 4-01 

0108-09-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

na odl.do 1 km 

krotność = 1,000 
 

 

26,400 m3 0  

51 KNR 4-01 

0108-10-060 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

- za każdy nast. 1 km krotność za 5 km 
krotność = 1,000 

 

 

132,000 m3 0  

  Razem:     
12  Utylizacja odpadów 

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane 
 

 

    

52  

Kalkulacja 
własna-060 

Utylizacja ziemi 

krotność = 1,000 
 

 

69,760 m3 0  

53  

Kalkulacja 
własna-060 

Utylizacja gruzu 

krotność = 1,000 
 

 

26,400 m3 0  

  Razem:     
13  Inwentaryzacja powykonawcza 

CPV: 45000000-7, Roboty budowlane 

 

 

    

54  

Kalkulacja 
własna-020 

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

krotność = 1,000 
 

 

1,000 szt 0  

  Razem:     

  Razem kosztorys:     
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Spis działów 
 

Lp. Nazwa działu Od Do 

1. Rozbiórki 1 5 

2. Wykopy 6 11 

3. Fundamenty 12 18 

4. Izolacja fundamentów 19 22 

5. Wylewka 23 28 

6. Konstrukcja wiaty 29 32 

7. Zabezpieczenie i malowanie 

konstrukcji wiaty 

33 35 

8. Dach 36 41 

9. Obudowa konstrukcji 42 45 

10. Rusztowania 46 47 

11. Roboty porządkowe 48 51 

12. Utylizacja odpadów 52 53 

13. Inwentaryzacja powykonawcza 54 54 

 


