

**03940 Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej pętli Sępólno (węzeł przesiadkowy)
do nowej pętli Swojczyce (węzeł przesiadkowy).**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZP/36/PN/2024

1. Zamawiający:

Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/II/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

2. Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

lp.	nazwa(y) Wykonawcy(ów)	adres(y) Wykonawcy(ów)	NIP/REGON Wykonawcy(ów)

3. Zestawienie kosztów zadania

Lp.	Opis robót	Podstawa wyceny	Wartość netto [zł]
I	II	III	IV
ELEMENTY ZAMÓWIENIA FINANSOWANE WSPÓLNIE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW I MPWIK			
1.	Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem <u>Nie więcej niż 0,1% wartości robót określonych w poz. 62+64+66+88+91+94</u>	Ryczałt	
2.	Utrzymanie zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy (koszt miesięczny x 24 miesiące realizacji) <u>Nie więcej 0,1% wartości robót określonych w poz. 62+64+66+88+91+94</u>	Ryczałt	
3.	Likwidacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem oraz odtworzeniem i uporządkowaniem terenu	Ryczałt	
4.	Zastępcza organizacja ruchu (projekt oraz wdrożenie) <u>Nie więcej niż 0,1% wartości robót określonych w poz. 62+64+66+88+91+94</u>	Ryczałt	
5.	Nadzory: archeologiczny wraz z uzyskaniem decyzji DWKZ, dendrologiczny, przyrodniczy, saperski, geotechniczny <u>Nie więcej niż 0,1% wartości robót określonych w poz. 62+64+66+88+91+94</u>	Ryczałt	
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ WROCŁAW			
Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej pętli Sępólno (węzeł przesiadkowy) do nowej pętli Swojczyce (węzeł przesiadkowy)			
6.	Rozbudowa, przebudowa układu drogowo - torowego	Przedmiar 1702/01	
7.	Parking Park&Ride	Przedmiar 1702/02	
8.	Mała architektura	Przedmiar 1702/03	
9.	Konstrukcje oporowe	Przedmiar 1703	
10.	Budowa zasilania podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce	Przedmiar	

		1704.1	
11.	Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce; architektura i konstrukcja	Przedmiar 1704.21	
12.	Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce; urządzenia i instalacje elektryczne	Przedmiar 1704.22	
13.	Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce; instalacje sanitarne wewnętrzne	Przedmiar 1704.231	
14.	Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce; instalacja wentylacji	Przedmiar 1704.232	
15.	Przebudowa i budowa sieci trakcyjnej	Przedmiar 1704/03	
16.	Budowa sieci kabli trakcyjnych niskiego napięcia zasilających linię tramwajową	Przedmiar 1704.4	
17.	Budowa instalacji sterowania i ogrzewania zwrotnic tramwajowych, zasilanie smarownic	Przedmiar 1704.5	
18.	Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem	Przedmiar 1704.61	
19.	Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem – parking P&R	Przedmiar 1704/62	
20.	Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN	Przedmiar 1704.71	
21.	Posadowienie stacji transformatorowej SN/nN	Przedmiar 1704.72	
22.	Budowa zasilania odbiorów nN (wlz): oświetlenie i infrastruktura przystankowa na pętłach	Przedmiar 1704.811+1 704.812	
23.	Budowa zasilania odbiorów nN (wlz): podstacja PT-J Swojczyce	Przedmiar 1704.82	
24.	Budowa sygnalizacji świetlnych wraz z zasilaniem obiektów infrastruktury przystankowej oraz budowa sieci światłowodowej ITS	Przedmiar 1705/01+17 05/02	
25.	Zagospodarowanie wód opadowych	Przedmiar 1706/01	
26.	Zagospodarowanie wód opadowych – parking P&R	Przedmiar 1706/02	
27.	Zagospodarowanie wód opadowych (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce)	Przedmiar 1706/03	
28.	Przebudowa instalacji odwodnienia na terenie Terminala Paliw ORLEN (TP111)	Przedmiar 1706/04	
29.	Przebudowa kolizyjnych odcinków magistrali wodociągowej – zakres Gminy Wrocław	Przedmiar 1707/01/02	
30.	Budowa sieci wodociągowej do pętli tramwajowej Swojczyce	Przedmiar 1707/03	
31.	Budowa przyłącza wodociągowego (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce)	Przedmiar 1707/05	
32.	Budowa przyłącza wodociągowego do punktu socjalnego MPK na pętli Sępólno	Przedmiar 1707/06	
33.	Budowa przyłącza wodociągowego do punktu socjalnego MPK na pętli Swojczyce	Przedmiar 1707/07	

ZP/36/PN/2024

03940 Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej pętli Sępólno (węzeł przesiadkowy) do nowej pętli Swojczyce (węzeł przesiadkowy).

34.	Budowa przyłącza wodociągowego do toalety publicznej na pętli Swojczyce	Przedmiar 1707/08	
35.	Budowa przyłącza wodociągowego do rezerwy terenowej dla punktu handlowego na pętli Sępolno	Przedmiar 1707/09	
36.	Sieć gazowa	Przedmiar 1708	
37.	Sieć ciepłownicza	Przedmiar 1709	
38.	Przebudowa kolizyjnych odcinków kanalizacji tłocznej	Przedmiar 1710/01	
39.	Budowa kanalizacji sanitarnej (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce)	Przedmiar 1710/02	
40.	Przebudowa zbiornika bezodpływowego na posesji Swojczycka 82	Przedmiar 1710/03	
41.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej (podstacja prostownikowa PT-J Swojczyce)	Przedmiar 1710/05	
42.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do punktu socjalnego MPK na pętli Sępolno	Przedmiar 1710/06	
43.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do punktu socjalnego MPK na pętli Swojczyce	Przedmiar 1710/07	
44.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do toalety publicznej na pętli Swojczyce	Przedmiar 1710/08	
45.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do rezerwy terenowej dla punktu handlowego na pętli Sępolno	Przedmiar 1710/09	
46.	Przebudowa kolizyjnych sieci telekomunikacyjnych	Przedmiar 1711/01	
47.	Budowa kanału technologicznego MKT, KSU	Przedmiar 1711/02	
48.	Budowa kanału technologicznego MKT, KSU - parking P&R	Przedmiar 1711/03	
49.	Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacją oraz projekt wycinki i ochrony drzew	Przedmiar 1712/01	
50.	Inwentaryzacja zieleni wraz z waloryzacją oraz projekt wycinki i ochrony drzew – parking P&R	Przedmiar 1712/02	
51.	Projekt zieleni	Przedmiar 1712/03	
52.	Projekt zieleni – parking P&R	Przedmiar 1712/04	
53.	Rozbiórka obiektów kubaturowych	Przedmiar 1713/01	
54.	Rozbiórka obiektów kubaturowych – parking P&R	Przedmiar 1713/02	
55.	Stała organizacja ruchu (SOR)	Przedmiar 1714/01	
56.	Stała organizacja ruchu (SOR) – parking P&R	Przedmiar 1714/02	
57.	Przebudowa urządzeń sterowania ruchu kolejowego (automatyka kolejowa)	Przedmiar 1715/01	
58.	Przebudowa telewizji przemysłowej	Przedmiar 1715/02	

ZP/36/PN/2024

03940 Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej pętli Sępolno (węzeł przesiadkowy) do nowej pętli Swojczyce (węzeł przesiadkowy).

59.	Punkty socjalne MPK	Przedmiar 1716/01	
60.	Ogólnodostępna toaleta publiczna	Przedmiar 1716/02	
60a.	Roboty inne	Przedmiar 1718	
61.	Odbudowa nawierzchni po robotach rozkopowych wykraczających poza obszar przebudowy pasa drogowego - część finansowana przez Gminę Wrocław	Przedmiar 1702/04	
62.	WARTOŚĆ NETTO		[Σ poz. 6-61]
Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej pętli Sępolno (węzeł przesiadkowy) do nowej pętli Swojczyce (węzeł przesiadkowy)			
63.	Bariera remediacji (likwidacja)	Ryczałt	
64.	WARTOŚĆ NETTO		[Σ poz. 63]
Remont torowiska na pętli Sępolno			
65.	Przebudowa torowiska	Przedmiar 1717	
66.	WARTOŚĆ NETTO		[Σ poz. 65]
Pozostałe elementy			
67.	Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem - część finansowana przez Gminę Wrocław 93,7 % wartości z poz. 1	Ryczałt	
68.	Utrzymanie zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy - część finansowana przez Gminę Wrocław (koszt miesięczny x 24 miesiące realizacji) 93,7 % wartości z poz. 2	Ryczałt	
69.	Likwidacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem oraz odtworzeniem i uporządkowaniem terenu - część finansowana przez Gminę Wrocław 93,7 % wartości z poz. 3	Ryczałt	
70.	Zastępcza organizacja ruchu (projekt oraz wdrożenie) - część finansowana przez Gminę Wrocław 93,7 % wartości z poz. 4	Ryczałt	
71.	Zastępcza organizacja ruchu na terenach kolejowych (projekt, wdrożenie, Regulamin tymczasowy)	Ryczałt	
72.	Nadzory: archeologiczny wraz z uzyskaniem decyzji DWKZ, dendrologiczny, przyrodniczy, saperski, geotechniczny 93,7 % wartości z poz. 5	Ryczałt	
73.	Tablice informacyjne, pamiątkowe, ulotki	Ryczałt	
73a.	Dokumentacja powykonawcza, w tym protokoły odbioru	Ryczałt	
74.	Inwentaryzacja zagospodarowania na placu budowy	Ryczałt	
75.	WARTOŚĆ NETTO		[Σ poz. 67-74]
76.	WARTOŚĆ NETTO ZAKRESU GMINY WROCŁAW BEZ KWOTY WARUNKOWEJ		[Σ poz. 62+64+66+75]

77.	WARTOŚĆ VAT	[stawka podatku VAT x poz. 76]	
78.	WARTOŚĆ BRUTTO ZAKRESU GMINY WROCŁAW BEZ KWOTY WARUNKOWEJ	[Σ poz. 76 i 77]	
79.	KWOTA WARUNKOWA	[10% Σ poz. 62 i 66]	
80.	WARTOŚĆ NETTO ZAKRESU GMINY WROCŁAW Z KWOTĄ WARUNKOWĄ	[Σ poz. 76 i 79]	
81.	WARTOŚĆ VAT	[stawka podatku VAT x poz. 80]	
82.	WARTOŚĆ BRUTTO ZAKRESU GMINY WROCŁAW Z KWOTĄ WARUNKOWĄ	[Σ poz. 80 i 81]	
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ MPWiK			
„Budowa trasy tramwajowo-autobusowej od przebudowywanej pętli Sępolno (węzeł przesiadkowy) do nowej pętli Swojczyce (węzeł przesiadkowy)”			
83.	Przebudowa kolizyjnych odcinków sieci wodociagowych – zakres MPWiK	Ryczałt	
84.	Budowa magistrali wodociagowej pod Kanałami rzeki Odry – zakres MPWiK	Ryczałt	
85.	Budowa kanału tłocznego w ramach alternatywnego układu tłocznego Wrocław-Wschód – zakres MPWiK	Ryczałt	
86.	Przebudowa kolizyjnych odcinków magistrali wodociagowej – zakres MPWiK	Ryczałt	
87.	Odbudowa nawierzchni związana z przebudową sieci – zakres MPWiK	Ryczałt	
88.	WARTOŚĆ NETTO	[Σ poz. 83-87]	
Budowa grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Swojczyckiej			
89.	Kanalizacja sanitarna – zakres MPWiK	Ryczałt	
90.	Odbudowa nawierzchni	Ryczałt	
91.	WARTOŚĆ NETTO	[Σ poz. 89-90]	
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ks250 w ul. Cementowej i Kolumba			
92.	Kanalizacja sanitarna – zakres MPWiK	Ryczałt	
93.	Odbudowa nawierzchni	Ryczałt	
94.	WARTOŚĆ NETTO	[Σ poz. 92-93]	
Pozostałe elementy			
95.	Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem - część finansowana przez MPWiK 6,3 % wartości z poz. 1	Ryczałt	
96.	Utrzymanie zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy - część finansowana przez MPWiK (koszt miesięczny x 24 miesiące realizacji) 6,3 % wartości z poz. 2	Ryczałt	
97.	Likwidacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem oraz odtworzeniem i uporządkowaniem terenu - część finansowana przez MPWiK 6,3 % wartości z poz. 3	Ryczałt	

98.	Zastępcza organizacja ruchu (projekt oraz wdrożenie) - część finansowana przez MPWiK 6,3 % wartości z poz. 4	Ryczałt	
99.	Nadzory: archeologiczny wraz z uzyskaniem decyzji DWKZ, dendrologiczny, przyrodniczy, saperski, geotechniczny 6,3 % wartości z poz. 5	Ryczałt	
100.	Dokumentacja powykonawcza, w tym protokoły odbioru	Ryczałt	
101.	WARTOŚĆ NETTO		[Σ poz. 95-100]
102.	WARTOŚĆ NETTO ZAKRESU MPWiK		[Σ poz. 88+91+94+101]
103.	WARTOŚĆ VAT		[stawka podatku VAT x poz. 102]
104.	WARTOŚĆ BRUTTO ZAKRESU MPWiK		[Σ poz. 102 i 103]
105.	WARTOŚĆ OFERTY NETTO BEZ KWOTY WARUNKOWEJ		[Σ poz. 76 i 102]
106.	WARTOŚĆ VAT		[stawka podatku VAT x poz. 105]
107.	WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO BEZ KWOTY WARUNKOWEJ		[Σ poz. 105 i 106]
108.	KWOTA WARUNKOWA		[poz. 79]
109.	WARTOŚĆ OFERTY NETTO Z KWOTĄ WARUNKOWĄ		[Σ poz. 80 i 102]
110.	WARTOŚĆ VAT		[stawka podatku VAT x poz. 109]
111.	WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO Z KWOTĄ WARUNKOWĄ		[Σ poz. 109 i 110]

4. Podpis(y):

lp.	nazwa(y) Wykonawcy(ów)	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	miejsowość i data
1.					
2.					