PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wymiana ogrodzenia na Cmentarzu Wojennym Zotnierzy

Rosyjskich i Niemieckich z okresu | wojny Swiatowej —
wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie prac

wymiany ogrodzenia

Gizycko, lipiec 2024 .

Egz. Nr.........

str. 1



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PRACE REMONTOWE NA CMENTARZU PRZY ULICY MONIUSZKI W GIZYCKU
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gizyckim, wojewddztwo warminsko-mazurskie

identyfikator 280601 1.0001.358

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO- kat VI- cmentarze

Inwestor:

GMINA MIEJSKA GIZYCKO z siedzibg w 11-500 GIZYCKO, Aleja 1 Maja 14
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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY (PFU)

Obiekt: zabytkowy cmentarz garnizonowym z czaséw | wojny Swiatowej

Lokalizacja obiektu: dziatka geod. nr 358 w m. Gizycko, gm. Gizycko (gmina miejska), pow. gizycki, woj.

warminsko-mazurskie

Nazwa i Adres Zamawiajacego: Miasto Gizycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Gizycko

Nazwa Zamowienia: PFU wykonania prac projektowych, budowlanych i konserwatorskich

na zabytkowym cmentarzu garnizonowym z czaséw | Wojny Swiatowe;

Rodzaj Zaméwienia: Zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich na zabytkowym

cmentarzu garnizonowym z czaséw | wojny Swiatowe;

Nazwy i kody ustug projektowych objetych przedmiotem zaméwienia

(wg. stownika CPV):

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71351914-3 Ustugi archeologiczne

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

45220000-5: Roboty inzynieryjne i budowlane
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l. CZESC OPISOWA

1. Opis (parametry) ogdlny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac projektowych i budowlanych, polegajgcych na demontazu
starego i wykonanie nowego ogrodzenia wokdt Cmentarza Wojennego Zotnierzy Rosyjskich i Niemieckich

z okresu | Wojny Swiatowej. Zamoéwienie powinno zosta¢ wykonane w dwéch etapach:

Etap | — prace projektowe:

Opracowanie dokumentacji projektowej : projektu architektoniczno-budowlanego szczegdtowej
specyfikacji technicznej. Etap obejmuje uzyskanie wszelkich wymaganych prawem badan, programow,
zezwolen i uzgodnien.

Etap Il: przeprowadzenie prac budowlanych, konserwatorskich i innych dziatan przy zabytku:

Demontaz wraz z utylizacjg starego ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia metalowego, wykonanie
i montaz furtki wejsciowej oraz 2 skrzydtowej bramy wjazdowej. Ogrodzenie, brama oraz furtka powinny
by¢ wykonane w jednym systemie.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych
Ogrodzenie:

demontaz wraz z utylizacjg starego ogrodzenia, dtugos¢ ok. 170 mb,

— wykonanie nowego ogrodzenia metalowego z paneli ,,3D”, wysokos¢ 150 cm dtugosé ok 170
mb, wraz z obetonowaniem stupkdw w gruncie, grubos¢ drutu min. 4 mm, elementy ogrodzenia
ocynkowane i pomalowane proszkowo, stupki zakoniczone zaslepkg z PCV, podmurdwka
betonowa prefabrykowana, dtugos¢ przeset do ok 2,5m,

— wykonanie i montaz furtki wejsciowej szerokos¢ 90 cm, z klamka, szyldem, zamkiem
oraz zestawem 3 kluczy,

— wykonanie i montaz 2 skrzydtowej bramy wijazdowej o szerokosci 300 cm, , zamkiem

oraz zestawem 3 kluczy,

elementy ogrodzenia ocynkowane i pomalowane proszkowo.

1.2. Opis z wniosku o dofinasowanie z Rzgdowego Programu Odbudowy Zabytkow
Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla dwdch cmentarzy; czesé | —

wymiana ogrodzenia na Cmentarzu Wojennym Zotnierzy Rosyjskich i Niemieckich z okresu | Wojny
Swiatowej oraz przeprowadzenie prac wymiany ogrodzenia.

Etapy realizacji zamoéwienia

a) Zgtoszenia robot oraz zezwolenia stuzb konserwatorskich i wojewddzkich
b) Wykonanie robdt budowlanych wraz z ustugami i pracami towarzyszgcymi oraz innych dziatan

niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia
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c) Sprawowanie nadzoru autorskiego / konserwatorskiego wymaganego przepisami prawa

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Warunki ogdlne
Teren przewidziany pod prace budowlane oraz inne dziatania przy zabytku jest terenem nalezagcym do

Miasta Gizycka. Dziatka o numerze w ewidencji gruntéw 358, znajduje sie w obrebie geodezyjnym 001
w Gizycku.

Na obszarze objetym postepowaniem przetargowym nie obowigzujg ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Cmentarz zabytkowy jest objety ochrong prawng przez wpis do rejestru zabytkdéw wojewddztwa

warminsko-mazurskiego pod nr A-1420 z 10 marca 1983 r.

Warunki ochrony srodowiska kulturowego
Obszar planowanych dziatan stanowi teren obiektu zabytkowego przestrzennego o wartosciach

kulturowych i duchowych.

Obszar objety jest ochrong prawng konserwatorskg, co oznacza, ze prace budowlane nalezy prowadzi¢
oparciu o przepisy odrebne.

Na terenie obszaru planowanych dziatan znajdujg sie groby wojenne z czaséw | wojny swiatowej, objete
ochrong prawng przez Wojewode Warminsko-Mazurskiego, i z tego powodu dziatania przy nich nalezy
prowadzi¢ w oparciu o przepisy odrebne.

Wszystkie dziatania projektowe, prace budowlane, prace ziemne i inne dziatania przy zabytku
prowadzone w obrebie bedgcym przedmiotem opracowania nalezy prowadzi¢ na podstawie decyzji
Warminsko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow oraz Wojewody Warmirsko-

Mazurskiego.

Warunki ochrony $Srodowiska przyrodniczego
Obszar jest objety forma ochronng srodowiska przyrodniczego — Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Warunki zasilania
Obiekt jest poza zasiegiem infrastruktury technicznej. Nie wystepujg na terenie objetym opracowaniem

instalacje i urzadzenia zasilane w energie elektryczng, ani zasilanie w wode.

1.4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do wykonania oraz

przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami iwymaganiami niniejszego PFU
i dokumentow do ktérych PFU sie odwotuje, ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r., ustawy o grobach i cmentarzach wojennych z 28 marca 1933 r. oraz warunkami wykonania

zamowienia.

Budowa niezbednej infrastruktury techniczne;j
Nie projektuje sie budowy infrastruktury technicznej powigzanej z sieciami zewnetrznymi.
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Komunikacja samochodowa i piesza
Zamawiajacy przewiduje, ze obstuga komunikacyjna terenu inwestycji bedzie odbywata sie poprzez

istniejgcg droge publiczng, umozliwiajaca dojazd do obiektu.

1.5. Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe oraz oczekiwany efekt wykonania prac
Cmentarz garnizonowy przy Twierdzy Boyen w Gizycku (Lotzen) zatozono zapewne juz w trakcie budowy

twierdzy, na pdtnocny wschdéd od niej. Chowano na nim zmartych cztonkdéw garnizonu oraz osoby
pracujgce przy twierdzy. Wysoki krzyz dominujgcy nad terenem cmentarza jest widoczny na grafice
powstatej w 1859 r.,, przedstawiajgcej potnocng czesé twierdzy, cmentarz garnizonowy i krajobraz miasta.
Nie wiadomo, ile 0séb pochowano na cmentarzu garnizonowym przed wybuchem | wojny Swiatowej
i jak wyglagdato owczesne rozplanowanie nekropoli. Wszystko wskazuje na to, ze jedynym statym
elementem, ktéry przetrwat do naszych czaséw jest wysoki, zeliwny krzyz. Ostateczne urzadzenie
przestrzeni cmentarza, uwzgledniajac tylko pochowki z czasdw | wojny swiatowej pozwala przypuszczad,
ze wszystkie wczesniejsze groby zostaty zatarte na powierzchni, a cata przestrzen nekropolii zajeta przez
groby polegtych w Wielkiej Wojnie.

Niewiele wiadomo o zmianach w rozplanowaniu i wystroju cmentarza w czasie | wojny Swiatowej
i pézniej. Mozna przyja¢, ze obecne rozplanowanie cmentarza przynajmniej czesciowo powstato juz
w latach i wojny swiatowej. Wyrdownano wowczas rzedy i skomasowano mogity w pofudniowej czesci
nekropoli. Zagiecie rzedéw mogit w kierunku zachodnim w pdtnocnej cze$ci cmentarza nastgpito
zapewne w okresie miedzywojennym, a moze dopiero w czasie Il wojny swiatowej, gdyz wtasnie ta strefa
przeznaczona byta pod najmtodsze pochdwki. Wspdtczesnie, znaczna czes¢ cmentarza zotnierzy z czaséw
I wojny $wiatowej znajduje sie poza zasiegiem ogrodzenia wyznaczajgcego teren nekropoli.

Wystréj cmentarza takze zmieniat sie w czasie. Poczatkowo mogity oznakowane byty drewnianymi
krzyzami. Prawdopodobnie w 1921 r., podczas remontu nekropoli zamieniono je na betonowe nagrobki.
Wieksze z nich ustawione zostaty nad mogitami zbiorowymi, mniejsze, tzw. poduszki, utozono nad
miejscami pochowku pojedynczych zotnierzy. Podczas wymiany doszto do sporej liczby pomytek,
szczegdlnie w nazwiskach zotnierzy armii rosyjskiej. W kilku przypadkach btedy wkradty sie takze do
inskrypcji na nagrobkach zotnierzy armii niemieckiej.

Wielofazowos¢ cmentarza i brak dokumentéw powodujg, ze niemozliwos¢ jest ustalenie liczby
spoczywajgcych na nim zotnierzy i cywildw. Z okresu sprzed | wojny $wiatowej nie ma zadnych danych na
temat pochowanych. Po | wojnie Swiatowej dla cmentarza nie sporzadzono urzedowej listy polegtych,
gdyz znajdowat sie on na terenie wojskowym i pozostawat pod opieka gizyckiego garnizonu. Wg
dokumentacji, dopiero od potowy lat trzydziestych XX w., w czasie | wojny Swiatowej pochowano tutaj
236 zotnierzy armii niemieckiej, 174 armii rosyjskiej, jednego cywila, trzech jericow belgijskich dwdéch

rumunskich. Nie wiadomo czy ta liczba obejmuje takie co najmniej 16 Zzotnierzy garnizonu
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oraz weterandéw | wojny pochowanych tutaj w okresie miedzywojennym. Odrebng sprawg jest liczba
oraz pochodzenie pochowanych na tym cmentarzu Zzotnierzy z czasow Il wojny Swiatowej.
Z drugowojennej fazy uzytkowania cmentarza zachowato sie jedynie siedem nagrobkow zotnierzy armii
niemieckiej. Cmentarz z czaséw Il wojny Swiatowe] zostat cze$ciowo ekshumowany, a szczatki
przeniesione na zbiorczg nekropole w Bartoszach pod Etkiem, czesciowo za$ pozostaje jako
nieoznakowana przestrzen na pétnoc i zachdd od wspdétczesnego ogrodzenia nekropoli.

Obecne rozmieszczenie nagrobkéw nad mogitami zbiorowymi nie dopowiada rzeczywistemu potozeniu
poszczegdlnych grobdw. Przemieszczenie nagrobkdéw nastgpito prawdopodobnie podczas prac
renowacyjnych okresie powojennym. W pierwotnym potozeniu znajduje sie najprawdopodobnie]
wiekszo$¢ nagrobkéw znad mogit polegtych w latach 1914-1915, chociaz pomiedzy nimi utozone zostaty
pojedyncze nagrobki z lat pdzniejszych. W skrajnych rzedach potudniowej czesci cmentarza przewazajg
z kolei nagrobki polegtych w latach 1916 i 1917 r, jednak i tej strefie, szczegdlnie w rzedzie wzdtuz
zachodniego skraju nekropoli odnajdujemy nagrobki z mtodszymi inskrypcjami, z okresu
miedzywojennego, a nawet Il wojny Swiatowej. Wydaje sie, ze zostaty one przemieszczone z pétnocnej
czesci cmentarza. Pewng prawidtowosé obserwujemy takze we wschodnich rzedach pétnocnej czesci
cmentarza, gdzie dominujg nagrobki z lat 191711918, chociaz i tutaj dofozone zostaty nagrobki mtodsze.
Najwieksze zréznicowanie dat widocznie jest na nagrobkach utozonych w zachodnich rzedach pétnocnej
czesci nekropoli, gdzie odnajdujemy daty ze wszystkich lat Wielkiej Wojny, okresu miedzywojennego
i1l wojny Swiatowej.

Na podstawie dostepnych dokumentéw trudno odtworzy¢ historie cmentarza po zakoriczeniu Il wojny
Swiatowej. Wydaje sie, ze nie ulegt on znacznemu zniszczeniu. Nie wiadomo, kiedy witadze polskie
podjety opieke nad tym miejsce. W pierwszej potowie lat siedemdziesigtych XX w. podstawowe prace
porzadkowe na cmentarzu byty wykonywane na zlecenie wtadz miejskich. Zachowane fotografie z lat
osiemdziesigtych XX w. wskazujg, ze na cmentarzu wykonywane byto podstawowe zabiegi pielegnacyjne,
zapewne zblizonym do obecnego. Cmentarz objety jest ochrong prawng przez wpis do rejestru zabytkow.
Etapy realizacji prac

Etap | — prace projektowe:

a) opracowanie koncepcji programu prac budowlanych oraz uzyskanie niezbednych pozwolen

Etap II- prace budowlane, konserwatorskie i inne dziatania przy zabytku:

a) wykonawca bedzie zobligowany zdemontowac stare i wykonaé¢ nowe ogrodzenie. Ogdlne warunki
dla wykonanego ogrodzenia:
e powinno by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw,
e powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w przepisach o ogdlnych bezpieczenstwie produktu,

e wszystkie elementy muszg by¢ fabrycznie nowe;
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b) demontaz starego ogrodzenia oraz jego utylizacja
c) wykonanie nowego ogrodzenie
d) odbidr korncowy prac

Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zamodwienia:

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania
przedmiotu zamodwienia w tym m.in. przygotowanie terenu

zagospodarowania terenu

i dopuszczenia do uzytkowania

pod budowe oraz wykonanie
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2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zadanie dzieli sie na dwa etapy:

Etap | —prace dokumentacyjne, opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt wraz z uzyskaniem pozwolen na realizacje zakresu robét budowlanych iinnych
dziatan przy zabytku poprzez uzyskanie stosownych zezwolen, pozwolen, decyzji czy zgtoszen.

Etap Il — wykonanie robét budowlanych oraz innych dziatat przy demontazu wraz z utylizacjg starego
ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia metalowego z paneli ,3D”, wysokos$¢ 150 cm dtugosc ok 170
mb, wraz z obetonowaniem stupkdéw w gruncie, grubos¢ drutu min. 4 mm, elementy ogrodzenia
ocynkowane i pomalowane proszkowo, stupki zakoriczone zaslepkg z PCV, podmurdéwka betonowa
prefabrykowana, dtugos¢ przeset do ok 2,5m, wykonanie i montaz furtki wejsciowej szerokos¢ 90 cm,
z klamkg, szyldem, zamkiem oraz zestawem 3 kluczy, wykonanie i montaz 2 skrzydtowe] bramy
wjazdowej o szerokosci 300 cm, , zamkiem oraz zestawem 3 kluczy, elementy ogrodzenia ocynkowane

i pomalowane proszkowo.

Projekty budowlane, projekty techniczne, specyfikacje techniczne, przedmiary robdt, kosztorysy
i dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ kompleksowo z podziatem branzowym irzeczowym
inwestycji. W ramach projektu budowlanego i technicznego nalezy uwzgledni¢ wszelkie opracowania

i projekty towarzyszace i uzupetniajgce niezbedne do wykonania opracowania podstawowego.

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowej:

a) opracowanie i przedstawienie rozwigzania projektowego zgodnie z zatozeniami programu
funkcjonalno-uzytkowego opracowanego przez zamawiajgcego,

b) opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do wystgpienia z wnioskiem o zezwolenia
na prowadzenie prac (wraz z uzyskaniem pozwolen),

c) opracowanie projektéw technicznych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

2.2. Wymagania dotyczqce dokumentacji projektowe;:
a) opracowanie i przedstawienie rozwigzania projektowego do akceptacji,

b) uzyskanie na podstawie upowaznien otrzymanych od zamawiajgcego, wymaganych
obowigzujgcymi przepisami stosownych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen od odpowiednich
organdéw w tym Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w QOlsztynie oraz Wojewody Warminsko-
Mazurskiego w zakresie pozwolenia na prace budowlane i inne dziatania przy zabytku.
W/w dokumenty wykonawca pozyskuje we wtasnym zakresie,

c) zakres i forme dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej uzyskanie pozwolenia na prace

budowlane i realizacje zadania nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
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d) opracowanie projektow technicznych z uwzglednieniem okreslonych przez zamawiajgcego
w warunkach technicznych wymagan oraz norm i przepiséw, w formie plandéw rysunkow lub innych
dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacjg i uwarunkowania ich wykonania,

e) wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umows,
obowigzujgcymi przepisami, normami warunkami technicznymi oraz ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktédremu ma stuzy¢,

f) ponadto wykonawca sporzadzi takg liczbe egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla
potrzeb archiwizowania i wykonawstwa robot,

g) projekty budowlane i techniczne — przed rozpoczeciem budowy urzadzen muszg byé
przedstawione do uzgodnienia i zatwierdzenia przez zamawiajgcego oraz przekazane protokdtem
zdawczo odbiorczym,

h) opracowanie i przedstawienie zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

i) wykonawca sporzadzi witasny harmonogram szczegétowy wykonania prac projektowych,
uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robdt budowlanych
i przedstawi go do akceptacji zamawiajgcemu.

j) liczba wymaganych opracowan projektowych dla zamawiajgcego:

- wstepne rozwigzania projektowe podlegajgce uzgodnieniu z zamawiajgcym — 2 egz.

- ewentualnie projekt budowlany- architektoniczny oraz projekt zagospodarowania terenu — 4
egz.

- szczegotowy kosztorys ofertowy — 1 egz.

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 2 egz.

Wersje elektroniczng kompletnej dokumentacji wymienionej powyzej nalezy dostarczyé na
nos$niku CD — 1 egz. (dokumentacja nieedytowalna w formie PDF wraz z dokumentacjg w formie
edytowalnej w formacie *.xIsx lub *.docx- dokumenty oraz *.jpg lub *.tiff- pliki graficzne,

kosztorysowe- *.ath),), wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowa.

Wszelka dokumentacja winna by¢ opracowana z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami.
Wykonawca na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzgodnic
z zamawiajgcym rozwigzania techniczne dotyczace rozwigzan projektowych.

Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowigzany uszczegdtowié rozwigzania, ktore sg

opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowac inne, jesli w ten sposéb uzyskane mogg byc¢ korzysci
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dla jakosci, obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw uzytkowych ifunkcjonalnych projektowanych
obiektow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian

w poczatkowym okresie prac projektowych.

2.3. Wykonanie robét oraz petnienie nadzoru autorskiego / konserwatorskiego
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych wykonawca zobowigzany jest przedtozyé zamawiajgcemu

kosztorys robdt opracowany metodg uproszczong. Kosztorys stosowany bedzie jako dokument

pomocniczy przy czesciowym rozliczeniu robdt, waloryzacji wynagrodzenia, badz w przypadku

odstgpienia od kontraktu przez ktérakolwiek ze stron.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonani robdt budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na

podstawie opracowanej dokumentacji technicznej z petng obstugg geodezyjng iinwentaryzacjg

powykonawczg wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz petnienia nadzoru
autorskiego nad wykonywanymi pracami. Ponadto wymagana jest:

1) realizacja wszystkich robot budowlanych wraz z:

a) organizacjg i zabezpieczeniem budowy oraz zapewnieniem ciggtego dostepu (dojscia i dojazdu)
do sgsiadujgcych nieruchomosci,

b) sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej — 2 egz. (w tym 1 egz. dokumentacji niezbednej do
zgtoszenia zakonczenia budowy do witasciwego organu administracji budowlanej i stuzb
konserwatorskich, 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej,

c) czynnosciami i przygotowaniem dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego inwestycji wraz
z kompletem niezbednej dokumentacji,

d) inwentaryzacjg powykonawczg,

e) uporzadkowaniem terenu po zakonczeniu robot,

f) wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstaty w wyniku wykonywania przedmiotu
umowy,

g) inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamowienia: w tym w szczegdlnosci koszty
organizacji placu budowy, tj. zapewnienia odpowiedniego zasilania energetycznego umozliwiajgcego
przeprowadzenie badan i pomiaréw, zapewnienia zaplecza socjalnego, organizacji drog
tymczasowych, przygotowania do odbioru koricowego.

Wyroby budowlane i materiaty, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych, muszg by¢

oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,

ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych

i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot

budowlanych.
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2.4. Warunki wykonania i odbioru robodt budowalnych:
Kontroli zamawiajgcego poddane beda w szczegdlnosci:

a)

rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty techniczne i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie
wykonawczym i w specyfikacji technicznej,

sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem

wykonawczym (technicznym) i specyfikacjg techniczna.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow i przeglagddw:

a) odbiér dokumentacji | etapu,

b) odbior koncowy prac.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie 8 miesiecy od dnia podpisania

umowy, w tym:

1)

2)

Etap |: opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na
prace budowlane przy zabytku- w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy,
Etap Il: wykonanie robdt budowlanych w zakresie przedmiotu zamdwienia — w terminie do 2

miesigce od dnia podpisania umowy.

2.5. Aspekty ochrony srodowiska
W wyniku prowadzenia prac budowlanych przy obiekcie zabytkowym powstanie odpad w postaci gruzu,

elementéw stalowych i nalezy ten odpad zutylizowaé. Wykonawca na placu budowy w czasie trwania

robét winien zapewni¢ wtasciwe postepowanie w zakresie ochrony Srodowiska. Przed wywozem

odpaddéw nalezy dokonad ich analizy (zréznicowania) pod katem utylizacji. Gospodarka odpadami

wytwarzanymi w trakcie procesu budowlanego winna by¢ zgodna z zezwoleniami (lub informacjami)

uzyskanymi (lub ztozonymi) przez wykonawce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 1136, z pdzn. zm.).

W czasie trwania budowy wykonawca winien eliminowa¢ do mozliwie najmniejszego poziomu:

a) emisje hatasu;

b) wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze srodkéw transportu oraz maszyn i urzadzen

wykorzystywanych na budowie.
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Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia lub skazenia wod  podziemnych
oraz zanieczyszczenia wod powierzchniowych jak réwniez nawierzchni ciggdw pieszych i dréog

publicznych.

2.6. Personel kierowniczy wykonawcy
Do kierowania robotami na placu budowy wykonawca zapewni zgodnie z wymogami prawnymi

wykwalifikowany personel posiadajgcy uprawnienia we wszystkich wymaganych branzach, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego obowigzujgcymi w Polsce- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdin. zm.), jak rowniez posiadajgcych zezwolenie
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w zakresie opracowania projektu, kierowania i nadzorowania

robdét przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytkéw.

3. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do terenu budowy

3.1. Warunki przygotowania terenu budowy
Wszelkie roboty przygotowawcze, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug dokumentacji

projektowe]j opracowanej przez wykonawece i zatwierdzonej przez zamawiajgcego.

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

3.2. Warunki BHP na placu budowy
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) oraz
innych przepiséw BHP zwigzanych z procesem budowlanym. W szczegdlnosci nalezy zapewnic:
a) wtasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budows,
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

c) ustawienie odpowiednich znakéw i tablic informacyjnych.

3.3. Infrastruktura na placu budowy
Ponadto w zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy:

a) ogrodzenie (oznakowanie) placu budowy

b) ustawienie tablicy informacyjnej

c) uporzadkowanie terenu budowy z istniejgcych pozostatosci nawiezionych,
d) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e) urzadzenie miejsc magazynowania materiatow, wyrobow i odpadow

f) zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego
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g) organizacji we wtasnym zakresie miejsce do magazynowania materiatdow, narzedzi, sprzetu,
odpaddw itp.
h) zabezpieczenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, terenu budowy poprzez dostarczenie
i zainstalowanie i utrzymanie wymaganych i niezbednych urzadzen zabezpieczajgcych oraz
ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych przez okres wykonywania robdét, zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo ruchu pojazddw i pieszych (wyznaczenie tymczasowego obejscia terenu
budowy) w ciggu istniejgcych Sciezek ruchowych.
Wykonawca musi stosowac $cisle warunki podane w uzgodnieniach dokonanych na etapie projektowania
inwestycji, tzn. bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu, decyzjami stuzb
konserwatorskich i wymogdéw Warminsko-Mazurskiego Urzedu Wojewddzkiego oraz zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktdrej nieodtgcznym elementem jest niniejszy program
funkcjonalno-uzytkowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeistwa terenu budowy oraz robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez

zamawiajgcego).

4. Warunki w odniesieniu do funkcji architektury
Przeprowadzenie wymiany ogrodzenia i bramy oraz furtek po uzgodnieniu materiatu i sposobu
przeprowadzenia z Warminsko-Mazurskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw oraz Warminsko-

Mazurskim Urzedem Wojewddzkim.

5. Warunki w odniesieniu do konstrukcji

Ogrodzenie wraz z furtkg stalowe panelowe, drut @ min 4 mm

6. Warunki w odniesieniu do instalacji

Nie projektuje sie wykonania w ramach umowy, instalacji technicznych zasilanych z sieci zewnetrznych.
7. Warunki w odniesieniu do wykorczenia obiektu

Nie projektuje sie wykonania w ramach umowy obiektéw kubaturowych wymagajgcych prac

wykoriczeniowych.
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8. Warunki w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Nie projektuje sie w ramach umowy prac polegajacych na zagospodarowaniu terenu.
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1. CZESC INFORMACYINA
1. Informacje ogdlne

1.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami odrebnych
przepisow
Nie dotyczy.

1.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele
budowlane
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje terenem do realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania aktualnie

obowigzujgcej ustawy prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy

technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajgcy informuje rowniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty
wynikajgce z ustawy prawo zamdwien publicznych.

Wykonanie niniejszego zadania wymaga dziatania w zgodzie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami oraz ustawa o grobach i cmentarzach wojennych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,

wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile

W umowie nie postanowiono inaczej.

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm, normatyw i innych aktow

prawnych. W szczegdlnosci dotyczy to:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $Srodowiska

3) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

4) Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych

5) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

6) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

9) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych
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10) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r., w sprawie ogdlnych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projektant skierowany do realizacji zamodwienia powinien posiada¢ uprawnienia budowlane
do projektowania wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw albo uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji na podstawie odrebnych przepiséw prawa, w specjalnosci
architektonicznej w tym zezwolenie stuzb konserwatorskich do dziatari przy obiektach wpisanych do

rejestru zabytkdw.

1. 4. Inne posiadane informacje i dokumenty
Zamierzenie inwestycyjne znajduje sie w obszarze objetym prawng ochrong na mocy ustawy o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami oraz na mocy ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.
Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w obszarze objetym prawng ochrong S$rodowiska

przyrodniczego.

2. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zaméwienia

2.1. Dokumentacja techniczna
Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie

z przepisami prawa, a w szczegélnosci: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z rozporzadzeniami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwoled wymaganych przepisami prawa w tym m.in.
uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen, ktérych obowigzek uzyskania wynika
z prawa, w tym opracowanie materiatdéw o wydanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych

oraz zapewnienie nadzoru wymaganego ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

2.2. Forma dokumentacji technicznej
a) Forma drukowana

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw wchodzacych w zakres dokumentacji
projektowe], potrzebnej do uzyskania decyzji formalnych. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach
niniejszego zaméwienia: 4 egz. kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowan i oSwiadczeniem,
ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-
budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu,

ktéremu ma stuzyc.
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b) Forma elektroniczna
Wykonawca przekazuje dla zamawiajgcego przygotowang elektroniczna wersje dokumentacji

projektowe]j na nosniku CD lub DVD jednokrotnego zapisu do archiwizacji, w formatach:

czes$c tekstowa (opisowa) — format zgodny z MS Word (*.docx lub *.doc) w wersji edytowalnej,
— cze$c tabelaryczng — format zgodny z MS Excel (*.xIsx lub *.xls) w wersji edytowalnej,

— czescé rysunkowa i graficzng — format zgodny z AutoCAd 12 (*.dwg) w wersji edytowalnej,

— skany — format (*.pdf) w wersji nieedytowalnej,

— dokumentacja fotograficzna — format (*.jpg).

Inne programy wymagajg zgody Zamawiajgcego.

3. Wymagania zamawiajgcego dla przedmiotu zamdwienia

Realizacja poszczegdlnych zadan zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje w realizacji podanych zadan. Realizacja zadania odbywaé sie bedzie
w systemie ,zaprojektuj i zbuduj”. Zamawiajgcy wymaga opracowania dokumentacji projektowe;j
w zakresie niezbednym do realizacji zamdwienia, uzyskania wszelkich niezbednych pozwolen i zezwolen,

przeprowadzeniem prac budowlanych, sporzagdzenia inwentaryzacji i raportu powykonawczego.

4. Inne elementy objete zamdwieniem

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce
niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania. W szczegdlnosci wykonawca uzyska wszelkie
wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do przeprowadzenia prac

budowlanych i konserwatorskich.

4.1. Harmonogram prac
Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy dziatania obejmujgce: projektowanie, uzyskanie

niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych, prace budowlane i konserwatorskie byty zgodne

z zatwierdzonym harmonogramem.

4.2. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy
Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z umowsg, projektami i zaleceniami

konserwatorskimi prowadzenie robot budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonanych robét.
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4.3. Zezwolenia i licencje
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen na realizacje prac

budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku. Wykonawca wystgpi, a zamawiajacy udzieli

wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.4. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do placu budowy, na ktérym realizowane bedzie

zadanie objete niniejszymi wymaganiami i ze w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy

plac budowy.

4.5. Budowla zaplecza budowlanego
Niniejsze zadanie nie przewiduje budowy zaplecza budowlanego, jednak jesli zaistnieje taka koniecznos¢

to wykonawca na wtasny koszt zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego

prawa w tym zakresie.

4.6. Zabezpieczenie placu budowy
W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy odpowiednie oznakowanie i obstuge, zapewniajac

w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Zamontowane tablice informacyjne beda

utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

4.7. Bezpieczeristwo w zakresie higieny i zdrowia
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP podczas realizacji robot. Ma obowigzek

zadbania, aby pracownicy nie pracowali w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych, nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

4.8. Wykonanie robot
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania oraz ukonczenia prac budowlanych

i konserwatorskich okreslonych umowa oraz warunkami uzyskanych pozwolen, a takze do usuniecia

wszelkich ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamdéwienia.

4.10. Odbidr robot
1) Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez wyznaczonego przez

zamawiajgcego pracownika przy udziale wykonawcy:
a) odbidr prac etapu |
Odbior polega na kontroli wynikéw przeprowadzonych prac przygotowawczych oraz uzyskanych

pozwolen na prace budowlane i inne dziatania przy zabytku oraz prace przy grobach wojennych.
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b) odbidr koncowy (etap I)

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét budowlanych oraz innych

dziatan przy zabytku oraz ich zgodnosci w stosunku do opracowanego programu prac budowlanych oraz

innych dziatan przy zabytku

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez

wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie wyznaczonego przez zleceniodawce pracownika.

Odbior koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez

wyznaczonego przez zleceniodawce pracownika zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy

oraz—w razie takiego wymogu — przedstawiciela Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow oraz Urzedu

Wojewddzkiego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt

z programem i pozwoleniami.

W przypadku niewykonania zaplanowanych robot lub stwierdzenia koniecznosci przeprowadzenia robét

uzupetniajgcych lub poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

korcowego.

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koncowego robdt jest protokodt

odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- umowe,

- program funkcjonalno-uzytkowy

- wszelkg sporzadzong dokumentacje, w tym inwentaryzacje powykonawczg, zgodng z wymaganiami

zawartymi w uzyskanych pozwoleniach

- dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

2) Jezeli w trakcie czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to

zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad.
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Granice dziatki geod. nr 358 w Gizycku — zabytkowego cmentarza garnizonowego z czaséw | Wojny
Swiatowej
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Stan ogrodzenia cmentarza garnizonowego od strony jeziora Pop
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Stan ogrodzenia — furtka

-3 - b

Przyktad nowej bramy oraz furtki — zdjecie poglgdowe
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