



Siechnice, 21.03.2023

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 3

Dotyczy: **SISK.22.2022** Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego: roboty budowlane - wykonanie konstrukcji żelbetowych, murowych oraz prac ziemnych

Zamawiający informuje, że w związku z prośbą firmy PRE-FABRYKAT SP. Z. O.O. z dnia 17 marca 2023 r. o wydłużenie terminu składania ofert do 30 marca 2023 r. przychylił się wydłużając termin składania ofert do dnia **30 marca br. do godziny 9:45.**

W konsekwencji otwarcie ofert nastąpi w dniu **30 marca br. o godzinie 9:50.**


Prezes Zarządu
SISK sp. z o.o.
Sylwester Sas

pieczęć i podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Historia korespondencji z firmą PRE-FABRYKAT SP. Z. O.O. z dnia 17 marca 2023 r.

KRS: 0000444573 NIP: 8961532506

REGON: 022033761

Rejestr Przedsiębiorców Sądu Rejonowego
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

Wydział IX

Siechnicka Inwestycyjna

Spółka Komunalna sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 12

55-011 Siechnice

Biuro / Adres korespondencyjny

ul. Księżnej Anny z Przemysłodów 6A

55-011 Siechnice

Kontakt

T: 71 889 00 23

W: sisk-siechnice.pl

E: biuro@sisk-siechnice.pl

Załącznik nr 1

Wygenerowane z platformazakupowa.pl

Data wygenerowania pliku
2023-03-20 09:55:41

Postępowanie: Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach w standardzie budynku pasywnego: roboty budowlane - wykonanie konstrukcji żelbetowych, murowych oraz prac ziemnych **ID 731213**

Historia korespondencji z wykonawcą:

PRE-FABRYKAT SP. Z O.O. - kudlacikadriana@prefabrykat.pl - ADRIANA KUDŁACIK

kudlacikadriana@prefabrykat.pl

Data wystania wiadomości: 2023-03-17 13:25:18

Dzień dobry, Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 30.03.2023r.