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Lp.                 

Podstawa           

nakładów

Opis pozycji jm. ilość cena jednostkowa wartość (zł)

1. STWiOR-SST    

D-01.01.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV-45100000-8

Roboty pomiarowe dla wytyczenia 

elementów ulic:

- droga dojazdowa- 85,9m

85,9m≈0.09km

km 0,09

2.

STWiOR-SST

Załącznik 

ochrona drzew i 

krzewów na placu 

budowy

Zabezpieczenie drzew na czas budowy.

- zabezpieczenie drzew i krzewów 

zlokalizowanych w rejonie wykonywanych 

robót budowla.- 1szt

szt. 1

3.

STWiOR-SST

D-02.01.01

ROBOTY ZIEMNE

CPV-45100000-8

Roboty ziemne wykonywane wykopów w 

gruntach kat.III-V 

- z odwozem na wysypisko-145m3

Wykopy obejmujące wykonanie koryta pod 

konstrukcję drogi wewnętrznej.

Roboty ziemne uwzględniają usunięcie 

istniejącej konstrukcji jezdni nie ujętych w 

robotach rozbiórkowych.

m3 145

4.

STWiOR-SST

D-02.03.01

Roboty ziemne – wykonanie nasypów

-z gruntu z dowozu pozyskanego przez 

wykonawcę.

 – bilans -1m3

Nasypy obejmujące cały zakres robót 

drogowych związanych z  elementami pasa 

drogowego oraz profilowaniem terenu na 

dowiązaniu do terenu istniejącego w liniach 

rozgraniczających.

m3 1

5.

STWiOR-SST

D-04.01.01

PODBUDOWY

CPV-45233120-6

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni  

wykonywane mechanicznie  w gruntach 

kat. III-IV 

- koryto pod konstrukcję jezdni 

  łącznika -286m2

- koryto pod konstr. zjazdów- 25m2

- konstrukcje pod dojścia- 6m2

- poszerzenie koryta pod ławy 

  krawężnikowe-56m2 

286+25+6+56=373

m2 373

Załącznik nr 2a

Zadanie 1 „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 24 obręb 0011 na odcinku pomiędzy ulicami Masłowska i 

Domaniówka w Kielcach”

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę

CPV-45233120-6-Roboty w zakresie dróg

CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic

CPV-45233290-8-Instalowanie znaków drogowych

CPV-45233221-4-Malowanie nawierzchni
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6.

STWiOR-SST

D-04.05.01

Warstwa mrozoochronna   z mieszanki 

związanej cementem z dowozu 

C1,5/2≤4MPa wykonana i zagęszczana 

mechanicznie , grubość w-wy  po 

zagęszczeniu 15cm.

- wzmocnienie podłoża pod 

  konstrukcję jezdni łącznika -286m2

- wmocnienie podłoża pod konstr. 

   zjazdów- 25m2

-wzmocnienie podłoża pod ławy 

  krawężnikowe-56m2 

286+25+6+56=373

m2 373

7.

STWiOR-SST

D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa 

łamanego do stabilizacji mechanicznej 0-

63 – gr. 20cm po zagęszczeniu.

- podbudowa pod konstrukcję jezdni 

  łącznika -286m2

- podbudowa pod konstrukcję 

  zjazdów- 25m2

- podbudowa pod konstrukcję 

  dojść- 6m2

286+25+6=317

m2 317

8.

STWiOR-SST

D-08.01.01

ROBOTY BRUKARSKIE

CPV-45233222-1

Krawężnik betonowy 15*30cm

z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15 

na podsypce cementowo-piaskowej - 

obramowanie jezdni:

- obramowanie drogi -155m

m 155

9.

STWiOR-SST

D-08.01.01

Krawężnik betonowy 15*22cm najazdowy z 

wykonaniem ław z oporem z bet. na 

podsypce cementowo-piaskowej:

- obramowanie drogi na zjazdach 

  dojściach -30m

m 30

10.

STWiOR-SST

D-08.03.01

Obrzeża betonowe 30x8 na ławie 

betonowej z oporem z bet. C12/15.

-obramowanie zjazdów i dojść-25m

m 25

11.

STWiOR-SST

D-05.03.23a

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej gr. 8cm- kolorowej, faktura 

szorstka- (kolor nawierzchni szary) na 

podsypce cementowo-piaskowej 

z zamuleniem spoin piaskiem.

- nawierzchnia jezdni 

  łącznika -286m2

- nawierzchnia zjazdów- 25m2

- nawierzchnia  dojść- 6m2

286+25+6=317

m2 317

12.

STWiOR-SST

D-05.03.23a

Przebrukowanie nawierzchni z kostki  na 

podsypce cementowo-piaskowej 

z zamuleniem spoin piaskiem.

- przebukowanie nawierzchni 

  zjazdów i dojść na połączeniu 

  z drogami wewnętrznymi-20m2   

Wraz z kosztami nowej kostki betonowej i 

uzupełnieniem podbudowy.

m2 20
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13.

STWiOR-SST

D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

CPV-45233290-8

Wykonanie   dodatkowego oznakowania 

pionowego – słupki średnicy 60mm -7szt

Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 

stałej organizacji ruchu.

szt. 7

14.

STWiOR-SST

D-07.02.01

Wykonanie   dodatkowego oznakowania 

pionowego – znaki małe odblaskowe II 

generacji:

- znaki okrągłe B-3szt

- znaki trójkątne A-1szt

- znaki prostokątne D-3szt

3+1+3=7

Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 

stałej organizacji ruchu.

szt. 7

15.

STWiOR-SST

D-09.01.01

ZIELEŃ

CPV-45233120-6

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej(humusu) 

na   gr. 10cm wraz z kosztem zakupu 

humusu.

- humusowanie powierzchni za 

  krawężnikiem drogi i na 

  skarpach -120m2

ha 0,012

16.

STWiOR-SST

D-09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych przy 

uprawie ręcznej z  nawożeniem 

i pielęgnacją przez okres gwarancyjny.

- powierzchnie za  krawężnikiem

  drogi i  na skarpach-120m2

m2 120

17.

STWiOR-SST

D-03.02.03a

ROBOTY DODATKOWE

CPV-45233120-6

Regulacja pionowa studzienek dla 

urządzeń podziemnych  betonem do 

wysokości 0.5m.

-studzienki kanalizacyjne- 4szt

Wraz z wymianą włazów studni 

kanalizacyjnych na nowe(kl. D-400)

szt. 4

18.

STWiOR-SST

D-01.02.11

Regulacja pionowa studzienek i kominków 

urządzeń podziemnych  betonem.

- skrzynki, zasuwy wodociągowe 

  i hydranty podziemne - 5szt

Wraz z wymianą skrzynek i kominków i 

włazów na nowe(kl. D-400)

szt. 5

RAZEM WARTOŚĆ NETTO:    


