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BZP.271.37.2022                                                               Zakopane, dnia 11.04.2022 r. 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O PYTANIACH DO SWZ I UDZIELONYCH 

ODPOWIEDZIACH 
 

 

 
dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wykonanie 

remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych  
na terenie miasta Zakopane 

 

 

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), udostępnia treść zapytań do treści SWZ 

wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego: 

 

1. W związku z koniecznością zapewnienia przez Wykonawcę odpowiedniej jakości 
materiałów zgodną z załącznikiem nr 11 do SWZ – „Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną” zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:  
1.1. Czy Zamawiający dopuszcza użycie recyklera do asfaltu? Jeżeli nie prosimy o 

wskazanie przez Zamawiającego jednoznacznie w SWZ jakiego rodzaju mieszanki 
mineralno – asfaltowej wymaga do realizacji prac czy mieszanki mineralno-
asfaltowej - warstwy ścieralnej AC 11S dla KR 1-2 produkowanej i wbudowywanej 
„na gorąco” czy mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwy ścieralnej AC 11S dla 
KR 3-4 produkowanej i wbudowywanej „na gorąco”. Powyższe ma zasadnicze 
znaczenie dla kalkulacji ceny ofertowej. W sytuacji, w której zamawiający nie jest 
w stanie przewidzieć na etapie ogłoszenia postępowania przetargowego jakiej 
mieszanki będzie wymagał, prosimy o wprowadzenie w załączniku nr 9 do SWZ 
dwóch pozycji cenowych tj.:  
 remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonem na gorąco, głębokość średnio 6 
cm – przy wykorzystaniu mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11S dla KR 1-2,  

 remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonem na gorąco, głębokość średnio 6 
cm – przy wykorzystaniu mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11S dla KR 3-4. 
 

Odp. Zamawiający dopuszcza użycie recyklera w okresie zimowym. Każdorazowe 

przystąpienie do napraw cząstkowych z recyklera wymaga akceptacji Inspektora 
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Nadzoru lub Zamawiającego. Zamawiający zmienia opis poz. 3.1 w formularzu 

kosztowym. 

 

2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozdział XI, pkt. 3) ppkt. 2) 
Zamawiający żąda od Wykonawcy, aby dysponował wytwórnią mas bitumicznych lub 
możliwością zakupu masy bitumicznej w ilości nie mniejszej niż 100 Mg.  
W postępowaniu znak: BZP. 271.22.2022 Zamawiający na pytanie Wykonawcy: „W 
zakresie potencjału technicznego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował 
„wytwórnią mas bitumicznych lub możliwością zakupu masy bitumicznej w ilości nie 
mniejszej niż 100 Mg”. Powyższe oznacza, iż potencjalny Wykonawca, który nie jest 
jednym z podmiotów wymienionych powyżej musi zawrzeć umowę z jednym z wyżej 
wymienionych podmiotów. W przypadku Wykonawcy z sektora prywatnego nie 
ograniczają go przepisy Ustawy PZP, w przypadku zaś Wykonawcy zobowiązanego do 
stosowania Ustawy PZP nie jest on w stanie przeprowadzić postepowania i zawrzeć umowy 
warunkowej (tj. takiej która ulegnie rozwiązaniu w sytuacji niewygrania postępowania 
przetargowego) z wytwórnia mas bitumicznych. W związku z powyższym zwracamy się o 
wyjaśnienie czy powyższy warunek zostanie uznany za spełniony w sytuacji, w której 
potencjalny Wykonawca przedstawi ofertę cenową na zakup mieszanki mienralno – 
asflatowej.” Udzielił następującej odpowiedzi: Wystarczające jest oświadczenie Dostawcy 
o zapewnieniu dostawy masy na realizację niniejszej umowy.  
W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę, iż powyższa odpowiedź implikuje konieczność 
załączenia do oferty przez Wykonawcę zobowiązania podmiotu trzeciego – tj. dostawcy 
mieszanki – mineralno asfaltowej np. wytwórni lub innego podwykonawcy, który zgodnie 
z załącznikiem nr 11 do SWZ będzie dostarczał Wykonawcy mieszankę na miejsce 
wbudowania. Powyższe stanowi ograniczenie konkurencji, gdyż po pierwsze Wykonawca 
może tylko kupować mieszankę w wytwórni mas a następnie samodzielnie ja transportować 
przy użyciu pojazdu z przykryciem lub z termosem zgodnie z załącznikiem nr 11.  
Na potwierdzenie powyższego warunku Zamawiający w obydwu postępowaniach (tj. 
BZP.271.22.2022 i BZP. 271.37.2022 żąda przedłożenia wykazu sprzętu i zasobu 
technicznego (załącznik nr 7 do SWZ).  
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o modyfikację dokumentów, których 
wykonawca będzie żądał na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania wytwórnią 
mas bitumicznych lub możliwością zakupu masy bitumicznej w ilości nie mniejszej niż 100 
Mg na oświadczenie Wykonawcy, iż na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
dokonywał zakupu mieszanki w wskazanej wytwórni. W obecnej sytuacji – konflikt zbrojny 
na Ukrainie, nie ma możliwości uzyskania oferty cenowej na zakup masy mineralno – 
asfaltowej do dnia 31 grudnia 2022 roku.  

 

Odp. Zamwiajcy formułując warunki wudziału w postępowaniu w zakresie potencjału 

technicznego, w rozdz. XI ust. 3 pkt 2 SWZ określa kiedy Zamawiający uzna, że 

Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowe:  

„jeżeli wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował wytwórnią mas bitumicznych, lub 
możliwością zakupu masy bitumicznej w ilości nie mniejszej niż 100 Mg“ 
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Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku udziału w postępwoaniu Zamawiąjacy 

zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi zał. nr 7  

do SWZ, w którym Wykonawca wskazuje sprzętu lub zaplecze techniczne, podając 

podstawę dysonowania. (Zamawiajacy w wykazie dokumentów skaładananych  

na potwierdzenie udziału w postępowaniu nie wskazuje oświadczenia producenta masy 

bitumicznej). 

Postawiene warunku takiej treści zapewnia wysoką konkurencyjność oraz nie implikuje 

konieczności skorzystania przez Wykonawcę z zasobów podmiotu trzeciego, ponieważ 

Zamawiający nie wmaga żeby Wykonawca był producentem masy bitumicznej lecz 

informuje, że Wykonawca dysponując możliwością zakupu masy bitumicznej 

wyczerpuje wymogi spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

 

3. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (rozdział XI, pkt. 3) ppkt. 2) 
Zamawiający żąda od Wykonawcy, aby dysponował całodobowo przez 7 dni w tygodniu 
telefonem interwencyjnym oraz możliwością przyjmowania telefonicznych zgłoszeń awarii 
i usterek, (Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia i utrzymania w dyspozycji ww. 
linii telefonicznej). 
3.1. W związku z wykluczającymi się zapisami w załączniku nr 5 do SWZ – wzór umowy, 

prosimy o potwierdzenie, że mieszkańcy Gminy Miasto Zakopane (§6 ust. 4 wzoru 
umowy) będą mogli zgłaszać usterki na drogach. A Wykonawca na następny dzień 
roboczy będzie przekazywał za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail wykaz zgłoszeń. 
 

Odp. Mieszkańcy Gminy Miasto Zakopane będą mogli zgłaszać usterki na drogach a 

Wykonawca w następny dzień roboczy przedstawi Zamawiającemu zestawienie 

przyjętych zgłoszeń. 

 

3.2. Prosimy o potwierdzenie, że w godzinach od 15:00 do 07:00 rano następnego dnia 
oraz w weekendy i święta Zamawiający dopuszcza, aby zgłoszenia mogły być 
nagrywane na automatyczną sekretarkę (pocztę głosową), czy też Zamawiający 
wymaga odbierania telefonu przez pracownika Zamawiającego przez 24 godziny na 
dobę siedem dni w tygodniu. Powyższe ma doniosłe znaczenia na kalkulację oferty.  

 

Odp. Zamawiający wymaga odbierania telefonu przez pracownika Wykonawcy przez 24 

godziny na dobę siedem dni w tygodniu. 

 

4. W związku z aktualną sytuacja na rynku materiałów budowlanych zwracamy się o 
wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej z której Zamawiający będzie mógł skorzystać, o 
następującej treści:  
1) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

– tj. cen określonych w kosztorysie ofertowym, w przypadku, gdy konieczność 
wprowadzenia zmian implikowana jest zmianą cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją zamówienia względem cen materiałów lub kosztów przyjętych i 
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uwzględnionych w wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty, przy zachowaniu 
warunków określonych w pkt 2 (poniżej). Zastrzega się przy tym, iż waloryzacja 
wynagrodzenia będzie mogła zostać dokonana w przypadku zaistnienia zmian 
istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekście poziomu cen i kosztów 
(identyfikowana poziomem 5 % wzrostu cen materiałów lub kosztów), a ryzyka 
związane z normalną rynkową fluktuacją cenową i kosztów (weryfikowalną na 
podstawie m.in. doświadczeń w realizacji analogicznych zadań, czy zwyczajnych 
zachowań rynku, np. wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami / wzrostami 
określonych kategorii cen / kosztów) winny zostać uwzględnione w ryzyku 
ryczałtowym (i wkalkulowane w cenę ofertową).  

2) Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w pkt 1 (powyżej) może zostać dokonana 
w przypadku, gdy poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów powodować będzie 
zmianę kosztów niewykonanych prac o więcej niż 5 % według wskaźników GUS (np. 
wskaźnika zmian cen produkcji budowlano-montażowej) obowiązujących na dzień 
otwarcia ofert względem wskaźników obowiązujących na moment dokonywania oceny 
poziomu cen materiałów lub kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej 
waloryzacji, co zostanie wykazane na podstawie udokumentowanego wniosku 
wykazującego poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, sporządzonego w 
odniesieniu do cen materiałów lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w 
wynagrodzeniu Wykonawcy wynikającym z oferty – w przypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów nieprzekraczającej przedmiotowego wskaźnika 5 % waloryzacja 
nie będzie miała zastosowania. Zmiana ceny materiałów lub kosztów winna mieć 
bezpośredni i rzeczywisty wpływ na koszt wykonania zamówienia, co winno zostać 
wykazane we wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Zastrzega się przy tym, iż 
bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych fluktuacji (zmian) cenowych i 
kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia poziomu 
istotności danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 5 %) będą stosowne 
wskaźniki GUS (np. wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-montażowej) 
obowiązujące na dzień otwarcia ofert (obrazujące średnie ceny rynkowe), co oznacza 
tym samym, iż wszelkie ryzyka związane z uwzględnieniem przez Wykonawcę w ocenie 
ofertowej (wynagrodzeniu umownym) cen materiałów i kosztów związanych z realizacją 
zamówienia na poziomie niższym, niż wynika ze wskaźników GUS (tzn. indywidualnym 
zaniżeniem cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) obciążają Wykonawcę 
(jako wkalkulowane w ryzyko ryczałtowe) – z samego tytułu przyjęcia w cenie 
ofertowej cen materiałów lub kosztów niższych niż obowiązujące w momencie 
sporządzenia oferty według wskaźników GUS nie będzie przysługiwać waloryzacja 
wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów w toku realizacji 
umowy (weryfikowana na podstawie wskaźników GUS), jeżeli zmiany te nie będą 
wyższe niż 5 % wobec wskaźników GUS obowiązujących na dzień otwarcia ofert. 
Waloryzacja wynagrodzenia (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do 
dokonania takiej zmiany – wedle powyższego) będzie dokonywana w oparciu o zmianę 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych w Komunikacie Prezesa 
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Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor 
Polski. 
 

Odp. Zamawiający w powyższej kwestii dokonał zmiany we wzorze umowy dodając punkt 9) 

i 10) w § 17 ust. 1 wzoru umowy. 

 

5. W rozdziale III SWZ pkt. 8 Zamawiający napisał, iż wymaga, aby Wykonawca udzielił co 
najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowalne licząc od daty odbioru 
końcowego poszczególnych zadań.  
5.1. Jakie zadania zamawiający ma na myśli, gdyż zgodnie z projektem Umowy 

stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ – paragraf 1 ust. 3 – realizacja robót prowadzona 
będzie w oparciu o pisemne zlecenia lub w przypadkach nagłych zlecenia telefoniczne 
potwierdzone w terminie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy za zadanie 
należy uznać jedno zlecenie pisemne czy Fakturę VAT wystawioną zgodnie z §3 
ust. 9 załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy. 
 

Odp. Za zadanie należy uznać roboty odebrane odbiorem częściowym lub końcowym. 

 

6. W §10 ust. 1 załącznika nr 5 – wzór umowy, Zamawiający napisał, iż termin gwarancji 
udzielonej przez Wykonawcę biegnie od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 
umowy. Powyższy zapis, jest niezgodny z warunkami określonymi w SWZ przez 
Zamawiającego – rozdział III pkt. 8 SWZ w którym zamawiający wskazał, iż gwarancja 
biegnie od daty odbioru końcowego poszczególnych zadań. Dodatkowo pragniemy zwrócić 
uwagę, iż powyższy zapis będzie skutkować droższą ofertą, gdyż zgodnie z SWZ końcowy 
termin wykonania zamówienia to 31 grudnia 2022 roku, oznacza to, iż dla robót 
odebranych w czerwcu Wykonawców musi doliczyć dodatkowe 6 miesięcy gwarancji, c w 
sytuacji zaoferowania przez Wykonawcę 24 miesięcy gwarancji (tj. wydłużenie o 12 
miesięcy względem minimalnego okresu gwarancji) daje 30 miesięcy gwarancji. W związku 
z powyższym prosimy o modyfikację powyższego zakresu w następujący sposób:  

Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
(wykonane roboty) stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe lub ujawnione w 
okresie trwania gwarancji jakości rękojmi przez następujący okres ………………… 
miesięcy licząc od daty dokonania odbioru danych wykonanych robót. 

 
Odp. Zamawiający potwierdza, że gwarancja biegnie od daty odbioru poszczególnych 

zadań. Zamawiający dokonuje treści SWZ. /Rozdz. III pkt 8/ 

 

7. W związku z treścią §10 ust. 2 załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy „Wykonawca 
udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej rękojmi na roboty polegające na oznakowaniu 
poziomym cienkowarstwowym, w tym użyte materiały” wnioskujemy o modyfikację zapisu 
zgodnie z zapisami SWZ „Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego w ciągu dróg 
publicznych gminnych oraz dróg będących w zarządzie Burmistrza Miasta Zakopane w 
technologii cienkowarstwowej” (znak: BZP.271.26.2021) na okres 6 miesięcy tj. zapis:  
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Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane polegające na 
wykonaniu oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej na okres 6 miesięcy 
od daty odbioru zadania – tj. wykonania przez Wykonawcę oznakowania poziomego 
cienkowarstwowego. 

 
Odp. Zamawiający potwierdza, że zmienia zapis §10 ust. 2 załącznika nr 5 do SWZ – wzór 

umowy na:  

„1.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu ……… miesięcznej gwarancji za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru poszczególnych 

zadań.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji  na roboty polegające 

na oznakowaniu poziomym cienkowarstwowym, w tym użyte materiały”. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ. /Rozdz. III ust. 8/ 

 
8. Zamawiający w paragrafie §12 ust. 1 załącznik nr 5 – wzór umowy, zobowiązał 

Wykonawcę, aby jego pracownicy byli ubezpieczeni w ZUS oraz posiadali polisy NW. 
Prosimy o potwierdzenie przez Zmawiającego, że nie wymaga on specjalnego zakresu 
ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjnej i zaakceptuje każde ubezpieczenie NW 
przedłożone przez Wykonawcę. W przeciwnym wypadku prosimy o szczegółowe 
określenie zakresu ubezpieczenia NW pracowników. Powyższe ma doniosłe znaczenie dla 
kalkulacji oferty. 
 

Odp. Zamawiający nie wymaga specjalnego zakresu ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjnej. 

 

9. W zakresie doświadczenia zawodowego Zamawiający Wymaga od Wykonawcy, aby: „w 
okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 
zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, (każde zadanie minimum: 1 000 m² - remont cząstkowy nawierzchni), 
potwierdzone dowodami określającymi czy wykazane roboty zostały wykonane należycie.” 
Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji powalania się przez Wykonawcę 
na Umowę Wykonawczą której okres realizacji wynosił 5 lat, a roboty były odbierane co 
miesiąc przez Zamawiającego bez zastrzeżeń? 
 

Odp. W przypadku umów wieloletnich Zamawiający za zadanie uzna roboty budowlane,  

o których mowa w Rozdz. XI ust. 3 pkt 1 SWZ wykonane w okresie 1 roku 

kalendarzowego. 

 
10. W zakresie kryteriów oceny ofert Zamawiający w SWZ określił, iż przyzna dodatkowe 

punkty za skrócenie czasu reakcji od chwili zgłoszenia dot. zlecenia uznanego za uśnięcie 
zagrożenia bezpieczeństwa:  
10.1. Czy Zamawiający uwzględnia panujące w okresie realizacji robót budowalnych 

warunki atmosferyczne? Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji wystąpienia 
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warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych 
(np. długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne 
podtopienia, stany zagrożenia powodziowego, zbyt niską temperatura) a jedynie 
umożliwiających zabezpieczenia miejsca objętego awarią Zamawiający nie będzie 
nakładać kar wynikających z §7 ust. 1 pkt. 1) lit. a) załącznika nr 5 – wzór umowy. 
 

Odp. Zabezpieczenie miejsca awarii uznaje się za przestąpienie do jej usunięcia. 

 

11. W związku z nałożeniem przez Zamawiającego kary za każdą nieskuteczną próbę 
skontaktowania się telefonicznego z Wykonawcą w sytuacjach nagłych lub pilnych w 
kwocie 500,00 zł. Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający uzna za nieskuteczną próbę 
skontaktowania się telefonicznego z Wykonawcą w sytuacjach nagłych lub pilnych.  
11.1. Czy zamawiający przez to sfomułowanie rozumie nie odebranie telefonu 

interwencyjnego przez Wykonawcę, czy nieodebranie telefonu przez 
przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w §15 ust. 3 załącznika nr 5 do SWZ – 
wzór umowy oraz z kim Zamawiający będzie się kontaktował czy na całodobową 
infolinie czy do przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w §15 ust. 3 
załącznika nr 5 do SWZ. 
 

Odp. Za nieskuteczną próbę skontaktowania się telefonicznego z Wykonawcą w sytuacjach 

nagłych lub pilnych Zamawiający uzna brak kontaktu z infolinią lub przedstawicielem/ 

przedstawicielami Wykonawcy. 

 

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia należytego wykonania umowy w postaci 
gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w formie elektronicznej tj. jako dokument 
elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby 
upoważnione do reprezentacji Gwaranta? Jeżeli tak prosimy o podanie adresu poczty 
elektronicznej na który dokument elektroniczny ma zostać przekazany.  
 

Odp. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postaci elektonicznej za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej tj. platformazakupowa.pl  (www.zakopane.pl >>> Zamówienia publiczne) 

 
Dodatkowo prosimy o wskazanie z kim zgodnie z postanowieniami pkt. VII ust. 6 SWZ 
Zamawiający ma uzgodnić treść dokumentu gwarancyjnego. 
 

Odp.  Wykonawca jest obowiazany dopełnić wszelkich formalności związanych z wniesieniem 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z zapisami Rozdz. VII ust. 6 

SWZ „Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 

zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy“. 

W związku z powyższym, obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie akceptacji 

Zamwaiającego treści oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczenu przed 

podpisaniem umowy. 
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13. Zamawiający przewidział wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie  
za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyznaczył wartość 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w maksymalnej wysokości przewidzianej 
ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie 
wartości zabezpieczenia do 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie? W przypadku 
pozytywnej odpowiedzi zwracamy się z wnioskiem o zmianę stosownych zapisów SWZ oraz 
wzoru umowy w tym zakresie. 
 

Odp. Zamawiający podtrzymuje wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

14. Prosimy o wyjaśnienie zasadności nałożonego na Wykonawcę w §1 ust. 6 pkt. 11) 
załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy, obowiązku „monitorowania stanu technicznego 
pasa drogowego dróg gminnych wraz ze znajdującymi się w jego obszarze obiektami 
inżynierskimi”, powyższy obowiązek należy do Zarządcy drogi. W sytuacji podtrzymania 
powyższego zapisu w SWZ prosimy o określenie jak obowiązek ten ma być realizowany 
przez Wykonawcę? Pragniemy przypomnieć, iż Wykonawca wraz z Zamawiającym będą 
dokonywać codziennych objazdów miasta zgodnie z obowiązkiem wynikającym z §1 ust. 
4 załącznika nr 5 do SWZ. 
 

Odp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca poza systematycznymi objazdami, w których 

uczestniczyć będzie przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru i 

przedstawiciel Wykonawcy miał na uwadze dobro mieszkańców i z uwagi na dobrą 

współpracę i wspólną dbałość o stan nawierzchni dróg w przypadku zauważenia 

uszkodzeń lub awarii również zgłaszał je Zamawiającemu. 

 

15. W załączniku nr 5 do SWZ – wzór umowy oraz w załączniku nr 11 do SWZ - szczegółowa 
specyfikacja techniczna, Zamawiający wymaga opracowania organizacji i zabezpieczenia 
ruchu na czas robót, łącznie z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i zatwierdzeń.  
15.1. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż uzna on powyższy obowiązek 

Wykonawcy za spełniony, jeżeli opracuje on jeden projekt organizacji ruchu na cały 
okres realizacji przedmiotu zamówienia, dla całego obszaru Miasta Zakopane. 

 

Odp. Zamawiający uzna obowiązek za spełniony, jeśli Wykonawca opracuje jeden projekt 

organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas robót oraz uzyska wymagane prawem 

uzgodnienia i zatwierdzenie organizacji ruchu. 

 

16. Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących odbioru robót pkt. 8 Załącznika nr 11 do 
SWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna z zapisami SWZ oraz wzoru umowy. 
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Odp. Zapisy dotyczących odbioru robót pkt. 8 Załącznika nr 11 do SWZ 1 

„SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA” oraz zapisy SWZ i wzoru umowy 

uzupełniają się wzajemnie. 

 

17. Prosimy o uzupełnienie zapisów pkt. 8.4.2. Załącznika nr 11 do SWZ - Szczegółowa 
Specyfikacja Techniczna, zgodnie z SWZ.  
Zamawiający w pkt. 8.4.2 napisał: „Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego”. 
 

Odp. Załącznik nr 11 do SWZ „SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA” w pkt. 

8.4.2 brzmi: „Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.” 

 

18. W treści załącznika nr 5 – wzór umowy zamawiający powołuje się na zapisy STWiOR 
tymczasem Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty zgodnie z Szczegółową 
Specyfikacją Techniczną (SST), prosimy o wykreślenie zapisów dot. STWiOR i 
zamienienie na SST. W sytuacji, w której Wykonawcę będą obowiązywały zapisy STWiOR 
wnioskujemy o udostepnienie dokumentacji. 
 

Odp. Zamawiający usuwa zapis § 17 ust. 7 pkt. b) ze wzory umowy. 

 

19. W §4 ust. 2 pkt. 4) Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji prac w związku 
z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonanie robót zalicza się: śnieg, mróz, deszcz, grad, niską temperaturę oraz silny wiatr 
występujące w wielkościach uniemożliwiających całkowicie prowadzenie robót zgodnie z 
umową, normami lub innymi przepisami. W takim przypadku termin wykonania 
zamówienia może zostać przedłużony o ilość dni, w których roboty nie były realizowane 
(wstrzymanie wykonywania robót). Następnie w §17 ust. 7 lit. b) Zamawiający przewiduje 
możliwość przedłużenie terminu w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych wymieniając tylko gwałtowne opady deszczu, śniegu lub silny wiatr oraz 
warunkując możliwość zmiany wystąpienie tychże warunków przez okres 5 dni 
(nieprzerwalnie). Wnioskujemy o ujednolicenie zapisów umowy w powyższym zakresie. 
 

Odp. Zamawiający usuwa zapis § 17 ust. 7 pkt. b) ze wzory umowy. 

 

20. W związku z niewystąpieniem przesłanek z art. 21a ust. 1.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.) w zakresie wykonania 
przedmiotu umowy wnioskujemy o wykreślenie obowiązku sporządzenia Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).  
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Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis o obowiązku sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia (BIOZ) na wypadek wystąpienia sytuacji, gdy konieczne będzie jego 

opracowania.  

 

21. W związku z zapisami §7 ust. 1 pkt. 1) załącznika nr 5 do umowy wnioskujemy o zmianę 
zapisów dotyczących kar umownych od wartości umownej netto. Stosowanie jako 
podstawy do wyliczania kar umownych wartości brutto, jest przejawem wystąpienia 
potencjalnej nierówności pomiędzy wykonawcami. Zamawiający poprzez zastosowanie 
zapisów o stosowaniu kar umownych od wartości umownej brutto narusza zasadę równego 
traktowania wykonawców. Przy możliwości składania ofert przez podmioty mające swoją 
siedzibę poza granicami kraju lub zwolnionych z podatku VAT zaoferowana przez nich 
cena brutto nie obejmie podatku VAT, zgodnie z ustawową definicją. Nie obejmie go więc 
i kara umowna wyliczona od tak określonej ceny brutto. W związku z powyższym 
Zamawiający rozliczy ten podatek osobno, w księgach wszystko się będzie zgadzało, tylko 
nie w karach. Zastosowane kary objęłyby wartość podatku VAT, natomiast zagranicznego 
konkurenta jak również wykonawców zwolnionych z podatku VAT już nie.  
 

Odp. Zamawiający wprowadza powyższe zmiany we wzorze umowy będącej załącznikiem  

nr 5 do SWZ.   

 

22. Prosimy o modyfikację zapisów §3 ust. 6 załącznika nr 5 do umowy poprzez wykreślenie 
określenia „nie więcej niż”. 
 

Odp. Zamawiający wprowadza powyższe zmiany w §3 ust. 6 załącznika nr 5 do SWZ. 

 

W związku z udzielanymi odpowiedziami, Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), 

informuje o zmianie treści SWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert z 12 kwietnia 2022 

r. na14 kwietnia 2022 r. 

 

w rozdziale VI ust. 2 SWZ: 

 

było: Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia  11.05.2022 r. 

jest: Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia  13.05.2022 r. 

 

w rozdziale XVII ust. 1, zdanie pierwsze SWZ: 

 

było: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.05.2022 r.  

jest: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.05.2022 r. 

 

w rozdziale XIX ust. 1 SWZ: 

 

było: Oferta wraz z dokumentami o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1-6 musi być pod 
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rygorem nieważności złożona za pośrednictwem platformazakupowa.pl w terminie  

do 12 kwietnia 2022 r. do godz. 11:00. 

jest: Oferta wraz z dokumentami o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1-6 musi być pod 

rygorem nieważności złożona za pośrednictwem platformazakupowa.pl w terminie  

do 14 kwietnia 2022 r. do godz. 11:00. 

 

w rozdziale XIX ust. 6 SWZ: 

 

było: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj.:  

12 kwietnia 2022 r. od godz. 11:05, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert. 

jest:  Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj.:   

14 kwietnia 2022 r. od godz. 11:05, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 
 

Z up. Burmistzra 
mgr inż. Agnieszka Święty 

Naczelnik Wydziału Drogownictwa i Transportu 
 
 


