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Wykonawca moze zastapi¢ materialy | urzadzenia przewidziane w projekcie, innymi, o tych
samych lub lepszych parametrach technicznych i walorach estetycznych, po uzgodnieniu i za
zgoda Inwestora i Projektanta.



ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7



- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, okuc, sclan,

- pbmiar mozliwoéci montazowych przed zamowieniem elementow prefabrykowanyceh,

« obmiar elementéw przy ich wykonaniu | montazu na placu budowy,

* prace pomiarowe | pomocnicze,

» badania uzytych materiatow budowlanych,

« gromadzenie i archiwizacja dokumentacji uzytych materialéw budowlanych | wykonanie
dokumentacji powykonawczej,

* biezgca, organoleptyczna ocena stanu technicznego remontowanych elementow,

+ sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt przez kierownika i Inspekiora Nadzoru,

« uporzgdkowanie terenu,

= zabezpieczenie | ochrona znakbw osnowy geodezyjne;.

Hoboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusziowar,

- zapewnienie dojscia do budynku i wazystkich uzytkowanych lokali mieszkalnych,
wykonanie niezbednych zabezpieczen (pomostow,

podestéw, balustrad, itp.),

« zapewnienie bezpiecznej komunikacji w budynku i terenie zewnetrznym w trakcie trwania
robét budowlanych, wykonanie niezbednych

zabezpieczen (zadaszen, balustrad, obuddw, itp.),

« zabezpieczenie wykopow,

» wykonanie tymczasowych zabezpieczen i podparé remontowanych elementow,

= wykonywanie szalunkdw, form do prefabrykatow, itp.

» zatadunek, transport i wyladunek materiatéw budowlanych

= demontaz konstrukeji stalowe] wsporczej zabezpieczajace] budynek po rozbidree stropow
Koszt robot tymczasowych | towarzyszacych nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmule sie,
ze jest wiaczony w cene umowng. Wszystkie roboty tymczasowe | towarzyszace Wykonawea
powinien uwzglednié w cenach jednostkowych robdt podstawowych zamieszezonych w
kosztorysie oferfowym.

1.4, Okreslenia podstawowe

llekroé w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi,

b} budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami | urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg

przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniacze|, szeregowe] lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowite] nieprzekraczajacej 30%
powiarzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiet kazdy obiekt budowlany nie bedgey budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne {fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszeczalnie
sciekdw, skladowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a tak¥e czesci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny | urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skladajgcych sie na calos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w



szczegolnosc:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski | inne obiekty architektury ogrodowaj,

c) uzytkowe stuzgce rekreac]i codziennej | utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne),
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskl uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe | powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreglonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiekiu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec budowe, a takZze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumied wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezace| konserwacii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu sciekw,

a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe | place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,

uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
kohncowych, w miare potrzeby, rysunki | opisy stuzace realizacji obiekiu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
maontazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych | Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpodredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany de obrotu jako wyréb



pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w
uslawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumis¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgeych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoticzeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowlazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzgeych w czasie wykonywania robot.
1.4.25, kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawows odpowiedzialnosc za prowadzong budowe.,

1.4.26. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcey |ub inne |laboratorium badawcze

zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan |
préb zwiazanych z oceng jakoéci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.2B. materialach — nalezy przez to rozumied wszelkie materiaty naturalne | wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiet zgodnosc wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nale2y przez to rozumiec wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projekiowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie |
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nale?y przez to rozumieé czesE obiekiu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych | mozliwg
do odebrania | przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegolowyeh specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2185/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Slownika Zamdwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r,, z pozn. zm.).

1.4.36, inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiekiu



budowlanego.

Reprezeniuje on interesy inwestora na budowie | wykonuje biezgca kontrole jakosc i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych | maszyn, okreélajgca rodzaje | kolejnosé lub
wspolzaleznosc czynnosci obslugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie, Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
1.4.39, normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elekirotechniczne] (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dzialania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologiczngj ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegolowy opis, oraz wskazanie z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych szezegolowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

1.4.41. robocle podstawowe] — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem iloci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stoplen
scalenia robét.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, uslug i robot
budowlanych, stworzenych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika
gléwnego oraz slownika uzupetniajgcego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unil
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw
CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez zamawiajgcych z dwezesnych

Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczagwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ckreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot | administrowania umowg w
zakresie okreglonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektows, SST | poleceniami Inspekiora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje | wspdlrzedne punkidw gtéwnych obiekiu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety S3T.

MNa Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosc za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2, Dokumentacja projekiowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia |
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgceqo,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacijg projekiowg | SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez
Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdinione w chochy
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnosé
ich waznosici wymieniona w ,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, kiéry dokona
odpowiednich zmian | poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieZnosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odezylu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektows | S5T.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktarych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne | wykazywaé
zgodnosd z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektows lub SST | majg wptyw na niezadowalajaca jakose elementu
budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontrakiu az do zakonczenia | odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze,
dozorcdw, wszelkie inne érodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonaweca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagarn, Wykonawca bedzie miat szczegdliny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) érodki ostroZznoécei | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow | ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami | gazami,

¢} mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowsj.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposobi zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowedowane pozarem wywoltanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcey.

1.5.7. Ochrona wiasnoscl publiczne] i prywatnej

Wykonaweca odpowiada za ochrone instalacii | urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni



terenu | pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy
transporcie gruntu, materiatdw | wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niszbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow | w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy | fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgednie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizaci robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
hezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy | urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowe] i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposcb zwiazane z robotami | bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow | wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia € lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych | bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych cdnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod | w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materialéw do elementdw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badar okreélonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spelniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

10



2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia migjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicleli | odnosnych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to Zrodla wskazane
przez Zamawiajgcego | jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych |
laboratoryjnych oraz proponowansg przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawea ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie
wymagan llosciowych | jakosciowych materialdw z jakiegokolwiek zioza. Wykonawca
poriesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegOtowe warunkdw umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda formowane w haldy |
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bad# zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w kidrym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceplowane materialy,
Wykonaweca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robat, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosc i
wiasciwoséé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania roznych
rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdinych elementow rabot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiafu.
Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy | powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i llosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreglonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze byé pdZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie
wplyng niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transporiu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osle | innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odecinkow drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKOMNANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wylkonawea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kidry powinien skiadac sie z czgsci opisowej i
graficzngj,

- plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii | organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukeyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows |ub kontrakiem
oraz za jakosé zastosowanych materiatow | wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za peing obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robot okreslonych w dokumentacii projekiowe| lub przekazanych na
pigmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawece w wytyczeniu |
wykonywaniu robot zostana, jesl wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej | w SST, a takze w normach i wytycznych,

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawey nale?y opracowanie | przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ),

w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST.

FProgram zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin | sposéb prowadzenia robot,

- prganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ | terminowos¢ wykonania poszezegolnych
elementéw robot,

- system (sposob | procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub

12



laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spostb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob | forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilodé $rodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania | zafadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedurg pomiardw i badan (rodza) | czestotliwose, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéow, wylwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajge w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary | badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
Zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawey w celu ich inspekaji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgoych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badar materiatow i robot ponosi Wykonawea.
6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspekior nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspekiora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, kiére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badart beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspeklora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o
rodzaju, migjscu | terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciaj, nie potnisj jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6, Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspekior nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek | badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy | producenta materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot
z wymaganiam| SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatow | prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawey, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu |laboratorium
przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie ha wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektows | SST. W
takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan | pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

B.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby | materiaty, kidre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpleczenstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998
r. {Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosel z:

3. Polskg Normg lub

4, aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie 53 objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 | ktore speiniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 88/99). '

W przypadku materiatow, dia kidrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego
| Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco
| beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty |
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naleZy wpisywaé w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robaot,

- przebiaq robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia | daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych |
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ostatecznych odbiorow robot,

- wyjagnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnost rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projekiowe],

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspekiora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materialéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze | kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedsg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde 2yczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyne,

g) plan bezpieczenstwa | ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
Zzabezpieczonym.

Zaginiecie kiéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze
dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa | SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Cbmiaru robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestosclg wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
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lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t | materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNMNR-ach. Jednostki cbmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowe] i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznogci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych | ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemuy),

) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajgeych | ulegajacych zakryeiu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc dane| czescl robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilosc robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych | w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacig projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeéciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspekior nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot | przyjecia dokumentow, o
kidrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnoéci wykonania robot z dokumentacjg projektowg | SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajgoych w poszczegdinych elementach konstrukeyjnych | wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgece
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonhania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szozegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeiniajace lub zamienne},

3. protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu | zanikajgeych,

4, protokoly odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiardow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan | ozhaczen laboratoryjnych, zgodne z S5T i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoscl wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawecza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku gecdezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot, Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty
poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych | robot uzupelniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi | gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w ckresie rekojmi | gwarancji.

Qdbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. .Odbidr
pstateczny robot(koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdéine

Podstawsg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozyc|i kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstaws ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawee i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub wynagrodzenie ryczaltowe
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bedzie uwzgledniat wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skiadajace sie na jgj
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST | w dokumentac|i projektowe).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beds ocbejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow | transporiu na teren budowy,

- wartodé pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru | edpowiedzialnymi instytucjami
projekiu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajgeych z postgpu
robot, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

{c) optaty/dzierzawy terenu,

{d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan | drenazu,

{f} tymczasowa przebudowe urzadzeri obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usuniecie tymczasowych oznakowar
pionowych, poziomych, barier | Swiatel,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow | oznakowania,

{(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacii ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe| (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— UUstawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
poZn. Zm.}.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
po#n, Zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnoéci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
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Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spoteczne| z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogéinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanyeh (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczace| bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegGtowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania | odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Mr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-mentazowych, (tom I, 11, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1890.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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ST.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

1, WSTEP
1.1. Preedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgace wykonania i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagarn ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST
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Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robdt ziemnych przy
wykonywaniu wykopow pod fundamenty oblektdw budowlanych kubaturowych w odniesieniu
do wykonania zadania opisanego w pkl.1.1 wymagarn ogolnyeh.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizaci obiektow kubaturowych i cbejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktdra powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach,

— spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

—wyniki techniczne badan podioza gruntowedo,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki,
nasypu itp.).

1.4.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, kiorego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4, Wykop $redni —wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gleboki — wykaop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktérego
prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sciskanie Re ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, poloZone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkosc charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

pd — gestoéé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ma3),

pds — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymailne,
okreslona w normalngj probie Prociora, zgodnie z PN-B-

04481 [3], sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
normag BN-77/8931-12 [5] (Ma/m3).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistoéci — wielko$¢é charakteryzujgca zageszczalnose gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:

d60 — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje | wspéirzedne punktow giownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowe| | jeden komplet SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwill odbioru koricowego robdt. Uszkodzone |ub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacig projektows | SST

Dokumentacja projekiowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czesc umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnoss
ich waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, kiéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbleznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odezylu ze skall rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowsg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza byc¢ jednorodne | wykazywaé zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakoéé elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawey.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszysthie niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatia
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien | w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac | stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow |
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwoéci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgeych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) érodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania poZaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykanawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami |
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zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcey.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktdre w sposob trwaly 53 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do
LZytku,

Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywolujgeych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajacy brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na érodowisko.

Materiaty, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji paristwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzehni ziemi | za urzadzenia
podziemne, takie jak rurcciagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informac]i dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonhawca zobowigzany jest umiescic w swolm harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byc wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy | powiadomi¢ Inspekiora nadzoru i wtadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajge wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenla instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oé przy
transporcie materiatéw | gruntu, wyposazenia na i z terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
ladunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higlena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgeych
bezpieczenstwa | higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagarn sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, 2ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie | sa uwzglednione w cenie umowne|.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot | za wszelkie materialy | urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
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ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspekiora
nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracii
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami | bedzie w pelni odpowiedzialny za przesirzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod | w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i Inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2 1 Zrodia uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialdéw i odpowiednie Swiadectwa badar
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczalnego Zrédla w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2 2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicleli | odnosnych organdw wiadzy
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczye Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacy raporty z badan terenowych |
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilogciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélnych lub
szezegblowych warunkéw umowy stanowig inacze).

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i
#wiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspekiora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzic zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kiore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja 2rédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beds one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosc do robat i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beds zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w misjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byc przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byc
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wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspekiora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty | materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny byc¢ wywiezione przez
Wykonawee na odklad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkow
Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakeie. Inspektor nadzoru moze
nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosc wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z ofertg Wykonawey | powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i llogci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekeie organizacii
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykopy ponizej powierzchni terenu mozZna prowadzic¢ przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
przy zachowaniu szczegolne| ostroznosci ze wzgledu na sgsiedztwo istniejacych budynkow i
istniejace uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm gruntu zdjac reczne, aby nie uszkodzic podioza
pod posadowienie budynku. W bezposredniej bliskoscl istniejacych budynkéw prace ziemne
prowadzi¢ recznie uwazajge, zeby nie pogorszy¢ geotechnicznych warunkow ich
posadowienia podczas prowadzeni prac.

Liczba | wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgeych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warlinkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, kiore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu dmgﬂwagn w odniesieniu do dopuszczalnych obeigzen na osie | innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg byc dopuszczone przez Inspekiora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwoinego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenla
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetoéci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegloéci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania | wbudowania gruniu
(materiatu).

Zwiekszenie odleglosci transporiu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wezeéniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa oraz za jakosc
zastosowanych materialow | wykonywanych rob6t, za ich zgodnoé¢ z dokumentacig
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokoscl wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe]j lub przekazanymi na pigmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokesci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnose.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokfadnosé wyznaczenia | wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace péZniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczyc przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych.,

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno byé sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/—10
cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczyé
+Temi—3cm.

Szerokosé wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projekiowane] o wigcej niz +/— 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekraczac 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaijg tego warunki
terenowe, wykonac urzadzenia, kidre zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpleczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
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wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawac w calym okresie trwania robét
spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcey, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych | urzadzen odwadniajgcych musi
byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania robdt ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odplyw wod z wykopu.

Zrodia wody odsloniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe | gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkdw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokurmnentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc 0going opisujacya:

- organizacje wykanania robét, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zabezpieczenie wyjsc z istniejgcego budynku od strony dziedzinca

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc | terminowosé wykonania poszczegdinych
elementow robot,

- system (sposoéb | procedure) proponowane] kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet | urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

b) czest szczegdlows opisujgcg dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaZeniem w mechanizmy do sterowania | urzadzenia pomiaréwo-kantrolne,

- rodzaje i ilosc srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia | ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob | procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robét,

- sposéb postepowania z materiatami | robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

6.1.2, Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca

28



zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek | badan materialow oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekior nadzoru moze zazgdac od Wykonawey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykohawca bedzie przeprowadzaé pomiary | badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajges stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawarlymi w dokumentaciji projektowej | SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST,
normach | wytyeznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robodt zgodnie z umows.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia | sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidliowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich Inspekgii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy persanelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te begda tak
powaine, ze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uZycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wiedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé tych materialow.

Wazystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, 2e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materialdw, kidre budza watpliwosei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badart pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcey.

Pojernniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar beda odpowiednio
opisane | oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.

6.1.4. Badania | pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar jak
najszybcigj, nie poznig| jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspekiora

Dia celdw kontroli jakoéci | zatwierdzenia, Inspekior nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kentroli, pobierania probek | badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey |
producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru mo2e pobieraé probki materialow i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytgcznie na wiasnych
hadaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z dokumentacja projektowa | SST. W
takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan | pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru mozZe dopuscic do uzycia tylko te materialy,
ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska MNorma,

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja ckreslong w pki. 1, i kidre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadacd te dokumenty,

okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujgeymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska siuzbowego.
Zapisy beds czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg | podpisem Wykonawcey | Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegbinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowa,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonogramow
robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,

- przebieg robét, trudnoéci i przeszkedy w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi | polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia | daty odbiordw robdt zanikajgeyeh i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnoéé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
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- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kio je przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspekiora nadzaoru wpisane do dziennika budowy Wykonaweca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekiora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdt.

[2] Rejestr cbmiaréw

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie | wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw,
orzeczenia o jakosci materiatlow, recepty robocze | kontrolne wyniki badan Wykonawey beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde 2yczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢} umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty cdbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odiworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru | przedstawiane
do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreglonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegélng uwage nalezy zwrdcic na:

- wtasciwe ujecie | odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie | odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania
jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan | pomiarow

Czastotliwosé oraz zakres badan | pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, latg o diugosci 3 m |
poziomicyg lub niwelatorem, w

odstgpach co 20 m

2 Pomiar szerokosci dna wykopu
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3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

& Pomiar rdwnosci skarp

7 Pomiar spadu poediuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach
co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2, Szerokosé wykopu ziemnego

Szerokost wykopu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +
10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych
projektowanych o wigcej niz =3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projekiowaneqo o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownosé dna wykopu Nierdwnosci powierzehni dna wykopu mierzone fatg 3-metrows
nie mogg przekraczaé 3cm.

6.3.6. Rdwnosé skarp Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekraczac £
10 em.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spelniajgce wymagan zostana
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonaweca wymieni je
na wlasciwe, na wlasny koszi.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 516
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawey, Inspektor nadzoru moze uznad wade za nie majgcg
zasadniczego wplywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielkosé potracen za obnizong jakose.
7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacig projektows | SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmnigj na 3 dni przed tym terminem,
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indzigj w SST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robat.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piémie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2, Zasady okreélania ilogci robot

Dlugoéci pomiedzy wyszczegbinionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w m 3
jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie rie jest mozliwe, nalezy jak ilosc obliczac wg obmiaru na érodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym
w tablicy nr 1 z tym, #e dolne wartoéci stosowac w nasypach przed ich zagegszczeniem, a
go6rne przy obliczaniu objgtosci na jednostkach transportowych.

llogci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia | sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce., Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgeych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa
legalizacii.

Wazystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robét,

7.4. Wagi | zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywad to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym |ub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykenane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoéei beds uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksiazki obmiardw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, kiérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od ustalery odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych | ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.
Gotowosé danej czeéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poznief jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakoéé i ilodé robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST | uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sig wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspekior nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4,1, Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnegj ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piémie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot | przyjecia dokumentéw, o
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ktdrych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosc
Inspektora nadzoru | Wykonawey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badar | pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows | SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszeza w zakresie wykonania
robét uzupelniajgcych | robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i 5ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu |
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokst edbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w irakcie realizacji umowy,

2. szczegodlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupelniajgce lub zamienne),

3. recepty | ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z 55T i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i
ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar | pomiarow
zatgezonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST | PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgeych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robdét wiagcicielom urzgdzen,

9, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyjne| inwentaryzacji powykonawczel.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbicru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beds zestawione
wg wzorl ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
zajistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, ,Odbidr ostateczny robot”.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartoéé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosziorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania | badania skladajgce sie na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w
S8T i w dokumentacjl projektowe).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane
zgodnie z ustaleniami umeownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru | wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczensiwa ruchu,

c} optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowar
i drenazu,

f} tymczasowsg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowani
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgeych organizacii ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1, PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prabek gruniow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

5, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskanika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
p6Zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST.01.03.01 BETONOWANIE -
BETONOWANIE
KONSTRUKCJI BETONOWYCH |
ZELBETOWYCH

(Kod CPV 45262350-9)
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transporiu podano w ST ,\Wymagania ogdlne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

» Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

« Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow
oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

* Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony | cementosamochody
wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzadzenie do ladowania i wyladowania cementu. Cement wysytany luzem pawinien
mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

* Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byc dotgczony dokument
dostawy zawierajgcy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197
1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w
warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkow.

4.4, Ogdlne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacii
ani zmian w skiadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowac mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”).
lloéé gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu ciekio$ci, jaki zostat ustalony dla
danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji.

Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonywania robot podano w ST ,\Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowar.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapic¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu | dokumentacii technologiczne]
(zaakceptowanej przez Inspekiora nadzoru) obejmujace;:

- wybdr sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnosé i sposéb betonowania,
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- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacii betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowosc wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a
w sZczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc rzednych z projektem,

- czystoécé deskowania oraz obecnos$é wkiadek dystansowych zapewniajacych
wymaganag wielkosc otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio woZzonego w migjscu przerwy
roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgeych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowosé rozmieszczenia | niezmiennosc ksztaltu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukecje (kanatdw, wpustow, sgczkdow, kotw, rur itp.),

- gotowosé sprzetu | urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN
206-1:2003 | PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowe] powinno odbywac sig wytgcznie w
wyspecjalizowanym zakiadzie produkeji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST
wymagania.

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:

- ¥2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ Kontrolowane co najmnigj raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej
raz w miesigcu. Przy dozowaniu skiadnikow powinno sie uwzgledniaé korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy
niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji
umozliwiajgce] tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowe| przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktdra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogow dokumentacji technologicznej, ktdra powinna uwzgledniaé nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac
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bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy ukiadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref
przydylatacyjnych stosowac wibratory wgiebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastgpujace warunki:

- wibratory wglebne stosowacé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgltebnymi nie wolno dotykac zbrojenia bulawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagigbiac butawe na
gtebokosé 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawg w jednym miejscu
w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne migjsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglosc ta zwykle wynosi
0,3+0,5 m,

- belki (lawy) wibracyjne powinny byc stosowane do wyrownania powierzchni betonu
plyt pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na calej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosié¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokoscii od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu;

rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byc uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st.
C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy,
konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.4, Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej | wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz plus 5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatoséci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
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wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukeja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. G,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnegoe deszczu,
nalezy wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigeymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz.
od zakoticzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciows betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyZszej beton nalezy polewac w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN
1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie
co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie | rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- wypukloéci | wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych konstrukeji, to bezpoérednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierdwnosci wyrdwnac za pomocs tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonaé¢ na podstawie projektu technelogicznego
opracowanego przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe] i uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementow drewnianych
lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc i niezmiennosc
uktadu geometrycznego | bezpieczenstwo konstrukgii.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglgdniac .podniesienie wykonawcze” zwigzane
za strzalkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem cigzaru
ukiadanego betonu.

Wykonawea powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegolowe
rysunki robocze rusztowan.

Calkowita rozbiérka rusztowan moze nastgpic po osiagnieciu przez beton
wytrzymalosci wymagane]j przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy

rozbieraé stopniowo, pod scistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego usunigcia
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wigkszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania konstrukeji nalezy ustalic wediug PN-
B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukeji obiektu (ustroju nosnego,
podpdr) nalezy wykonac wedlug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z
Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem swiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna
uwzgledniadc:

- szybkos¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniac nastepujgce warunki:

- zapewniaé odpowiednig sztywnosc | niezmiennosc ksztattu konstrukeji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniaé odpowiednig szczelnosc,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé uzycia,

- wykazywac odpornosé na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
czest deskowan mozna uzyé desek z drzew iglastych lll lub IV klasy. Minimalna
grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do aczenia na wpust i
pidro. Styki,gdzie nie mozna zastosowac polgczenia na pioro | wpust, nalezy
uszczelnic tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrocic szczegolng
uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan
belek | poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg
by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykiadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy
wykonac¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

5.9 Wykonanie elementow betonu architektonicznego

Technologia przygotowania deskowarn

W przypadku samozageszczalnego betonu architektonicznego wytyczne, co do
przygotowania deskowania sg identyczne jak dla betonu zageszczanego w
tradycyjny sposob. Nalezy zwrocic szczegolng uwage na czystosc | szczelnosc
deskowania. Ze wzgledu na wlasciwoéci mieszanki samozageszczalnej nalezy liczyc
sie z odwzorowaniem na powierzchni betonu wszelkich niedoskonatosci deskowania
(nalezy wzigé pod uwage zmiane deskowania po kilku uzyciach lub obicie go nowg
sklejkg), badz tez zmiane kolorystyki betonu ze wzgledu na wyptyniecie betonu lub
mleczka przez wszelkie pozostawione otwory i szpary. Szczegolng uwage nalezy
zwrocic na prawidiowe polaczenie plyt szalunkowych.

Nieprawidtowe potaczenie (uszczelnienie) moze spowodowac wyciek mleczka
cementowego, co moze skutkowac przebarwieniem powierzchni jak | powstaniem
spekan.

W naszym przypadku zastosujemy sklejke wodoodporna,

Srodki antyadhezyjne do szalunkdw

Podobnie jest w przypadku uzycia srodka antyadhezyjnego. Zasada jego stosowania
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jest identyczna jak dla standardowego betonu architekionicznego.

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na naniesienie go w mozliwie jak najmniejsze]
llosci. Plyta szalunkowa musi by¢ musi byc dokladnie wyczyszczona oraz
pozbawiona wszelkich zanieczyszczen. Srodek antyadhezyjny nalezy nanies¢ na
powierzchnie plyty przynajmniej godzine przed betonowaniem. W przypadku
spryskiwania powierzchni plyty, spryskiwacz nalezy utrzymywac w odleglosci 60 + 90
cm od spryskiwanej powierzchni. Nadmiar srodka antyadhezyjnego spowoduje
powstanie poréw na powierzchni betonu po rozszalowaniu.

Technologia transportu mieszanki betonowej w miejsce wbudowania

Wiasciwie wykonana, jednorodng mieszanke betonowg umieszcza sie w wozach
transportujgcych (betonowych), ktére transportujg jg ha miejsce zabudowania.
Pojazdy te powinny mie¢ dokladnie wyczyszczone zbiorniki i rynny spustowe z
pozostalosci poprzednie] mieszanki betonowej, zapraw i wyschnietego mleczka
cementowego. Zabiegi te nie odbiegajg od przygotowan do transportu innych
mieszanek betonowych, jednak pozgdana jest duza dokladnos¢. W trakcie transportu
drogowego, w celu zapobiezenia segregacji skladnikéw mieszanki, nalezy prowadzi¢
mieszanie sktadnikdw mieszanki. Transport mieszanki betonowej betonowozem
powinien odbywac sie wedtug wymogow technologicznych, a wigc w czasie, w
ktorym mozliwe jest ukiadanie mieszanki betonowe| , przed chemicznym
rozpoczeciem procesu wigzania cementu. Dane dotyczace chemicznego
rozpoczecia prowadzenia wigzania cementu sg dostepne w materiatach
informacyjnych dostawcow cementu. Czas ten $rednio mozna okresli¢ na

okoto 90 min. Niedopuszczalne jest zmienianie konsystencji mieszanki betonowej w
wozie transportujgcym, poprzez dodawanie wody, poza iloscia przewidziang w
recepturze. Takie dziatanie majg czesto miejsce w przypadku betonow zwyklych.
Doprowadza to do zmiany parametréw, a tym samym zwigzane jest ze zmiang
parametrow oczekiwanych, czesto w kierunku ich pogorszenia wytrzymatosciowego i
trwatosciowego. W przypadku transportu w podwyzszonych temperaturach (30°C),
jak réwniez temperaturach obnizonych (ponizej 5°C) stosuje sie odpowiednie
domieszki i dodatki chemiczne. Ich rodzaj i ilos¢ dobierana jest indywidualnie przez
technologa. Najlepsze jednak efekty betonowania uzyskuje sie w okreslonym
powyzej zakresie temperatur. Zapewnia to bowiem prawidlowy przebieg hydratacji
cementu. Samochdd transportujgcy powinien posiada¢ regulacje obrotow beczki
transportujacej, umozliwiajacej kontrole nad podawaniem mieszanki do deskowania.
W przypadku betonowania ciggtego rozbudowanych elementéw lub elementow
wielkogabarytowych, nalezy tak zapewni¢ dostawy mieszanki betonowej, aby
przerwy pomiedzy poszczegdinymi dostawami byly jak najkrotsze. W trakcie
dosgwiadczen zacbhserwowano , ze wydluzenie tego czasu powyzej 15 min powoduje
wyraznie widoczne odciecia na powierzchni betonu, wskazujace na przerwy
technologiczne. W przypadku diuzszych czasow dostaw nalezy rozwazy¢ mozliwosé
zakonczenia ukladania mieszanki w miejscach, kitore nie powodujg widocznych
wizualnych odciec, chyba ze projekt architektoniczny taka naturalnos¢ akceptuje.
Technologia wbudowywania betonu w przygotowane szalunki

Proces betonowania nalezy prowadzi¢ jak najwolniej. Zaleca sig betonowanie w
warstwach po 50cm. Aby unikna¢ napowietrzenia mieszanki zaleca sig zanurzenie
koncowki rurociagu pompy ponizej poziomu betonu. Dopuszcza sie zastosowanie
wibratora butawowego o srednicy bulawy 40mm.

Poprawny spos6b wibratora bulawowego polega na tym, aby:

e wibrator zapuszczac na przewidywana glgbokosc z takg szybkoscia, z jakg sam
opada;
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* UNoszenie w gore powinno byc jednostajne;

 butawe zapuszczac | unosic pionowo,

» predkosc wyciggania butawy nie powinna byc szybsza niz 8 cm/s;

* nie dopuszcza sie zetkniecia butawy z deskowaniem i zbrojeniem;

= odlegtosc kolejnego miejsca zapuszczenia musi by¢ réwna 1,5 promienia zasiggu
dziatania wibratora. Zasieg dziatania wibratora jest wyraznie widoczny na
powierzchni mieszanki betonowej;

« zbyt dlugie wibrowanie moze spowodowac segregacje mieszanki, szczegolnie
wysokie ryzyko segregacji jest w przypadku mieszanek w duzej plynnosci | betonow
samozageszczalnych.

Czas wibrowania powinien miescic sig¢ w zakresie 5 + 6 sekund na kazde 50 cm
wysokosci mieszanki. Gzas wibrowania jest uzalezniony od konsystencji betonu, ale
nie moze byc zbyt diugi ze wzgledu na ryzyko rozsegregowania mieszanki betonowej
w szalunku. Nalezy zwroci¢c uwage na dokladne odpowietrzenie mieszanki zwtaszcza
przy ptycie szalunkowej. Nieprawidtowe odpowietrzenie moze spowodowac
powstanie porow na powierzchni betonu. Dodatkowo mozna zastosowac
sztychowanie (dziobanie) pretem stalowym w miejscu kontaktu betonu z plyta
szalunkowa.

Technologia zabiegow pielegnacyjnych

Pielegnacja dojrzewajgcej mieszanki betonowej oraz wezesnych faz betonu obejmuje
utrzymanie odpowiednich warunkow cieplno — wilgotnosciowych oraz zapobieganie
oddziatywaniu szkodliwych i niekorzystnych czynnikow, jak np. warunki
atmosferyczne.

Beton bedzie utrzymany w odpowiednich warunkach cieplno—wilgotnosciowych przez
okres 7 dni.

Po zakoriczeniu ukladania mieszanki betonowej powierzchnia elementu betonowego
bedzie przykryta lekkimi ostonami wodoszezelnymi, ktore maja zapobiec szybkiemu
odparowaniu wody z betonu i chroni¢ go przed czynnikami atmosferycznymi.
Przykrycie bedzie polegato na uzyciu mat jutowych przykrytych dodatkowo folig lub
innym materiatem wodoszczelnym.

Po zdjeciu szalunkow stosowane beda plynne srodki do pielegnacji, rozpylane na
powierzchni betonu. ’

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,\Wymagania ogolne”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mnigjszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 probka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg
PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane | badane jak wyze] wykazg wytrzymatos$é nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzic badania probek
wycietych z konstrukeii.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy
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wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymalosci betonu na sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspekiora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie
diuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek | badanie wytrzymatosci betonu na
sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skiadnikow betonu, sposobu ukiadania | zageszczania po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularmym, zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003.

Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukcii.

Dla okreslenia mrozoodpornoéci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skiadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-EN 206-
1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukgii.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopier wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajgc co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiekiu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni
wg normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250,
a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru
wszystkich wynikéw badarn dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji, W
planie kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie skiadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug Termin lub czestosc badania

SKEADNIKI BETONU

1) Badanie cementu — czasu

wigzania — statos¢ objetosci —obecnosci grudek — wytrzymatosci



PN-EN 196-3:2006

jow. PN-EN 196-6:1897

PN-EN 186-1:2006

Bezposrednio przed uzyciem

kazdej dostarczonej partii

2) Badanie kruszywa — sktadu ziarnowego — ksztaltu ziaren —zawartosci pytow —
zawartosci zanieczyszczen — wilgotnosci

PN-EN 933-1:2000 PN-EN 933-3:1999 PN-EN

933-9:2001 PN-EN 933-7:2000 PN-EN 1097-6:2002

j-w.

3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robét | w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkdw i domieszek PN-EN 480 i Aprobata Techniczna

MIESZANKA BETONOWA

Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robét

Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na zmiane robocza Zawartosc
powietrza j.w. j.w.

BETON

1) Wytrzymalosc¢ na sciskanie na prébkach j.w. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
kazde| partii betonu

2) Wytrzymalosé na ciskanie —badania nieniszczace PN-B-06261 W przypadkach
technicznie uzasadnionych

3) Nasigkliwos¢é PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty,

3 razy w okresie wykonywania konstrukcji | raz 3 na 5000 m betonu

4) Mrozoodpornoseé j.w. j.w.

5) Przepuszczalnoseé wody j.w. j.w.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzic w zaleznosci od uzytego
materialu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukeji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie
odbioru powinny byc:

- klasy drewna i jego wady (seki)

- szczelnosé deskowan w ptaszezyznach i narozach wklestych

- poziom gérnej krawedzi | powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sig nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych
w projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od pltaszczyzny o 0,1%,

c) roznice w grubosci desek = 0,2 cm,

d) odchylenie scian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f} odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,

- + 0,5% wysokosci, lecz nie wiece] niz + 2 cm,

- - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w
czasie odbioru nalezy sprawdzic:

- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz
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K27),

- taczniki i zlacza,

- poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obeigzeniu oraz krawegdzie
dolne,

- efektywnosc stezen,

- przygotowanie podioza i sposdb przekazywania naciskow na podioze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezace] kontroli gecdezyjnej
podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu

(sprawdzenie wplywu zdjecia rusztowan | deskowan na odksztalcenia konstrukcji
nasnej).

6.4 Kryteria przeprowadzenia kontroli betonu architektonicznego.

System kontroli bedzie polegal na wigczeniu, zaangazowaniu catego personelu
technicznego na budowie, laboratorium, zaopatrzenia oraz wlasciwego sprzetu
kontrolno-pomiarowego w cykl produkeyjny.

Wszystkie badania i pomiary oraz ich czestotliwos¢ beda wykonywane zgodnie ze
Specyfikacja Techniczna Kontraktu.

Badana bedzie jakosc oraz powtarzalnos¢ zaréwno surowcow do produkcji
mieszanki betonowej, jak i betonu na poszczegolnych etapach: wezet betoniarski,
transport, szalunki i zbrojenie przed podaniem pompa, ukiadanie i zageszczanie w
szalunkach.

Masa betonowa bedzie wykonywana w wezle betoniarskim dostawcy betonu. Probki
w celu okreslenia jakosci masy betonowej beda pobierane bezposrednio przed
whudowaniem ze Srodkéw transportowych i poddawane badaniom
wytrzymatosciowym w laboratorium dostawcy betonu.

Inspektor nadzoru ma zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane.

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST
stosowane bedg wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wyniki pomiaréw i badar beda gromadzone przez laboratorium oraz Kierownika
Budowy, a kopie przekazywane Inzynierowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne”, Kod GPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukeji betonowe| lub zelbetowe| oblicza sic w m3 (metr szescienny).
Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju
rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacii.

Jezell wszystkie pomiary | badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty
betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja projektows oraz specyfikacja
techniczng (szczegotowa).
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) | wykonawey (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czescioweqo jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspekiora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli taka forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci | zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresélac
umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedfozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w

pkt. 6 niniejsze] ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich (szczegodtowej),
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny byé
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzarn:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunac nieprawidiowosci
wykonania konstrukeji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej | niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) | przedstawic je
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ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
konstrukcji zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru kohicowego z
jednoczesnym ohnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest usungc wadliwie wykonany element konstrukcyjny,

wykonaé go ponownie | powtdrnie zgtosic do odbioru,

W przypadku niekomplethosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego | wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdwieniem.
Protokdt odbioru koncoweqo jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi | gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej
lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi | gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukgji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr
ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizone| jakosci robdt.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TO WARZYSZAC YC H

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
Mymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot | ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot
betoniarskich stanowi wartosc tych roboét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowe] za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukeji betonowych lub zelbetowych lub
kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
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- obsluge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z whudowaniem w konstrukcje oraz z
zageszczeniem | pielegnacia,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukciji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan | pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy,
materiatéw rozbidrkowych | urzadzen,

- wykonanie badan | pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczattowa
nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-EN 186-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie
wytrzymaitosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czesc¢ 2: Analiza chemiczna
cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czesc 3: Oznaczanie czasu
wigzania i statosci objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czgsc 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dia
cementu powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesé 2: Ocena zgodnosci.

8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Gzesc 1:
Metody pobierania probek.

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw - Gzegsé 2:
Metody pomniejszania probek laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw - Gzesé 3:
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1899/A1:2004 - jw. -

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czgsc 5:
Wyposazenie podstawowe | wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Gzgsc 6:
Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czesé 1:
Oznaczenie skiadu ziarnowego -Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesc 2.
Oznaczenie sktadu ziarnowego -Nominalne wymiary otworow sit

ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Gzesc 3:
Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren -Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 5:
Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
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przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czesc 6:
Ocena wiasciwosci powierzchni -Wskaznik przeplywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesc 7:
Oznaczenie zawartosci muszli -Zawartosé procentowa muszli w kruszywach grubych.
25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgsc 8:
Ocena zawartosci drobnych czastek -Badanie wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 9:
Ocena zawartosci drobnych czastek -Badanie blekitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesc 10:
Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Czesc 3: Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Czesct 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

32. PN-EN 1087-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje | wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc 1: Beton wzorcowy | zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc 2: Oznaczanie czasu wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajgce] sig samoczynnie

Z mieszanki betonowej.

42, PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesé 5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1939 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan.
Czesc 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

45, PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czesc 10: Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Czes¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czesc 1: Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej

do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnose.
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49, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czesé 1: Odwierty
rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czesé 2: Badania
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity
wyrywajgce).

56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukejach. Czesé 4: Oznaczanie
predkosci fali ultradZzwiekowe;.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma
wycofana bez zastgpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspéine
wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia
podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czesc 1:
Okreslenia, podziat | gltéwne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czesc 2:
Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania

oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czgsc 3:
Rusztowania ramowe.

Strona 40

66. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztgeza do rur - Wymagania i

metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

70. PN-1SQ-9000 (seria 9000, 3001, 2002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania
jakoscia | zapewnienie jakosci.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnoéci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje | inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét budowlanych - Wymagania
ogélne Kod CPV 45000000-7, wydanie [l OWEOB Promocja - 2005 rok,

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych,
wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie
dodatkdw mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady —
1990 rok.
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S5T1.01.03.02 BETONOWANIE —
ZBROJENIE

KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
Kod 45262310

(Przygotowanie | montaz zbrojenia)

24



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
wprzypadkach matych prostych robét | konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
zbrojenia konstrukeji budynkdéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Robaty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robdt | materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z cdpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne".

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o Srednicy do
40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do nigj
naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania ogoine” pkt 2.

2.1, Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas | gatunkéw wg dokumentacii
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata
Techniczna IBDiM Nr AT/2001-041115) o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymatosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 4380

— wytrzymatosc obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

55



— zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w ztgczu.

Prety okrggle zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o
nastepujacych parametrach:

— érednica preta w mm 6:32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymalosc na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

—wytrzymatosc charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatosc obliczeniowa w MPa 235

—wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zlgczu.

Prety okragie Zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o
nastepujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymalosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymalosc charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatosé obliczeniowa w MPa 200

—wydtuzenie (min) w % 24

—zginanie do kata 180° brak pekniec | rys w ziaczu.

Prety okragle gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o
nastepujgcych parametrach:

— drednica preta w mm 5,540

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

—wytrzymatosé na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy | naderwar.
Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
peknigcia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-H-
8932185:

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktorym majg byc podane:

- hazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-83215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wediug analizy
wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretéw (po dwie do kazdej wiazki) muszq znajdowac sig

nastepujace informacije:

- znak wytwaorcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplne|.

2.2 Drut montazowy
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Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wiazatkowego.

2.3 Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych wylacznie z
betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3 SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
Mymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien speinia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym.
W szczegoinosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancjg i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przykiadowo osltony zebatych
i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsiugujgce
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogdline wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
SVymagania ogolne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposbb zapewniajgcy unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podanc w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacii i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiadac wymaganiom
normy PN91/5-10042 , a klasy | gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscic z zendry, luZznych
platkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opalaé lampami benzynowymi lub czyscic preparatami rozpuszczajacymi
fluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie slonej wody nalezy zmy¢ woda stodkg.
Stal pokryta tuszczacy sie rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe]j akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow, scianek.
Dopuszczalna wielko$é miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
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5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sig przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-5-10042. Minimalna odlegtosc od krzywizny preta do migjsca,
gdzie mozna na nim polozy¢ spoineg, wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-
l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm.
Prety o srednicy d>12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewanism.
W miejscach zagiec i zataman elementow konstrukeji, w ktérych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice
zagiecia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgigecia strzemion i pretow montazowych powinna spefniac
warunki podane dla hakdw. Przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretow nalezy zwrocic
szczegdlng uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sg tam pgknigcia
powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego dokiadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po uloZzeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie | wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowadc stal pokrytg co najwyzej nalotem nieluszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora bylta wystawiona na
dziatanie stone| wody.

Minimalna grubosé otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia giéwnego fundamentéw | podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gldéwnych lekkich podpdr i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia piyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokosé w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym,

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposcb okreslony w dokumentacii projektowe].
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wiazatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do
taczenia pretow o srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut
o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyc wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostalych pretéw — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
MNymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz padanymi powyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
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Przy odbiorze stali dostarczone] na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-83215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobraé minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki
nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.

Jakosc pretéw nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg
wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- olulenie wkiadek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukeji: £10 mm,

- dlugosc preta miedzy odgigciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscia: £1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone W przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gléwnego nie
powinno przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowari na jednym precie nie moze przekraczac 25%
ogolngj ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé £0,5 em,
- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPY 45000000-7 ,\Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
teoretyczng ilosc (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. fgczng diugosc pretow
poszczegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg
(kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zakiady przy fgczeniu pretéw, przekladek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT

QOgolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\Wymagania
ogolne” pkt 8.

8.1 Zgodnosc robét z dokumentacig projektowg | ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
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8.2 Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

8.2.1 Dokumenty | dane

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspekiora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2 Zakres robdt Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg
pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego
dokumenty.

8.3 Odbior kencowy Qdbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego
zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, zigcz i diugosci zakotwieni pretow,

- zachowania wymaganej projekiem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV
45000000-7 \Wymagania ogoine” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
Mymagania ogolne” pkt 9,

9.1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji,

- oczyszczenie | wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,

- tgczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacja projektowa i ninigjsza ST,

- wykonanie badar i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowiacych wiasnosé
Wykonawcy | usuniecie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonL.

IDT-1S0O 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK;1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania Poprawki PN-150 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91
poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-
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84023-06/A1:19965tal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w
temperaturze otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

— Instrukeja zabezpieczenia przed korozjg kanstrukeii,

— Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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ST.01.04.00 ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262500-6)
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— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie murow oraz ich stykdw i naroznikow powinno byc¢ wykonane zgodnie z
przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, czesé A, zeszyt 3 Konstrukeje murowe”, wydanie ITB — rok 2006
a takze w normie archiwalnej PN-68/B- 10020.

5.6. Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkow

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: — na spoiny zwykie
grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm, — na spoiny
cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zigcza pionowego

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych
elementow,

— z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na
odpowiednia odleglos¢ elementéw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych |
zalaniu zaprawg otworow utworzonych na styku wyrobow,

— na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob,
by pidra jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykie: — murowanie tradycyjne, na puste lub
pelne spoiny, — murowanie na wycisk, — murowanie na docisk.

5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej
zaprawie cementowej celem wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania,

— polozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomicy
lub niwelatora,

— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegoinie w
przypadku bloczkow z betonu komarkowego,

—w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin
(klejowej) o pozgdanej grubosci (1 do 3 mm) uklada sie ja specjalng, dostosowang
do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang krawedzig,

— polozenie elementdw drugie] | kolejnych warstw mozna korygowac w ciagu
pierwszych 7-15 minut od ich utoZenia (czas korekty okresla producent

zaprawy).

Uwaga: Tworzac szczegotowa specyfikacje techniczng dla konkretne] budowy
(dokumentacji) nalezy wybrac i wpisac konkretny (wybrany z wyzej wymienionych)
sposob i technike murowania.

5.7. Ogolne zasady murowania $cianek dziatlowych

5.7.1. Scianki dzialowe o grubosci ¥4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej
o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm 2. Przy rozpietosci

przekraczajacej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych na glebokosc nie mniejsza niz 70 mm.
Scianka powinna by¢ polaczona ze $cianami konstrukeyjnymi za pomoca strzepi
zazebionych krytych.

5.7.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej scianki dziatowe
oraz ostonowe sg oddylatowane od stropow | pionowych elementéw konstrukeyjnych.
Potgczenie tych scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wigc za pomocg
kotew stalowych.

5.8. Ogoblne zasady wznoszenia scian szczelinowych | warstwowych
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5.8.1. Warstwa wewnetrzna jest sciang konstrukcyjna, wigc stosuje sie do nigj
wymagania jak dla scian konstrukcyjnych.

5.8.2. Warstwa zewnetrzna powinna miec grubo&¢ nie mniejsza niz 70 mm, o ile w
dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale polgczona z warstwg
wewnetrzng za pomoca kotew.

5.8.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej,
galwanizowanej lub majgcej inne zabezpieczenie antykorozyjne i rozioZzone

na réwnym poziomie.

Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy
zewnetrznej oslonowe).

5.8.4. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 sciany. Wzdluz
wszystkich krawedzi swobodnych warstwy zewnetrzne] (wokol otwordw, przy narozu
budynku, wzdtuz krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozyc
dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi Sciany.
5.8.5. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny byc dokladnie
wypetnione zaprawa lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

5.8.6. Zaleca sie, aby odleglos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrzne| byta
nie wieksza niz:

- 8 m - jezeli wykonana jest z cegly silikatowej lub betonowej,

- 12 m - jezeli wykonana jest z cegly ceramicznej.

5.8.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwiac odprowadzenie wody,
ktdra przeniknela przez nig do muru. W tym celu, zgodnie z norma PN-B-03002, u
spodu warstwy zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sig wykonac fartuch z
materiatu wodochronnego na podkiadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie
zewnetrznej pozostawi¢ otwory zabezpieczone siatkg lub kratka, ktérymi woda moze
splywac na zewnatrz.

5.8.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych”, czesc A, zeszyt
3 .Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 .

- obie warstwy murowe w Zadnym miejscu nie moga stykac sie ze soba,

- stolarka moze byt przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

- dla obu warstw murowych nalezy wykonac niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed woda zbierajaca sie w szczelinie, w tym
celu wzdtuz pionowych krawedzi oscieza nalezy przeprowadzic pionows izolacje
przeciwwilgociows, oddzielajgca warstwy murowe od siebie. Izolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ rowniez zainstalowana powyzej | ponizej otworu.
Pozioma izolacja potoZona powyzej okna powinna ,zeslizgiwac sig” w dot —w
kierunku zewnetrznej warstwy, ktora powinna zostac zaopatrzona w dodatkowe
otwory odpowietrzajgco-odwadniajgce, przez kiore woda ze szczeliny bedzie mogta
swobodnie wyplywac na zewngtrz sciany.

5.9. Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

5.9.1. Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane.
Nadproza prefabrykowane powinny spefniac wymagania normy PN-EN 845-2.
5.9.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogag byc stosowane przy otworach o rozpigtosci
do 1,5 m. Nadproze wykonuije sie na sztywnym deskowaniu, na ktorym rozsciela sig
zaprawe cementowg grub. 30-40 mm, a nastgpnie wtapia w nig zbrojenie stalowe.
Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm, Nastepnie muruje
sie cztery lub pie¢ warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i
stemplowanie mozna rozebraé po uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno byé
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sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza plytowe typu Kleina moga byc stosowane do przykrywania otworow o
rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie
wykonywanie nadproza o wysokosci co najmniej ' cegly (cegly utozone na rgb). W
przypadku otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysoko$¢ 1 cegly
(cegly ulozone na stojgco lub dwie piyty z cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych
pretow powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej, w ktdrej przeprowadzono
obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.9.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych
ksztattek nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i {gczonych (zespalanych)
betonem. Ksztaltki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z
betonu komorkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku
podiuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz
100 mm, Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wigcej niz 50%
pustek powietrznych lub z elementdw z autoklawizowanego betonu komorkowego
minimalna diugoé¢ oparcia konca nadproza powinna byc wyliczona w dokumentacji
projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie
powinno siegac co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewngtrzne.
Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetniac wymagania PN-EN
845-2.

5.9.4. Nadproza Zelbetowe wylewane stosuje sie w scianach wewnetrznych oraz jako
nadproza warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac
zgodnie z zasadami obowigzujacymi dia konstrukeji zelbetowych, a wigc
przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegoétowe] specyfikacji technicznej dia
konstrukgji zelbetowych.

5.9.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne,
silikatowe, z betonu komoérkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z
kombinacji tych wyrobow powinny speinia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je
montowac bez koniecznosci stemplowania.

Dtugosé oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych zespolonych
(pkt. 5.10.3.).

5.10. Ogolne zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.10.1. Podzial przewoddw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych |ub opalanych drewnem
trzonéw kuchennych, piecow ogrzewczych | kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzgdzen gazowych,

¢) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyle powietrze z pomieszczen ponad
dach budynku.

5.11. Ogoine zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

5.11.1. Gzymsy powinny by¢ murowane z cegly na ptask lub na rab, jezeli
nadwieszenie cegly nie przekracza 10 cm.

Przy wigkszym wysiegu gzymsow ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynikac z
dokumentacji projektowe.

Gzymsy moga by¢ rowniez murowane ze specjalnych ksztaltek ceramicznych.
5.11.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-
03002.

5.12. Wymagania jakosciowe robo6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé
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A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny
spetniac odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

5.12.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanych wymiardw nie powinny przekraczac:
- w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen 20 mm,

- w wysokoécl kondygnacii 20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

5.12.2. Grubos¢ muru

Grubosci murdw w stanie surowym powinny byc okreslone w dokumentagji
projektowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny byé

wigksze niz:

- dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku murow o
grubosci ¥4, ¥4 i 1 elementu murowego,

- +10 mm, w przypadku muréw peinych o grubosci wigkszej niz 1 cegta,

- +20 mm, w przypadku murow szczelinowych.

5.12.3. Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe
WYynosza:

= szerokosc¢ + 6 mm, - 3 mm,

= wysokosc + 15 mm, - 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchyiki wymiarowe
Wynosza:

« szerokos¢ + 10 mm, - 5 mm,

» wysokosé + 15 mm, - 10 mm.

5.12.4. Grubosc spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwykiych wynosza:
- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm,

- w spoinach pionowych: grubosé nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm.

W przypadku stupow konstrukeyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym,
dopuszczalne odchylki grubosci spoin, zarowno poziomych, jak i

pionowych, nie powinny przekraczaé 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubosc spoiny powinna byé wieksza co najmnigj
o 4 mm niz grubosé zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podiuznie grubosc
spoiny powinna byé co najmniej o 5 mm wigksza niz grubos$c zbrojenia. W murach
nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny byc catkowicie
wypelnione zaprawa, az do lica muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypelniac
spoiny poziomej zaprawg na giebokosc 510 mm, liczac od lica muru, a przy
powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone zbrojenie zewngtrzne, na
gtebokosé nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszag niz 20 mm.

5.12.5. Zbrojenie

Dopuszczaine odchyiki diugosci pretéw nie powinny by¢ wigksze niz:

—+ 10 mm dla poszczegolnych odeinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla
hakéw),

— + 20 mm dla catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekraczac +15 mm,
natomiast grubosci otulenia pretéw powinny byé zgodne z wymaganiami pki. 6.2, w
normie PN-B-03340.

5.12.6.Prawidtowosc¢ wykonania powierzchni | krawedzi muru

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawegdzi zestawiono w tablicy 7.
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Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni | krawgdzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchylki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

123

-Zwichrowania i skrzywienia

powierzchni nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlem nie wiecej niz 10 mm na calej
powierzchni $ciany pomieszczenia nie wigeej niz 6 mm/m i ogéfem nie wigcej niz 20
mm na cate] powierzchni sciany pomieszczenia

-Odchylenie krawedzi od linii proste]

nie wiecej niz 2 mm/m i nie wiecej niz jedno na diugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie wiecej niz dwa na diugosci 2 m

-Qdchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m | ogdlnie nie wigcej niz 6 mm na wysokosci kondygnacji oraz
20 mm na cate] wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdlnie nie wiecej niz 10 mm na wysokosci kondygnaciji oraz
30 mm na calej wysokosci budynku

-Odchylenie od kierunku

poziomego gérnych powierzchni kazdej warstwy cegiel nie wigcej niz 1 mm/m i
ogobtem nie wiecej niz 15 mm na catej diugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz 30 mm na catej diugosci budynku
-Odchylenie od kierunku

poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy pod stropem nie wiecej niz 1 mm/m
i ogblem nie wiecej niz 10 mm na catej diugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogélem nie

wiecej niz 20 mm na catej diugosci budynku

-QOdchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie

nie wigcej niz 3 mm nie wiecej niz 6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogo6ine” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot murowych

Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebrac roboty ziemne i
fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatow, kidre bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Odbidr robdt poprzedzajgcych wykonanie robot murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebrac zgodnie z wymaganiami
odpowiednich szczegdlowych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzic zgodnie z
pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan

scian fundamentowych murowanych. Jezeli sciany fundamentowe s3 zelbetowe, 1o
sprawdzenia nalezy dokonac zgodnie z odpowiednig szczegolows specyfikacja
techniczna.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotdw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta
parametry techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
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Materiaty, ktdrych jako$¢ budzi watpliwosci mogag byc zbadane na wniosek
zamawiajacego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
murowych z dokumentacjg projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacii |
instrukcjami producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyc
sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze
kontroli jakoéci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto po wykonaniu stanu
surowego budynku i stanu wykoriczeniowego, ale przed podigczeniem urzadzen
gazowych, trzondéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody
kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole: — srednic zbrojenia z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— diugosci catkowitej | poszczegodlnych odcinkow zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,
— rozstawienia | wlasciwego powigzania pretow z

doktadnoscia do 1 mm, — otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czgsci muru ulegajacych zakryciu powinno w
szczegoinosci dotyczyc prawidiowosci wigzania elementow w murze, grubosci i
wypelnienia spoin, liczby uzytych wyrobow utamkowych. Badania te nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac
badania wskazane w pkt. 2.2. niniejsze| specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewodéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadzac za pomoca
kominiarskiej kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz
obserwacji jej przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i
wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow przeprowadza sig
réwnoczesdnie ze sprawdzeniem droznoéci oraz przez poréwnanie prowadzenia
przewoddw z dokumentacja projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. ninigjszeg]
specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sig przez obserwacie | pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z
cegiel lub bloczkéw widoczny z ich uktadu) i pordwnanie z dokumentacijg projektowa,
d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewoddw przeprowadza sig za pomocg tasmy
stalowe] przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokladnoscia do 5
mm i porownanie z dokumentacjg projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza sig za pomoca dwoch listew
witozonych do sasiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich

odlegloéci tasémg stalowa z doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkow przeprowadza sig wzrokowo przez
ohserwacje lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory
kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu | wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami
przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewoddw przeprowadza
sie wzrokowo przez obserwacije lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow
przez otwory kontrolne za pomoca lustra i latarki elekiryczne;.
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6.3.5. Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu wykoriczeniowego,
przed podigczeniem trzonow kuchennych, piecdéw, komindw i urzadzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomocy tuczywa lub
$wiecy dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie
dymu w wylocie - przez zamkniecie wylotu | obserwacje sasiednich wylotow oraz
wlotow w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie
dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpuscic obcigzony
na koncu biaty sznur lub tasme | powtdrzy¢ probe kopcenia, a nastepnie wydobyc
sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzic
uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otwordw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sig
przez doktadne ich obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz probe
obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodow przeprowadza sie przez doktadne ich
obejrzenie, pomiary i porownanie z dokumentacjs,

d) sprawdzenie wylotéw przewodow przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie
wiotow,

e) sprawdzenie prawidlowosci ciggu przed podtaczeniem urzgdzen przeprowadza sig
za pomoca tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odleglosci ok. 10 em do
wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wiotu.
Sprawdzenie prawidlowosci ciggu po podiaczeniu urzadzen przeprowadza sie przez
probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materialu opatowego,

f} pozostate badania - w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4.
niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej | opisane w dzienniku
budowy a takze protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbicru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy speinione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonania robot murowych, w szczegolnosci w
Zakresie:

- zgodnosci z dokumentacig projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow | wyrobow,

- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajacych roboty murowe,

- jakosci wykonania robot murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystac wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robat.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robét murowych, wediug pki. 4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, czgsc A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalne] PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno byc przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacija projekiowa, specyfikacjg
techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych |
pomiarow; pomiar diugosci | wysokosci konstruke]i przeprowadza sie z doktadnoscia
do 10 mm; pomiar grubosci murow i osciezy wykonuje sig z dokladnoscia do 1 mm;
za wynik nalezy przyjmowac srednia arytmetyczng z pomiaréw w trzech roznych
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miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach -
nalezy przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robét na zgodnosé z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikac]i,

¢) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z
doktadnoscia do 1 mm nalezy zawsze wykonaé w przypadku murdw licowych,
natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze
grubosé spoiny moze by¢ przekroczona; Srednia grubosc spoin poziomych nalezy
oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmnigj 1 m) i liczby warstw murowych;
srednigmgrubos$é spoiny poziomej nalezy okreslac identycznie, mierzac poziomy
odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegoinych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac oddzielnie, z dokladnoécia do 1 mm, na
$cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego - nalezy przeprowadzac
posrednio na podstawie protokoléw odbioru robot spisywanych w trakcie
wykonywania robét (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy;
protokoly | zapisy powinny dotyczyé:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno byé wykonane suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (calkowitej i poszczegolnych odcinkow), ktdre
powinno by¢ wykonane tasma stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenia rozstawienia | wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich
otulenia, ktére powinno byc wykonane z dokladnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawedzi muru - nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadiych
do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi
muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z dokladnoscia do 1 mm
wielkosci przeswitu miedzy latg a powierzchnig lub krawegdzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzehni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac z
dokiadnoscig do 1 mm; badanie mozna wykonac pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzac przyrzgdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnica murarskg i tatg kontrolng lub
poziomnicg wezowa, a przy budynkach o diugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie plaszczyznami dwéch sasiednich
muréw - nalezy przeprowadzaé mierzac z doktadno$cia do 1 mm odchylenie
(przeswit) przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie;
odchylenie (przeswit) mierzy sie w odleglo$ci 1 m od wierzchotka sprawdzanego
kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fata
kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrows, zmierzony przeswit nie powinien
przekraczac wartosci podanych w tablicy 7 niniejsze] specyfikac]i,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow,
przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
na zgodnosé z dokumentacja projektows i niniejsza specyfikacjg techniczna,

J) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadzac w
trakcie robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wiotow i wylotow
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przewoddw | prawidtowosci ciggu po podigczeniu urzgdzen gazowych, trzonow
kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkow, a takze w miarg potrzeby
wykonanie pozostalych badarn wymienionych w pkt.

6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji techniczne] i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy. ]

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét murowych

7.2.1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiarow
podanych w dokumentacji projektowe] dla konstrukciji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych
wymiarow cegly 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicg 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiel

Grubosci scian w cegtach 4121 122 2% 3 324

Gruboéci scianwcm 6,5 1225 38 51 684 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objgtosci

Jako wysokosé fundamentu nalezy przyjmowaé wysoko$¢ od spodu fundamentu do
poziomu pierwszej izolacji ciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

» w metrach kwadratowych ich powierzchni

7.2.5. Scianki dziatlowe oblicza sig w metrach kwadratowych ich powierzchni.
7.2.6. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od
wierzchu fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub
przyziemiem), a dla scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu
nastepnego stropu.

Wysokoséci innych $cian np. scian podparapetowych, scian kolankowych | poddaszy,
attyk nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowej.

Wysokosé scianki dziatowej nalezy przyimowac jako wysokos¢ od wierzchu
fundamentu lub stropu, na ktorym ustawiona jest scianka do spodu nastgpnego
stropu.

7.2.7. Slupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich diugosci mierzonej po najdiuzszej krawedzi.
7.2.8. Od powierzchni nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukeji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wigcej niz

potowe grubosci sciany lub ich objetosé przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie kanaléw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub plytkami,

- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych
od 0,5 m2

Z powierzchni scian nie potraca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiardw,

- oparé piyt, sklepien i belek stropowych,

- czesci konstrukeji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

- przewoddéw kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.
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Przy potrgcaniu otwordw | wnek z powierzchni muru uwzglednia sig wymiary:

- dla otwordw bez oscieznic: w swietle muru,

- dla otworéw, w ktérych oscieznice sg cbmurowywane réwnoczesnie ze
wznoszeniem muru: w swietle oscieznic,

- dla otworow cyrklastych wedlug wymiaréw wpisanych w nie trojkatow
réwnoramiennych.

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otworow,
liczone wedtug projektowanych wymiardw w swietle oscieznic, a w przypadku ich
braku w swietle muru.

7.2.9. Potragcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sig odrgbne
ceny wykonania osciezy, oblicza sie w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci
wedtug projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysokos¢ komina
przyjmuje sie od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojgcy, do wierzchu
komina. Wysokos¢é glowic kominowych nad dachem przyjmuje sig od strony nizszej
potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodow. Kanaly spalinowe,
wentylacyjne | dymowe z pustakow oblicza sig w metrach diugosci pojedynczego
przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie
kanalow oraz szpaldowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych
obmurowanej (szpaldowane]) powierzchni.

7.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu
na plaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w $wietle muréw lub podciggdw, na kidrych opiera sig
sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnig otworow wediug ich
projektowanych wymiarow w Swietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia |
wewnetrzne czesci muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.
Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w
czasie robot murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki
badan poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. Niniejsze| specyfikacii.
JezZeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy
ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo, 1. zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz robot
murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot
ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigeia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialow oraz robot
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) | wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonege w dokumentach
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umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

QOdbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obechosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstaws do dokonania czesciowegdo rozliczenia
robot (Jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koficowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci | zgodnosci z dokumentacija projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresélac
umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacije projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robdt,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgeych zakryciu,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja cbowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnacd je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty s kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny roboty murowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungc niezgodnosci
robét z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jeZzeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukeji i
uzytkownika oraz trwalosci elementow murowych zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot murowych,

wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze byc dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
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zamawiajacego i wykonawcy. Protokol powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgednosci wykonania robot murowych z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego |est podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu konstrukeji murowych
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukeji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
.Odbior ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucii
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukeji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |
PRAC TO WARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST
MWymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot murowych
Ceny wykonania robét murowych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi | sprzetu,

- obsluge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie cian, stupow, komindw i scian nie wyzszych niz 4,5 m,
- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukgji
murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
murowych,

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

- ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgcych wykonanie konstrukcii
murowych,

- wymurowanie konstrukeji murowych,

- wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin
dylatacyjnych,

- obmurowanie kofncow belek,

- wykonanie, sprawdzenie | odgruzowanie przewodow w trakcie robot,

- zamurowanie otworéw kontrolnych,

- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,
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- zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu roboét instalacyjnych,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzer powstatych w czasie
murowania,

- oczyszezenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych roboty wykonane
przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukeji murowych,

- usuniecie gruzu i innych pozostalosci, resztek i odpadow materialow w sposob
podany w szczeg&towej specyfikacii technicznej (opisac sposob

usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét obejmuja réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowar niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci powyze| 4,5 m od poziomu
ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT.

10, DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czgsc 1:
Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementdw murowych — Czgsc 2:
Elementy murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czesc 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

9. PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementow murowych — Czes¢ 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

11. PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesc 5.
Elementy murowe z kamienia sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

13. PN-EN 771-8:2007 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesc 6:
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow — Czesc 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Czesc 2:
Nadproza.

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

17. PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czgsc 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczace zapraw do muréw - Czesc 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

20. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do murow - Czgsc 1. Zaprawa
murarska.
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21. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkgcji betonu.

22, PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow - Pobieranie |
przygotowanie prébek zapraw do badan.

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

24. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencii
Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozplywu).

25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007({U) jw.

27. PN-EN 1015-6:2000 Metody badar zapraw do muréw - Okreslenie gestosci
objetosciowej Swiezej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U} jw.

29. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie zawartosci
powietrza w Swiezej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw - Czes¢ 9: Okreslenie
czasu zachowania wlasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

32. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdéw - Cze$¢ 10: Okreslenie
gestosci wysuszonej stwardnialej zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

34. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow - Gzesc 11: Okreslenie
wytrzymalosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

36. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czesé 17: Okreslenie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

38. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do murow - Gzgsc 18: Okreslenie
wspotczynnika absorpcji wody spowodowane] podcigganiem kapilamym stwardniatej
zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003 Metody badarn murdw - Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowe
wytrzymatosci muru na scinanie.

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 (U} jw.

41. PN-EN 1443:2005 Kominy - Wymagania ogdlne.

42, PN-EN 1457-2003 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe -
Wymagania i metody badan.

43. PN-EN 1457:2003/A 1:2004 jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

45, PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych
wartosci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

47. PN-EN 1806:2006(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztaftki kanatow
spalinowych do kominéw jednosciennych -Wymagania i metody badarn.

48. PN-EN 1857:2005 Kominy - Czesci skladowe - Betonowe kanaty wewnetrzne.
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

50. PN-EN 1858:2005 Kominy - Czesci skladowe - Ksztaltki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesc 1-1: Reguly ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U)
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Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-2: Reguty ogolne -
Projektowanie konstrukeji na wypadek pozaru.

53. PN-EN 1996-2:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesé 2: Uwarunkowania
projektowe, dobor materialéw | wykonawstwo konstrukeji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U)

Eurokad 6: Projektowanie konstrukeji murowych - Czes¢ 3: Uproszczone metody
obliczania niezbrojonych konstrukeji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003

Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004

jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U)

Kominy - System kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi -
Czeéé 1: Wymagania | metody badan odpornosci na pozar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U)

Kominy - System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi -
Czesé 2: Wymagania | metody badan w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U)

Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systeméw kominowych - Wymagania |
metody badan.

60. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

62. PN-EN 13229:2002 Wkiady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa
state - Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
Elementéw budynkéw - Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
67. PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa - Podziat | zastosowanie
wediug wiasnosci fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projekiowanie i obliczanie.
69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

72. PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne |
projektowanie.

73. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

75. PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
76. PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.

77. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

78. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia - Zaprawy o okreslonej skladzie materialowym, wytwarzane na
miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
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80. PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, plyty surowe.

81. PN-B-11201:1896 Materialy kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki
zewngtrzne.

82. PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, plyty do oktadzin
pionowych zewnetrznych i wewnetrznych.

83. PN-B-11204:1996 Materialy kamienne - Elementy kamienne - Plyty cokotowe
zewnetrzne.

84. PN-B-11206:1996 Materialy kamienne - Elementy kamienne, podokienniki
wewnetrzne.

85. PN-B-11210:1996 Materialy kamienne - Kamien tamany.

86. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silkatowe - Pakowanie,
przechowywanie i transport.

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

88. PN-B-12067:1999 Wyroby budowlane ceramiczne - Elementy ogrodzeniowe.
89. PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komarkowego - Elementy drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu -
Gatunki.

91. PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrébach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkejonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 73, poz.
664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny speiniac notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoséci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002
r. Nr 140, poz. 1171 z pozn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robot budowlanych — Wymagania
ogdlne Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promacja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czg¢é¢ A — Roboty
ziemne i konstrukeyjne, zeszyt 3 Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czesc 2,
wydanie Arkady — 1990 rok.
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