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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

REMONT BUDYNKU 
 
 

S-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

  WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Komendy Policji 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ  

 W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY POLICJI 

 
Adres przedsięwzięcia:                50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31/32 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Wojewódzka Komenda Policji 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

 

1.4 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi 

przez OWEOB. 

 

1.5 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.5.1 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, 

1.5.2 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5.4 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
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1.5.7 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.5.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.5.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.5.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 

Zagranicznych, 

1.5.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.5.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.5.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

dostosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.5.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.5.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

zobowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.5.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 
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1.5.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.5.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 

Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.5.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.5.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 

i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.5.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

1.5.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.5.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.5.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 

rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 

r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.
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1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 

lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą, 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczący 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

– lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

– środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

– możliwością powstania pożaru. 

 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

 
2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia, 

jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 

  TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

   WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 

 
5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość 

Zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową.Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 

nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7 Certyfikaty 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które zostały wprowadzone do 

obrotu zgodnie z przepisami i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, zgodnie 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 oraz Ustawą o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881). 

 
6.8 Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w takcie postępu robót. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

przedmiarze robót. 

 

  ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ustalenia ogólne 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcą robót. 

 
8.2 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 
8.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru. 

 
8.4 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.5 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości)oraz jakości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.4.2.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje właściwości użytkowych wyrobów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zostaną przedstawione w umowie z wykonawcą robót. 

 
9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019 poz.2019 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z późn.zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz.719 

z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122 poz. 1321 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn.zm.). 
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10.2 Rozporządzenia 

– Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo 

budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. 2015 poz. 1165). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003  Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 Nr 120, 

poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2016 r. – w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. 2016 poz. 1966 z późn.zm.). 

 
10.3 Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część A, B, C, D, E. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2018. 
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S-01a ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

  WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Komendy Policji 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 

 W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY POLICJI 

Adres przedsięwzięcia:               50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31/32 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Wojewódzka Komenda Policji 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i obejmują: 

a. likwidację istniejących elementów komunikacji w pomieszczeniu 

b. skucie posadzki poziomu -1, 

 
1.4 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, niniejszą ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

MATERIAŁY– OGÓLNE WYMAGANIA 

Z uwagi na zakres prac objętych specyfikacją nie występują materiały do wbudowania. 

 

  SPRZĘT 

Wykonawca używać będzie narzędzi adekwatnych do etapu prowadzenia prac. Elementy drobne mogą być 
odspajane narzędziami obsługiwanymi ręcznie, elementy o masie przekraczającej normatywne wskaźniki 
pozwalające na ręczny transport wymagać będą urządzeń mechanicznych. Ich zastosowanie należy 
uzgodnić z inspektorem nadzoru  

 

TRANSPORT 

Materiały z rozbiórki  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. Dobór środków transportu powinien być 

podyktowany gabarytami i masą wywożonego materiału a także uwzględniać ograniczenia tonażowe dróg.  

. 

  WYKONANIE ROBÓT 
Prace rozpocząć od elementów wypełniających, nie pełniących roli konstrukcyjnej w szczególności dotyczy 

to tych stref, które są kluczowe dla obserwacji zachowania konstrukcji w trakcie prowadzenia robót. W 

zakresie elementów konstrukcyjnych prace powinny postępować od góry w kierunku podstawy konstrukcji. 

Wykluczone jest podcinanie, przewracanie elementów konstrukcyjnych. Prace prowadzone w obrębie 

miejsc przekazywania obciążenia na obudowę (słupy, wsporniki itd.) powinny być prowadzone w końcowym 

etapie. Demontowane elementy należy niezwłocznie usuwać z obszaru prowadzenia prac, posegregować  

i przygotować do transportu na miejsce utylizacji.  
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Skuwanie posadzki rozpocząć od miejsca przeciwległego w odniesieniu do wyjścia z pomieszczenia. 

Odspajane elementy wielkościowo powinny być dopasowane do możliwości bezpiecznego transportu na 

zewnątrz obiektu z uwzględnieniem ochrony elementów obiektu i wyposażenia w sąsiedztwie traktu 

transportowego.    

Wykonywaniu robót powinien towarzyszyć stały nadzór osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane.  

Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych”, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i zasadami BHP. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
W tym zakresie kontroli podlega fakt przeprowadzenia demontażu w takim zakresie jaki przewiduje projekt 

budowlany. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Roboty mają charakter ryczałtowy.  

     

     ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Przyjmuje się, że zasady płatności określi zawarta umowa. 

 

   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 1  Dokumenty i instrukcje 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz.2351 oraz z 2022 r. poz.88 i 1557) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2023 r. poz.401) 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowalne (Dz.U. nr 89 z 1994 r. poz.414) 
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S-02a ROBOTY RENOWACYJNE 
 

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

WSTĘP 

 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Komendy Policji 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 

 W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY POLICJI 

Adres przedsięwzięcia:               50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31/32 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku. 

 
1.2.2 Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

3) Zamawiający: Wojewódzka Komenda Policji 

 
4) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporządzony na zlecenie Wykonawcy na 

podstawie zawartej umowy. 

 
1.4 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich robót renowacyjnych przewidzianych w projekcie wraz z pracami towarzyszącymi 

obejmującymi prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

 
STWIORB dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót obejmujących: 

– czyszczenie powierzchni ścian pokrytych historyczną ceramiką oraz wewnętrznych ścian 
klinkierowych , 

– odnowienie spoinowania 

– dezynfekcję ścian 

– mycie powierzchni ścian pokrytych historyczną ceramiką oraz wewnętrznych ścian klinkierowych 

– uzupełnienie ubytków tynków  
 

1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 

 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych 

podczas trwania prac. 

 

MATERIAŁY 

2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w S-00 w rozdziale Wymagania Ogólne. 

 
2.2 Rodzaje materiałów. 

 



18  

2.2.1 Materiał szlifujący 
Miękkie ścierniwo mineralne lub roślinne do agregatów zasilanych sprężonym powietrzem jako część 

systemowa metody strumieniowo-ciernej do czyszczenia kształtek ceramicznych szkliwionych oraz 

klinkieru 

- ścierniwo: mączka szklana 

- twardość w skali Mohsa: 6-7 

- ciężar właściwy: 2,4-2,6 g/cm3 

- uziarnienie: dobrać do rodzaju i wrażliwości podłoża oraz rodzaju i grubości zanieczyszczenia 

 

2.2.2 Zaprawa spoinowa 

Sucha zaprawa na bazie cementu i wodorotlenku wapnia oraz mączki kwarcowej zapewniająca możliwość 

dopasowania do oryginału zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi 

 

2.2.3 Preparat gzrybobójczy do odgrzybiania podłoży murowanych i zabezpieczenia podłoży przed 

ponownym pojawieniem się porażeń biologicznych 

- postać: płynu bezbarwny zawierający fungicydy i algicydy 

- odczyn pH: 6-7,5 

- gęstość: ok.1,0 kg/l 

 

2.2.4 Preparat gruntujący na bazie szkła wodnego potasowego modyfikowanego żywicami 

dyspersyjnymi (do scalenia kolorystycznego powierzchni klinkierowych metodą laserunku) 

- głęboko penetrujący podłoże 

- wzmacniający podłoże mineralne 

- wyrównujący nasiąkliwość podłoża 

- dyfuzyjny 

 

2.2.5 Farba krzemianowa (do scalenia kolorystycznego powierzchni klinkierowych metodą laserunku) 

-  spoiwo: szkło wodne 

- hydrofobowy i wzmacniający podłoża mineralne 

- głęboko penetrujący 

- nie zawierający rozpuszczalników 

 

2.2.6 Kształtki ceramiczne szkliwione oraz klinkierowe 

- należy uwzględnić konieczność uzupełnienia brakujących elementów okładzin materiałem o charakterze 

identycznym pod względem wymiarów, struktury i faktury 

 

2.2.7 Tynk renowacyjny 

- maksymalne uziarnienie kruszywa: 1,25 mm 

- nasiąkliwość kapilarna: >0,3 kg/m2 

- współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej µ: <15  

- klasa odporności ogniowej: A1 

 

  SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem prac renowacyjnych należy wykonywać ręcznie z użyciem sprzętu 

specjalistycznego stosownego do prowadzonych zabiegów konserwacyjno-naprawczych. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Część S-00 „Wymagania ogólne ". 
 

4. TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne". 

 



19  

  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w S-00 „Wymagania ogólne " 

 
5.2. Zakres wykonywania robót 
- oczyszczenie powierzchni kształtek szkliwionych i klinkieru z nawarstwień. Usunięciu podlegają warstwy 

farby, zatłuszczenia, porażenie biologiczne itp. Prace wykonać metodą strumieniowo-ścierną. 

Przeprowadzić próbę na mało eksponowanym fragmencie ściany celem doboru uziarnienia materiału oraz 

regulacji strumienia 

- usunięcie istniejącego spoinowania narzędziami obsługiwanymi ręcznie. Zachować ostrożność przy 

wykonywaniu prac aby nie wpłynął on na destabilizację połączenia klejowego kształtka-podłoże ściany.  

- uzupełnienie brakujących fragmentów okładziny. Wykonawca powinien wcześniej zagwarantować sobie 

dostępność materiału i akceptację Zamawiającego 

- wypełnienie spoin systemową zaprawą do spoinowania przeznaczoną do obiektów zabytkowych. Prace 

wykonuje się na uprzednio zwilżonym podłożu w temperaturze +5 - +30st.C. Wielkość działki do 

wbudowania powinna być tak dobrana aby można ją było zużyć do czasu związania oznaczonego w 

karcie technicznej producenta. 

- scalenie kolorystyczne płaszczyzn klinkierowych poprzez malowanie 

- odkucie odspojonych, głuchych fragmentów tynku i uzupełnienie braków. Oczyszczone podłoże powinno 

być nośne, czyste i wolne od pyłu. W zależności od oceny podłoża zastosować odpowiedni podkład 

gruntujący  

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania prac renowacyjnych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 

projektową oraz niniejszej SST. 

Kontroli podlegają: 

- ocena usunięcia istniejącego spoinowania i oraz stan zachowania okładzin po przeprowadzonych 

pracach 

- sprawdzenie stopnia oczyszczenia okładzin po zastosowaniu metody strumieniowo-ściernej 

- stan uzupełnienia braków okładzin 

- poprawność wypełnienia spoin kształtek ceramicznych i klinkieru 

- wizualna ocena odbioru kolorystycznego powierzchni okładzin pod względem ujednolicenia barwy 

płaszczyzny, braku przebarwień. 

- płaszczyznowość uzupełnień tynku w stosunku do istniejącego, zgodność uziarnień z tynkiem 

istniejącym, brak oznak wskazujących na odspajanie wmontowanego tynku. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest [m2]  

Obmiar wykonać zgodnie z rozdziałem S-00 „Wymagania Ogólne”. 
 

  ODBIÓR ROBÓT 
Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Normy 
PN-EN 14411:2016-09  Płytki ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości 

właściwości użytkowych i znakowanie 

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja  
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  i oznaczenia 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i słabości objętości. 

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy domurów – Cześć 1: zaprawa do tynkowania 

zewnętrznego i wewnętrznego. 

 

10.2  Dokumenty i instrukcje 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2020 r, poz. 1333; z 

późniejszymi zmianami ), 

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881), 

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 

 

NINIEJSZE NORMY MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE RÓWNOWAŻNYMI 
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S-03a ROBOTY HYDROIZOLACYJNE 

 
Kod CP: 45320000-6– Roboty izolacyjne  

 

  WSTĘP 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Komendy Policji 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 

 W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY POLICJI 

Adres przedsięwzięcia:               50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31/32 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku. 

 
1.2.2 Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

5) Zamawiający: Wojewódzka Komenda Policji 

 
6) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie prac związanych z izolacjami przeciwwodnymi obiektu. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się na podłożach leżących bezpośrednio na gruncie w celu 

zabezpieczenia podłogi przed woda lub wilgocią gruntową. 

Izolacje wodoszczelne wykonuje się w pomieszczeniach, w których podłoga może być narażona na 

zalewanie wodą. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”. 

 

  MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w S-00 w rozdziale Wymagania Ogólne. 

 
2.2 Rodzaje materiałów. 

2.2.1 Dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna 

- możliwość aplikacji:  płaszczyzny poziome i pionowe,  

- bezrozpuszczalnikowa: tak 

- zdolność mostkowania rys: CB1 

- wodoszczelność: W2A (dla powłoki z wkładką zbrojącą), W2B (dla powłoki bez wkładki zbrojącej) 

- odporność na ściskanie: klasa C2A 

 
2.2.4. Materiały pomocnicze 

Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i 

stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 
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– kleje, 

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania. 

 
2.3     Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i           

wodochronnych 

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.4 Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 

Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 

technicznych. 

 

  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne”, 

 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także 

bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolację. 

 

  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4 

 
4.1 Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych Wyroby do robót 

hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 

lub innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich 

jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach należy ustawiać równomiernie 

obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać przed możliwością 

przesuwania się w trakcie przewozu. 

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 

płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 

chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić 

skład chemiczny wody. 

Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych 

nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
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  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5 

Podłoże musi być mocne, nośne, czyste, suche, wolne od kurzu i resztek oleju szalunkowego. Luźne części 
niezwiązane z podłożem oraz stare powłoki bitumiczne na bazie rozpuszczalnikowej należy usunąć. 
Wykonać wyoblenia (fasety) na połączeniach ścian z podłożem betonowym. Fasety wykonać z zaprawy 
cementowej. Promień fasety powinien wynosić ok.5 cm. Ostre krawędzie wymagają wygładzenia, 
sfazowania. Rysy, ubytki  w podłożu uzupełnić zaprawą cementową 

Przed aplikacją preparatu hydroizolacyjnego wykonać gruntowanie podłoża. Pierwszą warstwę potraktować 
jako przeszpachlowanie tworzące mostek sczepny dla właściwej warstwy. Sam produkt należy przygotować 
do aplikacji zgodnie z instrukcją producenta mając również na uwadze czas zdatności masy do układania 
oraz czas karencji przy układaniu kolejnej warstwy. W rozpatrywanym przypadku należy zastosować dwie 
warstwy hydroizolacyjne  

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt. 6 

 
6.1 Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych 

Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowanego podłoża. 

 
6.2.1. Badania materiałów 

Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów, 

– terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży: 

– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 

napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, zabezpieczenie antykorozyjne 

wystających elementów metalowych, 

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 

– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i 

sfazowania), 

– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta materiałów 

hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 

 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o 

długości 2,0m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego 

odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm,. Powierzchnia podłoża nie może posiadać elementów ostrych, 

wystających, mogących spowodować uszkodzenie izolacji powierzchni. Pęknięcia na powierzchni o 

szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie powierzchni należy ocenić przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. 

Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

6.2 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót hydroizolacyjnych z 

dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów 

stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być 

przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
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– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w niniejszej ST, 

– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich 

ciągłość i szczelność, 

– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku, 

– poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów budowlanych przez 

izolację, 

– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych, 

– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych podanych w 

szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i 

grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp. 

 
6.3 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i 

dociskowych, 

– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych, dylatacji i 

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do 

robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać po ich całkowitym 

wyschnięciu i utwardzeniu. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i dylatacji oraz zakończeń 

krawędzi izolacji), 

– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

– sprawdzenie szczelności izolacji, 

– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 7 

 
7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w 

rozwinięciu. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni 

potrąca się powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych 

oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

 

  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”. 

 

  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 
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 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
PN-B-24000:1997    Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  

PN-B-24002:1997    Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-EN 13969    Elastyczne wyroby wodochronne. 

Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami 

asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. 

Definicje i właściwości 

 

NINIEJSZE NORMY MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE RÓWNOWAŻNYMI 

 

10.2 Dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 

C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2016 r.
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-  

S-04a POSADZKI 
 

Kod CPV: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg 

 

WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Komendy Policji 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 

 W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY POLICJI 

Adres przedsięwzięcia:               50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31/32 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Wojewódzka Komenda Policji 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument wykonawczy sporządzony na zlecenie Wykonawcy na 

podstawie zawartej umowy. 

 
1.4 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

położenie posadzki. 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 
1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z PFU, przepisami i wytycznymi 

technicznymi, przygotowaną przez siebie i zatwierdzoną dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami 

Inżyniera/Inspektora nadzoru/Kierownika projektu. 

 

MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w S-00 „ Wymagania Ogólne”. 
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2.2  Rodzaje materiałów. 

 

2.2.1 Posadzka betonowa: 
- klasa min. C25/30 
- stosunek w/c ≤ 0,50 
- ilość cementu ≤ 350 kg/m3 

- zawartość alkaliów w cemencie < 0,5% (nie dotyczy CEM III/A) 
- cement CEM I, CEM II/A-S, CEM II/B-S lub CEM III/A 
- kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm 
- zawartość frakcji ≤ 0,25 mm - min. 4% 
- punkt piaskowy ok. 35% 
- łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3 
- konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.14 cm. 

 
2.2.2 Preparat gruntujący pod posadzkę samopoziomującą 

- duża zdolność penetracji podłoża mineralnego 
- bardzo dobra przyczepność do podłoża wilgotnego 

- jako bariera przeciw kapilarnemu podciąganiu wilgoci 
 

2.2.3 Posadzka samopoziomująca 
- mieszanka na bazie cementu 

- wytrzymałość na ściskanie >30 N/mm2 
- wytrzymałość na zginanie >7 N/mm2 

- rozpływalność 220-250 mm 
 

2.2.4 Wykładzina sportowa 

- wysoka odporność na uderzenia i upadki ciężkich ładunków, amortyzacja 45% wg EN 14808 lub równoważnej 

- izolacyjność dźwięków uderzeniowych – 24dB 

- możliwość układania bez kleju 

- klasa reakcji na ogień min. Cfl-s1 

 

  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne”. 

 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne”. Materiał w opakowaniu 
fabrycznym transportować dowolnym środkiem transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed 
zawilgoceniem. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonywanie posadzki betonowej: 

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C 

- +30°C. Wykonywaną posadzkę należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania 

np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości, 

wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z zaleceniami dostawców materiałów użytych do wykonywania 

posadzki, odpowiednimi narzędziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pyłem, kulkami 

styropianu itp. zanieczyszczeniami. Powierzchnia wykonanej posadzki może wykazywać różnice w odcieniu 

i wyglądzie w zależności od warunków i sposobu wykonywania prac, warunków wysychania itp. - nie jest to 

wada i nie wpływa na parametry techniczne oraz właściwości użytkowe posadzki. 

 
Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie mogą pojawić się włosowate pęknięcia. Jest to typowe 

zjawisko dla posadzek betonowych i nie ma wpływu na właściwości użytkowe posadzki. 

 
Może wystąpić również zjawisko pojawienia się wykwitów węglanowych, które nie wpływa na właściwości 

użytkowe posadzki. 

Przyjmuje się, że minimalna grubość warstwy nie może być niższa niż 7cm pod wykończenie okładzinami 

ceramicznymi i 7,5 cm pod wykończenie wykładzinami antyelektrostatycznymi lub dywanowymi PVC. 

W podkładzie podczas układania należy zatopić stalową siatkę w środku przekroju. 



29  

5.2 Wykonywanie szczelin skurczowych w posadzce 

Szczeliny nacina się w płycie posadzki dla poprowadzenia jasno zdefiniowanej rysy. Służą one do 

zredukowania naprężeń rozciągających. Głębokość szczeliny powinna wynosić od 1/4 do 1/3 grubości płyty. 

W czasie między 8 a 24 godziną od zakończenia betonowani a posadzki, w zależności od temperatury 

otoczenia wykonać nacięcia szczelin skurczowych o szerokości około 4 mm i głębokości określonej powyżej. 

Rozstaw szczelin skurczowych uzależniony jest od występowania elementów konstrukcyjnych budynku oraz 

grubości posadzki. 

 
5.3. Wykonywanie szczelin obwodowych 

Szczeliny obwodowe wykonuje się wokół słupów, wzdłuż ścian oraz przy konstrukcyjnych elementach 

pionowych budynku przy użyciu wkładki z pianki PE o grubości min. 5,0 mm na całej grubości posadzki. 

 
5.4. Wykonywanie wylewki samopoziomującej 
Do układania wylewki przystąpić po całkowitym wyschnięciu podkładu z warstwy betonowej i po osiągnięciu 

przez niego nośności min.1,5 N/mm2. Podłoże oczyścić z kurzu i sprawdzić pod kątem braku ubytków. 

Wykonać gruntowanie preparatem tego samego systemodawcy. Po czasie przewidzianym dla wyschnięcia 

gruntu dokonać podziału powierzchni na działki wielkości pozwalającej na wykonanie prac w jednym cyklu 

roboczym. Wielkość ta uzależniona jest od zaleceń producenta, ilości pracowników i sposobu prowadzenia 

robót. Zaprawę wylewać na podłoże pasami szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywać 

i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się gdy są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę 

rozprowadzić na żądaną grubość, zawibrować powierzchniowo łatą i ewentualnie wygładzić pacą metalową. 

Zaprawę układać bez przerw aż do wykonania podkładu na całej powierzchni działki roboczej. Po wstępnym 

związaniu podkładu usunąć taśmy wydzielające działki robocze.   

 

5.6. Układanie wykładziny sportowej 
Prace poprzedzić sprawdzeniem wykonanego podkładu pod kątem wypoziomowania (maksymalne odchyłki 
5 mm przy sprawdzeniu łatą 2 m) oraz wilgotności (poniżej 2%). Należy zwrócić uwagę czy i jak długo 
wykładzina wymaga sezonowania w pomieszczeniu, w którym ma być zamontowana. Montowana w danym 
pomieszczeniu powinna pochodzić z jednej partii. Sposób montażu zależy od specyfiki wybranego produktu 
i powinien być zgodny z instrukcją montażu producenta. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu podłoża przed przystąpieniem do robót, przygotowanego 

zgodnie z wytycznymi producenta, kontroli zużycia materiału, aby zapobiec utracie jakości posadzki oraz 

kontroli wizualnej po wykonaniu posadzki, szczególnie w miejscach styku z innymi powierzchniami. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Jednostki obmiaru 

powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

  ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy: 

 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  

  badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu,  

  w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania.  
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  Materiały - Właściwości i wymagania 

PN-EN 206+A2:2021-08   Beton 

Część 1; Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 197-1:2002  Cement 

Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2002  Cement. 

Część 2. Ocena zgodności. 

PN-EN 196-3:2016-12  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i słabości objętości. 

PN-EN 12620+A1:2010    Kruszywa do betonu. 

PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13888-1:2023 -02 

PN-EN 206+A1:2016-12 

 

Zaprawy do spoinowania płytek -- Część 1: Wymagania, klasyfikacja, 

przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie  

Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

 

NINIEJSZE NORMY MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE RÓWNOWAŻNYMI 

 

10.2   Dokumenty i instrukcje 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, wydanie 

ITB – 2018 rok. 

Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
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S-05a ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI 

 
Kod CPV 45223210-1 – ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI 
Kod CPV 45223100-7 – MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH 

 

WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Komendy Policji 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 

 W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY POLICJI 

Adres przedsięwzięcia:                50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31/32 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Wojewódzka Komenda Policji. 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Zakres niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z budową nowych konstrukcji stalowych. 

 
Wykonanie tych prac powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w : 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami) 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92. poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360 , 
z późniejszymi zmianami) 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Materiały stosowane do wykonywania 

elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-EN 1993-

1-1:2006, PN-EN 1993-1-3:2008 i PN-EN 1993-2:2010 (lub równoważnymi) oraz warunkach technicznych D2. 
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Wymagania szczegółowe 

Stal konstrukcyjna 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać 

wymaganiom aktualnych norm. 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 

Wszystkie wyroby walcowane powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
Wyroby walcowane – blachy: 

Blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych 

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 

wymaganiom: 

- mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
- mieć trwałe ocechowanie, 
- mieć wybite znaki cechowe. 
Wyroby zimnogięte – kształtowniki: 

Kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm hutniczych kształtowniki 

otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm 

Łączniki 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom 

aktualnych norm, oraz spełniać warunki wytrzymałościowe określone w projekcie: 

Materiały do spawania 

Materiały do spawania konstrukcji stalowych (elektrody, druty, topniki itd) powinny odpowiadać 

wymaganiom aktualnych norm 

Składowanie materiałów i konstrukcji 

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. 

Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. 

Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy 

rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na 

podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od 

siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. 

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

 

  SPRZĘT 

Roboty związane z budową nowych konstrukcji stalowych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować m.in. 

- spawarkami 
- palnikami gazowymi, 
- żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do przenoszonych ciężarów 
- żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 
elementów konstrukcji 
- Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
- 

TRANSPORT 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być 

trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, 

transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i 

uszkodzeń. 
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Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

W przypadku elementów, których gabaryty przekraczają skrajnie drogową lub torową, należy podać 

planowaną trasę transportu wraz ze wszystkimi wymaganymi przepisami pozwoleniami i uzgodnieniami. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót: 

Wykonanie robót powinno być zgodne z aktualnymi normami oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem i montażem elementów 

konstrukcji stalowej. 

 
Przygotowanie i obróbka elementów w wytwórni 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem powinny 

być sprawdzone pod względem: 

- gatunku stali, 
- asortymentu, 
- własności, 
- wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki 

powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie powinny 

wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 

Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien być zaakceptowany i sprawdzony 

przez Inżyniera. Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań normowych. Przed przystąpieniem do 

składowania elementów konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie usunięcia rdzy, 

oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków. 

 
Spawanie 

Scalanie elementów konstrukcji stalowej przez spawanie powinno być wykonane zgodnie z 

zaakceptowanym przez Inżyniera „Projektem technologii spawania". Osoby kierujące spawaniem i 

spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia państwowe. Elementy stalowe konstrukcji spawane 

są w Wytwórni w elementy montażowe zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie spoiny po wykonaniu 

podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z „Projektem technologii spawania ". Badania 

wstępne wykonuje Wykonawca lub jednostka wskazana przez Wykonawcę, a wyniki w formie protokołów 

przekazywane są Inżynierowi. Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych 

badaniach nieniszczących wg aktualnych przepisów prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub 

Inżynier osobiście. Badania ostateczne spoin: radiologiczne i ultradźwiękowe wykonywać mogą jedynie 

laboratoria posiadające Świadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane 

przez Inżyniera. W każdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inżynier może zarządzić kontrolę 

stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych łączy spawanych. 

W wyniku spawania powstają naprężenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów konstrukcji 

stalowej. Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji określa „Projekt technologii spawania " w zgodzie z 

zaleceniami normy spawalniczej. 

 
Połączenia na śruby 

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane, 

i tak : 

- trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem, 
- gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej dwa 
zwoje znajdowały się na górną powierzchnią nakrętki a podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej dwa 
zwoje. 
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą 
smaru, 
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
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Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej 

Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy dokonać 

próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę konstrukcji zgodnie z 

wymaganiami normy 

Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych elementów 

konstrukcji stalowej przez Komisję Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół Komisji Odbioru i odpowiedni 

wpis Inżyniera do Dziennika Budowy. 

 
Zabezpieczenie antykorozyjne 

Przewidziane dokumentacją projektową zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej, 

jeżeli jest to możliwe, należy wykonać w Wytwórni zgodnie ze ST dotyczącą zabezpieczenia 

antykorozyjnego konstrukcji stalowych oraz projektem. 

 
Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 

Wymagania ogólne 

Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i 

dokumentacji projektowej. 

Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

- siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi, 
- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
- siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku 

montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem 

organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 

elementów uprzednio zamontowanych. 

Wykonanie połączeń spawanych na budowie 

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa 

niż + 5oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy 

należy osłonić. 

Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 

zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 

Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taka technologią, aby grań była jednolita i gładka. 

Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 

 
Montaż nowych elementów konstrukcji stalowej na budowie 

Wymagania ogólne 

Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i 

dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inżynierowi. 

Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom normy 

PN-EN 1993-2:2010 (lub równoważnej). 

Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

- siły wywołane odciążeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontażu elementów przewidzianych 
do usunięcia i zamontowania nowych elementów konstrukcji stalowej, 
- siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy demontażu i montażu. 
- siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego miejsca robót 

przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 

uprzednio zmontowanych
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  KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementów konstrukcji już istniejących 
polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w aktualnych 
normach oraz SST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

Zakres kontroli i badań 

Materiały 

Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 

Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać akceptację. 

 
Nowa konstrukcja stalowa 

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych 
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji 
- sprawdzenie połączeń, 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu konstrukcji 

Kontrola w czasie transportu i na budowie 

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu 

- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- kontrole jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają odbiorowi, a ocena 

poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
Elementy konstrukcji stalowej 

Wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowej w już istniejących obiektach podlega kontroli zgodnie 

z wymaganiami podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać 

wymaganiom normy oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej; 

- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
- sprawdzenie połączeń 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej: 

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy są 
trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montażu w 
istniejącej konstrukcji. 
Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej w istniejącej konstrukcji 

- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacja projektową, 
- sprawdzenie połączeń 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrole jakości powłok antykorozyjnych. 
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Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz ewentualne 

zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem 

do Dziennika Budowy. Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementów w istniejącą 

konstrukcję oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń potwierdza Inżynier 

wpisem do Dziennika Budowy. Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej 

przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz montaż tych elementów podlega odbiorowi, 

a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 

  ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 

PN-EN 1993    Projektowanie konstrukcji stalowych 

PN-EN 10020:2003   Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  

PN-EN 10027-1do2   Systemy oznaczania stali. 

PN-EN 10079:2009   Terminologia wyrobów stalowych 

PN-EN 10204:2006   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-EN 10365:2017-03  Stalowe walcowane na gorąco ceowniki, dwuteowniki I oraz H.  

Wymiary i masy 

PN-EN ISO 4014:2022-12  Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 4017:2022-12  Części złączne. Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym.  
Klasy dokładności A i B 
 

NINIEJSZE NORMY MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE RÓWNOWAŻNYMI 

 
10.2 Dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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S-06a ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH 
 

Kod CPV 45442200-9 – NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH 

 

WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Komendy Policji 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 

 W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY POLICJI 

 
Adres przedsięwzięcia:               50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31/32 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Wojewódzka Komenda Policji 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Zakresem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci 

powłok malarskich. 

 
Wykonanie tych prac powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

w S-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r, poz. 1333; z 
późniejszymi zmianami) 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92. poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, 
z późniejszymi zmianami) 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 

systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę 

techniczną IBDiM do tego typu zastosowań. 

 
Wymagania szczegółowe 

Materiały do przygotowania powierzchni stalowych 

Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych 

stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami. 

Farby 

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych 

zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: 

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać 

wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejszej SST. 

Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z normami oraz wg kart technologicznych 

przyjętych zestawów malarskich. 

 

  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych 

Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być wykonane 

ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych 

robót. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych zestawów 

malarskich. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 

  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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Transport wyrobów malarskich 

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby 

zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót: 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń 

antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich. 

Podwykonawca robót antykorozyjnych powinien posiadać stosowne do zadania referencje z wykonania 

podobnych zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych na obiektach inżynieryjnych. 

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu, przedstawionego przez Wykonawcę Podwykonawcy, do wykonania 

zabezpieczeń antykorozyjnych lub konstrukcji stalowych obiektów inżynieryjnych, dokonuje Inżynier. 

Wykonawca nie może przenieść wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego do innego Podwykonawcy 

niż zaakceptowany przez Inżyniera bez zgody Inżyniera. 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta materiału malarskiego oraz zgodnie z normą 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach 

od + 5oC do + 25oC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. 

Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%. 

 
Zakres wykonywania robót 

Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm. 

Powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego 

podanymi w kartach technicznych stosowanych materiałów. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni 

materiałami do gruntowania, należy powierzchnię przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powinny odpowiadać zaleceniom 

podanym w kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych IBDiM odnośnie: 

- stanu podłoża 
- temperatury 
- wilgotności 

 
Gruntowanie 

Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem 

danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 

 
Wykonanie warstwy nawierzchniowej 

Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego 

zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną IBDiM. 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych w postaci powłok 

malarskich winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich 

norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez IBDiM. 

Metody nanoszenia materiałów malarskich: 

- malowanie pędzlem 

- nanoszenie wałkiem, 

- natryskiwanie. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 

temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inżyniera. 

Przystąpienie do kolejnych etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera 

do Dziennika Budowy.
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  KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

 



41  

Kontrola jakości robót zabezpieczających 

Kontrola robót obejmuje: 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 

- kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 

- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp. 

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 

dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnia 

arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera: grubość określa 

się metodami nieniszczącymi; 

- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”. 
 

  ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1   Normy 
PN-EN ISO 8504-1:2020-04 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1 :  Zasady ogólne. 

PN-EN ISO 8504-2:2020-04 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Metody przygotowania powierzchni.  

Część 2: Obróbka strumieniowo – ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1:2018-10 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw  

stosowanych w obróbce strumieniowo – ściernej.  

Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 11126-1:2018-10   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. 

Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w 

obróbce strumieniowo – ściernej.  

Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 12944-1:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-5:2020-03       Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich.  

Część 7: Wykonanie i nadzór prac malarskich. 



42  

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje.  

PN-EN ISO 12944-4:2018-02 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich.  

Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

PN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Część : Stopnie skorodowani i stopnie przygotowania niepokrytych 

podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 

wcześniej nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-2:2011 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 

Część 2: Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży 

stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 

 

NINIEJSZE NORMY MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE RÓWNOWAŻNYMI 

 
10.1   Dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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S-07a INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 

 
Kod CPV: 45420000-7 -Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kod CPV: 45262500-6 -Roboty murarskie i murowe 

 

WSTĘP 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Komendy Policji 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 

 W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY POLICJI 

Adres przedsięwzięcia:                50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31/32 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Wojewódzka Komenda Policji 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

- ścian działowych z płyt gipsowo – kartonowych 

- ścian działowych z ceramiki. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych, oraz ich odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 

opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych przez 

producenta. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00 

„Wymagania ogólne”, pkt 2 

 
2.1 Płyty gipsowo-kartonowe  
Wyrób powinien odpowiadać wymaganiom w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: 

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI 

  zwykła ognioodporna wodoodporna wodo- i 

ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby 

przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od rdzenia 

 

3. 

 

Wymiary i tolerancje [mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ³18±0,5 

szerokość 1200 (+0; –5,0) 

długość [2000¸3000] (+0; –6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych £5 

 

4. 

 
Masa 1m2 płyty o 

grubości [kg] 

9,5 £9,5 – – – 

12,5 £12,5 11,0¸13,0 £12,5 11¸13,0 

15,0 £15,0 13,5¸16,0 £15,0 13,5¸15,0 

³18,0 £18,0 16,0¸19,0 – – 

5. Wilgotność [%] £10,0 

6. Trwałość struktury  przy 

opalaniu [min.] 
– ³20 – ³20 

7. Nasiąkliwość [%] – – £10 £10 

 
 
 

 
8. 

 
 
 

 
Oznakowanie 

napis na 

tylnej 

stronie 

płyty 

 
nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN ........................ ; 

data produkcji 

kolor 

kartonu 
szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 

napisu 
niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

2.2 Płyty skalnej wełny mineralnej 

Elementy stosowane jako rdzeń wewnętrzny ścian działowych dla uzyskania parametrów odporności 
ogniowej a także parametrów akustycznych. Produkt powinien zapewniać spełnienie minimalnych wymagań 
w zakresie: 

- klasa reakcji na ogień A1 

- długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P) <3 kg/m2 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego µ<1 

- współczynnik pochłaniania dźwięku αw<0,85 

 

2.3 Pustaki ceramiczne 

Elementy murowe z ceramiki poryzowanej o szerokości  115 mm z węższą płaszczyzną pionową formowaną 
w układzie Pióro-Wpust. Pustaki podstawowe produkowane są w klasach wytrzymałości 10 MPa (grubość 
115 mm. Murowanie ścian z ww. elementów wykonuje się z użyciem zapraw zwykłych (ściany działowe, 
wewnętrzne. 
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2.4 Zaprawy zwykłe 

Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę cementową. Z zapraw 

cementowych zaleca się stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca się 

stosowanie zaprawy klasy M5 lub M10. 

2.4 Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 

i muł. 

 

   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 3 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i 

sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej jakość robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności 

pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunek materiałów, sprzętu itp. Do wykonania robót 

należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie. 

 

  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 4 

 
4.1 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 

usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

płaskim podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
 
4.2 Pakowanie i magazynowanie płyt skalnej wełny mineralnej 

Płyty pakowane są fabrycznie w paczki foliowane. Paczki przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i 

suchych. Opakowanie foliowe zdejmować dopiero przed wbudowaniem materiału w ścianę. Paczki 

przechowywać na paletach lub podestach oddzielających wyrób od kontaktu z podłożem. 

 
4.3 Pakowanie i magazynowanie pustaków 

Pustaki i cegły powinny być dostarczone na budowę na ofoliowanych paletach lub w stanie luźnym. W obu 

wypadkach materiał powinien być zaopatrzony w kartę identyfikacyjną określającą  nazwę, producenta i parametry. W 

trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na przechowywanie ww. elementów powinno być 

wyrównane, oczyszczone, wolne od wód powierzchniowych i śniegu. Produkty dostarczone na paletach 

powinny być pozostawione na nich w pobliżu miejsca ich późniejszego zabudowania, natomiast dostarczone 

luźno powinny być ustawione w słupy, pryzmy lub pakiety, w sposób umożliwiający łatwe przeliczenie i 

pobranie próbek do badań oraz zachowaniem maksymalnej wysokości składowania 220cm. Wyroby 

przeznaczone do zabudowania wewnątrz budynku, o większej nasiąkliwości, należy chronić folią przed 

zawilgoceniem. 

 

4.4 Transport 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami). 

 

  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 
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wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 
5.2 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

5.2.1. Okładziny na ruszcie stalowym 
Przed przystąpieniem do prac wytyczyć dokładnie przebieg projektowanej przegrody wytyczając w ten 

sposób ślad montażu profili obwodowych U. Stosownie do przyjętej w projekcie grubości ściany działowej 

dobrać odpowiedniej wysokości profile U i okleić ich ścinkę systemową taśmą uszczelniającą zapewniającą 

izolacyjność akustyczną ściany. Profile zamontować do obudowy pomieszczenia (ściany, sufit, posadzka) 

po wytyczonym uprzednio śladzie. Do mocowania profili zastosować kołki szybkiego montażu stosując 

rozstaw co ok.1000 mm. Należy zwrócić uwagę na ewentualne kolizje z instalacjami. Następnie na 

posadzce oznaczyć rozstaw profili słupkowych typu C z zachowaniem odległości 600 mm. Dociąć profile C 

na długość stosując zasadę długość profilu = wysokość pomieszczenia – 10 mm i wsunąć je w profile U. W 

miejscach, w których zaprojektowano otwory drzwiowe należy wykonać wzmocnienie z profili UA, które 

sytuuje się po bokach ościeżnicy. Profile te mocowane są do sufitu i posadzki. Nadproże otworu może być 

wykonane ze standardowego profilu U. Po wypoziomowaniu profili wykonać jednostronne poszycie z płyt 

GK (płyt ogniochronnych dla ścian o wymaganej odporności ogniowej, płyt wodoodpornych dla ścian 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych). Należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania dylatacji (ok.10 

mm) krawędzi płyty od posadzki a także od sufitu. Z uwagi na wysokość pomieszczenia na ścianach pojawią 

się poziome łączenia płyt na wysokości. Krawędzie sąsiadujących płyt w tym miejscu należy przed 

montażem sfazować pod kątem 45o . Przy zabudowie płyt na konstrukcji zwrócić uwagę aby takie połączenia 

nie sąsiadowały ze sobą (niedopuszczalny jest efekt krzyża). W takim przypadku stosować pionowe 

przesunięcie łączenia o min.300 mm w stosunku do sąsiedniego. 

Do mocowania stosuje się blachowkręty 3,5x25 mm z ostrym końcem w rozstawie co ok.250 mm. 

Po zamocowaniu poszycia z jednej strony zamontować od drugiej strony płyty ze skalnej wełny mineralnej. 

Po ułożeniu płyt termoizolacji wykonać poszycie z drugiej strony stosując się do zasady przesunięć połączeń 

poziomych, o których wspomniano wyżej. Po zakończeniu prac można przystąpić do spoinowania połączeń 

stosując taśmę zbrojącą z włókna szklanego jako element wzmacniający.      

 

5.3 Murowanie ścian ceramicznych 

5.3.1 Prace przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę zgodności wykonania elementów 

konstrukcyjnych z dokumentacja projektową, zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowań ścian, 

zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi. Sprawdzić należy w 

projekcie konstrukcyjnym założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii 

elementów murowych. 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje się najwyższy 

narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być większa niż 30 mm. W 

przypadku występowania większych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy 

muruje się na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym 

ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą 

warstwę muruje się z bloków podstawowych lub z bloków wyrównawczych o szerokości dobranej do 

szerokości ściany. Długość ścian często nie jest wielokrotnością długości bloków. W takiej sytuacji należy 

stosować bloki połówkowe, dzięki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak 

długość ściany wymusza zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność docięcia bloków na 

budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje się do bloku 

ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy 

poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach skrajnych 

położeniach ściany rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. 

Podczas wmurowywania bloku przyciętego, zaprawę nanosi się również na docięte czoło bloku,  

które będzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych warstw muru można 

przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
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Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Zaprawę nakłada się na 

powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej szerokości bloków. Zastosowanie 

narzędzi daje gwarancję wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo 

nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. 

Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. 

Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust 

nie łączą się z sobą: 

- naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku, 

- spoiny bloków przyciętych z długości dla wypełnienia ściany. 

W murach, gdzie wykorzystuje się wewnętrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się 

dokładnie w połowie bloków. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych 

powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, 

przykładaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą mijać, zgodnie z 

dokumentacją producenta. 

 
5.3.2 Tolerancje wykonania 

Przyjmuje się tolerancję wykonania murów klasy N1. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian nie mogą być większe niż: 

- wysokość i długość każdego pomieszczenia ± 20mm 

- usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm 

- odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm 

- odchylenie od pionu ściany o wysokości h - h/300 

- wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750 

 
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie mogą przekraczać ±10mm.  

 
5.3.3 Zaprawy budowlane murarskie 

Zaprawy do murów należy wykonywać zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji murowych oraz 

wymaganiami normy PN-EN 998-2 (lub równoważnej) - Wymagania dotyczące zapraw do murów. Przy 

wykonywaniu zapraw należy stosować objętościowe dozowanie wody kruszywa oraz wagowe dozowanie 

spoiwa i dodatków. Przy dozowaniu objętościowym piasku do zapraw należy uwzględniać wzrost objętości 

piasku wilgotnego. Należy stosować mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie 

powinno zapewnić jednorodność zapraw. W pierwszej kolejności należy wymieszać składniki suche 

(kruszywo i cement) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i dalej mieszać do 

uzyskania jednorodności. Do przygotowania zapraw należy stosować wodą ze źródła poboru wody pitnej. 

Woda powinna wykazywać pH co najmniej 4, nie powinna zawierać siarkowodoru w ilości ponad 20 mg/l, 

siarczanów ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostałości ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy należy 

zużyć w czasie: zaprawę cementową - 2 godzin (przy temperaturze powyżej 25°C - 0,5 godziny), zaprawą 

cementowo-wapienną - 5 godzin (przy temperaturze powyżej 25°C - 1 godziny) 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 6 

 
6.1 Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych  

Powinna być zgodna z PN-EN 520+A1:2012.(lub równoważną)  

W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

- wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
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6.2.2. Częstotliwość oraz zakres badań konstrukcji murowych  

Przy wykonywaniu konstrukcji murowych stosuje się klasę kontroli l. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca zobowiązany 

jest do oceny jakości cegieł dostarczanych przez producenta i ich zgodności w wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 

- rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta 

- rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej partii dostarczanej na budowę 

atestu (zaświadczenia o jakości) 

- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 

 

OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Jednostki obmiaru 

powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 8 

 
7.1 Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega: 
a. zgodność z dokumentacją techniczną, 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoża, 

d. prawidłowość zabudowy elementów, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e. wichrowatość powierzchni. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku 

według ceny jednostkowej. 

 

 

    DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1 Normy 

PN-EN 520+A1:2012   Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-EN 12860:2002    Kleje gipsowe do płyt gipsowych -- Definicje, wymagania i metody badań. 

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami  

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 771-1+A1:2015-10  Wymagania dotyczące elementów murowych  

– Część 1: Elementy murowe ceramiczne 

PN-EN 998-1:2016-12   Wymagania dotyczące zaprawy do murów 

- Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego 

PN-EN 998-2:2016-12   Wymagania dotyczące zaprawy do murów 

- Część 2: Zaprawa murarska. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu-Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z produkcji betonu. 

 

 

NINIEJSZE NORMY MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE RÓWNOWAŻNYMI 
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9.2 Dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A zeszyt A7 Lekkie ściany działowe, 

wydanie ITB – 2017 rok. 

- Aprobaty techniczne producentów / dostawców płyt gipsowo-kartonowych.
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S-08a TYNKOWANIE 

 
Kod CPV: 45410000-4 - Tynkowanie 

 

WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Komendy Policji 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 

 W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY POLICJI 

Adres przedsięwzięcia:               50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31/32 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Wojewódzka Komenda Policji. 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 

sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 
1.4 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje 

wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża, 

– wykonanie warstwy wyrównawczej, 

– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 

robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 

odbiorów tynków zwykłych. 

 
1.5 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej: 

Podłoże – element budynku, na powierzchni, którego wykonany ma być tynk. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 

dolnej warstwy tynku.  
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1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w S-00 „Wymagania ogólne” pkt. 

1.5. 

 

1.7 Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 

Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 

sporządzenia podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.6. 

 

 MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00 

„Wymagania ogólne”, pkt 2 

 
2.1  Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 
2.2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.(lub 

równoważnej). Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 
2.2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujących norm, a w szczególności nie zawierać domieszek 

organicznych. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. Zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.2.3   Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Zaprawa z gotowej mieszanki (pakowanie fabryczne w workach). Przygotowanie zapraw powinno być 

wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w ilościach, aby mogła być wbudowana w ciągu 

3 godzin po jej przygotowaniu. Do zapraw cementowo-wapiennych stosować cement portlandzki. 

 
2.2.4. Zaprawa tynkarska 

Gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami 

uszlachetniającymi. Po dodaniu wody powinna zgodnie z instrukcją stworzyć masę wygodną w pracy, 

plastyczną i o dobrej przyczepności podłoża. 

 
2.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 

(zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
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tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności 

do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.3 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 

układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 

chemiczny wody. 

 

  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 3 

 
3.1  Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 

hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 

wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i 

wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać w szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
 

  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

 
5.1  Wykonywanie tynków 

5.2.1 Zaprawy cementowo wapienne 

Przed przystąpieniem do wykonania tynków powinny być zakończone roboty stanu surowego, roboty 

instalacyjne podtynkowe. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC, pod warunkiem że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0 ºC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

 
Podłoże pod tynki. 

W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10÷15 mm 

Podłoże przed wykonaniem tynków zwilżyć wodą. 
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Podłoże pod tynki powinno być: 

- równe, 

- nośne i mocne, 

- wystarczająco stabilne, 

- jednorodne, równomiernie chłonne, hydrofilne (zwilżane), 

- szorstkie, odpylone, wolne od zanieczyszczeń, 

- wolne od wykwitów, 

- nie zamarznięte. 

 
Układanie tynków 

 
Układanie tynków składa się z następujących faz: 

−Wyznaczenia powierzchni tynku. 

Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i wysokości ściany. 

Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie 

między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają 

rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać 

prowadnice drewniane lub stalowe. 

−Wykonanie obrzutki. 

Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm na ścianach i 4-5 

mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10–12 cm 

zanurzenia stożka. 

−Wykonanie narzutu. 

Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej wodą. 

Grubość narzutu powinna wynosić 8–15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia 

stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za 

pomocą pac w kształcie kątownika. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

 
Kontrola jakości tynków: 

- Kontrolę robót należy prowadzić przez cały czas ich prowadzenia tj. kontrolować stan podłoża przed 

rozpoczęciem robót, jakość materiałów użytych do zaprawy, markę, konsystencję i rodzaj zaprawy używanej 

do tynkowania, ilość i jakość ułożonych warstw w tynku. 

- Należy sprawdzić grubość wykonanego tynku, gładkość oraz przyczepność do podłoża na całej 

powierzchni. Na powierzchni tynku nie mogą występować trwałe zacieki, wykwity, wypryski, spęcznienia i 

pęknięcia. 

- Należy skontrolować jakość zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- Należy sprawdzić prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 

- Należy skontrolować wykończenie tynków na narożach, stykach. 

•  

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 7 

 
7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian 

w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 

nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 

surowym. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi 
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gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 

powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię 

ościeży w stanie surowym. 

 

  ODBIOR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-EN 197-1:2012  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zapraw 

PN- 459-1:2015-06   Wapno budowlane. 

   Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

 

NINIEJSZE NORMY MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE RÓWNOWAŻNYMI 

 

10.2 Dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt B1 

„Tynki”, wydanie ITB – 2018 rok.
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S-09a UKŁADANIE PŁYTEK 

 
Kod CPV: 45431000-7 – Kładzenie płytek 

 

  WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Komendy Policji 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 

 W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY POLICJI 

Adres przedsięwzięcia:               50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31/32 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Wojewódzka Komenda Policji 

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru: 
Okładzin z płytek ceramicznych ścian wraz z gruntowaniem tynków  

Posadzki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej; 

 
1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4, a także podanymi poniżej: 

1.4.1. Płytki ceramiczne – wyroby wypalane z odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych glinek. 

1.4.2. Zaprawa klejowa – mieszanki cementów, wypełniaczy mineralnych i modyfikowanych polimerów. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00 

„Wymagania ogólne”, pkt 2 

 
Rodzaje materiałów: 

Płytki ceramiczne (kolorystyka, wymiary i sposób układania płytek ściennych wg kładów i opisów 

wskazanych w dokumentacji projektowej lub określonych przez architekta bezpośrednio na budowie.). Płytki 

powinny charakteryzować się powierzchnią łatwo zmywalną. 

Płytki formatu 30x30cm, gr. Min. 6mm; klasa antypoślizgowości min. R9; kolor jasny szary; 

 
Zaprawa klejowa – elastyczna zaprawa klejowa o wysokiej przyczepności i elastyczności, charakteryzująca 

się dobrą przyczepnością do podłoża i płytek, charakteryzująca się stabilnością na powierzchniach 

pionowych (brak spływu). 

 
Profile PCW do wykańczania zwieńczeń narożników progów. 
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Płytki winny odpowiadać wymogom norm państwowych lub posiadać świadectwa dopuszczenia do 

stosowania ich w budownictwie oraz być zgodne z Dokumentacją Techniczną. 

 

  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 3 

 
3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych 

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 4 

 
4.1 Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót 

posadzkowych i okładzinowych 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiały 

płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. Należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach 

chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się po 

wcześniej wykonanych posadzkach. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 5 

 
Roboty okładzinowe i posadzki z płytek można rozpocząć po wykonaniu tynków i podłoży (gładzi) pod 

posadzkę (patrz hydroizolacje). W pierwszej kolejności wykonywać należy okładziny ścienne a w drugiej 

kolejności wykładzinę podłogi z płytek. Roboty należy prowadzić w temp. wyższej niż +5°C. Podłoża pod 

płytki muszą być równe. Zwraca się uwagę na to, że płytek przy używaniu zapraw klejących nie należy 

moczyć. Kolor płytek przyjąć zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 

 
Zaprawę klejową przygotować zgodnie z Instrukcją Producenta, wykorzystać ją przed dopuszczalnym w 

instrukcji czasem zużycia materiału. Zaprawę należy rozkładać na podłożu i „przeczesać” ją pacą zębatą 

(wielkość zębów zależy od wielkości płytek). Zaleca się jednorazowo zaprawę rozprowadzać na powierzchni 
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nie większej niż 1 m2. Do spoinowania płytek można przystąpić po upływie czasu określonego w instrukcji, 

gdy zaprawa jest mocna oraz wyschnięta. Całość prac związanych z klejeniem prowadzić zgodnie z 

instrukcją producenta w zależności od przyjętego systemu klejenia i fugowania płytek. 

 
Powierzchnie wykończone płytkami mogą wykazywać następujące odchyłki: 

Ściany - odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego zgodnie z normą. 

Spoiny winny być prostoliniowe i jednakowej grubości. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”. 

 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały – płytki, 

kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze musza spełniać wymagania odpowiednich norm lub 

aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia 

materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności stwierdzającą 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

 
Przed przystąpieniem do robót skontrolować podłoża zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji 

Technicznej. 

Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

wykładzinowych i okładzinowych. 

 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

• występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu. 

 
Przed wbudowaniem należy sprawdzić jakość, rodzaj i kolorystykę płytek. 

Gotową powierzchnię płytek sprawdzić jak niżej: 

• badanie przylegania do podkładu przez opukiwanie płytek w kilku miejscach (głuchy dźwięk 

wykazuje na brak przylegania płytek do podkładu), 

• sprawdzić prawidłowość przebiegu spoin, 

• sprawdzić prawidłowość ułożenia płytek - ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić 

wizualnie i porównać z wymaganiami projektu wykonawczego oraz wzorcem płytek, 

• sprawdzić prawidłowość wykonania powierzchni, 

• sprawdzić szerokość spoin i prawidłowość ich wypełnienia. 
 

 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 7 

 
7.1 Szczegółowe zasady obmiarowania 

Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię 

słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według 

stanu faktycznego.
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  ODBIOR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”, 

pkt 9 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 
PN-ISO 14411:2016-09  Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja 

stałości właściwości użytkowych i znakowanie.  

PN-EN 12004-1:2017-03  Kleje do płytek ceramicznych. Część 1: Wymagania, ocena i weryfikacja 

stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie 

PN-EN 13888-1:2023-02  Zaprawy do spoinowania płytek. Część 1: Wymagania, klasyfikacja, 

przeznaczenie, znakowanie i etykietowanie.  

 

NINIEJSZE NORMY MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE RÓWNOWAŻNYMI 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z 
płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2019 rok.  
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S-10a ROBOTY MALARSKIE 

 
Kod CPV: 45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących 

 

WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Komendy Policji 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 

 W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY POLICJI 

Adres przedsięwzięcia:               50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31/32 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 
1) Zamawiający: Wojewódzka Komenda Policji 

 
2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą malowania ścian. 

 
1.4 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i obejmuje wykonanie 

następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 

robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok 

malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 

obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 
1.5 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej:  

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 

tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu 

– barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Farba lateksowa – emulsyjna farba akrylowa 
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1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 

stosowane wymagania dotyczące robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5 

 

  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. 

 
2.1 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• Farby lateksowe 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 

  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 3 

 
3.1 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować sprzęt i narzędzia zgodnie z instrukcją producenta. 
 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 

 
4.1 Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków 

transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 

zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie 

ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca 

się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać 

samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

 
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Zgodnie z instrukcją Producenta i Dokumentacją Techniczną i norm. 

Wyroby malarskie przygotować i stosować zgodnie z wytycznymi i instrukcją Producenta. 

 
5.2 Malowanie 

Rodzaj warstw malowania, ilość, grubość warstw – zgodnie z Dokumentacją Projektową i Instrukcją 

Producenta. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00 „Wymagania ogólne” , pkt 6. 

 
Należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Normami i Wymaganiami Producenta. Kontroli podlegają 

wszystkie składniki procesu technologicznego, a zwłaszcza, te które podlegają zakryciu. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
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- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

- sprawdzenie odporności na wycieranie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki, 

- sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5m, 

- sprawdzenie zgodności barwy i połysku –przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać odporną na 

ścieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

- sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; 

powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 

oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity 

podłoża 

 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 7 

 

7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 

każdego z nich do 0,5 m2. 

 

  ODBIOR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Wykonawcą. Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 8 

 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”, pkt 9 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Wykonawcą. 

 

 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 

4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2019 rok.
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S-11a STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 

 
Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 

  WSTĘP 
 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku Wojewódzkiej Komendy Policji 

 
1.2 Przedmiot ST 

1.2.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

Rodzaj: REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 

 W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY POLICJI 

 
Adres przedsięwzięcia:                50-040 WROCŁAW, ul. PODWALE 31/32 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem budynku. 

 
1.2.2. Uczestnicy Procesu Inwestycyjnego 

1) Zamawiający: Wojewódzka Komenda Policji  

 

2) Organ Nadzoru Budowlanego: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru: 

osadzenia drzwi; okien. 

 
Wykonanie tych prac powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w S-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w S-00 „Wymagania ogólne”. 

Rodzaje materiałów do wyrobów: 

– Okna zewnętrzne – dwuskrzydłowe z profili drewnianych w kolorze brązowym dopasowanym do istniejącej 

na elewacji stolarki, rozwieralne, szklone pakietem szybowym. Maksymalny współczynnik przenikania 

ciepła dla całego okna Uw<0,9 W/m2K.  

Z uwagi na projektowaną wentylację mechaniczną okna nie wymagają montażu nawiewników. 

– Drzwi wewnętrzne wewnątrzne – wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa wzmocniona wewnętrznym 

ramiakiem, całość obłożona płytą HDF, wykończenie okleiną CPL, bez progu 

– Drzwi zewnętrzne – konstrukcja drewniana, podwójna uszczelka EPDM na całym obwodzie, zamek 

trzypunktowy automatyczny z blokowanymi językami, wkładka antywłamaniowa min. klasy 3 wg. PN-

EN 12209:2016-04 (lub równoważnej)  
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  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00 „Wymagania ogólne” pkt 3 Roboty można wykonać 

ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

 
4.1 Transport materiałów 

Wszystkie materiały i elementy konstrukcji powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w 

sposób wskazany w normach polskich. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w S-00„Wymagania ogólne”. 

 
5.1  Wykonanie robót 
5.1.1 Montaż stolarki w przegrodach wewnętrznych 

Płaszczyzny ościeża oczyścić z luźnych elementów, pyłów, tłuszczów.  

Osadzenie stolarki w murze powinno uwzględniać wymagane luzy dookoła ramy zależnie od wielkości 

stolarki i dodatkowych wymagań jakie musi spełniać – np. klasa odporności ogniowej, wyposażenia w 

podokiennik.  
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Zamieszczone w dokumentacji projektowej wymiary stolarki należy traktować jako orientacyjne, 

wymagające skonfrontowania z rzeczywistymi wymiarami otworów wykonanych na budowie. 

Stolarkę umieścić w świetle ościeża wstępnie unieruchamiając.  

Dostosować ustawienie stolarki w pionie i poziomie z użyciem klocków podporowych i dystansowych. 

Unieruchomioną ościeżnicę zamocować kotwami lub dyblami. Mocowanie powinno zapewniać 

przenoszenie obciążeń (ciężar okna, oddziaływanie środowiska zewnętrznego, zmiana obciążeń związana 

z pracą skrzydła itp.) na konstrukcję budynku przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności okna. 

Schemat mocowania stolarki po obwodzie i rozstaw elementów mocujących podano poniżej jednak 

szczegółowe zasady montażu należy uzgodnić z dostawcą stolarki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczelinę między ramą a ościeżem należy wypełnić pianą montażową niskoprężną. Należy zwrócić uwagę 

aby jej rozprężanie nie spowodowało odkształcenia profili, a składniki chemiczne nie oddziaływały 

negatywnie na materiał ramy. 

 

5.1.2 Montaż stolarki w przegrodach zewnętrznych 

Płaszczyzny ościeża oczyścić z luźnych elementów, pyłów, tłuszczów a następnie płaszczyzny po obwodzie 

wyrównać zaprawą murarską - szczególnie szczeliny pustaka - a następnie zagruntować preparatem 

systemowym (np. firmy Soudal lub illbruck). Wyrównując ościeża zaprawą murarską należy wypoziomować 

dolną płaszczyznę otworu. Osadzenie stolarki w murze powinno uwzględniać wymagane luzy dookoła ramy.  

Zamieszczone w dokumentacji projektowej wymiary stolarki należy traktować jako orientacyjne, 

wymagające skonfrontowania z rzeczywistymi wymiarami otworów zastanych na budowie.  

Stolarkę umieścić w świetle ościeża na podwalinie termoizolacyjnej wstępnie unieruchamiając. 

 

Na płaszczyźnie ramy od strony środowiska zewnętrznego przykleić taśmę paroprzepuszczalną a na 

płaszczyźnie ramy od strony środowiska wewnętrznego taśmę paroizolacyjną. 
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Dostosować ustawienie stolarki w pionie i poziomie z użyciem klocków dystansowych. Unieruchomioną 

ościeżnicę zamocować kotwami lub dyblami ościeżnicowymi. Szczelinę między ramą a ościeżem należy 

wypełnić pianą montażową niskoprężną. Należy zwrócić uwagę aby jej rozprężanie nie spowodowało 

odkształcenia profili, a składniki chemiczne nie oddziaływały negatywnie na materiał ramy. Taśmy izolacyjne 

z obu stron stolarki należy przykleić do muru sprawdzając szczelność połączenia. Taśma zewnętrzna 

paroprzepuszczalna chronić będzie uszczelnienie z materiału termoizolacyjnego przed przenikaniem 

wilgoci z zewnętrz a taśma wewnętrzna paroizolacyjna przed dyfuzją pary z wnętrza budynku. 

 

5.1.3 Montaż parapetów 

Parapety zewnętrzne wykonać z kształtek ceramicznych identycznych z elementami istniejącymi na 

elewacji. Ich krawędź należy wprowadzić pod profil progowy ościeżnicy. Kształtki należy układać na 

zaprawie cementowo-wapiennej spoinując szczeliny między cegłami.. 

Parapety wewnętrzne osadza się po uszczelnieniu okna. Styk krawędzi parapetu z wrębem ramy należy 

uszczelnić aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w połączenie.  

 

5.1.4 Regulacja 

Montaż należy zakończyć regulacją okuć, sprawdzeniem zakresu ruchu skrzydeł, płynności 

zamykania, zakresów blokowania skrzydła, przylegania do ramy oraz możliwości obrotu 

klamki w dopuszczalnym zakresie ruchu tak przy otwartym jak i zamkniętym skrzydle. 

 

  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach, 

- wymiary stolarki okiennej i drzwiowej, 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej  

– osadzenie w płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu, 

- dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian, 

- prawidłowość wykonania parapetów zewnętrznych, 

- dokładności robót wykończeniowych, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających. 
 

OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S-00 „Wymagania ogólne”. 
 

  ODBIÓR ROBÓT 

Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a 

Generalnym Wykonawcą 

  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące rozliczeń robót zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem 

a Generalnym Wykonawcą. 

 

  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.2 Dokumenty, instrukcje i przepisy 

Instrukcja ITB nr 421/2011 Montaż okien i drzwi balkonowych Warszawa 2011 r.  

Atesty i certyfikaty producentów.



70  

 


