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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42143 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNE] 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

1.2. Podstawa opracowania

—  Program organizacyjno uzytkowy przekazany przez inwestora;

— Uzgodnienia z inwestorem i przysztym uzytkownikiem;

—  Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obiektu;

— Inwentaryzacja, dokumentacja archiwalna;

—  Dokumentacja projektowa;

— Obowiazujace polskie normy i przepisy zwiazane z projektowanym obiektem.

1.3. Przedmiot opracowania

Inwestycja zlokalizowana jest w Stary Rynek 42, 43, Klasztorna 22/23, 61-773
Poznan dz. nr 111, 112, obreb Poznan
1.4. Program uzytkowy

Budynek muzealny (kamienice od Starego Rynku) oraz budynek
administracyjny z zapleczem magazynowym i pracowniami konserwacji
zabytkoéw od ul. Klasztorne;j

1.4.1. Charakterystyka obiektu

Wg czesci opisowej projektu budowlanego i programu prac konserwatorskich

1.4.2. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Do obiektu zapewniono dostgp dla 0séb niepelnosprawnych w pelnym zakresie. Wszystkie przejscia wykonane

bezprogowo.

1.4.3. Dane powierzchniowe

powierzchnia zabudowy — bez zmian 648,00
powierzchnia catkowita — bez zmian 2824,00m2
Kubatura — bez zmian 9800,00m3
Dhugo$¢ bez zmian 24,96+13,90m
Szeroko$¢ bez zmian 14,51m
wysoko$¢ budynku bez zmian 15,16m
liczba kondygnacji bez zmian 1podz, 4nadz.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) caloscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegdlami wymagan Zamawiajacego,
¢) warunkami fizycznymi, prawnymi, sSrodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) =zapoznania si¢ ze szczegdétami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonatl wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z
warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow, maszyn i
urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakos$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robot. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow, maszyn i urzadzen begda oparte na wymaganiach sformulowanych w
umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
maszyn 1 urzadzen, tolerancje normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, wiasne
doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek i uzupetnien lub interpretacji. Bledy i opuszczenia niezgltoszone
be¢da uwazane jak btedy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi sa:

— dokumentacja projektowa,

—  przedmiary robot,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawaé za wigzace zapisy widniejace w
dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL .KLASZTORNE] 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenia zamdwienia 1 zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowe;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte
w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamodwien przez
zamawiajacych w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajaca roéwniez rysunki, stanowigca
zalacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksiagzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktorego zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowa.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z
instalacjami zapewniajagcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z
uzyciem wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypeliony przez Wykonawce i zawiera podpisana
ofert¢ na Roboty, skierowana do Zamawiajacego.

Plac budowy. teren budowy - przestrzen, w ktoérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzeniag
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobg¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobg
wyznaczong jako podwykonawca, dla czg$ci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w teks$cie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze
wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego
zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami

— m.in. Projekt Budowlany.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace
pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonaweca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objgtego Specyfikacja Techniczng i
Dokumentacjg Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcoOw
tej osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okres§lonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegotowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omowienie catej
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0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wilasne przedmiary robot. W przypadku niewykonania wlasnych przedmiarow
robot przez Oferenta, przyjmuje si¢, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje
go jako wiasny.

Technologia wykonania robot powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepisow Prawa
Budowlanego i1 Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci
dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamowienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wiasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli niezbgdny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegoly zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do
odbioru ostatecznego Robot, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i medidw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
w petlni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny
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za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych,

urzadzen, materiatdéw lub metod. W sposob ciagly powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one Wykonawce.

1.5.6.  Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskaé
od odpowiednich wtadz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

1.5.7.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

mial szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okre§lonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;
— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawcg.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie
materialy uzyte do robdét muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bgda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscia
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdéw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegolno$ci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
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bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow
1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu,
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie b¢da dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostalych materialow z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodia sg niejednorodne Iub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej same;j
partii materialtu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu
eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materialow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materialtdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Rownowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie s one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sg) majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy
poszczegolnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okre§lono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow rownorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych,
o rownych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych réwna lub lepszg trwato$¢ iniezawodnos¢.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywac¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdow powinny by¢é po zakonczeniu robot,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robo6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow i sprzgtu na i z
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkoéw i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowa¢ cato$¢ lub czg¢§¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia
niezgodnosci z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materialy oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a
takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$§¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bgdzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty
kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cz¢s¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow,
jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary
robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomoéw odniesienia sprecyzowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robdt i naprawi kazdy biad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie
ponosit Wykonawca.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca
zatwierdzone uprzednio karty materialowe (deklaracja zgodno$ci lub inny certyfikat uprawniajacy do
wbudowania materialu oraz dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen), cze$é opisowa méwiaca o sposobie
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wykonania instalacji oraz zastosowanych rozwiazaniach technicznych, cz¢$¢ rysunkowa zawierajaca rysunki

5.2. Szczegélowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sig, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawil do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram robot wraz z opisem ich prowadzenia i szczegblowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania
akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogly zosta¢ rozpoczete.
Wszystkie uzyte materialy stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiada¢ aktualnie
obowiazujacym normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku op6znien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Mock-up’y

Dla wskazanych w Projekcie obszaréw i elementéw nalezy sporzadzi¢ mock-up’y w skali 1:1, ktore beda
podstawa do ostatecznego wyboru i akceptacji materiatdw, elementéw budowlanych (t.j. np. okno), elementow
wyposazenia wngtrz i ich wzajemnych relacji. Ze wzgledu na charakter zabytkowy obiektu oraz konieczno$é
podejmowania decyzji w zakresie proponowanych przez Wykonawcg rozwigzan w trakcie prowadzenia robot
przez stuzby konserwatorskie wymagane bgdzie, aby Wykonawca wykonywat proby materiatowe na budowie oraz
dostarczat probki poszczegdlnych materiatdéw lub elementow budowlanych na budowe do zatwierdzenia.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z
czestotliwosdcia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sa okre§lone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprze¢t badawczy
posiadaja waznag legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopuéci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usumqte i stwierdzona zostanie
odpowiednia Jakosc tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i rob6t z dokumentacjg projektowag i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.6. Atesty jakos$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialdéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatdw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budowg winna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty
i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Nie dotyczy, rozliczenie ryczattowe.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
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zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robo6t. Dhugoscei i odlegtosci pomigdzy
okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe
specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3,
jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robo6t zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,

— ilo$¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

— datg obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

— obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugo$¢ x szeroko$¢ x (glebokos¢ / wysokosc) x ilo§¢ = wynik obmiaru,
— 1ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos§é danej czgéci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢
wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia robot i przyjegcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty
do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$Sciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych 1 robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru konicowego Wykonaweca jest zobowigzany
przygotowac nast¢pujace dokumenty:
- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy,
- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,
- sprawozdanie techniczne,
- protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych roboét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Platnosci zgodnie z Umowa z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymizmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42143 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL KLASZTORNE]J 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka. Przewiduje si¢ catos¢ prac
objetych dokumentacja projektows przy wykonaniu rozbiorek i pézniejszego wywozu gruzu po zakonczeniu prac.

W ramach prac rozbiérkowych nalezy wykonac:
— Rozbidrka konstrukeji dachowych $cian zewngtrznych i wewngtrznych, schodow, elementéw konstrukcji budynku
(stupy, podciagi), posadzek na gruncie, stropow, fundamentow
—  Wykonanie otworow w $cianach wewngtrznych
— Rozbioérka fragmentu chodnika, oktadzin i konstrukcji utwardzenia dziedzinca

Uwaga:

Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektows.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt omdéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,, Wymagania ogolne”
pkt 2 specyfikacji technicznej.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omowiono w czgéci ,,Wymagania ogoélne” pkt 3
specyfikacji techniczne;.
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Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez WykonaWCQ, wlacznie z ewentualnymi

rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajacym
spetienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpleczenstwa Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostalych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i
jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w czgséci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych. Gruz bedzie wywozony w miare
postgpowania robot rozbiorkowych. Gruz bedzie fadowany do kontenerow znajdujacych si¢ na terenie budowy
lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka
transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaro6w
fadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w czgsci Wymagania
ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;j.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia, zwlaszcza w trakcie
prowadzenia robdt od stron ogdlnodostepnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie drog ewakuacyjnych,
korytarzy, dréog i chodnikow zewnetrznych za pomoca wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzujgcymi.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a ust la pkt. 2 i ust 2
pkt.1 Ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
upewnic si¢, ze wszystkie instalacje podlegajace rozbidrce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zostaty odlaczone od zasilania w sposob prawidtowy lub tez odpowiednio zabezpieczone,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— zabezpieczy¢ wszelkie otwory i szczeliny w stropach / §cianach, ktére zagrazaja bezpieczenstwu,

— wstgpnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikow, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

— zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegaja rozbiorce.

Elementy przeznaczone do rozbiorki nalezy odciaé od wszelkich instalacji w nastepujacej kolejnosci:
— instalacje elektryczne,
— instalacje wodociggowe,
— instalacje kanalizacyjne,
— instalacje technologiczne.

Odlaczenia i zabezpieczenia koncowek sieci moga dokona¢ wytacznie odpowiedzialne stuzby poszczegdlnych
branz posiadajace rowniez odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresie branz.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbidorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbgdne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0sOb nieupowaznionych w obreb prac rozbiorkowych i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osob. Odpowiada tez za
utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca
uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.
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W okresie wykonywania prac rozbidrkowych teren nalezy odpowiednio oznaczy¢ i wyposazyé w odpowiednia
tablice informacyjng o wymiarach 50x60 cm z nastepujacymi danymi:

—  adres robo6t rozbiorkowych,

— nazwa wykonawcy,

— imig i nazwisko autora programu rozbiorki,

— imig 1 nazwisko inspektora nadzoru — adres,

— adres i telefon Wydzialu Nadzoru Budowlanego.

Tablica powinna by¢ umieszczona przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych.

5.4. Sposob wykonywania rozbiorki

W zakresie prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zatozen
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych
nalezy powiadomi¢ Zarzadcg budynku, a teren objety rozbidrkami nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, w celu
niedopuszczenia 0sdb nieupowaznionych w obrgb zagrozenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilo$ci materialow i gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow bezpiecznego wykonywania robot budowlanych, rozbiorkowych.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé¢ w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie budowy budynku.

Rozbiérke obiektow zaprojektowano metoda mieszana: tradycyjna (reczna) oraz zmechanizowana
demontaz w calosci obiektu.

— Metodg reczng nalezy przeprowadzié¢ wszystkie prace rozbiorkowe elementéw nienosnych z punktu
widzenia statyki obiektu takich jak elementy wykonczeniowe, wypelniajgce, ozdobne, akustyczne,
instalacyjne etc. Ilekro¢ w opracowaniu bedzie mowa o rozbidrce r¢cznej nalezy przez torozumiec:

o rozkuwanie konstrukeji / okladzin przy pomocy mlotka i przecinaka,

o rozkuwanie konstrukeji / okladzin przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych w postaci mlotow
pneumatycznych lub hydraulicznych,

o przecinanie konstrukcji murowych lub zelbetowych pilami tarczowymi w technice diamentowej
przecinanie konstrukeji stalowych palnikiem gazowym lub plazmowym.

— Metodg zmechanizowana — wywoz demontaz w calosci.

5.5. Kolejnos$¢ wykonywania prac rozbiorkowych

Prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w rozbieranych
elementach budynku, po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie instalacje zostaty odtaczone od sieci zasilajacych
zewngetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje si¢ urzadzenia wodno kanalizacyjne (zlewy, umywalki, miski
ustgpowe). Elektrycy demontuja lampy, oprawy, wylaczniki oraz inne urzadzenia elektryczne. Wszystkie
urzadzenia i materiaty po demontazu, jezeli nadaja si¢ do uzytku i s3 w stanie dobrym nalezy zinwentaryzowac i
zda¢ do magazynu Inwestora. Nastepnie nalezy przystapi¢ do demontazu pokrycia dachowego, pozostawiajac
elementy konstrukcji nosnej stropodachu. Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych i pokrycia
dachowego mozna przystapi¢ do demontazu poszczegélnych elementow konstrukcyjnych takich jak plyty
stropowe 1 podciagi, rozpoczynajac od demontazu wszelkich elementéw konstrukcyjnych powigzanych z dachem.
W koncowej fazie rob6t mozna przystapi¢ do wykonywania otworow drzwiowych w §cianach no$nych budynku.
Stolarke okienng i drzwiowa zinwentaryzowaé lub ztomowaé w zaleznosci od stanu technicznego.

Szczegdtowy plan wykonywania poszczegdlnych robot zwiazany zaréwno z demontazem jak i wykonywaniem
elementow projektowanych zawarto w projekcie budowlanym konstrukcji.

Kolejnos¢ robdt demontazowych budowlanych:
— rozebranie $cianek dziatlowych wewnetrznych,
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
—  rozebranie rynien i rur spustowych,
— demontaz stropow i podciggdw z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zwlaszcza przy demontowaniu
plyt od strony pozostawianej czg¢sci budynku,
— wykonanie otworéw w $cianach no$nych budynku.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu — elektronarzedzi. Nie dopuszcza si¢ przewracania
fragmentow Scian, stupow lub zrzucania duzych fragmentow stropow, belek stalowych itp. Tam gdzie wyburzenia
wystepuja w pionie na kolejnych kondygnacjach i ewentualnie dachu wyburzenia rozpoczynamy od poziomu
potozonego najwyzej.

W obszarach gdzie wyburzeniu ulegaja jedynie stupy, Sciany murowane lub betonowe, bez wyburzania
znajdujacych si¢ nad nimi stropéw wyburzenia prowadzimy wyburzajac kolejne fragmenty pionowe S$cian
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sprawdzajac jednoczesnie czy przypadkowo nie oparto na tych $cianach jaki$ elementow poziomych ktore moga
ulec zawaleniu lub podtrzymuja konstrukcje potozone wyzej. Mozna tez prowadzi¢ prace w ten sposob ze na calej
dhugosci $ciany rozbieramy podluzny fragment $ciany bezposrednio pod stropem dokonujac sprawdzen jak wyzej
a nastepnie rozbieramy catos$¢ $ciany.

Wyburzenia stropow i dachu rozpoczynamy od demontazu elementéw ustawionych na stropach lub dachu.
Nastgpnie wyburzamy lub rozbieramy konstrukcje wypetniajaca. Na koncu zdejmujemy elementy nosne zwracajac
uwage na elementy oparte i podpierajace np. wpierw zdejmujemy belki a nastgpnie podtrzymujace je podciagi.
Nastepnie mozemy przystapi¢ do rozbiorki Scian i stupéw na ktorych nic si¢ juz nie opiera. W trakcie rozbiorki
nalezy systematycznie zwraca¢ uwage, czy nie ma roznic z wersja inwentaryzacyjna i czy wyburzana konstrukcja
nie zawiera elementow, ktore stanowia konstrukcje no$na dla elementdow znajdujacych si¢ poza obszarami
wyburzen.

W przypadku natrafienia elementéw co do ktorych mamy watpliwosci co do ich roli jako elementu
konstrukcyjnego nalezy je pozostawié¢ podparte lub wykonaé tymczasowe podparcie zastepcze. Nastepnie nalezy
przeanalizowac ich rolg i podja¢ decyzje odpowiedniego ich zabezpieczenia i wyburzenia lub zastgpienie. Takg
decyzje mogg podjac¢ samodzielnie lub przy udziale projektanta stuzby techniczne na budowie.

5.6. Informacja o materialach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami — w
tym takze odpaddw porozbidrkowych — jako wytworca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o
odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbiorki i innych prac powigzanych z inwestycja jest, zgodnie z art.
3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytworca odpadéw powstajacych w wyniku §wiadczenia tych ustug. Jesli
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadow, winien on przed rozpoczgciem
robot dopetni¢ obowigzkow okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwroci¢é si¢ do stosownych shluzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegdlnych elementow z rozbiorki. Podczas wykonywania prac rozbiorkowych powstana odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemig z terendow zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw 17 02 03- Tworzywa sztuczne
17 04 01- Miedz, braz, mosiadz
17 04 05- Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore moga byc¢
wykorzystane jako surowce wtorne — np. metal, szklo.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtornym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu
podmiotowi, ktory podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktore nie moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtorne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko $mieci — wskazane przez firm¢ zatrudniona do
wywozu odpadow.

Przewiduje si¢ dwa warianty skladowania materialow rozbiérkowych
a) na wyodrebniony plac na terenie nalezacym do firmy wskazany przez Inwestora
b) sukcesywny odbiér materialow przez Inwestora lub wywo6z na wyznaczone miejsce ztomowania i
wysypiska do uzgodnienia z wykonawcg robét. rozbiorkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robot rozbiérkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ whasciwemu organowi informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
W przypadku koniecznosci zaj¢cia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiorkowych musi
uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiérkowych

Stanowiska pracy znajdujace si¢ w wewnetrznej cz¢sci budynku powinny by¢ wygrodzone barierami ochronnymi
liniowymi.

—  Zabrania si¢ sktadowania materiatéw w poblizu rozbieranego budynku.
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—  Zabrania si¢ zrzucania z dachu materialow z rozbiorki i innych przedmiotdéw, nalezy je transportowac na
dot za pomocg sprzetu mechanicznego lub rgcznie.

— Robotnicy wykonujacy prace rozbidorkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czg¢sci trwatych budowli.

—  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna.

— W sklad odziezy ochronnej wchodza: rgkawice, okulary, kask, pas ochronny.

—  Zabrania si¢ prowadzenia prac rozbiorkowych w czasie porywow wiatru o predkosci powyzej 10m / sek., w
czasie opadow, gotoledzi, mgty, stabej widocznosci i temperaturze ponizej 0°C.

—  Zabrania si¢ prowadzenia robot o zmroku przy sztucznym $wietle.

— Na budowie powinna by¢ tablica z nast¢pujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.

5.8. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ cala strefe objeta robotami oraz miejsca ~ w
poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach ina
okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowiazek dokona¢ natychmiastowe]j naprawy na
wilasny koszt wszystkich szkod uznanych w momencie odbioru robét.

5.9. Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postgpowania robot rozbidorkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktore
nie moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko §mieci
— wskazane przez firm¢ zatrudniong do wywozu odpadéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w
miar¢ postgpu robot rozbiorkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami cigzarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed
odrywaniem si¢ drobnych cze$ci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt
6 specyfikacji technicznej. Jako$¢ wykonywanych robdt musi by¢ zgodna z wymogami ogélnymi ST oraz
dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiardw robot omoéwiono w czgséci ,,Wymagania ogodlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo§¢ robot oblicza
si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji.

Jednostkami obmiaru s3: [szt], [kpl], [m®], [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach. Umowa, warunki umowy. Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNEJ 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

45110000-1 .
roboty ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. ZakKkres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w 0-00.00.00 Wymagania ogoélne.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopow zwiazanych z realizacjg robot zgodnie
z dokumentacja projektowa - opis techniczny i rysunki, obejmuja:
a) W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét - prace pomocnicze i towarzyszace
obejmujace:

— wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktérych
zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez wykonawce a majace za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

— utrzymanie wykopoéw w wzglednym stanie suchym (odwodnienie wykopu),

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod gruntowych poprzez wykonanie systemu odwodnienia
w dnie bezposrednio ponizej rzednej podtoza betonu odprowadzajacego wode, poza $cianki i obudowy
wykopow do kanatu.

b) W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot - prace podstawowe, w sktad ktorych
wchodza:

— sprawdzenie rzednych terenu i warunkdéw gruntowych,

— wykonanie niezbgdnych wykopow z zabezpieczeniem $cian wykopow (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci).

c) Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji umowy.

d) Wykonanie podktadow z ubitych materiatow sypkich.

e) Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w dokumentacji
projektowej.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno§¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Roboty ziemne prowadzone beda gléwnie we wnetrzach budynkéw recznie , usunigcie warstw gruntu pod
posadzki w piwnicach. Wykonanie wykopow odcinkowych wokoét budynku Klasztorna 23/23 do wykonania
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izolacji przeciwwilgociowe] i przeciwwodne $cian fundamentowych oraz wykopy w obrebie dziedzinca nad
sklepieniami piwnic dla wykonania izolacji przeciwwodnych i1 posadzki dziedzinca.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
a) Plan realizacji i harmonogram okre$lajacy kolejnos¢ wykonania prac ziemnych.
b) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
c) Sprawozdania raporty z badan geotechnicznych przygotowania podloza oraz zaggszczenia
formowanych nasypow.
d) Szkice wyniesien i obmiaréw geodezyjnych.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Materialy do zabezpieczenia wykonywanych robét ziemnych

Rodzaj przyjetych rozwigzan nalezy do Wykonawcy.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty z wykopu, ktore ze wzgledu na sktad nie b¢dg mogty by¢ ponownie wykorzystane do wbudowania, moga
by¢ wywiezione poza teren budowy w miejsce wybrane przez Wykonawcg, po uprzednim dopetnieniu przez niego
wszelkich procedur zwigzanych z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jezeli grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow, zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow ze zrodel wlasnych, zaakceptowanych
uprzednio przez zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy, na swoj wlasny koszt.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu omoéwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci
gruntu zard6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w ogdlnym opisie
organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Ostatnig warstwe ziemi w wykopach
realizowanych pod formowanie nowych konstrukcji ziemnych bgdz kubaturowych nalezy wybraé recznie.

Roboty przy wykonywaniu zabezpieczen $cian wykopow, nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie
sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru i przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie
z zatozong technologia i projektem organizacji robot. Nalezy stosowac sprzet posiadajacy atesty i instrukcje
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji technicznej. Do transportu
urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzg¢t reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zardwno w
obrebie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawceg. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw ladunku i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Transport gruntu nalezy organizowaé w taki sposob, aby nie byt hamowany dowo6z materiatéw na plac budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogdlne;j
specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.
Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia roboét ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

Sposdb wykonania wykopu i zabezpieczenia jego Scian, powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego zabezpieczenia $cian wykopu, ich
podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawcg.

5.2. Prace wstepne

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania si¢ z
Dokumentacja Projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podlozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postgpowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja okreslajaca wystgpowanie na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. Wykonanie wykopdéw moze
nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstgpstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w
Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co bedzie stanowié
podstawe do korekty ilosci robot w ksiazce obmiaru.

5.3. Ogolne zasady prowadzenia robodt

a) Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez zabezpieczenia i odwodnienia jest
dopuszczalne tylko do gl. 1,00 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.

b) Sciany wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod opadowych.

c) Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych gruntéw wystepujacych oraz do
warunkéw miejscowych. Stan $cian wykopow Wykonawca powinien sprawdzaé po kazdym wystapieniu
warunkéw mogacych ten stan naruszy¢ (np. opady, mroz itp.).

d) W przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu przylegajacego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione sptywy (betonowe z bruku), w
miejscach z gory do tego przeznaczonych.

e) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpié
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i szybko zlikwidowaé wykopy przez
ich zasypanie. Rgcznie mozna wykonywa¢ wykopy do glebokosci najwyzej 2,00 m, a koparka do 4,00m.

f) Nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna
przestrzen na prace ludzi pomigdzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem
budowli. Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku $cian izolowanych nie mniej
niz 0,80 m.

g) Pozostawié pas terenu co najmniej 0,50 m wzdtuz krawedzi wykopu. Srodki transportowe do zatadunku mas
ziemnych ustawia¢ co najmniej 2,00 m od krawedzi wykopu.

h) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o
grubo$ci co najmniej 20 cm powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio przed wykonaniem podtoza. W
przypadku przeglebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
dopuszcza si¢ wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podtoza z kruszywa tamanego na koszt
Wykonawcy.

i) W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasie mrozow lub pozostawieniem wykopdw na czas zimy
w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczyé podiloze gruntowe przed
zamarzni¢ciem lub usungé przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

J)  Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposob
odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

k) Jezeli w dnie wykopu wystepuja piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
dotéw fundamentowych.

) Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.
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m) Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.

n) Koparka powinna by¢ ustawiona nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu lub poza strefg klina odtamu
gruntu. Pomiedzy koparka a wykopem przebywanie os6b jest zabronione.

5.4. Zabezpieczenie Scian wykopow

W wykopach o §cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:
—  gléwne krawedzie bali przy$ciennych wystawaly na wysokos¢ 10 do 15 cm ponad teren,
— rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadni¢ciem w dol,
— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami lub ptytami zelbetowymi, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,
—  w wykopie rozpartym o glebokosci wigkszej od 1,0 m byly wykonane dogodne wyjscia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po
wystapieniu czynnikow niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz, szybka odwilz itp.). Rozbiorka
zabezpieczen $cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usunigcia lub gdy wydobywanie elementow
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

5.5. Odwodnienia robot

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzglgdni¢ ewentualny wptyw kolejnoscii sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem
wykopow przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowa¢ na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej 1 przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

5.6. Odklady gruntu
5.6.1. Warunki ogélne wykonania odkladow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
— stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
— sgnieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwiagzanych z realizacja robot
stanowigcych przedmiot zamowienia,
—  ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowcezas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robdt lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy.

5.6.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny
by¢ w razie mozliwo$ci wykorzystane do wyrdOwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektows i
odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntow.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objgtosci w sposob okreslony powyzej, materialy te nalezy
przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Zarzadzajacego realizacja
przedmiotu umowy. Jezeli miejsce odkltadu zostalo wybrane przez Wykonawceg, musi byé ono zaakceptowane
przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode wtasciciela terenu.
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Jesli odklad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Zarzadzajacego realizacja przedmiotu umowy.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.6.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub okres§lonymi na biezaco przez Zarzadzajacego
realizacjg przedmiotu umowy. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w normie PN-
S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od
1 do 1,5 1 spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w
tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST Iub przez Zarzadzajacego realizacja przedmiotuumowy.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ si¢, ze spetnione sg warunki okreslone w
punkcie 5.2. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.

5.7. Zasypywanie wykopu

Zasypanie wykopow mozliwe jest jedynie po uprzednim zezwoleniu Inspektora nadzoru wraz z odpowiednim
wpisem do dziennika budowy.

Przed przystapieniem do robot nalezy oczysci¢ wykop ze $mieci i odpadéw budowlanych. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to grubosé
nie powinna przekraczac:

—  przy zaggszczaniu rgcznym - 20 cm,

—  przy zaggszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm.

Zasypki wykopow instalacyjnych wykona¢ z miejscowych piaskow zaggszczonych co najmniej tak jak grunty
rodzime (lub nasypy budowlane).

5.8. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i1 materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na odktad.
Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
Umowie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.9. Wykonanie podkladéw z ubitych materialow sypkich

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowang. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki
nalezy przystapic¢ do jej zageszczania. Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia 1,0 wedtug normalne;j
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia wedhug normalnej proby Proctora, kontrole zagegszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN- 64/8931-02.
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa
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podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od —20% do +10% jej

warto$ci, W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie, W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre§long ilo$cig wody i rdwnomiernie wymieszac.

5.10. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia 1s=0,92.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zaggszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia okreslone powyzej nie moga by¢ osiggnigte przez bezposrednie zagegszczenie gruntow rodzimych, to
nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntow podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci
wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Po zageszczeniu gruntéw pod fundamenty nalezy dokona¢ badan nos$nosci podtoza (np. ptyta
statyczng). Prace przy wykonywaniu nasypéw budowlanych prowadzi¢ pod stalym nadzorem geologa. Dokonaé
odbioru zaggszczenia gruntow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omowiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikow
do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czestotliwos$cig gwarantujagcg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robot.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig = 10 cm. Ostateczny poziom dna wykopu
przed wykonaniem warstwy wyrownawczej powinien by¢ wykonany z tolerancjg = 5 cm w stosunku do rzednych
projektowanych.

Zageszczenie gruntu w dnie wykopu pod nowo wznoszong konstrukcj¢ powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej warto§ci wskaznika zageszczenia 1s=0,97, dla konstrukcji kubaturowych i 0,95 dla konstrukceji
ziemnych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
—  protokotéw odbioréw robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.

Przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przeprowadzone nast¢pujace badania:
— sprawdzenie wymiarow,
— sprawdzenie zgodnosci rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu woéd — gruntowych z danymi
podanymi w dokumentacji techniczne;j,
— odwodnienie wykopow,
— sprawdzenie zabezpieczen (rozparc),
— sprawdzenie zaggszczenia gruntu w wykopie.

W czasie wykonywania wykopoéw kontrolg nad przebiegiem prac w zakresie ich geometrii powinna prowadzié
stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okres’lonymi W

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
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6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza si¢ w gbérnych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a
w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci, co do wtasciwego zageszczenia gruntu w
tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr sze$cienny [m3], metr kwadratowy [m2],
tona [t], kurs.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z rysunkami dokumentacji projektowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robdt ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne
z dokumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja
zaplacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. BN-77/8931-
12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych ikanalizacyjnych
- Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
fundamentowego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002r. Nr 106 poz.1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegatl praw
autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 143 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL .KLASZTORNE] 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czes$ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. ZakKkres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wickszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczajacej 2600 kg/m3,
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkow mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podloze — warstwa zageszczonych materiatow sypkich. Podktad — warstwa wyrownujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem
podktadéw i podtozy z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie:
—  Podktadu betonowego gr. 5,0 cm, zbrojonego siatka — strop migdzykondygnacyjny
—  Gtadzi betonowej gr. 7,0 cm na posadzce na gruncie,
—  Podbudowy z mieszanki piaskowo-zwirowej, uziarnienie 0-32mm, gr. min. 10cm, Ev2>60MPa, pod
fundamentami oraz tarasem ziemnym
—  Wszelkich innych warstw wyréwnujacych i podkltadéw z zapraw i betonu zwigzanych z niniejsza
inwestycja.

Uwaga:

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, na gleboko$ci posadowienia zalegaja grunty spoiste, zaliczone
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do grupy II oraz piaszczyste, zaliczone do grupy I — bez obecnosci wody gruntowej. Na glebokosci posadowienia
moga wystegpowac grunty nasypowe o matej miazszosci. Grunty te nalezy wymieni¢ na zaggszczong podsypke
piaszczysta lub na chudy beton. Wszelkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i zalecenia
inwestora.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia o zamowionym
zakresie 1 sa integralng czg$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa3 obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
i ST.

Dane okre§lone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
pehi zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametrow wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podtozy i podktadéw z zapraw i betonu moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodla sa
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w
materiaty. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowaé si¢
postanowieniem ogolnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010.

Do wykonywania elementéw zewngtrznych nalezy stosowaé kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktéra podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat
zgodnosci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosoOw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza si¢ badan wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia,

ze rozpoczat si¢ proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia, przejawiajacy si¢

powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementdw, tzn. reakcji

aczenia si¢ cementu z wilgocia zawarta w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢ jeszcze do uzycia
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ fatwo rozgnie§¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna

go uzywac do betonu pod warunkiem zwigkszenia ilosci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w
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byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace si¢ rozgnie$¢ w palcach i jednoczes$nie nierozpuszczalnych w
wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielkos$ci
2mm; jezeli grudek jest nie wigcej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢
— po uprzednim sprawdzeniu wytrzymalos$ci betonu.

2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i1 dostarczony z $wiadectwem zgodnosciz
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04, tj.
nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci
nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowiazujaca norma PN-EN 206-1:2003 Beton — Czgs¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.2.5. Impregnaty

Nalezy stosowa¢ impregnaty i preparaty gruntujace zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.2.6. Zaprawy ochronne i naprawcze konstrukcji betonowych

Zaprawy ochronne i naprawcze stosowac zgodnie z zaleceniami producenta i dokumentacja projektowa.

a) mineralna zaprawa antykorozyjna i warstwa szczepna — o bardzo wysokiej przyczepnosci do stali i betonu,
odporny na dziatanie mrozu, do nakladania na powierzchnie pionowe i poziome, zapobiegajaca koroz;ji.

b) grubowarstwowa polimerowo-cementowa zaprawa do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych, do
wzmacniania i odbudowywania konstrukcji betonowych, do naktadania w warstwach o grubosci 4-60mm,
chemoodporna, ograniczajaca przenikanie CO,, zapobiegajaca karbonatyzacji betonu, wodoodporna,
paroprzepuszczalna, do naktadania na powierzchnie pionowe i poziome, odporna na srodowisko siarczanowe,
odporna na dziatanie mrozu i soli odladzajgcych.

c) cienkowarstwowa polimerowo-cementowa drobnoziarnista zaprawa do napraw i reprofilacji konstrukcji
betonowych, do zwigkszania grubo$ci otuliny zbrojenia i odbudowywania konstrukcji betonowych, do
naktadania w warstwach o grubosci 2-5mm, chemoodporna, ograniczajaca przenikanie CO», zapobiegajaca
karbonatyzacji betonu, wodoodporna, paroprzepuszczalna, do nakladania na powierzchnie pionowe i
poziome, odporna na srodowisko siarczanowe, odporna na dzialanie mrozu i soli odladzajacych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalenn w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzgt jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do robdt muszg korzystac z nastepujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,
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—  betoniarki wolnospadowej,

—  przenos$nych zbiornikow na wodg,

— drobnego sprzgtu do rozktadania mieszanki betonowej,
— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji techniczne;j.
Materialy workowane nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialdw musi si¢ odbywac na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osoéb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdow powinny by¢é po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.2. Transport materialéw
4.2.1. Materialy workowane

Materialy workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami nienaruszajacymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju
konstrukcji. Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia+15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia+20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia+30°C.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialdow musi si¢ odbywaé na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdow powinny by¢é po zakonczeniu robodt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonywanie podlozy mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sa takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Podloze - piasek zageszczony

Grunt no$ny — piasek o okres$lonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywaé wg
ST ,,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopow”.
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5.2.2. Podktad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywac zgodnie z ,,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonac podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o §ci$le okre§lonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadow deszczu.
Wykonywaé ja nalezy w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zaggszczeniu. Po rozlozeniu i
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zaggszczenie. Zaggszezenie podbudoéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo
naktadajacymi si¢ w strong wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na petng glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru,
wyrdéwnanie i zaggszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny
i jednolity wyglad.

5.2.3. Szlichta cementowa

Szlichta cementowa jest mieszanka cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3. Po rozrobieniu woda
konsystencja jest plastyczna. Szlicht¢ wylewac¢ nalezy miedzy listwami kierunkowymi, zaciera¢ i wygtadzac paca.
Podczas schnigcia podktad si¢ kurczy, dlatego jego powierzchnie nalezy podzieli¢ dylatacjami. Wylewka przez
pierwsze 10 dni wymaga zwilzania woda. Catkowita wytrzymalos¢ mechaniczna uzyskuje si¢ dopiero po 28
dniach. Zaleca si¢ rozprowadzanie materialu drewniang lub metalowa tata. Grubos¢ podkladu cementowego
uktadanego na izolacji termicznej lub akustycznej nie moze by¢ mniejsza niz 3,5-4 cm. Jesli taka grubos¢ jest
wymagana, nalezy dokona¢ zbrojenia wylewki.

5.2.4. Wylewka betonowa,

Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do prac istniejace podloze oczysci¢. Szczeliny 1 wigksze spekania istniejacego podktadu
nalezy wyreperowac np. stosujac zapraw wyrownujaca. Podtoza betonowe musza mie¢ co najmniej 6 miesiccy, a
jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotnos¢ nie wigksza niz 2% - przed uktadaniem wylewek.

Dylatacje

W przypadku wykonywania podkladu zwiazanego z podlozem, nalezy przenies¢ ewentualne dylatacje
wystepujace w podtozu tak aby pokrywaty si¢ z nimi dylatacje w wykonywanym podktadzie. Przed wylaniem
jastrychu nalezy wykonac¢ dylatacje oddzielajace od $cian i innych elementow stosujac specjalng tasme dylatacyjng
badz pasy styropianu najlepiej o grubosci 10 mm. Krawedzie wolne wylewanego obszaru nalezy zabezpieczy¢
przed splywaniem wylewki i tez zastosowa¢ dylatacj¢ oddzielajaca od ogranicznika.

Uktadanie siatek zbrojeniowych

Rozlozy¢ plansze siatki stalowej - kazda plansza ma dtugos¢ okoto 2,40 m. Wigzac je ze soba, az do otrzymania
pozadanej powierzchni (plansze powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos¢ jednego oczka lub 15 cm). Nalezy
zachowaé odleglo$§¢ minimalnie 2,5 cm migdzy planowanym brzegiem wylewki i siatka, aby zapewni¢ otuling
zbrojenia betonem. Zbrojenie uktada si¢ wewnatrz pol utworzonych przez profile dylatacyjne.

Przygotowanie mieszanki

Suchg mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajacego odpowiednig ilo§¢ czystej, chtodne;j
wody, mieszajac r¢cznie lub mechanicznie za pomocg wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodne;j,
pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie wymieszaé.

Wykonanie wylewki

Przygotowang zaprawe nalezy uktada¢ pomigdzy listwami kierunkowymi, zgodnie z dokumentacja projektows, z
zachowaniem odpowiednich spadkéw. Nadmiar zaprawy $ciagnac¢ tatg po prowadnicach i po wstepnym zwigzaniu
zatrze¢ powierzchnie paca.
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5.2.5. Impregnaty

Nalezy kazdorazowo stosowac si¢ do zalecen producenta.

5.2.6. Zaprawy naprawcze

W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono rys na elewacjach. Po rozstawieniu rusztowan nalezy doktadnie obejrzeé¢
elewacj¢. W razie stwierdzenia rys nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia elewacji przed przystgpieniem do
ich ocieplenia. W odstepach co 0,15 metra nalezy w bruzdach wykonanych w poprzek peknie¢ wklei¢ za pomoca
specjalistycznej zaprawy prety srednicy 12mm ze stali nierdzewnej. Konce pretow musza sigga¢ min. 0,5m od
miejsca pgknigcia elewacji.

5.3. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normag PN-
EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg Iub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong
wyzej.

— Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdéb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
— stan podlozy na podstawie protokolow badan migdzyoperacyjnych,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci Iub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 2 mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dlugosci taty 1 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy musza spelnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstgpstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka

obmiarowg wykonania podlozy i podktadow z zapraw i betonu sg m?, m>.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow

Odbidér nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktorego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane s3 uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatos$ci podktadu na Sciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

— réwnosci podktadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwu metrowe;j laty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowo$ci wykonania spadkow.

Odbidr gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa
do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — Czg$¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty
dla budynkéw.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne - Terminologia,
podziat i gléwne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Umowa, warunki Umowy. Dokumentacja projektowa.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42143 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNE]J 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-0 budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

45260000-0 . L
inne roboty specjalistyczne.

45262000-0 | Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe.
45262310-7 | Zbrojenie.

1.2. ZaKkres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i1 konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace:

- wszelkie dzialania zabezpieczajace i organizacyjne oraz opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych
zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyj¢tej przez wykonawce a majace za zadanie
bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

- wykonanie drég dodatkowych, drog dojazdowych na czas budowy, nie uwzglednionych w dokumentacji
projektowej, a nastgpnie ich rozebranie i uporzadkowanie terenu zajg¢tego na potrzeby wykonania tychze
drég,

- utrzymanie obszaru realizacji robdt w wzglednym stanie suchym (odwodnienie terenu),

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- pozyskanie wraz z dowozem na miejsce wbudowania wiasciwych materialow,

- dostarczenie i montaz wiasciwych do wykonania prac maszyn iurzadzen,

- przygotowanie elementéw zbrojenia — prefabrykaty zbrojarskie lub pojedyncze prety,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza konstrukeji,

- wykonanie niezb¢dnych elementéw deskowan w przypadku, gdy sa one konieczne,

- dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie elementow zbrojenia konstrukcji o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach,

- wykonanie kotwienia elementéw zbrojenia do podtoza systemem kotew zgodnie z dokumentacja
projektowa.

¢) w przypadku odstoni¢cia prgtow zbrojenia nalezy je oczyscié z rdzy do stopnia czystosci Sa 2,5 wg DIN
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem montazu zbrojenia konstrukcji

zelbetowych i betonowych, a w szczegdlnosci:

- montaz, przestawianie i demontaz rusztowan, niezbednych do wykonania prac podstawowych,

- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, koniecznych do wlasciwego (zgodnego z wymogami rezimu
technologicznego dla danego materiatu) wykonania prac dotyczacych zakresu podstawowego — montazu
zbrojenia konstrukeji,

- przygotowanie podtoza wraz z kontrolg jakosci przygotowania,

- dostarczenie wszelkich niezb¢dnych elementdéw zbrojenia (pojedyncze prety, prefabrykaty konstrukceji) oraz
ich montaz na miejscu realizacji prac podstawowych.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastgpujace informacje:
a) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjaumowy.
b) Program badan oraz protokoty z badan, dotyczacych kontroli jakosci przygotowania podtoza.
¢) Deklaracje zgodnos$ci partii materialow gotowych (wyrobow budowlanych) ze stosownymi dokumentami
odniesienia, potwierdzajacymi dopuszczenie danego materiatu badz systemu do stosowania w budownictwie
na terenie RP.
d) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czgsci opracowania.
e) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw stosowanych materiatow, wyszczegolnione w dalszej
czgSci opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjag umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

Prace przygotowawcze do uktadania zbrojenia powinny odbywac si¢ w $cisle wyznaczonym do tego celu miejscu
na budowie.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Stal oraz prety zbrojeniowe

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ wytacznie materialy i wyroby zgodne z Normami Polskimi
lub aprobatami technicznymi.

Prety, kregi 1 wyroby odwinigte z kregu powinny by¢ oznaczone informacjami dotyczacymi: postaci wyrobu,
numeru normy, nominalnego wymiaru wyrobu oraz klasy technicznej. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej stosowad
wg dokumentacji technicznej i wg PN-H-93011:1996. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki
i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025-1:2007.

W celu skrocenia cyklu realizacji budowy, zapewnienia lepszej jakosci produkowanych elementow, redukcji
odpadow i1 zwickszenia bezpieczenstwa pracy zaleca si¢ przeniesienie produkcji elementdw zbrojenia do
statych zaktadow wytworczych.

W niniejszej inwestycji wykorzystuje si¢ zbrojenie oraz material do wykonania strzemion ze stali A-III o
parametrach:

—  spajalna,

— klasa ciagliwosci C,

—  fix=500MPa.

Szczegdly co do rodzaju stali do zbrojenia poszczegodlnych elementdow konstrukcji okresla dokumentacja
projektowa oraz wskazania w ST: ,,Betonowanie konstrukcji”.
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»  Zbrojenie przed utozeniem oczysci¢ starannie z rdzy, oblodzenia i innych zanieczyszczen utrudniajacych
przyczepnos$¢ betonu. Zbrojenie ma by¢ utozone doktadnie, mocowane elementami o dystansowymi.

2.2.2. Wady powierzchniowe

Prety uzywane do zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i pytowych zabrudzen powierzchni,
peknigé, pecherzy, naderwan i rozwarstwien.

Na powierzchni czolowej pretoéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia

widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretdéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wickszych$rednicach.

Dopuszcza si¢ stosowanie pretow pokrytych cienka zgorzeling i zardzewiatych powierzchniowo. Czyszczenie
pretéw powinno odbywac si¢ za pomocag metod nie powodujacych zmian we wlasciwosciach technicznych stali i
gabarytow uzebrowania. Z tego faktu zaleca si¢ czyszczenie pretow nastgpujacymi metodami: recznie,
mechanicznie, przy uzyciu elektronarzedzi, itp. Zabronione jest czyszczenie stali metodami chemicznymi.

2.2.3. Odbior stali na budowie

Prety zbrojeniowe nalezy dostarczy¢ na budowe w postaci kregow lub pretow prostych w wiazkach. Prety proste

powinny mie¢ dtugos¢:

— 10-12 m jezeli w zamo6wieniu nie przedstawiono innej wymaganej dtugosci, okreslong w zaméwieniu z
dopuszczalng odchytka + 100 m.

— prety dluzsze niz 12 m mogg by¢ dostarczone tylko po uzgodnieniu z wytworca. W kazdej zamowionej partii
dopuszcza si¢ 6% masy pretow o dtugosci mniejszej odzamawianych.

Odbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
qug lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
znak wytworcy,
—  $rednice nominalna,
—  gatunek stali,
— numer wyrobu lub partii,
—  znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu.

Wyglqd zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

— odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpanstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wickszego niz5 mmna 1 m
dhugosci preta.

Prety dostarczone na budowe w postaci krggéw oraz szpul nalezy wyprostowaé przed rozpoczeciem zbrojenia.

2.2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkoéw. Ich rozstaw nie powinien by¢ wiekszy niz 1,5 m dla pretéw o srednicy mniejszej niz 12 mm
oraz 2 m dla pretow osrednicy wigkszej niz 12 mm.

Sktadowanie innych materialdéw wykorzystywanych do zbrojenia powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich
producentow.

2.2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

— nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnegtrznych,

— stal pgka przy gigciu.
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W przypadku stosowania prgtow prostowanych przez przeciaganie, niezbedne jest przeprowadzenie badan
kontrolnych wtasciwosci stali po wyprostowaniu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.6. Ksztaltowniki stalowe

Ksztaltowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowac ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowac elementow, ktore miaty zmieniong geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczys$ci¢ z
luszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak
przyczepnosci lub korozj¢ elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materiatu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na pelnowartosciowy.

2.2.7. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146
wg PN-M-69430:1991. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sa to
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci,

— spelia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.

2.2.8. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.2.9. Stabilizacja konstrukcji podczas betonowania

Marki, okucia, kotwy i stojaki stosowane w konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami dla konstrukcji stalowych i normami. Podktadki dystansowe, korki, zabezpieczenia koncow pretow i
inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny by¢ dopuszczone do stosowania. Wktadki tymczasowe,
majace za zadanie podtrzymac¢ deskowanie, prety, przewody i inne elementy przewidziane do zabetonowania,
powinny:

— by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, aby mogly zachowac¢ ksztalt podczas betonowania,

— ulatwia¢ zamocowanie w sposob uniemozliwiajacy zmiang¢ potozenia podczas ich uktadania i betonowania.

Elementy te nie powinny jednak:

—  Zawierac¢ sktadnikow, ktore moga wplywac negatywnie na beton lub na zbrojenie,
— wprowadza¢ nieprzewidzianych oddziatywan na konstrukcje,

— pogarsza¢ cech funkcjonalnych i trwalosci konstrukcji,

— powodowac¢ zarysowan i uszkodzen powierzchni,

— utrudnia¢ uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;.

Dopuszcza si¢, stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych z betonu i tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gictarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancj¢ i instrukcje¢ obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Migjsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne dla obshugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.
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3.2. Prostowanie stali zbrojeniowej

Prostowanie stali zbrojeniowej mozna wykonywac rgcznie (prety o niewielkich $rednicach) lub tez mechanicznie.
Prostowanie mechaniczne odbywac si¢ powinno przy pomocy przystosowanych do tego celu prosciarek.

3.3. Ciecie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywac recznie (przy matej ilosci stali) lub mechanicznie. Najczesciej uzywane urzadzenia
to:

— nozyce reczne,
— nozyce mechaniczne,
— nozyce o napedzie hydraulicznym.

3.4. Gigcie stali zbrojeniowej

Cigcia stali mozna dokonywa¢ regcznie (male budowy lub prace remontowe) lub mechanicznie. Najczgsciej
uzywane urzadzenia to:

— gietarka reczna,

— gictarka mechaniczna,

— nozyce o napedzie hydraulicznym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Na placu budowy zbrojenie moze by¢ transportowanie r¢cznie lub za pomoca zurawia, w poziomej pozycji, przy
wykorzystaniu czterech zawiesi w odpowiednim rozstawie. Dla pretow o dlugosciach mniejszych niz 6m
dopuszcza si¢ podnoszenie pionowe zZurawiem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-EN
1992-1-1:2008. Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-1- 1:2008.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. Przygotowanie,
montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1994-2:2010, a klasy i gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacjgprojektowa.

5.4. Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.
Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢
woda stodka. Stal zabtocona i pokryta tuszczaca si¢ rdza, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rg¢cznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej
wody. Mozliwe sa roOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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5.5. Prostowanie pretow

Prostowanie powinno by¢ dozwolone tylko w przypadku, gdy stosowane jest specjalne urzadzenie ograniczajace
naprezenia lokalne lub gdy zostata zaaprobowana procedura prostowania.

Podczas prostowania powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania. W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i1 pgknigcia.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza si¢ prostowanie pretow
za pomoca kluczy, mtotkdow, Scianek.

5.6. Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.7. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-EN
1994-2:2010.

Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow o srednicy d < 12mm. Prety o srednicy d > 12mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Podczas zginania pretow nalezy pamigta¢ o minimalnych promieniach gigcia pretow. Promienie te nie powinny by¢
mniejsze od wskazanych w ponizszej tabeli, w celu uniknigcia uszkodzen zbrojenia.

Tabela 5.1 Minimalna $rednica trzpienia gigtarki

Haki, zagiecia, petle Prety zagiete lub inne prety zakrzywione
Rodzaje Srednica preta - © Grubo$¢ minimalnej otuliny betonowe;j,
pretow pre prostopadle do ptaszczyzny zagigcia

> 100m > 50m > 50m

® <20mm © 2 20mm oraz>7 @ oraz>3 @ oraz<3 O
Prety gtadkie | 2,5 @ 50 10 ® 10 @ 15®
Prety
sebrowane 4P 7® 10 ® 150 20 @

W miejscach zagig¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna §rednica odgigcia strzemion i partow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéwiodgieé pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam
peknigcia powstate podczas wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia
5.8.1. Wymagania ogélne
Uktadanie pretow rozpoczaé nalezy po utozeniu i odbiorze deskowania.

Zbrojenie nalezy umie$ci¢ w deskowaniu w taki sposdb, aby zapewni¢ prawidlowe otulenie pretow przez
mieszanke betonowa. Zbrojenie nalezy wykona¢ w sposob trwaly, niedopuszczalna jest zmiana lokalizacji
zbrojenia w takcie montazu.

Elementy takie jak: grubos¢ otuliny, dlugos¢ zakotwien, rozstaw pretow, lokalizacja odgigé 1 zagieé pretow musza
bezwzglednie zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa obiektu. Nie dopuszcza si¢ zadnych odstepstw
od wyzej wymienionych elementéw Nalezy pamigtaé, iz elementy zbrojenia ulozonego wczesniej nie moga
kolidowa¢ z dalszym montazem zbrojenia.

Do montazu pretow nalezy stosowaé drut wigzatkowy, dopuszcza si¢ rowniez taczenia pretow za pomocg spawania
punktowego — pod warunkiem, ze w dokumentacji projektowej nie zakazano stosowania tej metody.

W celu zastosowania wymaganej otuliny nalezy stosowa¢ podkladki dystansowe. Rozstaw podktadek, nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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W konstrukeji mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac
stali zattuszczonej smarami lub innymi §rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zablocone;j i oblodzonej, stali,
ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6rmasywnych,

— 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagéow, gzymsow,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200:2002. Elementy konstrukcy]ne powinny
by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢
przenoszenia sit wywolanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i
materialami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna czg¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

Stale polaczenia elementow konstrukcji powinny by¢é wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukceji lub niezaleznej jej czesci.

Pre;ty zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:
zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

— nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych,

— montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

— montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego,

— zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretdéw oznaczonego
w projekcie,

— dlazachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi
lub z tworzyw sztucznycho grubosci rownej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wiazalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pr¢tow o $rednicy do 12 m, przy $rednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretdow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretdéw — naprzemian.

Nalezy tak zorganizowa¢ pracg, aby elementy skltadowe byty dostarczane w nalezytym porzadku, a
w szczegb6lnosci w komplecie dla kazdego odcinka - od cze$ci najwickszych do najmniejszych elementow
sktadowych.

Wykonawca odpowiada za wytadunek, sktadowanie i zabezpieczenie sprzetu oraz materiatdw niezbednych do
wykonania robot. Wszystkie ksztaltowniki i inne materialy powinny spoczywa¢ na belkach drewnianych. Te
wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przemieszcza¢ z nalezyta ostroznosciag. Wykonawcy przypada
oczyszczanie ze zgorzeliny, skrobanie i piaskowanie w warsztacie wszystkich potrzebnych elementow
konstrukeyjnych.

Wykonawca winien bezwzglednie opracowaé obliczenia budowlane dotyczace wszystkich czynnosci
montazowych, ktére udokumentuja w szczegdlnoscei:
- wytrzymalo$¢ punktow podnosnikowych,
- statecznos$¢ w czasie faz tymczasowych (z wiatrownicami lub specjalnymi usztywnieniami za pomoca
odciagow, jezeli okaze si¢ to konieczne),
- strzatki montazowe wewnetrzne zwigzane z fazami montazu, itd.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych wtasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potaczeniach srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na §ruby zaleca si¢
dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie konieczno$ci rozwiercac.

Wykonawca winien posiada¢ wszelkie pozwolenia i wykona¢ wzmocnienia niezbgdne do ustawienia i
manewrowania dzwigoéw, jak rowniez do manewrowania specjalnych konwojéw na terenie obiektéw budowlanych
juz ukonczonych lub znajdujacych sie¢ wpoblizu.

5.8.3. Polaczenia spawane
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Potaczenia pretow znajdowac si¢ powinny w miejscach dla ktorych no$nos¢ preta nie jest catkowicie wykorzystana,
dlatego tez potaczenia pretow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa budynku.

W przypadku czolowego spawania pretow zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008 zaleca si¢ elektryczne
zgrzewanie iskrowe. Dopuszcza si¢ spawanie tym sposobem dla wszystkich gatunkow stali, jednak ograniczeniu
podlega $rednica zbrojenia zgodnie z tabelg 5.1. Tym samym ograniczeniom podlega spawanie pachwinowe.
Grubo$¢ spoiny pachwinowej, o ile nie zostata okreslona w innym opracowaniu, zgodnie z norma PN-EN 1992-1-
1:2008 zaleca si¢ przyjmowac nie mniejsza niz 0,3P.

Tabela 5.1. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz $rednice pretdw taczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa stali Srednica preta [mm]
A-0 6,0 +~ 40
St3S 5,5+40
St3SX 5,5+12
St3SY 5,5+20
18G2 6,0 32
A-TIT 6,0 32
A-ITIN 6,0 +~ 40

W przypadku potaczenia naktadkowego, elementem taczacym moze by¢ ptaskownik, jak réwniez pret zbrojeniowy.
Zakres stosowania potaczen zaktadkowych podano wtablicy 5.2.

Tabela 5.2. Dopuszczalne klasy, gatunki stali oraz $rednice pretow laczonych przez spawanie tukiem elektrycznym

Klasa, gatunek stali Srednica preta [mm]
A-0, St0S-b 6,0 + 40
A-lI, St3S-b 5,5+40
A-1, St3SX-b 55+12
A-1, St3SY-b 5,5+20
A-I, M8G2-b 6,0 + 32
A-11, 20G2Y-b 6,0 ~ 28
A-III, RB400W 6,0 + 32
A-IIIN, 20G2VY-b 6,0 + 20
A-IIIN, RB500W 6,0 + 40

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyltki przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubosé
mniejsza:

— 5% — dla spoin czolowych

— 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne s3a pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrobka spoin,

—  przetopienie grani,

— wymagang technologi¢ spawania,

moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. Zalecenia technologiczne

—  spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,

— peknigcia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin
i ponowne ich wykonanie.

W przypadku trudnosci w wykonaniu potaczen spawanych dopuszcza si¢ stosowanie potaczen mechanicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
—  sprawdzenie zgodno$ci przywieszek zzaméwieniem,

—  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym pre¢cie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

— roznica w rozstawie mi¢dzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ + 0,5 cm.

Nie dopuszcza si¢ wigkszego odchylenia niz 0,5mm na 1m dtugosci od linii proste;.

6.3. Tolerancje
Tolerancje grubosci otuliny zbrojenia betonem

Odchylki potozenia zbrojenia Ac w stosunku do wysokosci elementu h: dla h< 150mmAplus=+10mm Aminus=-
10mm, dla h=400mm Aplus=+15mm Aminus=-10mm, dla h>2500mm Aplus=+20mm Aminus=-
10mm.

Dopuszczalne odchytki dla otuliny zbrojenia fundamentéw i elementéw betonowych w fundamentach mozna
zwigkszy¢ o 15mm, odchytki ujemne pozostaja bez zmian.

Tolerancje odlegtosci w $wietle migdzy pretami

Odchylki odlegtosci w §wietle miedzy pretami s1 wynosza:
- 5Smm < Asl < nie okre$la si¢ przy sl =20mm,
- 0,250 < Asl < nie okresla si¢ przy s1 >20mm.

Tolerancje dtugosci pretow

Tolerancje odchytki ogdlnej dtugosci pretéw zbrojeniowych 11 wynosza:
- 10mm < All < 10mm przy ® < 20mm,
-0,50 <All <10mm przy ® >20mm.

Tolerancje odgie¢, zagigé, polaczen spawanych i1 zgrzewanych doczolowo, zmian rozstawu pretow i
zakladow pretow.

Tolerancje 12 wynoszg:
- 12mm < Al2 < 12mm przy 12 < 1000mm,
-30mm < Al2 <30mm przy 12 > 1000mm.

Tolerancje dtugosci zaktadow i zakotwien

Dopuszczalne odchyltki dtugosci 11 zaktadow i dlugosei zakotwien pretow wynosza: 0,00mm < Als < 50.

Tolerancje rozstawu strzemion i pretow w ptytach Dopuszczalne odchytki wynosza:

-10 mm < As < 10mm.
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Dopuszczalne odchyiki srednicy zagiec pretow Dopuszczalne odchylki srednicy zagieé¢ D wynosza: 0,00 mm < AD
<10®.

Tolerancje $rednicy pretow

Tolerancje $rednicy pretow zbrojeniowych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi dla pretow do
zbrojenia betonu z przedmiotowg aprobata techniczna.

6.4. Kontrola po betonowaniu

Po zabetonowaniu konstrukcji nalezy sprawdzi¢ czy wszelkie prety tacznikowe w ztgczach konstrukeyjnych, $ruby,
wktadki i marki sa wlasciwie rozmieszczone. Przy pomocy otulinomierza nalezy sprawdzi¢ grubos¢ otuliny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiardw robot omoéwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji technicznej.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj. taczng dhugo$¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowa
(m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pre¢tow, przekladek montazowych ani drutu
wiazalkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacjiprojektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omowiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty. Zgodno$¢ z dokumentacjg.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2.3. Wymagania przy odbiorze

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

—  rozstawu strzemion,

— prawidlowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Z odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny zosta¢ podane numery rysunkoéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odstgpstwa od projektu, informacje o usunigciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia oraz

wniosek o dopuszczeniu do betonowania. Jesli takowe wystepuja do dokumentacji nalezy dotaczyé odpisy lub
wykazy dokumentow zezwalajacych na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

W przypadku odkrycia jakichkolwiek niescistosci z wymaganiami nalezy podja¢ dziatania majace na celu
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sprawdzenie no$nosci elementéw konstrukcyjnych i spetnienia funkcji obiektu zgodnej z projektem. Nalezy tez
niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta, odpowiadajacego za konstrukcj¢ obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-93011:1996  Stal konstrukcyjna - Kesy i prety kwadratowe walcowane na goraco na butle do gazéw
technicznych i ci$nieniowe zbiornikistate.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg¢$¢ 1-1: Regutly ogoélne i reguty
dla budynkow.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czg$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnychniestopowych

PN-M-69430:1991  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania iwymagania.
PN-M-69703:1975  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy iokreslenia.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT [ PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNE] 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgsci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262300-4 |Betonowanie.

45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. ZakKkres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie; liczby po literze C oznaczaja wytrzymalo$¢ gwarantowang, przy czym pierwsza odnosi si¢ do
wytrzymatos$ci badanej na probkach walcowych za$ druga dla probek szesciennych.

Nasigkliwo$¢é betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodporno$ci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczb¢ cykli zamrazania i odmrazania probek
betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwigkszong wartos$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowanych obejmuja:

- przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych 1 innych, pogarszajacych
przyczepnos¢ nowej konstrukcji do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego
betonu, np. przez groszkowanie, zmycie wodg pod ci$nieniem 400-600 bar lub metodg strumieniowo-cierng
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- wykonanie niezb¢dnych elementéw deskowan w przypadku gdy sa one konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zageszczeniem,

- pielegnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krotszym niz 7 dni.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czg¢$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow w Dokumentacji projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
projektowej i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialdéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w
petni zgodne z Dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Informacje wstepne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodla. Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sg niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zroédto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas ustalania skladu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowaé sie
postanowieniem ogélnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania elementow
zewngetrznych nalezy stosowac kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktora podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.1.4. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012 oraz
PN-EN 206-1.

2.1.5. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajagcym,

— przyspieszajacym lub opozniajacym wigzanie,

— uplastyczniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,
—  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.
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2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN
206:2014-04 symbolem S1. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu, metodg stozka opadowego.

Roéznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-EN
206:2014-04 nie moga przekracza¢ £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Tabl. Klasy konsystencji wedlug metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 206-1

Opad Czas Vebe Stopieri Stopien
Klasa stozka, Klasa w Klasa . Klasa | rozplywu,
mm sekundach Zageszezema mm

S1 10-40 Vo >31 Co > 1,46 F1 <340
S2 50-90 V1 30-21 Cl1 1,45- 1,26 F2 350 -410
S3 100 - 150 V2 2011 C2 1,25- 1,11 F3 420 - 480
S4 160 - 210 V3 10-6 C3 1,10—- 1,04 F4 490 - 550
S5 >210 V4 5-3 - - F5 560 - 620

- - - - - - F6 > 630

Tab2. Przyktadowe zastosowanie mieszanek betonowych o ré6znych klasach konsystencji wg PN-B/06250
Klasa
konsystencji

Zastosowanie mieszanki betonowej

Wyroby prefabrykowane, wibrowane z czgstotliwoscia powyzej 6000 drgan na min;
wyroby prefabrykowane zageszczane mechanicznie przy stosowaniu docisku —
Vo wibroprasowania (np. kostka brukowa, ptyty chodnikowe, krawezniki, itp.); betony
niekonstrukcyjne o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych, zaggszczanych recznie
przez ubijanie.

Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie o prostych przekrojach, rzadko

V1, V2 zbrojonych; konstrukcje betonowe i zelbetowe zageszczane wibratorami wgtebnymi i
powierzchniowymi o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych.

Mieszanki wibrowane i r¢cznie sztychowane; konstrukcje betonowe i zelbetowe o
prostych przekrojach, normalnie zbrojonych, zageszczane mechanicznie przy uzyciu

V3,51 wibratorow wglebnych i powierzchniowych; elementy cienko$cienne zaggszczane
wibratorami przy czepnymi w pozycji pionowej.
Mieszanki wibrowane lub r¢cznie sztychowane; konstrukcje betonowe i zelbetowe o
V4, S2 ztozonych przekrojach, ggsto zbrojone zaggszczane rgcznie przez sztychowanie lub
mechanicznie przy uzyciu wibratorow wgtebnych i powierzchniowych.
S3 Mieszanki rgcznie sztychowane; betony samozageszczalne.

2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. Fundamenty
- Lawy fundamentowe i ptyty fundamentowe

- Konstrukcja $cian zewnetrznych wschodniej, poétnocnej, zachodniej kondygnacje nadziemne kamienica
Klasztorna 22/23

- Stropy gestozebrowe kamienica Klasztorna 22/23 nad wszystkimi kondygnacjami
- Szacht windy kamienica Klasztorna 22/23

- Schody zelbetowe kamienica Klasztorna 22/23

- Elementy zelbetowe t.j. wience, podciagi, nadproza kamienica Klasztorna 22/23

- Plyty stropowe nowych stropé6w na belkach stalowych w trakcie srodkowym kamienic od Starego Rynku
42-43

Strona 55



B-01.02.03-BETONOWANIE KONSTRUKCIJI

W miejscu przylegania i fgczenia czesci nowych fundamentow do budynku istniejqcego, nalezy lokalnie
dostosowac poziom posadowienia do fundamentow istniejgcych.

Uwaga:
Zbrojenie elementow betonowych wykona¢ zgodnie z ST: ,,Przygotowanie i montaz zbrojenia”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omdéwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany

do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo. Mieszanie
sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywac¢ si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej
Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Ilos¢

»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zardwno tlokowych, jak i pomp $rubowych
lub membranowych. Dopuszcza si¢ takze przenos$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigkszg niz 10 m.

Zaggszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w ptaszczyznie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni betonu ptyt pomostow powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow
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4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem, na
foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa
Masg betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajagcymi jednorodnosci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu cieklo$ci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. . . Dopuszczalny czas transportu [min]
Temperatura mlsszankl betonowe;j Rodzaj $rodka transportowego
[°C] Bez mieszadla Z mieszadiem
5-10 70 120
10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialdw musi si¢ odbywaé na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osoéb
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdow powinny by¢é po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszcza¢ do jego segregacji. Kruszywo
powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie,
wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materiatdw do mieszanki betonowe;.

Magazynowanie musi  zapewniaé ochrong przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi
czynnikami atmosferycznymi i taczeniem ze sobg dwoch réoznych kruszyw.

Sposob sktadowania zalezy od warunkow jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo sktaduje si¢ przez dluzszy okres czasu, jak np. sktadowanie na zim¢ — uklada si¢
je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem — sktadowaé nalezy je
w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekraczac Sm,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposéb mechaniczny, niezbedne staje si¢ skladowanie kruszywa w
magazynach zamknigtych, zapewniajacych rownomierng i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.

Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:
- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknigtych,
dbajac by cement skladowany wczesniej nie zostal przypadkowo przykryty partiami materiatu
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dostarczonymi w pozniejszym terminie; w przypadku materialu, ktory przechowywaé begdziemy krocej
niz 10 dni, dopuszcza si¢ sktadowanie materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie
zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami i §ciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub
zelbetonowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
Scianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwalo$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogdlne;j
specyfikacji techniczne;j.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczgcie robot
betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdétowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

—  wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i sposob betonowania,

—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
—  sposob pielggnacji betonu,
— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

— prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251
(norma wycofana bez zastapienia). Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpodr) nalezy wykonaé¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego  na podstawie obliczen statyczno

-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $§wiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniaé:
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—  szybkos$¢ betonowania,
—  sposOb zaggszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzyé
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.

Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo piankg. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa. Otwory w konstrukeji 1 osadzanie elementow
typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukeji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukcji
dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie nosnego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w $cianach,

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w §cianach.

— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczyscic¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie,
czy nie wymagajga naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢ $rodkami zmniejszajacymi
przyczepno$¢ betonu,

— ostateczny sposéb rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:
— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
—  £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wode i plynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot betoniarskich nalezy udokumentowaé wstgpne testowanie
robo6t betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, poddaé kontroli i udokumentowaé wszelkie prace przygotowawcze przed
rozpoczgciem budowy.

Zaleca si¢ oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadow, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka
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betonowa utozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed
osypujacym si¢ gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca si¢ odizolowanie podtoza gruntowego od
elementow konstrukcyjnych za pomocg warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli otulina
zbrojenia nie zostata odpowiednio zwigkszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C,
nalezy zastosowac $rodki ostroznosci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalezy zachowaé si¢ w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy
przedsigwziaé srodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie zlaczy powinny by¢ oczyszczone, wolne od wykwitdéw mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura zlaczy podczas betonowania powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Przed przystgpieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymaganag wielko$¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby unikna¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac sposob jego uktadania. Plan powinien uwzgledniaé:

— geometri¢ betonowanego elementu,

— sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

— sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposdb wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
— kolejnos¢ betonowania poszczegodlnych elementéw konstruke;ji.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekla, tym wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej ograniczona,
np. w przypadku konsystencji ciektej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku wigkszych
wysoko$ci mieszanke nalezy spuszcza¢ przy pomocy r¢kawow, rur teleskopowych, rynien lub stosujac pomosty
posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dlugosci nie przekraczajacej 20 m betonowaé nalezy na ogdt w sposob ciagly, bez
przerw roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0 m mozna betonowa¢ w sposob ciagly, podajac mieszanke betonowa
od gory, rownomiernymi warstwami co 30-40 cm, jednoczes$nie poddajac je zaggszczaniu przez wibrowanie.
Przerwa w uktadaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40120 min, w zalezno$ci od temperatury otoczenia i
konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robdt nalezy upewnic si¢, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przej$¢ powstate
cisnienic mieszanki betonowej przy zalozonej predkosci betonowania. Betonowanie slupow wysokich, tj.
0 wysokosci wigkszej niz 5,0 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnych, elastycznych koncoéwek urzadzen
do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z
domieszkami superplastyfikatorow lub mieszanki samozageszczalne.

Betonowania belek i ptyt pofaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wczesniej niz po
1+2 godzinach po zabetonowaniu slupow i Scian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca si¢ jednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciagow o wysokosci wickszej niz 80 cm, mieszanke
betonowa uktada si¢ warstwami 3040 cm, zageszczajac ja wibratorami wglebnymi.

5.3.5. Zaggszczenie betonu

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglgbne stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan/minutg, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;,

— wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca si¢ stosowa¢ nieprzerwanie,
po utozeniu mieszanki, dopdki uwigzione powietrze nie zostanie usunigte,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gleboko$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60,

— zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci 1 od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby
nie powstawaly martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub
do segregowania sktadnikow; im wigksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji jest
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wicgksze,

— podczas betonowania i zaggszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nalezy tak dobra¢ szybko$¢ uktadania i zaggszczania mieszanki, aby unikaé¢ tworzenia si¢ zimnych zlaczy
oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno si¢ umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytezenia elementdw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze muszg by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztatltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi
luznych okruchéw betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbywaé pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.4.1. Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obnizonych temperaturach

Zaleca si¢, aby w okresie pielggnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopoki powierzchnia
betonu nie osiggnie wytrzymatosci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. Prowadzenie robot w
warunkach zimowych, a szczegdlnie robot betonowych, jest klopotliwe z wielu wzgledow technologicznych i
organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy
odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajacy w okresie
obnizonej temperatury ma czgsto inne, gorsze niz zamierzone wlasciwosci.

Prowadzenie robdt betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktore pozwola,
aby $wiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskat odpowiedniag wytrzymatos¢. Wyrdznia sig
nastepujace metody prowadzenia robot w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania sktadnikow — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze zapewnia
szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wczedniejsze uzyskanie zatozonych wytrzymatosci; wszelkie
wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z
producentem,

— metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikow
mieszanki w celu zwigkszenia wytrzymatosci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyktego, charakteryzujacego si¢ wysokim cieptem hydratacji,
b) stosowanie cementow portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci ~w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM I 42,5 R zamiast CEM 1 42,5),

¢) stosowanie cementéw wysokiej wytrzymatosci (CEM I 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajgcych lub uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepla — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepta zakumulowanego w ewentualnie wczesniej
podgrzanej mieszance,

— metoda tzw. cieplakow — zamknigcie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomoca ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikéw zewnetrznych
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Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robot w temperaturze ponizej 0°C wymagaja zatwierdzenia przez
Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji robot w wysokich temperaturach

W przypadku robot prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, mata wilgotnoscia powietrza <40% oraz
intensywnym promieniowaniem stonecznym nalezy przedsiewzia¢ specjalne metody, nie doprowadzajace do
uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastgpstwem tych zjawisk moga by¢ rysy i pgknigcia od skurczu plastycznego i od naprezen rozciagajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowaé si¢ mozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spelniaja cementy o niskiej zawartosci krzemianu
trojwapniowego C,S oraz glinianu trojwapniowego CsAl i réwnocze$nic o malym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uptynniajacym i opdzniajgcym wigzanie — wskazane
jest uzywanie superplastyfikatorow nowej generacji, z grupy polikarboksylanéw ipolieteréw.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielggnacji betonu nalezy:
—  chroni¢ odslonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku,
— utrzymywac¢ ulozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementow
portlandzkich,
— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:
* przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy nadobe,
* przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
* powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami btonotworczymi zabezpieczajacymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukeji monolitycznych lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie calkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikow badania
wytrzymatosci betonu, okre$lonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukeji.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no§nej obowiagzuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe
sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

— rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji

nalezy:

— wszystkie wystajace nier6wnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,
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— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac rowng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow.

Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka, aby usunaé powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

—  geometrii deskowania,

—  statecznosci deskowania,

—  poprawnosci usunigcia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych
warunkow atmosferycznych),

—  jakosci obrobki powierzchni ztgczy konstrukeyjnych,

— usuni¢cia wody z dna deskowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,
— odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany na calej wysokosci - 10,0 mm.

Odchyltki osi $cian od projektowanego ich polozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa
nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50mm,
—  wymiary w planie - £30mm,
— ro6znice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
— ro6znice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,
— roéznice glebokoscei - £0,05h 1 £50mm.

b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementow zelbetowych wynosza:
—  dhugo$¢ przgsta +2cm,
— 0§ podtuzna w planie £3 cm,
—  wymiary przekrojow elementéw +1 cm,
—  grubos$¢ plyty stropoéw £0,5cm,
— rzedne wysokosciowe +1 cm.
c) Tolerancje dla podpor:
— pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
— wymiary w planie = 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprze¢tu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:
—  kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

—  sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

—  sprawdzeniu betoniarki,

—  sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,

—  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,

—  sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu,
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Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana
jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejszg ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora Nadzoru, zleci nadzoér laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy
opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04 i niniejsza
ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegé6w technologicznych,
a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobieraé¢ probki. Ilos¢ pobranych
prébek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jako$ci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Beton powinien mie¢ whasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej
ST.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m® betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym Iub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-
EN 206:2014-04. Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych — z konstruke;ji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub §rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac¢ w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba probek reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100 mm. Prébki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206:2014-04, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:

— badanie skladnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206:2014-04:
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BADANIA SKEADNIKOW BETONU

METODA BADANIA TERMIN LUB CZESTOSC
RODZAJ BADANIA WG BADANIA
1) Badanie cementu
- czasu wigzania PN-EN 196-3
- stalo$¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem
- obecnosci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
- wytrzymatoS$ci PN-EN 196-1
2) Badanie kruszywa - sktadu
ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3 Bezposrednio przed uzyciem
- zawarto$ci pytow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
- zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6

Przy rozpoczgciu robot

3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 i w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Bgdanle dodatkow i PN-EN-934-2:2002

domieszek

- beton wzorcowy
- oznaczenie czasu wigzania

PN-EN-480-1:2006
PN-EN-480-2:2006

BADANIE
MIESZANKI
BETONOWEJ

Urabialnos¢

PN-EN 206:2014-04

Przy rozpoczeciu robot

Konsystencja

PN-EN 206:2014-04

Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane¢ robocza

Zawartos$¢ powietrza

PN-EN 206:2014-04

Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiane¢ robocza

BADANI
E

BETONU

1) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie
na probkach

PN-EN 206:2014-04

Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu kazdej partii betonu

2) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie -
badania nieniszczace

PN-EN-12504-4:2005
PN-EN-12504-2:2002

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

3) Nasigkliwosé

PN-EN-206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m? betonu

4) Mrozoodporno$é

PN-EN-206-1:2003

Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m? betonu
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Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m? betonu

5) Przepuszczalno$¢ wody PN-EN-206-1:2003

Norma wymaga, aby probki betonu do badan mialy ksztatt szeScianu lub prostopadtoscianu. Wymiary i
tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jezeli tolerancje sg przekroczone, probki
nalezy odrzuci¢, bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zalagczniku do normy Iub
dostosowac. Dostosowanie polega na wyrdéwnaniu powierzchni przez szlifowanie lub natozenie warstwy
wyréwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowe;,
co podano w Zalaczniku A do normy. Zatacznik B okresla sposob wykonywania pomiardw geometrycznych
probek.

Formy do badan probek musza by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny moga by¢ uszczelniane odpowiednim
materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub zeliwa jako materialu odniesienia. Jezeli stosowane s3 inne
materiaty, musza by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych probach ich pordéwnywalno$é do form ze stali lub zeliwa.

6.2. Tolerancje robét
6.2.1. Wymagania ogdlne

Rozrdznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementow
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z
osiami $cian. Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podjac dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyj¢ta osnowa geodezyjna
stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentoéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

— + 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— * 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:

— £L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— £L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
— +15 mm przy klasie tolerancji N1,
— + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
— £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
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— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
— * 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:
— 20 mm przy Hi <20 m,

- +0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,
— +0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
—  £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

—  +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—  +0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec¢ i polgczen pretow nie powinno by¢ wigksze niz:
— 10 mm przy klasie tolerancji N1,
— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Powierzchnie i krawegdzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,
— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
— 4 mm przy klasie tolerancji N1,
— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okre§lone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wykazuja odstepstwa
od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
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obmiarowg betonowania jest 1m? w przypadku $cian oraz stropéw, oraz 1m?> w przypadku pozostatych elementow
betonowych. Wielkosci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omowiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czg$¢ 1-1: Postanowienia
ogoblne - Reguly ogdlne i reguty dotyczace budynkoéw

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Wymagania i badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cz¢$¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie i
reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Czes$¢ 2: Reguty
ogoblne i reguly dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci. PN-EN 196-2:2013-11  Metody
badania cementu. Analiza chemicznacementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Czg$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i staloSci
objetosci. PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Czg$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czeg$¢ 2: Domieszki do betonu -

Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czgs¢ 4: Oznaczanie ilo$ci
cieczy wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢s$¢ 5: Oznaczanie absorpcji
kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢s¢ 8: Oznaczanie umownej
zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czegs$¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg¢$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12504-4:2005Badania betonu - Czg¢$¢ 4: Oznaczanie predkoscei fali ultradzwigkowe;.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Czeg$¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
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PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze¢$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Czg$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnos$ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-N-02251Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gléwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztagcza. Ogdlne wymagania ibadania. PN-B-03163-
1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje
drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoScig i
zapewnienie jakosci.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych. 306/91 Zabezpieczenie
korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych. Warunki wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speklnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B - 01.02.04

KONSTRUKCJE STALOWE
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. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNEJ 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych Iub ich czeséci oraz w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

Zawarte w niniejszej specyfikacji zalecenia obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie petnego zakresu prac zwigzanych z wyrobem konstrukcji stalowych elementdéw w warsztacie oraz
montazu na miejscu realizacji budowli w ramach robo6t budowlanych przy realizacji zadania, ktérego dotyczy
przedmiotowa ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat podstawowy — material stuzacy do wbudowania na trwalte w wykonywang konstrukcje.

Materiat pomocniczy — material badz wyréb niezbedny w celu prawidtowego wykonania robdt w ramach procesu
technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukeji.

Wyréb — efekt koncowy prawidtowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z wykonaniem danego
elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne — zabieg technologiczny majacy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych wywotujacych fizyczne Iub chemiczne niszczenie tegoz elementu.

Dostawa elementu gotowego — zakres czynnosci zwigzanych z zapakowaniem, badz innym zabezpieczeniem
wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego przemieszczania, zatadunkiem na
odpowiednie §rodki transportu, przew6z do miejsca wbudowania lub zainstalowania elementu jego roztadunek oraz
wszelkie czynnos$ci zwigzane z dokonaniem stosownych odpraw celnych badz innych czynnosci natury prawnej lub
urzgdowej a niezbgdnych w celu przeniesienia prawa wilasnosci elementu z dostarczajacego na odbiorce
(Zamawiajacego).

1.4. Zakres robot objetych ST
Ogo6lne wymagania dotyczace robot omowiono w punkcie 1.4 ogodlnej specyfikacji techniczne;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem zakresu
prac okreslonych w punkcie 1.2, a realizowanych w ramach przedmiotowego zadania obejmuja:

- zakup i dostarczenie odpowiednich materiatow,

- wyrob warsztatowy konstrukcji stalowych elementéw, zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z
wymogami,

- kontrola jakosciowa wykonanych konstrukcji obejmujaca oceng¢ doktadnosci wymiarowej wykonanych
elementow w aspekcie dochowania tolerancji wymiaréw, oceny wizualnej jakosci i estetyki polaczen
spawanych oraz jakoS$ci zastosowanego materiahu,

- dostarczenie wykonanych elementéw na plac budowy.
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1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
2) Program badan oraz protokoty z badan dotyczacych kontroli jako$ci potaczen poszczegodlnych elementéw
konstrukeji, kontroli jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego iinnych.
3) Aprobaty techniczne materialow i wyrobow wbudowywanych na state w konstrukcje budowli stanowigcej
przedmiot umowy.
4) Deklaracje zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegdlnych partii materiatow i
wyrobow dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania omowiono w punkcie 2 ogodlnej
specyfikacji techniczne;j.

Nalezy stosowac materiaty zgodne z Dokumentacja projektows.

2.2. Wymagania szczegolowe
W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykonac:

- Konstrukcje stalowe stropow i klatek schodowych nowoprojektowanych w trakcie srodkowym kamienic Stary
Rynek 42-43,

- Konstrukcje wzmocnienia strop6w i nadproza stalowe w przekuwanych otworach kamienic Stary Rynek 42-
43,

- Konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacji i chlodzenia
- Konstrukcje wsporcze stropow gestozebrowych kamienice Klasztorna 22/23
- Konstrukcja antresoli kamienice Klasztorna 22/23

- Konstrukcja wsporcza wigzby dachowej kamienice Klasztorna 22/23

2.2.1. Nadproza stalowe w istniejacym obiekcie

W ramach przebudowy i dostosowywania obiektu istniejacego do nowych potrzeb zaprojektowano szereg nowych
nadprozy stalowych. Sa to nadproza drzwiowe w §cianach istniejacych oraz poszerzenie lub przebudowanie
istniejacych otworow. Przewidziano wykonanie ich ze stali profilowej klasy S355JR (18G2A).

2.2.2. Farby zabezpieczajace

Do zabezpieczenia elementéw stalowych, nalezy stosowa¢ farb¢ podkladowa epoksydowa dwuskladnikows.
Grubos¢ powloki powinna wynosi¢ 125 pm.

Farba powinna posiada¢ ponizsze wlasciwosci:

o Gestosc: 1,4 kg/l

o Zawartos$¢ substancji stalych: 85+2%

o Wydajnos¢ teoretyczna 6,8 m?/1

o Kolor farby nawierzchniowej wg dokumentacji projektowej oraz zalecen inwestora
Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich (rownowaznych) po uzgodnieniu z projektantem

2.3. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-

146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowaé elektrody ER-146. Elektrody EA-146 sa to elektrody

grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obciagzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci,

— spelia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.

Spawanie powinno odby¢ si¢ metodg 135 (elektrodag topliwa w ostonie gazu aktywnego).
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3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji technicznej.

Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materiatow i urzadzen, niezbednych przy realizacji
prac zwigzanych z transportem, montazem i demontazem zamknigcia remontowego musi bezwzglednie spetnia¢
wymogi odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepisow o ruchu drogowym (w
przypadku maszyn samobieznych poruszajacych si¢ po drogach publicznych). Stosowane maszyny i urzadzenia
muszg bezwzglednie posiadaé okreslone prawem dokumenty dopuszczajgce do wykonywania rodzajow pracy, do
ktérych Wykonawca zamierza je zastosowacé, a ich typ i rodzaj nalezy wyspecyfikowaé w planie organizacji pracy.

3.2. Wymagania szczegolowe

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania peilnego zakresu prac zwigzanych z warsztatowym wykonaniem
konstrukcji stalowych oraz transportem elementow konstrukcji oraz wyrobdw gotowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy, przy zachowaniu odnoszgcego si¢ do tych
drugich wymogu bezwzglednego speinienia warunkow wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST,
dotyczacych dopuszczenia stosowanych maszyn do uzytku. Bezwzglednie koniecznym jest rowniez spetnienie
warunku nieprzekraczania dopuszczalnych obcigzen na drogach panstwowych i lokalnych znajdujacych si¢ w
obrebie realizowanych prac. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa moze
odbywa¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomocg
dzwigu.

4.2 Wymagania szczegélowe

Elementy i wyroby gotowe oraz materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad
przedmiotowych robot mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dobranymi przez Wykonawce i
zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Przedmiotowy transport moze zosta¢ wykonany
zaroOwno drogg ladowa jak i drogg wodng Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym, ze szczegdlnym uwzglednieniem zachowania
warunku nie przekraczania dopuszczalnych naciskow na o$ dla okre§lonych kategorii drog oraz obcigzen obiektow
mostowych i przepustow, a przypadku transportu wodnego glebokosci trakeyjnych szlaku wystgpujacych na trasie
planowanych przejazdéw (obowiazek ustalenia mozliwosci realizacji poszczegoélnych rodzajow transportu
spoczywa na Wykonawcy). Wykonawca jest bezwzglednie odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikte w efekcie
zaniedban zwigzanych z nieprzestrzeganiem stosownych, obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Transportowane elementy i wyroby gotowe nalezy przewozi¢ w sposob eliminujgcy ryzyko ich uszkodzenia lub
deformacji w trakcie transportu i roztadunku. Nalezy zatem je transportowa¢ poukladane na odpowiednich
przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ zarysowania powlok antykorozyjnych wykonanych w warsztacie, w
ktérym konstrukcje i wyroby zostaty wykonane. Ladunek w trakcie przewozu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przemieszczania si¢ po powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadunku przy uzyciu sprzetu
uzywac zawiesi i ta§m z wiokien naturalnych lub syntetycznych badz oktadzin gumowych zabezpieczajacych
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot oméwiono w punkcie 5 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych robdt uzyskaly zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.
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Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnié si¢, iz montaz konstrukcji mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pézniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia lub
wptywajace na jakos$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu
budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potaczen $rubami o duzej wytrzymatosci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrobke plastyczna elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich $rodkow
ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaly si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz nie powodowaty ani
peknieé, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementéw konstrukeyjnych nalezy wykonaé przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Ci¢cia powinny by¢ czyste, bez znieksztalcen ani peknigé. W zwiazku z tym, cigcia wykonane
nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czgéci ztaczne pozostaja
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotka
lub piaszczarks.

Powierzchnie styczne elementdow konstrukcyjnych taczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca norma, doktadnie wyszczotkowaé i odtlusci¢, oczysci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej
farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe
manewrowanie operatorow sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien
temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on réwniez dostarczy¢ Architektowi i Inspektorom
Nadzoru imienne $§wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zard6wno w zaktadzie produkcyjnym,
jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz przepisow w jej zakresie. Przed podjeciem realizacji konstrukcji zaleca si¢ sprawdzi¢ warunki
montazu i przyjete wymiary w naturze w celu eliminacji réznic wymiarowych. W przypadku pasowania
elementdw na montazu, ubytki ochrony antykorozyjnej nalezy uzupehic.

5.2. Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan fundamentéw oraz reperéw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rz¢dnych obiektu.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaly i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosé
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

Stale potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu
catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze
stali o takich samych wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W polagczeniach $srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywaé za pomocg przebijakow a w razie konieczno$ci
rozwiercac.

5.4. Ciecie

Brzegi elementéw stalowych po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.5. Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania,
potozenie 1 wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje si¢ wedlug wlasciwych norm
spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigkszg od 1,5 mm.

Rzeczywista grubosé spoin moze by¢ wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢
mniejszg o 5% — dla spoin czotowych i 0 10% — dla pozostatych.
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Dopuszcza sie¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubos$ci
spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, moze
zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne
spoin mozna naprawi¢ uzupelniajagcym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6. Polaczenia na Sruby

Dlugos¢ srub powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczb¢ podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje. Nakretki i tby Srub
powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu
oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwa smaru. Sruba w otworze nie
powinna przesuwac si¢ ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ do 11 stopnia czystosci, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami
malarskimi zgodnymi z punktem 2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Zabezpieczenie konstrukcji winno si¢ odbywaé w wytworni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Szczegdtowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbiorow stalowych konstrukeji budowlanych
okresla norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukeji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

—  wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztatt elementdéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

—  prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod sruby montazowe,

—  jakosc i sposob przygotowania brzegow elementow do spawania,

— jakosc¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej,

— wymiary wykonanych elementow montazowych,

— ksztalt wykonanych elementow montazowych,

— jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja i przeciwpozarowe, a w szczegolnosci
sprawdzenie jakos$ci czyszczenia mechanicznego i grubosci powlok zabezpieczajacych.

6.3. Kontrola jakos$ci w trakcie montazu konstrukcji

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
— osadzenie elementéw kotwigcych w podporach,
— rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,

— potaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
wykonania konstrukcji stalowych jest tona.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego
— wg opisu jak nizej:

— odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbior koncowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci 1 jakosci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowacé sprawdzenie i oceng dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

— podpory konstrukeji,

— odchylki geometryczne uktadu,

— jakos$¢ materiatow i spoin,

— stan elementoéw konstrukeji i powtok ochronnych,
stan i kompletnos$¢ polaczen.

W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okres$lajaca komplet wymagan,

— dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cze¢$ciowego,

— parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji,

—  stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omowiono w punkcie 9 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i
reguty dla budynkow.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-2:2007Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale. Proba rozciagania - Czg$¢ 1: Metoda badania w temperaturze

pokojowej.

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali weglowych

zwyktej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej  wytrzymatoSci. Wymagania i
badania.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:2009 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych. PN-EN 10027-1:2016-12
Systemy oznaczania stali - Czg¢$¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy.
PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobow stalowych.
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PN-EN 10163-1:2007Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikow walcowanych na goraco. Cz¢s¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.
PN-EN ISO 16120-2:2017-04 Walcowka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu - Czgs$¢ 2:
Wymagania dla walcoéwki ogdlnego przeznaczenia.
PN-EN 10056-1:2017-03 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej -
Cze$¢ 1: Wymiary.
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.
PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 1-3: Reguly
ogolne. Reguty uzupehiajace dla konstrukeji z ksztaltownikow i blach profilowanych na zimno.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym.
PN-EN ISO 18275:2012 Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do r¢gcznego spawania
tukowego elektroda metalows stali o wysokiej wytrzymatos$ci. Klasyfikacja.
PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes$¢ 1-12: Reguty

dodatkowe rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatosci do S 700 wiacznie.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca begdzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 143 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNE] 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
45200000-9 budowlanych lub ich czgéci oraz w zakresie inzynierii ladowe;j

i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4 roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dzialowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem S$cian
fundamentowych z bloczkow betonowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegodle, w
zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu
zatozenia te okaza si¢ nieprawidlowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawey i ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sa za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasng wiedza 1 doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowiazkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc przedlozy¢ taczng ceng i
zmodyfikowang ofert¢ zgodnie z ktéra ma on uzupehi¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest os§wiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogolne”
pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Bloczki betonowe

Bloczki wykonane z masy betonowej powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu i spetnia¢ wymagania normy BN-
BO/6775-03 oraz posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa i wszelkie niezbgdne atesty.

W niniejszej inwestycji $ciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych
fundamentowych M6 klasy min. B15 na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawe cementowa kl. 5 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong recepturg
przez Inspektora nadzoru. Marka i skltad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymiw
projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy
przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu tj. okoto

3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. Proporcje sktadnikow zapraw przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zalezno$ci od przeznaczenia zaprawy podano w
PN-B-14501:1990. Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5
wg normy PN-EN 197-1:2012.

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celow budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-
30302:1969. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do
36 godzin przed jego uzyciem.

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-EN 13139:2003.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Prawidlowe wprowadzenie rob6t murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Do
wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  lat¢ murarska,

— poziomic¢ uniwersalng,

— late kierunkowa,

—  warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz
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do wyznaczania kierunku,
—  sznur murarski,
—  katownik murarski,
- wykroj.
Do przechowywania materialow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:
— kastre na zaprawe,
— szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
—  wiadra.

Do obrébki elementow murowych zaleca si¢ stosowacé:
—  milotek murarski,
— oskard murarski,
—  przecinak murarski,
—  pucke murarska,
— drag murarski,
— szlifierke katowa.

Do murowania zaleca si¢ stosowac:
— kielni¢ murarska,
— czerpak,
— lopatg do zaprawy,
—  rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport elementéw murowych

Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia murow z bloczkéw betonowych nalezy transportowac i
sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy niewystgpienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen.
Zatadunek i wyladunek elementow murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprz¢t widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany re¢cznie zaleca sig¢
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzg¢tu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposoéb wykluczajacy ich zawilgocenie i
uszkodzenie opakowan. Bloczki betonowe nalezy sktadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym. W
okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji technicznej. Przed
przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac zgodnos¢
ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. Nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na wypoziomowanie elementow, na ktorych maja by¢ wzniesione §ciany (taw
fundamentowych, stropow itd.).

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami
sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:
— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiazania elementow murowych
i grubosci spoin,
— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,
— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,
— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
— nie zaleca si¢ moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,
— stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupoéw i filaréw, poza liczbg
konieczna do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
— liczba przycietych lub potéwkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w Scianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,
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—  konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
— muréw nie nalezy wykonywa¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia §wiezej zaprawy. W zalezno$ci od rodzaju zaprawy (zwykta lub
do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac $cian o wysokosci wigkszej niz 3,0 m
(Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

5.2. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac zgodnos¢
ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych rob6t. Przed przystapieniem do wznoszenia
muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan §cian fundamentowych. Mury nalezy wykonywaé
warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordéw itp. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie
na calej ich dlugosci. Roznica poziomow poszczegdlnych czg¢$ci murdw nie powinna przekraczac 3 m. dla murow
z bloczkow 1 pustakow. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Kazda $ciana
powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacj¢ wodoszczelna nalezy zawsze
wykona¢ na wysokos$ci co najmniej 15 cm nad terenem, a dla $cian z bloczkoéw betonu komérkowego 50 cm nad
terenem. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania §rodkow
umozliwiajacych ~ wigzanie 1 twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreSlonych w
odpowiednich przepisach. W przypadku przerwania robot na dluzszy czas, wierzchnie warstwy muré6w powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robdt podano w pkt 6 cze$ci ,,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. W
czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot. Do badan takich zalicza sig:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakosci wykonania robot murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jakos¢ wykonania rob6t murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

budowlanych Cze¢s¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na
podstawie tych zalecen przeprowadza si¢:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z dokladnosciag do 10 mm; pomiar
grubo$ci muréw i oSciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig
arytmetyczng z pomiardw w trzech ré6znych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar z doktadnoscia do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci $ciany. W przypadku razacych
roéznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotow odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapisow w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

o sprawdzenia §rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z dokladnoscia
do 0,5 mm,

o sprawdzenia dtugos$ci zbrojenia (catkowitej 1 poszczegdlnych odcinkow), ktore powinno by¢
wykonane ta§ma stalowa z doktadnoscia do 10 mm,
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o sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia,
ktoére powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do 1 mm,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadzaé przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, laty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielkos$ci przeswitu migdzy tata a powierzchnig Iub krawedzia muru,

— sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawegdzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnos$cia do 1 mm;
badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardéw np. poziomnicag murarska i tatg kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad 50m
niwelatorem,

— sprawdzenie katdw pomigdzy przecinajagcymi si¢ ptaszczyznami dwodch sgsiednich muréw — nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (prze$wit) przecinajacych si¢ plaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze§wit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé stalowym katownikiem murarskim, fata kontrolng i
przymiarem z podziatkg milimetrowa,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania gzymsow, przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadzac przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie robot przez oglgdziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w pkt 7 czesci ,, Wymagania ogoélne” specyfikacji technicznej.
Jednostkg obmiaru jest wykonanie m3 §ciany z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w pkt 8 czgsci ,,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;j.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

—  czes$ciowy protokot odbioru robot,

—  protokot odbioru robét zanikajacych,

— wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacja Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010:
Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czgsc¢ 1-1: Regutly ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czgs¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatlow i wykonanie murow.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw.

Czgs¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcjibetonu.
PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czg$¢ 1: Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnoS$cidotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-B-30302:1969  Wapno suchogaszone (hydratyzowane) do celow budowlanych PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow.

Czgs¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
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PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okre$lonym skladzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.
PN-EN 13501-1+A1:2010:  Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow.

Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42143 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL .KLASZTORNE] 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgséci oraz w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

452610004 | b ory.

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdéw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dzialowa — §ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wngtrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot murowych z betonu komérkowego zgodnie z
dokumentacja projektowa.

W przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie §cian dzialowych murowanych z bloczkéw z betonu
komoérkowego. W czesciach istniejagcych z odm. 500-600, o gr. 12 cm, pomiedzy salami a korytarzem z odm. 700
(min. Ral=40dB) na zaprawie cementowo wapiennej lub klejowej M2. Obustronnie tynkowane.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdlowe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegodle w
zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu
zatozenia te okaza si¢ nieprawidlowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sa za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedza 1 doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedlozy¢ laczna ceng i
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zmodyfikowana ofert¢ zgodnie z ktéora ma on uzupelni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z
Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spelnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogolne”
pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty murowe nalezy wykonywac z materialéw o parametrach rownowaznych do tych ktére zostaly wymienione
w dokumentacji projektowe;.

Bloczki gazobetonowe

Bloczki wykonane z materiatu, ktdry jest rodzajem lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu,
zwykle powietrza pod odpowiednim cisnieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstajg
w nim jednorodne pory, zwane komérkami. Elementy gazobetonowe powinny by¢ precyzyjnie wyprodukowane.
Wysoka dokladno$¢ umozliwiaé powinna wykonanie muru na cienkg spoin¢ oraz umozliwiaé powinna
zastosowanie cienkowarstwowych tynkow.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowa¢ nastgpujace bloczki gazobetonowe:
» W czgéciach istniejacych z odm. 500-600, o nastgpujacych parametrach:
e  Wymiary:
—  Szerokos¢ elementu — 12,0 cm;
- Wysokos¢ — 24,0 cm;
— Dhlugos$¢ — 59,0 cm;
e Izolacyjnosc:

— 500-0,11A=(W/mK)

- 600 -0,14 A =(W/mK)
» Pomigdzy salami a korytarzem z odm. 700 (min. Ral=40dB), o nastepujacych parametrach:
e  Wymiary:
—  Szerokos¢ elementu — 24,0 cm;
- Wysokos¢ — 24,0 cm;
— Dhlugo$¢ — 59,0 cm;
e Izolacyjnosé:

— 700 - 0,20 A =(W/mK)
» Bloczki mocowane na zaprawie cementowo wapiennej lub klejowej M2. Obustronnie tynkowane.

Klej do bloczkéw z betonu komoérkowego

Do mocowania bloczkoéw z betonu komorkowego nalezy stosowac klej o nastgpujacych parametrach:
o Wspdlczynnik przewodzenia ciepta: 0,54 [W/(mK)];
o wytrzymato$¢ na $ciskanie: 10 [N/mm?];

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na zaprawy
wytwarzane na budowie). Zaprawe cementowg kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objgtoSciowy — zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
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3.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czesei ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Prawidtowe wprowadzenie robot murarskich wymaga
stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaro6w oraz
plaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  latg murarska,

— poziomnicg uniwersalna,

— late kierunkowa,

—  warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykrdj.
Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

—  kastre na zaprawg,

— zafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

Do obrobki elementéw murowych zaleca si¢ stosowac:
—  miotek murarski,
—  oskard murarski,
—  przecinak murarski,
—  pucke murarska,
— drag murarski,
— szlifierke katowa.

Do murowania zaleca si¢ stosowac:
— kielni¢ murarska,
— czerpak,
— lopatg do zaprawy,
— rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport elementéw murowych

Wilasciwosci materiatdéw budowlanych zaleza od samych cech produktu oraz od wiasciwego skladowania i
transportu. Wyroby i materiaty konieczne do wznoszenia mur6w z bloczkoéw nalezy transportowac i sktadowac w
sposdb zapewniajacy niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Zatadunek i
wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy prowadzié
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany r¢cznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w cz¢sci ,, Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji techniczne;j.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementow, na ktorych majg byé
wzniesione $ciany (stropow itd.). Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa,
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niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow murowych
i grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na calym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca si¢ moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupoéw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidlowego wiazania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycigtych lub potdowkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o  w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w $cianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

—  konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— murdw nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko§¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przeciagzenia swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta lub
do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac $cian o wysokosci wigkszej niz 3,0 m
(Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenie §ciany przed ewentualnym podciaganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej
warstwy wplywa w istotny sposoéb na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jej
wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowa z zatozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwy §ciany stosowaé nalezy dlugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od
poziomu konstrukeji pod pierwsza warstwe¢ muru s3 wigksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dlugosci
10,0 m przed polozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyroéwnanie konstrukcji za pomoca zaprawy
cementowej. Pierwsza warstwa elementdéw murowych nie powinna wystawaé poza krawedz stropu lub
fundamentu na wigcej niz 15 mm chyba, ze w dokumentacji projektowej okreslono inaczej. Elementy murowe
nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat si¢ jak jeden element konstrukcyjny. Zaleca si¢
wykonywania przewigzan o dlugosci rownej potowie dtugosci bloczka. Zachowanie wigkszej od minimalnej
wielkosci przewigzania jest szczegblnie wazne w murach z niewypetnionymi spoinami czotowymi (pionowymi).
Niespetnienie powyzszych warunkow dotyczacych przewigzania muru moze skutkowaé pojawieniem sig¢
zarysowan na powierzchni $ciany. Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na sposob uktadania elementéw murowych. W celu wlasciwego domknigcia zamkdow elementy
nalezy nasuwaé na siebie, a niedopuszczalne jest uktadanie elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich
miotkiem murarskim. Przy poziomym dobijaniu elementow do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i
zbyt duza jej ilo§¢ moze uniemozliwi¢ prawidtowe zamkniecie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego
przewigzania elementdw w murze.

5.3. Wykonanie robot

UlozZenie pierwszej warstwy bloczkow ma zasadniczy wptyw na prawidtowos$¢ wykonania catego budynku.
Pierwszg warstwe elementow nalezy murowac na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposéb,
by bloczki zachowaty stabilno$¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekracza¢ 1 cm). Prawidlowos$¢ ulozenia
bloczkéw w narozach budynku oraz wzdluz §cian nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy oraz rozpigtych linek
murarskich. Nieréwno$ci ulozenia poszczegodlnych elementéw nalezy korygowaé przy pomocy gumowego
mtotka. Aby budowa domu byta prowadzona zgodnie ze sztuka, ekipa budowlana musi mie¢ do§wiadczenie i
powinna by¢ wyposazona w odpowiednie narzedzia. Wierzchnig ptaszczyzng warstwy bloczkdw nalezy wyrdwnaé
specjalng paca wyrownawcza, a nastgpnie dokladnie oczys$ci¢ szczotka z wszelkich drobin i pozostalosci po
szlifowaniu. Bloczki wyposazone w pidro i wpust najlepiej jest murowac na specjalng zaprawg (do cienkich spoin).
Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prac¢ murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania $cian. Na
oczyszczong powierzchni¢ nalezy nanies¢ warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Réwnomierne utozenie
zaprawy ulatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zebatej krawedzi (wielko$¢ zgbow 4 - 5 mm). Powierzchni
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bloczkéw nie nalezy zwilza¢ woda. Zaprawg¢ mozna natozy¢ na odleglosci kilku metrow. Jednak dlugosé
naktadanej zaprawy nalezy dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych. Przy murowaniu $cian z bloczkow "na
pidro i wpust", zaprawe klejowa rozprowadza si¢ tylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostaja nie
klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosunaé do wyzlobionej $cianki bloczka poprzedniego i docisna¢ do
spoiny poziomej, ostukujac go gumowym miotkiem. Na murowanych $cianach z elementow o gtadkich $ciankach,
zaprawe klejowa rozprowadza si¢ takze na pionowych spoinach. Uktadany bloczek nalezy docisna¢ do spoiny
poziomej i pionowej, ostukujagc go gumowym miotkiem. Przy polagczeniach $ciany zewngtrznej z wewnetrzng,
zwlaszcza jesli jest to Sciana konstrukcyjna z innego materiatu mozna zastosowaé potaczenie na styk z
zastosowaniem kotew stalowych z plaskownikow. Sciang wewnetrzng mozna polaczy¢ z zewnetrzng przez
wprowadzenie do przegrody zewnetrznej bloczkéw $ciany wewnetrznej na gleboko§é okoto 150 mm. Do
przykrywania otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach z betonu komoérkowego najprosciej jest zastosowac
nadproza wykonane z ksztattek "U". Ksztaltki nalezy utozy¢ na zaprawie i wypoziomowaé. Nastepnie utozyc
ocieplenie w ksztaltkach - od strony zewngtrznej §ciany. W przypadku stosowania ksztaltek fabrycznie
ocieplanych, czynno$¢ te¢ nalezy pominaé. Kolejnym krokiem jest przygotowanie i montaz zbrojenia w korytku
utozonym z ksztaltek i wylanie betonu konstrukcyjnego do zazbrojonego szalunku nadproza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt 6 cze$ci ,,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. W
czasie wykonywania odbioru rob6t murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania rob6t. Do badan takich zalicza sig:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobow,

— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakos$ci wykonania rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru robot opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych Czg¢$¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr

425/2006). Na podstawie tych zalecen przeprowadza sig:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiardéw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukceji przeprowadza si¢ z doktadnosciag do 10 mm; pomiar
grubosci murow i osciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac¢ $rednia
arytmetyczng z pomiardw w trzech réznych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar z doktadnosciag do | mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci §ciany. W przypadku razacych
réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotéw odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapisow w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

o sprawdzenia §rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z dokladnoscia
do 0,5 mm,

o sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegodlnych odcinkoéw), ktdre powinno by¢
wykonane ta§ma stalowa z doktadnoscia do 10 mm,

o sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia,
ktore powinno by¢ wykonane z doktadnos$cig do 1 mm,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugo$ci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielkos$ci przeswitu migdzy tata a powierzchnig lub krawedzia muru,

— sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzaé z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

— sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiar6w np. poziomnicg murarskg i tata kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad 50
m niwelatorem,
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sprawdzenie katow pomiedzy przecinajagcymi si¢ ptaszczyznami dwoch sagsiednich muréw — nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (prze$wit) przecinajacych si¢ plaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze§wit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
niniejsza specyfikacja techniczna,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzaé w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami,

sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotdow i wylotow przewodow i
prawidlowosci ciagu po podiaczeniu urzadzen gazowych, trzondow kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz
kominkow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robdt podano w pkt 7 czesci ,, Wymagania ogoélne” specyfikacji technicznej.
Jednostkg obmiaru jest wykonanie m? $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w pkt 8 czesci ,,Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;j.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzié:

czgsciowy protokot odbioru robot,
protokoét odbioru robot zanikajacych,
wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacji projektowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie. PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010:

Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czgsc¢ 1-1: Regutly ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukeji murowych.
PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czgs¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatlow i wykonanie murow.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.

Czgs¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw. Czgs¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.

PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia. Zaprawy 0
okreSlonym sktadzie materialowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010:  Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i

elementéw

budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

Umowa, warunki Umowy. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 143 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL .KLASZTORNE] 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

452610004 | oo

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dzialowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem $cian no$nych
murowanych wewngtrznych i zewngtrznych no$nych z bloczkow silikatowych zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omdéwiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Bloczki silikatowe

Przewiduje si¢ §ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne no$ne nowoprojektowanych cze$ci budynku murowane nosne
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z elementow silikatowych 15MPa o gr. 24 cm, mocowanych na zaprawie cementowo-wapiennej MS5.

Sciany oddzielenia pozarowego murowane z bloczkow silikatowych gr. min. 12cm obustronnie tynkowane.

Zaprawa systemowa cienkospoinowa

Tabelal. Wymagane dane techniczne zaprawy cienkospoinowej

pojemnosc zuzycie zaprawy [ka/m3  wspot. minimalna  minimal- zuzycie
worka . . przewo- temp. na temp. wody
spoiny spoiny dzenia stosowania  podczas
pionowe pionowe ciepta wigzania
kgl  pibro-wpust gtadkie  [W/[mK]] [°cl [°cl [dm?/worek]
25 133 17,7 0,93 5 n.d. 55

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa 1 cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7 MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z
wezla betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na
zaprawy wytwarzane na budowie). Zaprawe cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzona receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Wypehnienie szczelin

Dla $cian wypelniajacych bez funkcji rozdzielenia przeciwpozarowego zaleca si¢ pozostawienie szczeliny o
grubosci okoto 10 mm i wcisnigcie paska poliuretanu o szerokosci 100 mm i grubosci 10 mm w stanie
niescisnietym, a nastepnie wypelnienie pozostalej szczeliny poliuretanem spienionym. W przypadku $cian z
funkcja rozdzielenia pozarowego, szczeling nalezy wypetni¢ welng mineralng twardg o ggstosci minimum
100kg/m3 i uszczelni¢ obustronnie elastyczng masg ogniochronng.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omdéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Prawidlowe wprowadzenie robot murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Do
wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz plaszczyzn zaleca si¢ stosowac:

—  pion murarski,

—  latg murarska,

— poziomnicg¢ uniwersalna,

—  lat¢ kierunkowa,

—  warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do

wyznaczania kierunku,
—  sznur murarski,
—  katownik murarski,

— wykréj.
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Do przechowywania materialow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:
— kastre na zaprawe,
— zafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
—  wiadra.

Do obrobki elementéw murowych zaleca si¢ stosowac:
—  milotek murarski,
— oskard murarski,
—  przecinak murarski,
—  pucke murarska,
—  drag murarski,
— szlifierke katowa.

Do murowania zaleca si¢ stosowac:
— kielni¢ murarska,
— gilotyna - do przycinania blokéw do zadanego wymiaru,
— pita stotowa — do cigcia blokéw sposobem mechanicznym,
— dozowniki do zapraw cienkospoinowych — szerokos$¢ dostosowana do grubosci blokow,
— kielnie do zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow,
—  kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do taczenia warstwy konstrukcyjnej z warstwa elewacyjna,
—  rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport elementéw murowych

Wiasciwoséci materiatow budowlanych zaleza od samych cech produktu oraz od wilasciwego sktadowania i
transportu. Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia murdéw z bloczkow silikatowych nalezy transportowac i
sktadowac w sposob zapewniajacy niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Bloczki
silikatowe powinny by¢ dostarczane sa na budowe transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w
folig. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podiozu zapewniajacym
ich stabilno$¢. Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw
znajdujacy si¢ na budowie. W transporcie wewngtrznym palet

pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byt zapewniony
fatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowa i1 odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementow, na ktorych majg byé
wzniesione $ciany (law fundamentowych, stropéw itd.). Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:
— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow murowych
i grubosci spoin,
— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,
— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catym obszarze budowy,
— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
— stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidlowego wiazania, jest niedopuszczalne,
— liczba przycigtych lub potdowkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:
o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w $cianach wypelniajacych, podokiennych — 30%,
—  konstrukcje murowe moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
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—  murdw nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysokosci muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta lub
do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac $cian o wysokosci wigkszej niz 3,0 m
(Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystagpieniem do wykonywania rob6ét murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,
— oczySci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Murowanie $cian

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podciaganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej
warstwy wplywa w istotny sposob na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na jej
wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowa z zalozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwy $ciany stosowac nalezy diugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od
poziomu konstrukcji pod pierwszg warstwe muru sg wicksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dlugosci
10,0 m przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie konstrukcji za pomocag zaprawy
cementowej, w ktorej stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. Pierwsza warstwa powinna by¢ murowana z
systemowych bloczkéw wyrownawczych lub bloczkéw podstawowych o szerokosci dobranej do szerokosci
Sciany.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat si¢ jak jeden element
konstrukcyjny. Nastepne warstwy nalezy murowac na zaprawie cienkowarstowej. Podczas murowania naroznikow
$cian nalezy stosowac tylko metodg typowego potaczenia na wigzanie murarskie.

Sciany murowaé bezposrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie $cian na warstwach posadzkowych.
Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwrodci¢ szczegdlng uwage na sposob uktadania
elementow murowych. W celu wiasciwego domknigcia zamkow elementy nalezy nasuwac na siebie, a
niedopuszczalne jest ukladanie elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich miotkiem murarskim. Przy
poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i zbyt duza jej ilo§¢é moze

uniemozliwi¢ prawidlowe zamkniecie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego przewiazania elementow
W murze.

Sciany nieno$ne nalezy murowa¢ pozostawiajac szczeling dylatacyjng pod stropem o wys. 1-2 cm. Szczeling
nalezy nastgpnie wypetni¢ starannie wetng mineralna.

Wszelkie zmiany materialowe musza by¢ uzgodnione z nadzorem autorskim i inwestorskim. Zabrania si¢
zmieniania grubosci $cian lub ich warstw w wyniku stosowania zamiennikow.

Murujac kolejne warstwy nalezy pamigta¢ o przesunigciu spoin pionowych w stosunku do poprzedniej warstwy.
W murach, gdzie przewidziane sa wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny pionowe muszg mijac si¢ doktadnie w
potowie blokoéw, co 166 mm. Tam, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatow elektrycznych, przy
uktadaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe muszg si¢ mija¢ o co najmniej 80 mm. Przy wykonywaniu
otworow na puszki instalacyjne nie nalezy stosowac udaru.

5.4. Murowanie $cian tréjwarstwowych

Sciany trojwarstwowe nalezy murowaé dwuetapowo. Pierwszy rzad pustakow nalezy ulozyé na warstwie mocnej
zaprawy np. cementowej lub cementowo — wapiennej. W narozach nalezy utozy¢é minimum trzy warstwy
pustakow tak, by w rogu kolejne elementy byly ustawione prostopadle do pustakow z nizszej warstwy. Zaprawe
nalezy dobra¢ specjalnie do rodzaju elementow konstrukcyjnych. Podczas wnoszenia konstrukcji nalezy
zamontowaé kotwy ze stali nierdzewnej (o wysokiej odpornosci korozyjnej) na glebokos¢ kilku centymetréw
(zgodnie z wymaganiami wybranego producenta i systemu). Jesli spoiny w $cianie ostonowej wystapig na innej
wysokosci niz w no$nej, kotwy nalezy wygia¢ tak, by opadaly na zewnatrz. Na 1 m2 powierzchni zastosowac ok.
5 kotew, w rozstawie 75x50 cm (pion X poziom) przy brzegach §cian, np. wokdt otwordw okiennych nalezy
zwigkszy¢ ich ilos¢ (rozstaw co 25 cm). Kolejne rzgdy kotew powinny by¢ przesunigte o ok. 50 cm. Nalezy uzy¢
kotew z talerzykiem i kapinosem aby docisngc¢ izolacj¢ termiczng oraz umozliwi¢ skraplanie si¢ wody. Szczelina
wentylacyjna powinna zaczynaé si¢ ok, 30 cm nad ziemia i konczy¢ ponad dachem, podczas murowania $ciany
ostonowej nalezy utozy¢ naroza schodkowo na wysoko$¢ 5 warstw, dopiero wtedy murowac przestrzenie migdzy
nimi. Podczas murowania $ciany oslonowej nalezy co druga — trzecia fuge pionowa pozostawi¢ pusta, aby
umozliwi¢ wentylacje szczeliny powietrznej. Dylatacja wykonana masg elastyczna.
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5.5. Zalecane zasady wykonywania $cian dzialowych murowanych minimalizujace ryzyko pekania

W celu zminimalizowania zarysowywania si¢ $cian murowanych nienosnych wykonywanych na stropach nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad i zalecen:

1. pierwsza warstwe Sciany murowanej nalezy murowaé na stropie za pomocg warstwy zapobiegajacej
zwigzaniu $ciany z konstrukcja stropu — efekt ten mozna osiagnaé poprzez zastosowanie 1 warstwy papy lub
warstwy grubej folii budowlanej,

2. S&ciany nalezy wykona¢ po rozstemplowaniu stropu (murowanie na ugigtym od ci¢zaru wiasnego stropie),

3. S§ciany gruboéci 12 cm i mniej i o dlugoéci wickszej niz 5 m zbroi¢ podtuznym zbrojeniem 2#6 mm (A-IIIN)
w co drugiej spoinie oraz dodatkowo w pierwszych dwoch dolnych spoinach, dopuszcza si¢ alternatywnie
zastosowanie zbrojenia typu ,, MURFOR” wedtug wytycznych producenta,

4. 4ciany o dhugoéci wigkszej niz 3 m wykonywane z elementdw murowych tgczonych w spoinach pionowych
na ,,sucho” poprzez tzw. zamki (Silka, Porotherm) zaleca si¢ wykona¢ na pelne spoiny pionowe (inaczej niz
zaleca producent),

5. nad $cianami nalezy wykonaé wience spinajace i usztywniajace te $ciany. Spelnienie powyzszych zasad
minimalizuje ryzyko zarysowywania si¢ $cian dzialowych.

6. W przypadku powstania ewentualnych rys na tynku ww. $cian nalezy wykonaé¢ naprawy stosujgc siatke z
tworzyw sztucznych do wzmocnien tynkow.

7. Rozmieszczenie $cianek dzialowych na stropie nad parterem wg rzutu architektonicznego. Inne
rozmieszczenie Scianek dzialowych obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.

5.6. Docinanie elementow murowych

Gdy dhugosc¢ sciany wymaga docinania elementéw murowych do innych rozmiaréw niz catkowita dtugo$é bloczka
to zabieg ten mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu szlifierki katowej, przecinarki stolikowej lub gilotyny. Niektorzy
dostawcy oferuja elementy potowkowe, o dlugosciach zmniejszonych o potowe w stosunku do oferty handlowe;.
Elementy takie stosuje si¢ gtdwnie w narozach $cian oraz w miejscach potgczenia Scian wzajemnie prostopadtych.
W wypadku zastosowania w $rodku dtugos$ci $ciany elementéw potdwkowych do bloczkéw bazowych nie jest
spetniony warunek na minimalng dlugo$¢ przewigzania. Prawidtowe wigzanie elementéw murowych musi by¢
zatem zapewnione np. przez zastosowanie zbrojenia w spoinach wspornych muru. Zbrojenie powinno by¢ zgodne
z normg PN-EN 845-3:2013-10 i posiada¢ Aprobate Techniczng ITB lub inny certyfikat dopuszczajacy do
stosowania w budownictwie. Elementy polowkowe zaleca si¢ stosowac na krawedzi §ciany, wowczas zazwyczaj
nie ma problemoéw z dlugos$cia przewigzania. Z uwagi na wyeliminowanie ryzyka

wystapienia zarysowan od skurczu i odksztatcen termicznych zaleca si¢ docinane elementy o diugosciach
zapewniajacych prawidtowe przewigzanie sytuowaé w odlegtosci 1 od krawedzi $ciany.

Bloczki silikatowe moga by¢ murowane na zwykte lub cienkie spoiny oraz z wypetnionymi lub niewypetnionymi
spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy stosowac si¢ do instrukcji stosowania zapraw fabrycznych, a w
przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen zawartych w normie PN-B-10104:2014-03. Spoiny
wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw zwyklych i zapraw lekkich powinny mie¢ rzeczywista grubos¢
nie mniejsza niz 6 mm 1 nie wicksza niz 15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do
cienkich spoin, powinny mie¢ grubo$¢ nie mniejsza niz 0,5 mm i nie wigksza niz 3 mm. Spoiny pionowe mozna
uwazac za wypetnione, jesli zaprawa znajduje si¢ na catej wysokosci spoiny i szerokosci powyzej 40 % szerokosci
elementu murowego.

5.7. Bruzdy i wneki w Scianach

W $cianach z bloczkow silikatowych nie zaleca si¢ wykonywania bruzd i wnek. Czasem jednak konieczne jest
poprowadzenie instalacji w bruzdach lub wnekach. Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych podano w
tablicy 1, natomiast bruzd poziomych i uko$nych w tablicy 2.

Tabela 1. Dopuszczalne wymiary bruzd i wnek pionowych w murach z bloczkow silikatowych

Bruzdy i wngki wykonywane w gotowym Bruzdy i wngki wykonywane w trakcie
murze wznoszenia muru
Grubos¢ sciany Maksymalna Maksymalna Minimalna s Maksymalna
mm . . wymagana grubosé o
glebokose szeroko$¢ > . szeroko$¢
$ciany
mm mm mm
mm
80 10 100 70 300
115,120, 150 30 125 90 300
175, 180 30 150 140 300
240%* 30 200 215 300
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* Pionowe bruzdy, ktdre nie siggaja dalej niz na 1/3 wysokosci §ciany ponad stropem, mogg mie¢ giebokos¢
do 80 mm i szeroko$¢ do 120 mm.

UWAGA 1 — Zaleca sig¢, aby odleglo$¢ w kierunku poziomym sasiednich bruzd lub od bruzdy do wneki lub
otworu byla nie mniejsza niz 225 mm.

UWAGA 2 — Zaleca si¢ aby odlegto$¢ w kierunku poziomym miedzy sasiednimi wnekami, jezeli wystepuja
po tej samej stronie $ciany lub po obu stronach $ciany lub od wneki do otworu, byta nie mniejsza niz
dwukrotna szeroko$¢ szerszej z dwoch wnek.

UWAGA 3 — Zaleca sig, aby laczna szerokos¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dtugosci
$ciany.

Tabela 2. Dopuszczalne wymiary bruzd i wnek poziomych i ukosnych w murach z bloczkow silikatowych

Maksymalna glgbokos¢
Grubos¢ $ciany mm

mm Dlugosc¢ bez ograniczen Dlugos¢ <1250

mm mm

80 0 0

115, 120, 150 0 15

175, 180 10 20

240 15 25

UWAGA 1- Odlegtos¢ pozioma migdzy koncem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500
mm.

UWAGA 2 — Odlegto$¢ pozioma migdzy przylegtymi bruzdami o ograniczonej dtugosci, niezaleznie od tego,
czy wystepuja po jednej czy po obu stronach $ciany, powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna dtugos¢ dtuzsze;j
bruzdy.

UWAGA 3 — W $cianach o grubosci co najmniej 175 mm, dopuszczalng glgbokos¢ bruzdy moznazwickszy¢
o 10 mm, jezeli bruzdy sa wycinane maszynowo na wymagang gtebokos¢. Jezeli maszynowo wycina si¢ bruzdy
o glebokosci do 10 mm, mozna wycina¢ je z obu stron pod warunkiem, ze grubos$¢ §ciany wynosi 240 mm.
UWAGA 4 — Zaleca si¢, aby szerokos$¢ bruzdy nie przekraczala potowy grubosci $ciany w miejscu bruzdy.

Kazda pozioma i uko$na bruzda powinna by¢ potozona w okolicy jednej désmej wysokosci $ciany w $Swietle
pomigdzy stropami liczac od géry lub od dotu $ciany. W wypadku, gdy podane w tablicach 1 i 2 dopuszczalne
wymiary bruzd musza by¢ przekroczone konieczne jest obliczeniowe sprawdzenie no$nosci $ciany na obcigzenia
pionowe oraz $cinanie i zginanie. W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ zredukowane wngkami i bruzdami pole
przekroju $ciany.

5.8. Polaczenia $cian z inng konstrukcja

Potaczenie $cian no$nych i dzialowych wykonuje w postaci przewigzania muru, lacznikow lub zbrojenia
przedtuzonego. Poniewaz $ciany nosne wykonuje si¢ najczesciej przed scianami dziatowymi potgczenie realizuje
si¢ najczesciej przez laczniki LP30 lub LK1, LK2. Laczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN
845-1:2013-11.

W przypadku, gdy S$ciana murowana styka si¢ ze $ciang zelbetowa, w miejscach styku nalezy wykonaé
przewigzanie pretami ze stali ocynkowanej, o §r. 6mm. Prety wkleja¢ na odpowiedni klej w otwory o glgbokos$ci
15¢m, wiercone w $cianie zelbetowej, w kazdym pionie po jednym precie co pigta spoing.

W przypadku, gdy $ciana murowana licuje si¢ ze $ciang zelbetowa nalezy uwzgledni¢ grubo$¢ wykonczenia (tynku)
i murowaé z odpowiednim cofnigciem tak by otynkowana $ciana murowana licowata si¢ z nietynkowang $ciang
zelbetows (nie dotyczy sytuacji, gdy na $ciang przychodzi wetna mineralna).

5.9. Polaczenia $cian z bloczkami systemu kominowego

W wypadku wznoszenia nieno$nych $cian ostonowych, wypetniajacych lub ogniowych istnieje koniecznos¢ ich
potaczenia z konstrukcja obiektu z zachowaniem dylatacji. W tym celu zaleca si¢ zastosowanie tgcznikow typu
LDS lub LD3. Jedna czgs¢ tacznika wchodzi w spoiny pionowe ostatniej warstwy $ciany wznoszonej, druga jest
mocowana na kotek rozporowy, szybkiego montazu lub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastosowaniu
facznikow LDS lub LD3 wymaga si¢ aby ostatnie dwie gorne warstwy muru miaty wypetnione spoiny czolowe.
Laczniki nalezy umieszcza¢ w rozstawie co dwie lub trzy spoiny. Laczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
EN 845-1:2013-11.

5.10. Pielegnacja muru

Nowo wznoszone mury, do czasu petnego zwigzania zaprawy, nalezy podda¢ pielegnacji. Sciany nalezy
zabezpieczy¢ przed deszczem bezposrednio padajagcym na konstrukcje oraz przed wyplukaniem zaprawy ze spoin
i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Mozna to uzyska¢ przez okrycie folia budowlana i
zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr. W czasie intensywnego deszczu nalezy wstrzymac roboty

Strona 98



B-01.02.07-ROBOTY MUROWE — BLOCZKI SILIKATOWE

murarskie i wykonczeniowe, a mury, elementy murowe, zaprawe oraz $wieze wykonczenie nalezy ostoni¢. W celu
uniknigcia uszkodzen $wiezo wykonanej i wykonczonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego
zamrazania/rozmrazania nalezy ja zabezpieczy¢ przez przestonigcie lub zainstalowanie tymczasowego
ogrzewania. Nowo wzniesione konstrukcje murowe nalezy chroni¢ przed niska wilgotnos$cia oraz przed
wysychaniem na skutek dziatania wiatru i wysokiej temperatury. Elementy te powinny by¢ utrzymane w stanie
wilgotnym, az cement w zaprawie ulegnie hydratacji. Efekt ten uzyska¢ mozna przez przestonigcie muru folig
budowlang.

Narazone na uszkodzenia mechaniczne krawedzie zewngtrzne naroznikow S$cian i otwordéw, cokoty i inne
wystajace elementy nalezy odpowiednio ostoni¢ przed uszkodzeniem i zaburzeniem, biorac pod uwagg:

— inne roboty bedace w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;

— aktywno$¢ zwigzang z ruchem na budowie;

— Dbeton ukladany na wyzszych kondygnacjach;

— stosowanie rusztowan i prowadzone z nich roboty budowlane.

Wykonang konstrukcje murowg nalezy ostoni¢ przed robotami budowlanymi, ktére mogg zaplami¢ powierzchnie
licowa muru lub zanieczysci¢ spoiwem w trakcie przysztych prac tynkarskich.

5.11. Polaczenia ogniochronne

Dla $cian wypelniajacych bez funkcji rozdzielenia przeciwpozarowego zaleca si¢ pozostawienie szczeliny o
grubosci okoto 10 mm i wecisnigcie paska poliuretanu o szerokosci 100 mm i grubosci 10 mm w stanie
niescisnigtym, a nastgpnie wypelnienie pozostalej szczeliny poliuretanem spienionym.

W przypadku $cian z funkcjg rozdzielenia pozarowego, szczeling nalezy wypetni¢ wetng mineralng twarda o
gestosci minimum 100kg/m3 i uszczelni¢ obustronnie elastyczng masg ogniochronng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. W czasie wykonywania odbioru robot
murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spelnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
jakosci wykonania robot. Do badan takich zalicza sig:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakos$ci wykonania rob6t murowych.

6.2. Tolerancje

Dopuszcza sig¢ nastgpujace tolerancje wykonania robot murowych:

— Zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10 mm na calej
dlugosci 1 wysokos$ci pomieszczenia.

— Odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10
mm na calej wysokos$ci pomieszczenia.

— Odchylenia krawedzi poziomych i pionowych od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/1 m oraz nie wigcej niz
jedno takie odchylenie na calej dtugosci faty.

— Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz 5 mm/1 mi nie
wigcej niz 10 mm na catej dtugosci pomieszczenia.

6.3. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru rob6t opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

budowlanych Czg$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). Na
podstawie tych zalecen przeprowadza si¢:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnosciag do 10 mm; pomiar
grubo$ci murdéw i oSciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig
arytmetyczng z pomiardw w trzech ré6znych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzaé
przez ogledziny,
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— sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar z doktadnosciag do | mm w losowo wybranych 5 punktach na dlugosci §ciany. W przypadku razacych
roznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscia do 1 mm wielkos$ci przeswitu migdzy tata a powierzchnia lub krawedzig muru,

— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm;
badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

— sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiar6w np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad 50
m niwelatorem,

— sprawdzenie katdw pomigdzy przecinajagcymi si¢ ptaszczyznami dwodch sgsiednich muré6w — nalezy
przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatlowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
niniejsza specyfikacja techniczna,

— sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami,

— sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow przewodow i
prawidlowosci ciagu po podlaczeniu urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecow ogrzewczych oraz
kominkow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiaru jest wykonanie m? $ciany z bloczkéw silikatowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
technicznej. W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

— czes$ciowy protokot odbioru robot,

—  protokot odbioru robét zanikajacych,

—  wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacja Projektows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czg¢é¢ 1: Definicje, wymagania i kryteriazgodnosci PN-EN
13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cz¢$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne i
reguty dla budynkow

PN-EN ISO 6946:1998PZ Ochrona cieplna budynkéw - Wymagania i obliczenia PN-EN 1990:2004
Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cz¢s¢ 1-1: Oddziatywania

ogolne - Cigzar objeto$ciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
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PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cz¢$¢ 1-6: Oddziatywania
ogolne - Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czg$¢ 1-3: Oddziatywania
ogoblne - Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cz¢s¢ 1-4: Oddziatywania
ogo6lne - Oddziatywania wiatru
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze¢$¢ 1: Zasady ogblne
PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czgs¢ 1-5: Oddzialywania
ogolne - Oddziatywania termiczne

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42143 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL .KLASZTORNE]J 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja. Materiat hydroizolacyjny —
materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji,
realizowanych w ramach zadania.

Zakres prac, ktérego dotycza ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegdlnosci:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyj¢tej przez
wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

b) prace podstawowe, w sktad ktorych wchodza:

- przygotowanie powierzchni — usunigcie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ powloki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metoda
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu badz systemu materialowego,

- kontrola przyczepnosci do podioza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowia o zamowionym zakresie i sg integralng czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w Dokumentacji Projektowe;j lub
ich pomijac. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty winny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.

Cechy materialdéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiatly winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wymagania szczegélowe

KAMIENICE KLASZTORNA 22/23

2.2.1 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna $cian fundamentowych gotyckich

Dla zabezpieczenia przeciwwilgociowego muréw ceglanych zaglebionych w gruncie, do poziomu kamiennej tawy
fundamentowej nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:

— prace prowadzi¢ wykonujac wykopy/odkrywki $ciany fundamentowej odcinkowo do poziomu kamiennej tawy
fundamentowej,

— wykopy zabezpieczy¢ deskowaniem pelnym spetniajacym warunki bhp prowadzenia robot w giebokich wykopach
oraz zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi;

—na obszarze odkrywek $ciany ceglane oczy$ci¢ mechaniczne, usungé pozostatosci ewentualnych wtoérnych tynkoéw i
szlamow, usung¢ zniszczone warstwy izolacji przeciwwilgociowej oraz usung¢ foli¢ kubetkowa;

— przeprowadzi¢ badanie stopnia zasolenia i zawilgocenia murow;

—wykona¢ nad fundamentem kamiennym, w obszarze fundamentowej Sciany ceglanej, dezynfekcj¢ preparatem
odkazajacym, odgrzybiajacym oraz likwidujacym algi;

— wykona¢ niezbedne przemurowania odspojonych fragmentéw $cian ceglanych przy zastosowaniu cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie wapiennej z dodatkiem trasu; cegla ceramiczna pelna winna mie¢ wytrzymato§¢ zblizong do
wytrzymatos$ci cegiet istniejacych w murze;

— uzupetni¢ ubytki zaprawy spoinujacej w zakresie stabilizujacym watek zaprawa czysto wapienng z dodatkiem trasu
lub gotowa mineralng zaprawa renowacyjna, spetniajaca wymogi WTA (wysoka porowatos¢, wspotczynnik oporu
dyfuzyjnego p < 12, mrozoodpornos¢, wodoodpornos¢, odpornosé na sole, hydrofobowo$¢);

— wykona¢ na catej powierzchni §ciany oraz odsadzce jednowarstwowy renowacyjny tynk podktadowy lub w protokole
WTA;

— wykona¢ na tynku izolacj¢ przeciwwilgociowsg pionowa przy zastosowaniu systemowych elastycznych mineralnych
izolacyjnych powlok przeciwwilgociowych, tzw. szlaméw dedykowanych do obiektow zabytkowych na catej wysokosci
Sciany ceglanej z zachowanie ciaglosci izolacji, izolacje wykona¢ min 15cn ponizej muru ceglanego na fundamencie
kamiennym,;

— stosowad rozwigzania systemowe jednego producenta

2.2.2 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna $ciany wspélczesne / nowe

Pozioma:

— 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS podktadowa i izolacyjna min. 4mm na osnowie z tkaniny poliestrowej
z gruntowaniem powierzchni gruntem SBS w systemie izolacji — fundamenty, posadzki na gruncie piwnice, szachty

— gruntowanie wszystkich powierzchni poziomych emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej min. dwie warstwy —
fundamenty, podktady pod posadzki, konstrukcje stropodachow

— folia izolacyjna PE 0,3mm — posadzki i stropodach, jako warstwa paroizolacji na stropach i warstwa separacyjna
pomiedzy warstwami posadzek i stropow.

—w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna ,,plynna” — z zaktadem na $ciany (toalety i umywalnie min. 30cm,
natryski min. 200cm) z taSmg izolacyjng systemowa na taczeniu $cian z posadzka

Pionowa:

— 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana SBS podktadowa i izolacyjna min. 4mm na osnowie z tkaniny poliestrowej
z gruntowaniem powierzchni gruntem SBS w systemie izolacji — izolacja przeciwwodna typu §redniego $cian
fundamentowych, szachty windy lub izolacja powtokowa dwie warstwy w systemie 2K

— Dodatek W8 do betonow

2.2.3 Paroizolacja

— folia paroizolacyjna PE gr.0,3mm klejona na zaktad, klejona lub zgrzewana
— tasmy okienne paroszczelne od wnetrza

2.2.4Wiatroizolacja
— Membrana o wysokiej paroprzepuszczalnosci zbrojona, min 2000 g/m2/24h, odporno$¢ na UV, wodoszczelnos¢ W1,
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gramatura min. 180g/m2 - zastosowanie na elewacji systemowej wentylowanej na ruszcie,
— Membrang nalezy sklei¢ z fartuchami okiennymi zewngtrznego uszczelnienia montazu okna (uszczelnienie wykonanej
z impregnowanych tasm rozpreznych lub ta§m warstwowych paroprzepuszczalnych)

KAMIENICE STARY RYNEK 42-43

Izolacja przeciwwilgociowa

PIONOWA:

— Izolacja bitumiczna ptynna powlokowa na $cianach wspoétczesnych i szlamy konserwatorskie do fundamentéw i §cian
fundamentowych na $cianach zabytkowych — stosowac¢ rozwigzanie dedykowane do obiektow historycznych jako system
jednego producenta,

— Na murach zabytkowych stosowa¢ izolacj¢ z warstwg separacyjna np. narzut wapienny, umozliwiajaca odwracalnos¢
procesu i odstonigcie murdw bez ich uszkodzenia — wg systemu izolacji dla obiektow zabytkowych

POZIOMA

— Pozioma — brak izolacji poziomej w czgsci gotyckiej piwnic, naturalng izolacj¢ stanowi fundament kamienny, w
szczegolnych przypadkach gdy wystepuje podcigganie na murach przebudowanych i uzupetnianych nalezy wykonaé
iniekcje w postaci kremow silanowych po konsultacji i pod nadzorem konserwatorskim

— Papa izolacyjna modyfikowana SBS zgrzewana na osnowie poliestrowej lub welonie szklanym - dwie warstwy na
uprzednio zagruntowanym podtozu gruntem SBS dedykowanym do systemu izolacyjnego producenta — posadzki na
gruncie, izolacja ci¢zka przeciwwodna posadzki dziedzinca

— Folia izolacyjna (paroizolacja) PE 0,3mm — posadzki, stropy, stropodachy, uktadana i klejona na zaklad z wywinigciem
na §ciany

— w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna Iub ,,ptynna” z tasma systemowa wklejang w naroznikach pomigdzy
posadzka i §ciang — z zaktadem na $ciany min.30cm, przy natryskach 200cm,

— gruntowanie roztworem asfaltowym (emulsjg asfaltowg na bazie dyspersji wodnej) taw fundamentowych, plyt
posadzek i stropow,

Paroizolacja

— folia polietylenowa PE 0,3mm

— taSmy okienne paroszczelne

Wiatroizolacja

— Papa bitumiczna zgrzewana i mocowana mechanicznie modyfikowana SBS na welonie poliestrowym lub szklanym na
deskowaniu

— Membrana o wysokiej paroprzepuszczalnosci zbrojona, paroprzepuszczalnos¢ min 3000g/m2/24h, odpornos¢ na UV,
wodoszczelnos¢ W1, gramatura min. 180g/m2 - zastosowanie na potaciach dachowych niedeskowanych,

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robdét — wymagania szczegolowe

Wiatroizolacja

Nalezy zastosowac¢ tkaniny wiatroizolacyjne, wysokoparoprzepuszczalne, odporne na rozdzieranie, mocowane do
Sciany w sposob szczelny, w kolorze czarnym. j.w

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia petni funkcje izolacji paroszczelnej, jest doskonala warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki,
wylewki, itp. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajaca i obustronnie klejgca.

Wymogi techniczne:

Grubos¢: 0,30 mm,

masa powierzchniowa: 190 g/m2,

wytrzymato$¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

przesigkliwos$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1m w czasie 100h: nie przesigka
opor dyfuzyjny: > 600 m2 hPa/g

rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajace ognia

Hydroizolacje powlokowe

Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spelniajace wymagania okre$lane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powlokowa izoluje cze$ci podziemne obiektéw budowlanych wykonywane w
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykaja si¢ wigec z wodg gruncie
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tylko podczas przenikania wody w glab gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddzialuje na elementy
budynku krotkotrwale i nie wywoluje parcia hydrostatycznego. Preparaty wzbogacone sg substancjami
umozliwiajacymi glebokie wnikanie w podloze. Powstale powloki sa elastyczne, silnie zwiagzane z podlozem,
niwelujg takze jego mikropeknigcia. Stosowane w powtokach specjalne dodatki zwigkszaja odporno$¢ powlok
izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczace dziatanie mrozu i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajacych
procesOw marzniecia i odwilzy.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiada¢ powinny bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtozy mineralnych
oraz papy; moga by¢ stosowany na suche i wilgotne podtoze. Powinny by¢ latwy i szybkie w stosowaniu (gotowe
do uzycia), mie¢ wilasciwosci tiksotropowe, by¢ bezrozpuszczalnikowe, wodochronne, odporne na dzialanie
czynnikow atmosferycznych.

Asfaltowy roztwor gruntujgcy

Asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS, stuzacy do gruntowania nowych podtozy pod
kazdy rodzaj pap asfaltowych, wykonania lekkich izolacji przeciwwilgociowych taw budowlanych, $cian i
fundamentow, wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonow, loggi i tarasow.

Jest odporny na oddziatywanie niskich temperatur, a takze solanki i korozji biologiczne;.

Elastyczna folia w plynie

Elastyczna folia w plynie tworzy¢ powinna izolacje typu lekkiego — uszczelnia¢ powinna miejsca, na ktore woda
nie dziata pod ci$nieniem. Powinna chroni¢ podioza przed wilgocia powstajacag wewnatrz budynkéw, zwlaszcza
w strefach mokrych tych pomieszczen. Uszczelnia¢ powinna powierzchnie wokot Scian i podtog, wokot przejsé
rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz z zatopionymi w niej pier§cieniami podtogowymi lub $ciennymi.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS naleza do najnowszej generacji pap. Sa produkowane w oparciu o wysokiej
jakosci asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osnéw wykonanych z welonu szklanego, tkaniny
szklanej i wtokniny poliestrowej. Charakteryzuja si¢ zdecydowanie lepszymi wiasciwosciami uzytkowymi w
stosunku do pap na tekturze i pap zgrzewalnych oksydowanych, gtéwnie ze wzgledu na wysoka elastycznos$é,
wysoka przyczepnos$¢ do podioza i odpornos¢ na temperatury w zakresie od -20°C do+120°C.

Papa wierzchniego krycia

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia ze wzmocniong poliestrowa wkladka nosna w
polaczeniu z uszlachetniong masa bitumiczna.

Parametry techniczne:

o Powierzchnia gorna: hupek

o Powierzchni dolna: folia

o Wkiadka nosna: wioknina poliestrowa 250 g/m?
o Grubosc: 5,2 mm

o Gigtko$¢ w niskiej temperaturze: <-25°C

o  Wytrzymatos$¢ na dzialanie wysokich temperatur:  >+100 °C

o Sita zrywajaca: 800 N/50 mm

Papa podkiadowa

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa podktadowa Parametry techniczne:

o Powierzchnia gorna: talkowana

o Powierzchni dolna: laminowana folig

o Wkiadka nosna: wioknina poliestrowa 250 g/m?
o Grubos¢: 4,0 mm

o Gigtko$¢ w niskiej temperaturze: <-25°C

o  Wytrzymato$¢ na dzialanie wysokich temperatur:  >+100 °C

o Sita zrywajaca: 800 N/50 mm

o Reakcja na ogien: klasa E

Uwaga: wszystkie stosowane materialy hydroizolacyjne musza spelniaé przepisy odrebne i posiadaé
certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi normami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne
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Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Materiaty, ktére moga okazaé si¢

pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sg czesto preferowane przez producentdow podstawowych materiatdéw

hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podioza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,

wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialdw izolacyjnych,

¢) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materialdéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatdéw izolacyjnych zrolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wozek
widtowy, dzwig.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— datg produkgc;ji i nr partii,

—  Wwymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omoéwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji techniczne;.

Ukladajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegoélnie zadbaé o zachowanie ciaglosci
powlok izolacyjnych oraz zachowa¢ niezb¢dne zaklady przy laczeniach materialow.

Nalezy stosowa¢ wylacznie kompletne rozwiazania systemowe izolacji z zachowaniem zalecen producenta i
dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach nalezy uszczelnié
tasmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu.

Realizacja izolacji przez f-m¢ wykonawcza autoryzowang przez producenta z wykorzystaniem systemowych
materiatow uzupetniajacych : tasm, uszczelnien , kleju, materiatdow gruntujacych.

Podloze przygotowac zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. Izolacje¢ uktadaé przy uzyciu sprzg¢tu zgodnie z
wytycznymi producenta izolacji. Styki izolacji z innymi izolacjami wykona¢ w sposéb szczelny z wykonaniem
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niezb¢dnych zaktadow i uszczelnien systemowych.

5.2. Przygotowanie podloza

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji poziomej jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono réwne
i gtadkie, bez przerw i nierownosci. Jako podtoze pod izolacj¢ moze stuzy¢ beton, folia kubetkowa lub dobrze
zageszczona podsypka piaskowa. Na powierzchni podioza pod izolacje nie moze by¢ luznych ziaren kruszywa
oraz ostrych wystepow. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ z niej wolno stojaca wodg. Podtoze
pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ nieodksztatcalne i czyste.

5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas
opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ powietrza powoduje roszenie.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracownikow.

W czasie prowadzenia robot izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wylacznie ruch technologiczny zwigzany
z prowadzeniem powyzszych robot. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy specjalnie starannie
zabezpieczy¢ izolacj¢ przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdow.

5.4. Wiatroizolacja

Membran¢ wiatroizolacyjng nalezy rozwija¢ nadrukiem na zewnatrz budynku. Membrang nalezy przybi¢ do
konstrukcji za pomoca nierdzewnych gwozdzi lub zszywek. Przy koniecznosci uktadania kolejnej warstwy
membrany wiatroizolacyjnej nalezy stosowa¢ odpowiednie zaktadki: zakladki poziome - nie mniej niz 15 cm,
zaktadki pionowe - nie mniej niz 10 cm. Uniwersalny wymiar produktu - wynoszacy 2,7 m - umozliwia w bardzo
wygodny sposob tatwe i szybkie zamontowanie go na budynku. Szerokos¢ rolki zapewnia jednorazowe obtozenie
wszystkich §cian bez konieczno$ci stosowania kolejnych warstw oraz zaktadek.

5.5. Hydroizolacje powlokowe

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, cze¢sci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowac, powierzchnie
porowate wyréwnac zaprawa cementowg. Stosowa¢ na zimno. Przed uzyciem wymieszaé. Pierwsza warstwe
naktada¢ poprzez wtarcie w podloze szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powloki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy roztworu, kazda warstwe po wyschnigciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla Iub metodg natrysku. Nie stosowaé pomieszczeniach zamknigtych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nalezy zachowac ostroznos$¢ przy wyborze masy, poniewaz cze¢$¢ z nich ma
w swoim sktadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace styropian.

Elastyczng grubowarstwowa mase¢ uszczelniajaca stosowa¢ w temperaturze dodatniej, naktada¢ dwukrotnie na
podtozu zagruntowanym jego roztworem, kazda warstwa w ilosci okoto 1 kg preparatu/ 1m?2.

Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta izolacji.

Asfaltowy roztwor gruntujgcy

Roztwor nalezy nanosi¢ na czyste i suche podtoze w jednej warstwie za pomoca szczotki dekarskiej, watka pedzla
lub metoda natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzet. Roztwor nie nalezy stosowac na
podtozach mokrych i osmolonych. Podczas wykonywania prac, nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen Producenta

5.6. Folie, membrany, maty itp.

Materialy nalezy rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uktadajac ja na zaktad. W celu uzyskania petnej szczelnosci
nalezy skleja¢ powstaty zaktad za pomoca:

— asfaltowo polimerowych tasm dwustronnych,

— jednostronnych ta§m zbrojonych,

— dwustronnych tasm,

— tasm butylowych.

Kazdorazowo nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta izolacji.

5.7. Izolacje papowe

Gruntowanie podtoza
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Material gruntujacy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podloza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ulozone na warstwie izolacji termicznej, powinny miec
grubos¢ min. 3,5 cm. Podloze nalezy zdylatowac na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny
pokrywac si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podloza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskaé przed utozeniem pokrycia papowego
wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy si¢ liczy¢ z obnizong przyczepnoscia
utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed przystgpieniem do robot
pokrywczych podtoze nalezy srodkiem gruntujgcym.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robo6t papowych:
a) Przed przystagpieniem do wykonywania trzeba zapozna¢ si¢ ze stanem podtoza i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardéw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielko$¢ spadkow oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegodlnych pasow papy na powierzchni.
c) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

—  0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

—  +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +207C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem
d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadow atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.

e) Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nast¢pnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwina¢ ja z dwoch koncow do
srodka. Miejsca zakladow na utozonym wczeéniej pasie papy ( z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokos$ci zaktadu (12- 15 cm).
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t¢ czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokos$ci 0,5-1,0 cm na catej dhugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdhluz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowarolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokos$ci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

g) Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaktady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaklady nalezy wykonywaé ze
szczegblng staranno$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

h) W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak, aby zaktady
(zar6wno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢
przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Przepisy BHP obowiazujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sa przedmiotem niniejszego opracowania
i powinny by¢ ogoélnie znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowiazujace pracownikow przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy
powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w
rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Papy paroizolacyjne

Papy mocowac nalezy spodnig strong do zagruntowanego podtoza zgrzewajac ja na calej powierzchni za pomoca
goracego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana by¢ powinna do uzycia klejoéw bitumicznych
na zimno lub goracego bitumu.

Termozgrzewalna papa modyfikowana

Pape mocowac nalezy spodnig lub wierzchnig strong do podloza lub do pierwszej warstwy hydroizolacji,
zgrzewajac ja na catej powierzchni za pomoca goracego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana
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by¢ powinna do uzycia klejow bitumicznych na zimno lub goracego bitumu.

W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy podklejajac je
punktowo lub na calej powierzchni w zaleznosci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty rowniez, jako samodzielna
powloka wodoszczelna lub uszczelniacz obrébek dachowych i $ciennych. Nie nalezy przykleja¢ pap do
podlozy styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezposrednie operowanie slonca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot oméwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- stosowanych materialow, kontrole jako$ci przygotowania podloza — ocena optyczna stopnia czystosci oraz
pomiar wytrzymatosci na odrywanie metodg pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,
- kontrole biezaca grubosci wykonanej powtoki, polegajaca na kontroli ilo$ci zuzycia materialu w
odniesieniu do zalecen producenta,
- kontrola jakosci wykonanej powloki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:
a) oceng powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciagtosci, odspojen,
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiarow robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

—  zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelno$é.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci narozdzieranie
PN-ENISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu.

PN-ISO4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wyboér jednostek produktu do probki ZUAT-15/1V.08
Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania  nie palnosci
materiatdw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodybadan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.

Umowa, warunki umowy. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 143 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL .KLASZTORNE] 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 |Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiat izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieplochronne zaprojektowane 1 zawarte w
dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w sktad jednego systemu docieplen i
odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2. Wymagania szczegélowe

KAMIENICE KLASZTORNA 22/23
Sciany fundamentowe od zewnatrz:

- polistyren ekstrudowany (XPS) wodoodporny nienasigkliwy gr.10cm, min. wsp. A=0,030 W/mK,
Sciany zewnetrzne:

- Elewacja z ksztattek ceramicznych systemowa na ruszcie - wetna mineralna gr.20cm, , wsp. A=0,035
W/mK

- Elewacja z ptyt wtoknowo cementowych elewacyjne lub HPL na ruszcie — wetlna mineralna gr.20cm, ,
wsp. A=0,035 W/mK

- Elewacja z paneli z blachy miedzianej na rabek stojacy na ruszcie — welna mineralna gr.20cm, , wsp.
2=0,035 W/mK

- Elewacje tynkowane wg metody docieplen BSO - styropian gr.20cm, EPS 100-031, wsp. A=0,031W/mK
Stropodach niewentylowany:

- welna mineralna twarda gr.20cm lub styropian EPS 200-036, wsp. A=0,035 W/mK, maks. ci¢zar
jednostkowy 80kg/m3; Pokrycie w systemie gwarantujacym uzyskanie klasyfikacji BRoof t1.

Posadzka na gruncie

- (na catej powierzchni): polistyren ekstrudowany (XPS) gr.10cm, wsp. A=0,030 W/mK, wytrzymato$¢ na
Sciskanie >700kPa,

dopuszcza si¢ zmiang parametrow izolacji termicznej pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow
projektowanej przegrody i zachowaniu projektowanych grubosci

KAMIENICE STARY RYNEK 42-43
Posadzki na gruncie:

- Posadzki piwnic: polistyren ekstrudowany (XPS) gr. S5cm, min. wsp. A=0,030 W/mK, wytrzymato$¢ na
Sciskanie >700kPa + podktad pod ogrzewanie podlogowe z foilig aluminiowa 3cm

Poddasze wentylowane izolacja uktadana na stropie oraz ocieplenie w potaci dachu:

- welna mineralna gr.30cm, wsp. A=0,035 W/mK, maks. ci¢zar jednostkowy 80kg/m3; Pokrycie w
systemie gwarantujacym uzyskanie klasyfikacji BRoof t1.

Docieplenie $cian poddasza powyzej ocieplenia z wetny:
- styropian gr.15cm, min. EPS 70-031, wsp. min. A=0,030 W/mK

- Sciany poddasza dodatkowo na styku z poddaszami nieuzytkowymi (nicogrzewanymi) i $ciany
zewnetrzne kolankowe ocieplic w systemie ptyt klimatycznych 12cm A=0,030 W/mK lub welna
mineralng twardg 15cm z tynkiem mineralnym (paroprzepuszczalnym) A 0,035W/mK

IZOLACJE AKUSTYCZNE:

- sufity podwieszone o pochtanialnosci dzwicku aw=0,95 klasa A wg rysunkow ktadow sufitéw

- stolarka i $lusarka zewnetrzna 3-szybowa uwzgledniajaca uwarunkowania zewnetrzne inormowe
wymogi dla poszczegdlnych funkcji.

- Izolacja akustyczna szachtu windy — przektadka z welny mineralnej (izolacja techniczna)

- Izolacja akustyczna elementow instalacji t.j. centrale wentylacyjne — na stropach wykona¢ warstwe
izolacji akustycznej z welny mineralnej twardej, urzadzenia mocowane na przektadkach akustycznych,
$ciany pomieszczenia wygluszone dodatkowo izolacja z welny mineralnej akustycznej

Uwaga:

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow izolacyjnych o innych parametrach wspotczynnika przewodzenia ciepla i
grubosci, ale takie by spetnialy wymagania izolacyjnosci — minimalng wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta
dla przegrody (np. w przypadku materialu o nizszym wspotczynniku przewodzenia nalezy zwigkszy¢ jego
grubosé).

UWGA: Przed wykonaniem robot, wskazane jest przedstawienie prébek materialowych do akceptacji
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Inwestora.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg material (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na
klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 =1 cm. Zaleca si¢ uzycie
zapraw zalecanych przez producenta materialu termoizolacyjnego.

Klej bitumiczny Szybki Styk System BFI

Uszczelniajacy kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu do przyklejania ptyt termoizolacyjnych styropianowych
(EPS i XPS), ptyt termoizolacyjnych poliuretanowych (PIR i PUR), pap asfaltowych oraz do podklejania gontow
bitumicznych.

Laczniki mechaniczne:

- Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) Iub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych;

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$é
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi — w
Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Styropian

Transport materialow odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

Paczki styropianu nalezy przewozi¢ utozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem.

Do transportu nalezy uzywaé krytych $rodkow transportu. Zatadunek i wyladunek wyroboéw w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzgt widlowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostate akcesoria potrzebne do montazu izolacji nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja
producenta danego wyrobu, zabezpieczajac je przed uszkodzeniem, a w przypadku materiatdéw wrazliwych na
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wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$ci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem o0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robo6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robdt oméwiono w punkcie 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materialdéw izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowsa, badz zarobowa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny
by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodna w czasie uzytkowania budynku, badz
z innych zrdédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubo$¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa. Plyty w
warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej
ilosci warstw plyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementdw zmniejszajacych przyczepnosé
materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podloze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np.
w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podloze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektorych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogoéw geometrycznych, podtoze nalezy
przygotowaé. SposOb przygotowania podloza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego
systemu.

5.3. Wykonywanie izolacji §cian fundamentowych

Na przygotowanej i oczyszczonej $cianie fundamentowej wykonuje si¢ pokrycie hydroizolacyjne — zgodne z ST
Hydroizolacje. Po starannym wykonaniu hydroizolacji przystgpuje si¢ do montazu ptyt termoizolacyjnych XPS.
Montuje si¢ je ,,mijankowo”, tzn. z przesuni¢ciem spoin ptyt o 2 ich dlugosci w co drugiej warstwie na
powierzchni $ciany fundamentowej. Krawedzie montowanych ptyt taczone sg na zaktad. Ptyty moga by¢ uktadane
poziomo lub pionowo w zalezno$ci od rozwigzan projektowych. Mocuje si¢ je do Sciany tzw. metoda
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,»ha placki” (5-6 sztuk na ptytg), opierajac pierwszy rzad ptyt na odsadzce fawy fundamentowej (aby unikna¢ ich
obsunigc¢). Przed przyklejeniem pierwszej warstwy ptyt nalezy ,,sfazowaé” dtuzszy bok ptyt, aby docisnaé go do
fasety fundamentu. Do klejenia ptyt nalezy uzywac kleju bitumicznego przeznaczonego roéwniez do klejenia
styropianu lub masy, z ktorej wykonano warstwe hydroizolacji. Ptyty XPS w Zzadnym wypadku nie nalezy
mocowa¢ mechanicznie — kotwienie spowoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji. Ostatnig czynnoscig jest
utozenie folii kubetkowej (zgodnie z ST Hydroizolacje) oraz zasypywanie wykopu fundamentowego i
odpowiednie jego zageszczenie.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywa¢ na rownej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin
niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Sposdéb mocowania izolacji musi
by¢ zgodny z instrukcjg producenta i dokumentacja projektowa.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkow termicznych sa:

— styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami no$nymi oraz naroznikami budynkéw na styku $cian
ostonowych i nos$nych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— polaczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Scianami
konstrukeyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i
detalami. Zaleca si¢, aby opo6r cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ocieplaé
si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.6. Wypelnienie izolacja Scian systemowych

Welng nalezy uktada¢ migdzy rusztami systemowymi zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7. Nanoszenie kleju do mocowania plyt warstwowych w systemie BFI

Klej nalezy nanosi¢ na suche, odpylone i zagruntowane podloze za pomoca szpachli, rapéwki lub kielni. Przy
stosowaniu do przyklejania plyt warstwowych (styropapy), ptyt styropianowych EPS i XPS oraz plyt
poliuretanowych PIR i PUR zaleca si¢ nanoszenie kleju na zagruntowane podioze plackami o grubosci 5 mm i
$rednicy 50-70 mm w odstgpach ok. 100-150 mm. Klejone plyty styropianowe powinny mie¢ minimum 5 cm
grubos$ci. Przyklejajac ptyty termoizolacyjne na powierzchniach pionowych zaleca si¢ stosowanie podparcia na
czas 24 godzin. Dopuszcza si¢ nanoszenie kleju paca zgbata lub rapowka rownolegltymi (wzdtuz calej ptyty)
pasami o szerokosci 40 mm, $rednio 3-4 pasma na metr (za wyjatkiem krawedzi i narozy, gdzie nalezy zaggscic
pasma) o grubosci 2 mm. W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy
podklejajac je punktowo lub na catej powierzchni w zalezno$ci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty rowniez, jako
samodzielna powtoka wodoszczelna lub uszczelniacz obrobek dachowych i Sciennych. Nie nalezy przyklejac pap
do podtozy styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezposrednie operowanie stonca.

Przy stosowaniu w temperaturach ponizej 5°C zaleca si¢ wstawi¢ opakowanie z produktem do cieplego
pomieszczenia na okoto 24 godziny przed rozpoczeciem robot. Nie stosowaé do pap smotowych oraz pap na folii
aluminiowej.

Prace nalezy wykonywa¢ w temperaturach od +5°C do +20°C. Nalezy unika¢ wyzszych temperatur i silnego
nastonecznienia. Nie stosowaé w czasie opadow atmosferycznych czy tez mgty. Produkt jest gotowy do uzycia po
otwarciu pojemnika i dokladnym wymieszaniu — nie nalezy go dodatkowo rozcienczaé¢ rozpuszczalnikami
organicznymi. Pozostawienie otwartego pojemnika moze skutkowaé zgestnieniem kleju.

5.8. Wykonywanie izolacji ze styropianu

Przed przystapieniem do robot nalezy przygotowaé zaprawe klejowa. Zaleca si¢ uzywania zapraw zalecanych
przez producenta styropianu. Zapraw¢ wymiesza¢ r¢cznie lub za pomoca powszechnie dostgpnych urzadzen
(betoniarka). W przypadku mieszania r¢cznego, zaprawe dokladnie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadtem $rubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia
po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. Bezposrednio przed naktadaniem ponownie przemieszaé. Czas obrobki
przy 20°C do okoto 2 godzin.
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W przypadku bardzo rownego podtoza mase klejowa naktadac na ptyty izolacyjne metoda petno ptaszczyznows
przy uzyciu pacy zg¢batej 10x10 mm. W przypadku, gdy podtoze nie jest idealnie rowne nalezy stosowa¢ metode
pasmowo-punktowa. Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przylozeniu plyty okoto 60% (nie mniej niz 40%)
powierzchni plyty zostalo pokryte zaprawa klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze si¢ dosta¢ w szczeliny
pomigdzy plytami, jesli jednak tak si¢ stanie nalezy jg natychmiast usungé.

W przypadku rownego podioza klej mozna naktada¢ rownomiernie na ptyty izolacyjne za pomoca pacy zg¢batej
(zgby 10x10x10 mm) . Kazda plyte termoizolacyjna z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastgpuje na wypoziomowanej
listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na
narozach “na mijanke” (mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otworow.
Piyty (lamele) nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco
przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowosé
mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy

— przy prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno nastgpowac jej ugi¢cie. Krawedzie plyt dociskaé szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji plyt
termoizolacyjnych wigksze niz 4 mm nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji. W celu uniknig¢cia powstania

otwartej spoiny pionowej nalezy po przyci$nigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usunaé nadmiar
wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykonaé na naroznikach zewnetrznych budynku. Klej
nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich polowek
zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi oSciezy). Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych,
wgniecionych czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza §cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu
kleju. Nalezy zachowa¢ przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi os$ciezy na szeroko§¢ minimalnie 10 cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw w
elewacjach. Plyt¢ termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przycigcia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowaé
ptasko, wzdtuz prowadnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omoéwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materialow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegodlnoscei powinna by¢ oceniana:

—  rownos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
— wilgotno$¢ inasigkliwos¢,

— naprezenia $ciskajace plyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatno$ci podloza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia
wiasciwych krokéw zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza. Kontrolg
wykonywa¢ mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podtoza

Otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenic¢
Préba odpornosci na $cieranie stopien zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatosci wykwitow na podtozu.
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Stosujac metode siatki nacie¢ lub poshugujac si¢ twardym i ostrym
Proba odpornosci na skrobanie lub | rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnos$¢ podioza oraz stopien przyczepnosci
zadrapanie istniejacych
powlok.
Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza.

Postugujac si¢ tata (zwykle 2m), pionem i poziomicg okresli¢
odchylki $ciany od plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu,
Test rownosci i gtadkosci a nastgpnie porownanie

otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkdéw zewnetrznych, itp.).

Préba zwilzania

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty w peti
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m? powierzchni $cian).

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowaé prawidtowos¢:

— przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkoOw, wzmocnienie, wyrownanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— osadzenia tacznikOw mechanicznych.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i cigglo$ci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
facznikow mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z
materiatow szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow).

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia obmiaru robdt omoéwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Jednostka obmiarowa:
- powierzchnig ocieplen oblicza si¢ w m?,
— laczniki mechaniczne oblicza si¢ w szt.

Wielko$ci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbidr podioza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

—  zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i plyty

Instrukcje wybranych producentéw. Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 143 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL KLASZTORNE] 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych Iub ich czg$ci oraz w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

45200000-
9

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

45260000-7 i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45261210-9 | Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek
blacharskich przy uzyciu materiatlow i systemow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omdéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy technicznej.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji technicznej.

Materialy stosowane do wykonywania obrobek blacharskich powinny mie¢ m.in.:
a) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
b) Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,
¢) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
d) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
e) na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnos$ci do stosowania.

Strona 122



B-01.02.11-OBROBKI BLACHARSKIE

2.2. Wymagania szczegélowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykonac:

- Wymiang wszystkich obrobek blacharskich gzymsow dachow i elewacji — blacha miedziana 0,6mm
kolor naturalny z blachy miedzianej Cu gr. 0,6 mm — kolor naturalny Klasztorna 22/23 i Stary Rynek
42-43

- Odwodnienie dachu zewngtrznymi rurami, rynnami i koszami z blachy miedzianej Cu gr. 0,6 mm —
kolor naturalny Klasztorna 22/23 i Stary rynek 42-43

- Pokrycie dachu kamienic od Klasztornej 22/23 wraz z obrobkami z blachy miedzianej Cu gr. 0,6 mm —
kolor naturalny

- Pokrycie fragmentow elewacji systemowej - z blachy miedzianej Cu gr. 0,6 mm — kolor naturalny
Klasztorna 22/23

- Parapety z blachy miedzianej Cu gr. 0,6 mm — kolor naturalny

- Blachy miedziane uktadane na pelnym deskowaniu na rabek stojacy

- Osprzet instalacyjny wykonany z innych niz miedz metali nalezy mocowac na przektadkach
izolacyjnych

- Instalacja odgromowa wraz z tacznikami i elementami montazowymi miedziana

- Lawy kominiarskie i osprz¢t komunikacyjny i elementy wyposazeniana dachu od ul. Klasztornej w
kolorze pokrycia - miedzianym

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omdéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi. Wykonawca jest zobowigzany

do uzywania takich narzgdzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i
wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

3.2. Sprzet do wykonywania robét blacharskich

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich Wykonawca powinien korzystaé z:
— elektronarzedzia reczne jak: wiertarka z udarem, elektrowkretarki,
— nozyce do cigcia blach,

— miotek gumowy, mtotek drewniany,

—  noz blacharski,

—  kleszcze blacharskie,

— gietarka do blach,

— szczypce techniczne,

— palnik gazowy z butlg gazowa,

— lutownica,

— pistolet wyciskowy do pojemnikow z silikonem,

— rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi,
— przyscienny wycigg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Elementy prefabrykowane obrobek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposob transportu i skladowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Blacha powinna by¢ transportowana i skladowana w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza.
W przypadku sktadowania zwojoéw lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé bezposredniego
kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokra folia, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.
Unika¢ nalezy:

— przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

— skladowania na wilgotnym podtozu,

—  przekroczenia punktu rosy,

— transportowania lub sktadowania materialu na wilgotnych paletach,

— zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty blacharskie z mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych w taki sposoéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obrébki blacharskie

Roboty blacharskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w
przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych
podtozach blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu (stosowac izolacje np. z papy), tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podlozu zawierajacym zwiazki siarki.
Podloza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i polozy¢ na nich pape¢ asfaltowa. Wymaganie to
dotyczy szczegodlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich.

Wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpilo nacigcie blachy lub
odprys$niecie powtoki zabezpieczajacej blachy.

Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zgbem okapowym (kapinosem). Sposoby polaczenia zabezpieczenia z
pokryciem zalezne sa od rodzaju pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny one zapewnia¢ szczelnosc¢
pokrycia. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i
pionowych w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Zaktad obrobek wykona¢ na szeroko$¢ zgodna z zaleceniami producenta obrobek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST i dokumentacja projektowa. Badania jakosci robot podczas budowy
obejmuja:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng. Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych
obrobek blacharskich z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci za pomoca
ogledzin i pomiaru.

—  Sprawdzenie podtoza. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystapieniem do robot.

— Sprawdzenie materialow. Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz atestow i §wiadectw dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

—  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego rob6t. Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystgpowania
takich wad jak: dziury, pgknigcia, nieprostopadtosci szwoéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojoéw od
linii proste;j itp.

— Sprawdzenie umocowania i faczenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy laczenia i
umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z norma i instrukcja montazu wybranego producenta.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola i odbioér czesciowy) — podczas wykonania prac pokrywcezych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola czesciowa i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych
robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN
504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000

oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiarow robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiaru jest 1 m? wykonanych obrobek.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrdbek blacharskich, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbior czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

d) szczelnosci potaczen.

Dokonanie odbioru czg¢$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Odbioru koncowego
obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru obrébek
blacharskich, stanowig nast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cz¢sciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow obrobek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materialow,
d) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow, ktore powinny zawieraé: zestawienie wynikéw kontroli
i odbiorow czesciowych, jak rowniez koncowych,
e) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét pokrywczych z dokumentacja,
f) spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwos$ci materiatlow sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:
poprawi¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, nalezy
obnizy¢ ceng za wykonane prace,
— wprzypadku gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktorych
nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgéci ,,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Umowa, warunki Umowy. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 143 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL .KLASZTORNE] 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Roézne ushugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi $lusarskie.

Roboty  wykonczeniowe w  zakresie  obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit.

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegle czgsci dwoch lub wigcej wyrobow, elementow budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikow.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostgpu, dzialajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu montaz
stolarki i $§lusarki drzwiowej i okiennej. Zastosowaniu podlegaja tylko i wylacznie wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm, dokumentacji projektowej i posiadajace niezbedne aprobaty techniczne.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlane

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogolne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja projektowa.
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2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Okna i drzwi wewnetrzne

STOLARKA OKIENNA kamienice Stary Rynek 42-43

- wg zestawienia okien

- okna powinny by¢ wykonane i zamontowane zgodnie zz ROZPORZADZENIEM MINISTRA KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGQO z dnia 2 wrze$nia 2014 r w sprawie zabezpieczania zbiorow muzeum przed pozarem,
kradzieza i innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg Dz.U.2014.1240

ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Odtworzenie okna skrzynkowego w postaci okna hybrydowego o konstrukcji drewniano stalowe;:
- Czes$¢ zewnetrzna okna (skrzynki)— odtworzenie okien drewnianych w standardzie konserwatorskim na wzor
istniejacych
- Szklenie termiczne dobrane w sposob zapobiegajacy kondensacji pory wodnej w przestrzeni migdzyokiennej — pakiet
dwuszybowy
- Okna zewnetrzne wyposazone w filtracje UV i iR
- Cze$¢ wewnetrzna okna (skrzynki) — konstrukcja stalowa petni funkcje termiczng i przede wszystkim
antywlamaniowa w wymaganej klasie odpornosci na wlamanie — przyziemie i parter okna w klasie RC3 szklenie PSA
[zakres ustalono ze stuzbami MNP], okna wyzszych kondygnacji RC1 szklenie P2A.
- Caly zestaw okienny [okno zewnetrzne drewniane + okno wewnetrzne stalowe] powinien spelnia¢ wymagania
izolacyjnosci cieplnej min. 0,9W/m2K
- Okna powinny spetnia¢ wszelkie parametry energooszczednosci, filtracji promieniowania stonecznego dla potrzeb
muzealnych i bezpieczenstwa zgodnie z rozporzadzeniem Dz.U.2014.1240
- Parapety miedziane — wymiana wszystkich.
- Podczas wymiany okien nalezy dokona¢ napraw konstrukcyjnych elewacji w obrgbie okien
- Nalezy zachowa¢ i odtworzy¢ podziat i kierunki otwierania okien (poszczegdlnych skrzydet)
- W oknach parteru kraty stalowe istniejace poddac zabiegom konserwatorskim

OKNA - CZESC ZEWNETRZNA SKRZYNKI [okno drewniane konserwatorskie]:

- Okno zewngtrzne o konstrukcji drewnianej w standardzie konserwatorskim, odtworzenie podziatow, detali
architektonicznych i szerokosci profili. Okno nalezy wykona¢ na wzor istniejacych okien — rama i ramiaki zewngtrzne.

- Szklenie pakiet podwdjny 4/6/4, Uw min dla catego okna nie mniejsze niz 5,0 W/m2K.

- Szyba zewngtrzna okna wyposazona w folie UV 1 iR do filtracji $wiatta dla potrzeb obiektow muzealnych. Wytyczne
i parametry folii ponizej. Do uzgodnienia na etapie wykonawstwa z technologiem MNP.

- Kolorystyka ramiakdw— biale — dobra¢ wg probek.

- Okna powinny by¢ wyposazone w foli¢ do redukcji promieniowania UV 1 iR - wszystkie pomieszczenia pracowni
konserwatorskich, magazyny i pom. wystawiennicze.

OKNA — CZESC WEWNETRZNA SKRZYNKI:

- stosowac profile stalowe lub aluminiowe wzmacniane, wykonane w standardzie okien antywtamaniowych klasa
odpowiednio: RC3/P5A okna przyziemia i parteru oraz RC1/P2A pozostate okna innych kondygnacji; ocieplone —
wszystkie szyby sa szybami izolacyjnymi (szyba zespolona — pakiet trzyszybowy)

- zaproponowane rozwigzania jako system okienny — okna rozwierno - uchylne zgodnie z istniejaca funkcjonalnoscia
okien (nalezy odtworzy¢ kierunki otwierania okien). Kwatery kondygnacji przyziemia, parteru, I pigtra ze wzgledow
bezpieczenstwa wyposazy¢ w okucia z zamkami, otwierane tylko dla potrzeb serwisowych, klamki wyposazone w
zamki. Wszystkie kwatery okien w pomieszczeniach wystawienniczych wyposazone w zamki zabezpieczajace przed
niepowotanym otwarciem, otwieranie tylko w celach serwisowych. Klamki do otwierania okien maksymalnie na
wysokosci 1,7m. (Nie dotyczy trzeciego rzedu kwater powyzej 2,8m)

- szklenie — szyba zespolona pakiety dwu i trzyszybowe z szybami laminowanymi wspotczynnik dla catego okna
(zestawu okiennego) Uw=0,9W/m2K, wspotczynnik dla czg¢sci wewnetrznej min Uw=1,1 W/m2K w zaleznosci od
lokalizacji okna oraz przeznaczenia pomieszczen okna powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci odpowiednio:
wszystkie okna przyziemia i parteru okna w klasie RC3 odpornosci na wlamanie zgodnie z PN-EN 1627 z szybami PSA
zgodnie z PN-EN 356; pozostate kondygnacje I pigtro okna w klasie RC1 odpornosci na wtamanie zgodnie z PN-EN
1627, z szybami P2A zgodnie z PN-EN 356 — opisano na zestawieniu okien.

- W zaleznosci od lokalizacji okna oraz przeznaczenia pomieszczen szyby powinny by¢ wykonane w klasie P2A i PSA
zgodnie z PN-EN 356 — oznaczono na zestawieniu okien

- Kolorystyka ramiakéw— bialy — dobra¢ wg probek

- Okna drewniane konserwatorskie klamki i szyldy mosi¢zne dostosowane do charakteru okna — wybor po
przedstawieniu probek

- Cze$¢ aluminiowa lub stalowa okucia systemowe stalowe dostosowane do wymogow i funkeji okna wg systemu
producenta. Zawiasy ukryte, klamki aluminiowe, malowane, dobor kolorystyki na etapie wykonawczym.

- Montaz okna (zestawu okien) w warstwie muru przed wegarkiem na systemowych tasmach rozpreznych
paroprzepuszczalnych: warstwa wewnetrzna (od strony pomieszczenia) - stanowigca uszczelnienie wykonane
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z materiatow paroszczelnych w formie taSm np. aluminiowych lub na wtdkninie; warstwa §rodkowa -stanowigca izolacje
termiczng z materiatdw mineralnych paroprzepuszczalnych; warstwa zewnetrzna - stanowigca uszczelnienie wykonane z
tasm warstwowych paroprzepuszczalnych.

Minimalne wymagania folii redukujacej UV i iR:

- Lokalizacja w szybie zewnetrznej okna zewnetrznego

- Wszystkie szyby w oknach (pomieszczenia ekspozycyjne, pokoje pracownikow merytorycznych, pracownie
konserwacji, magazyny) powinny zosta¢ zaopatrzone w folie z filtrami anty UV rozproszenie promieniowania 99% i
anty IR odbicie promieniowania powyzej 60%

- Przykladowe rozwigzanie przekazane przez technologow MNP:

- Natural 275 XC — przyktadowe rozwigzanie dopuszcza si¢ stosowanie innych o nie gorszych parametrach:

- Dane w oparciu o foli¢ zainstalowang na czystej szybie 3mm. (na szybach podwojnych 4-6-4)

- Uwaga: Dobor foli i lokalizacj¢ warstwy filtracyjnej w pakiecie okiennym nalezy konsultowaé z technologiem MNP
przed wykonaniem okien. W projekcie zamieszczono tabele wymagan dla folii przekazana przez technologa MNP

DRZWI WEWNETRZNE

- Wykonanie drzwi wewnetrznych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

- Drzwi ramowo ptycinowe drewniane lite wzmacniane wykonane w standardzie drzwi do obiektow uzyteczno$ci
publicznej, oscieznice drewniane ramowo ptycinowe wykona¢ w standardzie konserwatorskim z profilowaniem i
podzialami na wzor istniejacych

- Drzwi ramowo ptycinowe drewniane lite wzmacniane wykonane w standardzie drzwi do obiektéw uzytecznosci
publicznej, o$cieznice drewniane ramowo ptycinowe odpornos$¢ pozarowa EI30

- Kolorystyka drzwi i spos6b malowania ustali¢ z uzytkownikiem i stuzbami konserwatorskimi

- Drzwi wyposazy¢ zgodnie z zestawieniem w kratki wentylacyjne lub podcigcie, samozamykacze, systemy kontroli
dostepu,

- Okucia mosi¢zne dostosowane do typu i wizerunku stolarki,

- Drzwi i witryny wewngtrzne aluminiowe z przeszkleniem przeciwpozarowe EI30 I EIS30

- Drzwi stalowe plytowe wzmacniane, 3 zawiasy z samozamykaczem przeciwpozarowe EI30

- Drzwi rewizyjne stalowe wzmacniane, ocieplone wg zestawienia EI30, EI60

- W drzwiach wspoétczesnych stalowych ptytowych i aluminiowych okucia i klamki nierdzewne szczotkowane z
mechanizmem sprezynowym — wykonawca przedstawi wzor do akceptacji

- Drzwi o odporno$ci pozarowej wyposazone w samozamykacz — wykaz wg zestawienia i ekspertyzy p.poz

- Drzwi przeciwpozarowe zgodnie z zestawieniem EI30, EI60, EIS30

- Stolarke drzwiowa historyczna nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim zgodnie z programem prac
konserwatorskich.

- Wyposazenie drzwi w systemy ochrony przeciwpozarowej SSP oraz KD zgodnie z ekspertyza techniczng i
projektami instalacji bezpieczenstwa

- Wykonanie zabiegdéw konserwatorskich drzwi i oécieznic istniejacych

- W niektorych pomieszczeniach ekspozycyjnych wykonanie tylko o$cieznic ramowo ptycinowych w otworach
drzwiowych standardzie konserwatorskim z profilowaniem i podzialami na wzor istniejacych

DRZWI ZEWNETRZNE

- Istniejace zabiegi konserwatorskie wg PPK

Rekonstrukcje drzwi na ganki:

- Drzwi ramowo ptycinowe drewniane lite wzmacniane wykonane w standardzie drzwi do obiektow uzyteczno$ci
publicznej, oscieznice drewniane ramowo ptycinowe wykona¢ w standardzie konserwatorskim z profilowaniem i
podzialami na wzor istniejacych - ocieplone

- Drzwi ramowo ptycinowe drewniane lite wzmacniane wykonane w standardzie drzwi do obiektéw uzytecznosci
publicznej, oscieznice drewniane ramowo ptycinowe odpornos¢ pozarowa EI30 - ocieplone

- Okucia mosi¢zne dostosowane do typu i wizerunku stolarki — probki do akceptacji

STOLARKA OKIENNA kamienice Klasztorna 22/23

OKNA I DRZWI ZEWNETRZNE

- wg zestawienia okien

- okna powinny by¢ wykonane i zamontowane zgodnie zz ROZPORZADZENIEM MINISTRA KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGQO z dnia 2 wrzesnia 2014 r w sprawie zabezpieczania zbioré6w muzeum przed pozarem,
kradzieza i innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg Dz.U.2014.1240

ZALOZENIA PROJEKTOWE:

- Okna zespolone o konstrukcji stalowej lub aluminiowej wsp. 0,9W/m2K

- Szklenie termiczne dobrane w sposob zapobiegajacy kondensacji pory wodnej w przestrzeni migdzyokiennej — pakiet
trzyszybowy

- Okna zewngtrzne wyposazone w filtracje UV i iR wg wytycznych technologa MNP

- Konstrukcja stalowa petni funkcje termiczng i przede wszystkim antywtamaniowa w wymaganej klasie odpornos$ci
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na wlamanie — przyziemie i parter okna w klasie RC3 szklenie P5A [zakres ustalono ze stuzbami MNP], okna wyzszych
kondygnacji RC1 szklenie P2A.

- Caly zestaw okienny [aluminiowe lub stalowe] powinien spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej min. 0,9W/m2K
- Okna powinny spelnia¢ wszelkie parametry energooszczednosci, filtracji promieniowania stonecznego dla potrzeb
muzealnych i bezpieczenstwa zgodnie z rozporzadzeniem Dz.U.2014.1240

- Parapety miedziane —Okna wyposazy¢ w obrobke umozliwiajaca potaczenie parapetow z oknem.

Okno stalowe lub aluminiowe zespolone:

- stosowac profile stalowe lub aluminiowe wzmacniane, wykonane w standardzie okien antywtamaniowych klasa
odpowiednio: RC3/P5A okna przyziemia i parteru oraz RC1/P2A pozostate okna innych kondygnacji; ocieplone —
wszystkie szyby sa szybami izolacyjnymi (szyba zespolona — pakiet trzyszybowy)

- zaproponowane rozwigzania jako system okienny — okna rozwierno - uchylne zgodnie z istniejaca funkcjonalnoscia
okien (nalezy odtworzy¢ kierunki otwierania okien). Kwatery kondygnacji przyziemia, parteru, I pigtra ze wzgledow
bezpieczenstwa wyposazy¢ w okucia z zamkami, otwierane tylko dla potrzeb serwisowych, klamki wyposazone w
zamki. Wszystkie kwatery okien w pomieszczeniach wystawienniczych wyposazone w zamki zabezpieczajace przed
niepowotanym otwarciem, otwieranie tylko w celach serwisowych. Klamki do otwierania okien maksymalnie na
wysokosci 1,7m. (Nie dotyczy trzeciego rzedu kwater powyzej 2,8m)

- szklenie — szyba zespolona pakiety trzyszybowe z szybami laminowanymi wspotczynnik dla calego okna (zestawu
okiennego) Uw=0,9W/m2K, w zaleznos$ci od lokalizacji okna oraz przeznaczenia pomieszczen okna powinny by¢
wykonane w klasie odpornosci odpowiednio: wszystkie okna przyziemia i parteru okna w klasie RC3 odpornosci na
wlamanie zgodnie z PN-EN 1627 z szybami P5A zgodnie z PN-EN 356; pozostate kondygnacje I pigtro okna w klasie
RC1 odpornosci na wtamanie zgodnie z PN-EN 1627, z szybami P2A zgodnie z PN-EN 356 — opisano na zestawieniu
okien.

- W zaleznosci od lokalizacji okna oraz przeznaczenia pomieszczen szyby powinny by¢ wykonane w klasie P2A i PSA
zgodnie z PN-EN 356 — oznaczono na zestawieniu okien

- Kolorystyka ramiakow— wg rys elewacji — dobra¢ wg probek.

- Okucia systemowe stalowe dostosowane do wymogow i funkcji okna wg systemu producenta. Zawiasy ukryte,
klamki aluminiowe, malowane, dobdr kolorystyki na etapie wykonawczym.

- Montaz okna na konsolach w warstwie ocieplenia tzw. ciepty na systemowych tasmach rozpreznych
paroprzepuszczalnych: warstwa wewngtrzna (od strony pomieszczenia) - stanowigca uszczelnienie wykonane

z materialow paroszczelnych w formie ta§m np. aluminiowych lub na widkninie); warstwa §rodkowa -stanowiaca
izolacje termiczna; warstwa zewngtrzna - stanowiaca uszczelnienie wykonane z tasSm warstwowych paro-
przepuszczalnych.

Minimalne wymagania folii redukujacej UV iiR:

- Lokalizacja w szybie zewnetrznej okna zewngtrznego

- Wszystkie szyby w oknach (pomieszczenia ekspozycyjne, pokoje pracownikow merytorycznych, pracownie
konserwacji, magazyny) powinny zosta¢ zaopatrzone w folie z filtrami anty UV rozproszenie promieniowania 99% i
anty IR odbicie promieniowania powyzej 60%

- Przykladowe rozwiagzanie przekazane przez technologow MNP:

- Natural 275 XC — przykltadowe rozwigzanie dopuszcza si¢ stosowanie innych o nie gorszych parametrach:

- Dane w oparciu o foli¢ zainstalowang na czystej szybie 3mm. (na szybach podwojnych 4-6-4)

Uwaga: Dobor foli i lokalizacj¢ warstwy filtracyjnej w pakiecie okiennym nalezy konsultowaé z technologiem
MNP przed wykonaniem okien. W projekcie zamieszczono tabele¢ wymagan dla folii przekazana przez technologa
MNP

DRZWI ZEWNETRZNE:

- drzwi stalowe, pelne, ocieplone; ewakuacyjne, od wewnatrz klamka i zamek, zabezpieczone przed niepowotanym
otwarciem,

- drzwi aluminiowe, cieple, profile wzmocnione, szklenie - szyba zespolona (pakiet trzyszybowy — P2A)

- glowne drzwi (drzwi wejsciowe) — zewnetrzne, drzwi aluminiowe, ciepte, profile wzmocnione, szklenie - szyba
zespolona, (pakiet trzyszybowy — P2A)

- drzwi wyposazy¢ w system KD wg projektu SSNiW KD

- kolorystyka wg rys elewacji — dobra¢ po wykonaniu probek

OKNA I DRZWI WEWNETRZNE :

OKNA WEWNETRZNE
- witryny wewnetrzne — konstrukcja aluminiowa, pomiedzy pomieszczeniami nalezy spelni¢ odpowiednie wymogi
izolacyjnos$ci akustycznej , szklenie bezpieczne P2A,

DRZWI WEWNETRZNE:

- Do wszystkich typéw drzwi wewnetrznych stosowaé oscieznice stalowe regulowane (w zaleznosci od grubosci
Sciany)

- Wszystkie drzwi powinny dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej

- o zwigkszonej wytrzymatosci

- skrzydto 90, gtadkie, pelne HDF, okleina drewniana, o§cieznica metalowa, - pomieszczenia biurowe, sale spotkan,
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- witryny wewngetrzne o konstrukcji aluminiowej przeszklone, pomigdzy pomieszczeniami nalezy spetni¢ odpowiednie
wymogi izolacyjnosci akustycznej (szklenie bezpieczne P2A)

- drzwi do SAL o podwyzszonych parametrach akustycznych

- Drzwi kabinowe toalet — skrzydto 90, systemowe, gladkie, peine HDF;

- skrzydto 90, gtadkie, pelne HDF, o$cieznica metalowa, - inne pomieszczenia

- drzwi nalezy wyposazy¢ w zalezno$ci od funkcji w samozamykacze, kratki wentylacyjne, elementy kontroli dostepu,
zamki 1 klamki.

- drzwi w $cianach oddzielenia pozarowego — wg wymaganej klasy zgodnie z cz¢sécig rysunkowa i operatem p.poz

- drzwi wyposazone w okucia, samozamykacze, zamki z wktadkami, zamki z kontrola dostepu, kratki wentylacyjne
itp. — wg zestawienia okien i drzwi w projekcie wykonawczym.

- Kolorystyka wg zestawien - ostateczna kolorystyka dobrana wg probek

Nalezy zwroci¢ uwage na trwatosé, estetyke i bezpieczenstwo akcesoriow, klamki metalowe, wyoblone, ze
sprezyng powrotng. Zamki (zabezpieczenie antywlamaniowe, otwierane jednym kluczem zespotow drzwi,
zabezpieczenia pod katem ewakuacji) nalezy przedstawi¢ i uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

2.2.2. Elementy zaciemniajace/ rolety

- W pomieszczeniach od strony potudniowej / zachodniej nalezy zastosowac zewngtrzne zaluzje, sterowane
wylacznikiem z zabezpieczeniem.
- W pozostalych pomieszczeniach jak pom. biurowe stosowa¢ materiatowe rolety okienne.

Kolor i forma rolet do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem.

Uwaga:

Wszystkie elementy wyposazenia przed zaméwieniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi oraz
projektantowi.

3. SPRZET

Do wykonania montazu stolarkii §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sa w cz¢sci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Drzwi i okna powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw sktadowych, z dotaczong instrukcja
montazu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczaé wyrob przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna by¢ dofaczona informacja zawierajaca co najmniej dane z
oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci, nazwa jednostki certyfikujacej, ktora
brata udzial w ocenie zgodnosci — dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z pdézniejszymi zmianami).
Transport materiatdw musi odbywac si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawieraé

wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Za uszkodzenia powstale
podczas transportu odpowiada Wykonawca robot objetych niniejsza ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
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Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania Ogoélne” pkt. 5 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosc¢
wykonania otworow pod o$cieznicg, ktore powinny byé wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawié
i oczys$ci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementdéw S$lusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednig
szczeling montazowg (grubos¢ elementow wykonczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé sprawdzony przed
przystgpieniem do robot:

— powierzchnia podlozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Montaz nalezy wykona¢ przez specjalistyczng firm¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegto$ci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mnigjsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny
by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dhugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

5.5. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementdw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzaé szkdd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i
montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potgczeniami
srubowymi elementdéw wyrobu i mocowania wyrobu do poditoza. Wiercenie lub przebijanie otworow w
elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymatosci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu
wkretami, srubami z uszkodzonymi tbami.

Dlugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podkladke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke
wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrgcone w gwintowany otwdr przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad
plaszczyzne taczonych czesci lub elementéw. Do taczenia elementdéw metalowych z konstrukcja budynku
stosowaC nalezy zlaczy rozporowych, kotkow kotwigcych. Osadzanie kotkdéw rozporowych powinno by¢
dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

— otwor powinien odpowiada¢ §rednicy kotwy,

— z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,
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— wecisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

—  kotek rozprezaé dokrecajac srube dopuszezalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

— otwor powinien by¢ nieco wickszy od $rednicy kotwy,

—  kotwe posmarowac klejem,

— wcisna¢ w oczyszczony z pyltu otwor,

—  po osiagni¢ciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
wyrobow metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny byé metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowac
zgodnie z rysunkami szczegbétowymi.

5.6. Montaz parapetéw

Parapety nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 6 ,,Wymagania ogolne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Kontrola jakoSci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086. W
celu oceny jakos$ci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wymiarow, jako$¢ materiatow uzytych do
wykonania stolarki, prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6étéw konstrukcyjnych, sprawnosé
dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiardw, stan i wyglad elementow pod wzglgdem
rownosci, pionowosci 1 spoziomowania, prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukeyjnych, sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué¢, wymagania estetyczne, stan i wyglad
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostkami
obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sg:

—  [m?] — montowanych okien i drzwi,

—  [szt.] — montowanych parapetow.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki i §lusarki podano w ogolnej
specyfikacji technicznej w czgsci ,, Wymagania ogolne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

— jakosc¢ dostarczonej stolarki i $lusarki,

— poprawnos$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

—  sporzadzi¢ czg¢éciowy protokot odbioru robot,

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami ST i dokumentacjg projektows.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentacjg techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidtowo$¢ wykonania potaczen
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(przekroje, dilugos¢ i1 rozmieszczenie $rub), S$rednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w
wymiarach, katach i ptaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatow, zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukeji
budowlanej, zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jakos¢ wykonania, odchylki wymiarow,
prawidtowos¢ dziatania, prostokatnos$¢ skrzydet, ptaskos¢ skrzydel, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjno$ci akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z
deklarowang odpornoscia ogniowa tacznie z dymoszczelnoscia producent moze wykonaé tylko jedno z tych
badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot, dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z

wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik badania bgdzie negatywny, zakres prac

okreslonych niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy

przyjac jedno z rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ efekt blednie wykonanych prac i ponownie
je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ENISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyroboéw (GPS) - Tolerancje geometryczne -
Tolerancje ksztaltu, kierunku, potozenia i bicia

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Czgs¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-75/B94000 Okucia
budowlane. Podzial.

PN-M-94000:1988  Sita i siatki - Sita tkane o oczkach kwadratowych ogdlnego przeznaczenia
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czgs¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Cz¢$¢ 1: Terminy ogdlne.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bgdzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 143 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL .KLASZTORNE] 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wiokien lub innych materiatlow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obu tych sktadnikow (a
takze z innymi sktadnikami) i woda, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najcz¢sciej do pokrycia S$cian i
sufitow.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow i oktadzin $cian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszej
inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czg¢sci ,,Wymagania ogolne”
pkt 2 specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. TYNKI I OKEADZINY SCIAN — ZEWNETRZNE

BUDYNEK OD KLASZTORNEJ 22/23:

- Okfadzina systemowa ceramiczna z ksztattek ceramicznych glazurowanych mocowanych na ruszcie
stalowym nierdzewnym lub aluminiowym z ociepleniem elewacji welna mineralna z membrana
wiatroizolacyjng, system mrozoodpornej ceramiki przeznaczonej do stosowania na zewnatrz jako
oktadzina elewacyjna. Kolory Zielenie do niebieskich — powloka glazurowana — uktad zgodny z
rysunkami elewacji, detalami i wytycznymi montazowymi, przedstawi¢ probki do akceptacji przez
uzytkownika i stuzby konserwatorskie — wykona¢ model uktadu ptytek elewacyjnych
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Ptyta
ptaska
% typu box 5$1-9322-141
5 specjalna z | pojedynczo
pionowy | 150 1200 54 9 — fakturg szkliwiona 832
Ptyta
ptaska 5$1-9322-131
30 : typu box pojedynczo
pionowy | 300 1200 42 29 S gtadka szkliwiona 386
" - Ptyta
zebrowana | $1-9322-131
pd . typu box pojedynczo
pionowy | 300| 1200| 42-54 18| +—+ |gladka szkliwiona 522
Phyta
ptaska
% typu box [S51-9322-131
15 specjalna pojedynczo
pionowy | 150 1200 54 9 —t gtadka szkliwiona 823

DWA KOLORY KSZTALTEK GLAZUROWANYCH:

Oktadzina systemowa z blachy miedzianej 0,6mm — kolor naturalnej miedzi; uktadanej na rabek, pionowo
mocowanej na ruszcie stalowym nierdzewnym lub aluminiowym z przektadkami izolujacymi metale z
ociepleniem elewacji welna mineralna z membrang wiatroizolacyjna

Oktadziny systemowe z plyt: HPL lub wildoknowo — cementowych na ruszcie ze stali nierdzewnej z
ociepleniem elewacji wetlna mineralna z membrang wiatroizolacyjng. Mocowanie ptyt be widocznych
lacznikow (nitow)

Strona 137



B-02.04.01-TYNKI I OKLADZINY

ELEWACJE KAMIENC OD STAREGO RYNKU 42-43

- wg programu prac konserwatorskich

2.2.1 TYNKI I OKLADZINY SCIAN I SUFITOW WEWNETRZNE

BUDYNEK OD KLASZTORNEJ 22/23
Sciany:
KOMUNIKACJA OGOLNA, HOLE, POM. GOSPODARCZE,

- stosowa¢ tynki gipsowe maszynowe, ktorych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gladzi
gipsowej (tynk kat. IV);

- malowanie: do wys. 210 cm (wysokos¢ drzwi) lub na cata wysoko$¢ pomieszczenia - malowaé farba
lateksowa, emalig akrylowa lub olejna odporna na szorowanie - poéimat,

- powyzej - malowanie farba emulsyjna lub lateksowa odporng na zmywanie — potmat
- kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa
POMIESZCZENIA MOKRE (sanitariaty, aneksy kuchenne, szatnie, umywalnie)

- w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne cementowo — wapienne kat. III, pod plytki ceramiczne
gruntowanie lub podklady tynkarskie.

- do wys. ok. 210 cm ptytki ceramiczne gladkie kwadratowe modul 20x20cm lub prostokatne modut
20x10cm, uktadane na mijanke, powyzej - malowanie farbg emulsyjng zmywalng odporna na wilgo¢

- kolorystyka i format ptytek do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa — wg
projektu aranzacji

MAGAZYNY I PRACOWNIE KONSERWATORSKIE

- stosowac tynki mineralne cementowo — wapienne maszynowe, ktorych powierzchnia musi by¢ wykonana
w jakosci gladzi gipsowej (tynk kat. IV);

- malowanie: na cala wysoko$¢ pomieszczenia - malowa¢ farba lateksowa, emalig akrylowa lub olejng
odporng na szorowanie - poétmat,

- na fragmentach $cian przy urzadzeniach wytwarzajacych wilgo¢ fartuchy z ptytek ceramicznych lub
zabezpieczenie przez malowanie zywicami

- nalezy zwr6ci¢ uwagg na chemoodpornos¢ powierzchni $cian i posadzek w pracowni konserwacji — do
ustalenia z uzytkownikiem

- kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa
BIBLIOTEKA, SALA EDEUKACYJNA, POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJINE I BIUROWE

- stosowa¢ gipsowe maszynowe, ktorych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gladzi gipsowe;j
(tynk kat.IV), malowanie farba emulsyjna lub lateksowa odporng na zmywanie — pétmat

- kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

- Panele akustyczne, sufitowe i §cienne, drewniane / drewnopodobne, perforacja linearna, o pochtanianiu
dzwigku w klasie A - kolor: dab naturalny - biblioteka

o |

Oznaczenia wg opisu i czg$ci rysunkowej

Sufity:

SF1 - sufity tynkowane — wyprawy tynkarskie cementowo — wapienne kl. III z gtadzia gipsowa, lub maszynowe
gipsowe (uwaga: w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo wapienne)
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SF2 - sufit podwieszany modularny, 60x60cm, plyta fazowana, z niewidocznym rusztem akustyczny klasa A

SF3 - sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych, malowany, w pomieszczeniach 'mokrych' ptyty
impregnowane GKI, dla wymagan p.poz ptyty GKF

SF4 - sufit podwieszany rastrowy, typu otwartego (a zurowy) z siatki cigto-ciggnionej, miedzianej

mozliwos¢ montazu:
-z dylatacjg
-bez dylatacji (na styk)

OPIS:

-kasetony SCC,
-montaz paneli z przerwsy,

y/’ -material: stal ocynkowana,
[/ / ) -panele demontowalne.
P ol -M: modul.
| BT
// “kgtownik 50x50

§ | 12-18mm

SF5 - istniejacy strop ceglany

SF6 - sufit akustyczny, monolityczny mocowany bezposrednio do stropu, klasa pochtaniania dzwigku A
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ME |

SF7 - panele akustyczne, sufitowe i $cienne, drewniane / drewnopodobne, perforacja linearna, o pochlanianiu
dzwigku w klasie A - kolor: dab naturalny,

. |

Wszystkie systemy sufitowe i oktadziny powinny speinia¢ klasyfikacjc NRO oraz wymagania zgodnie z
warunkami technicznymi Dz.U.2022.0.1225 § 262

KAMIENICE OD STAREGO RYNKU 42-43
Sciany :
- prace konserwatorskie zachowanych polichromii wg programu prac konserwatorskich

- odtworzenie wypraw tynkarskich mineralnych wapiennych zgodnie z istniejacymi, malowanie i scalenie wg
programu prac konserwatorskich

- sztablatury i sztukaterie wykonywane w pomieszczeniach ekspozycyjnych, odtworzenie i zabiegi
konserwatorskie,

- tynki w pomieszczeniach mokrych §ciany nowe mineralne cem-wap (nie stosowac¢ tynkow gipsowych)
- wlazienkach ptytki ceramiczne do wys. 2m format 10/20cm uktadane na mijanke kolor biaty potysk
- kolorystyka docelowa pomieszczen wg projektu aranzacji ekspozycji — odrgbne opracowanie

- faktura i struktura tynkow, opracowanie powierzchni i stopien zatarcia oraz uziarnienie do uzgodnienia
podczas prowadzenia prac po wykonaniu probek do akceptacji przez shuzby konserwatorskie

Sufity
- Sufity tynkowane cementowo wapienne na stropach zelbetowych

- Lekki natrysk przeciwpozarowy stropéw od spodu do klasy REI60, malowany na kolor lub obudowa z ptyt
ogniochronnych do wymaganej odpornosci ogniowej REI60-rozwiazanie systemowe producenta

- sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych, malowany, w pomieszczeniach 'mokrych’ plyty
impregnowane GKI, dla wymagan p.poz ptyty GKF

- Tynki wapienne na sklepieniach ceglanych -wg PPK
- Watki ceglane bez tynku — wg PPK
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- Stropy drewniane belkowe renowacja i konserwacja oraz cze$ciowa rekonstrukcja -wg PPK

- natryski zabezpieczajace elementy stalowe stropoéw (belki no$ne) do odpornosci ogniowej lub obudowa z ptyt
ogniochronnych

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot_

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawa wyrownujaca shuzy do wyrownywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnatrz i na zewnatrz
budynkow oraz do uzupehiania ubytkow i miejscowych nieréwnosci podioza i wyrdwnywania podktadow
podtogowych. Moze by¢ stosowana w warstwie od 3 do 50mm w celu przygotowania podtozy przed uktadaniem

plytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materiatow oktadzinowych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1 mm oraz cementu. Sktad
poszczegodlnych sktadnikow zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501. Marka i sktad zaprawy powinny byc¢ zgodne
z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gladz gipsowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wypetniania pgknig¢, rys i ubytkéw powstatych na powierzchniach $cian
oraz sufitow. Pozwala na uzyskanie gtadkiej i trwatej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powtok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podtoze pod tapetowanie. Gladz nadaje si¢ jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gtadz finiszowa. Mozna jg wykorzystywaé do mocowania listew naroznych. Posiada doskonata
przyczepnos¢ do podlozy gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych. Moze by¢ stosowana na podtoza betonowe. Wigkszo$¢ gtadzi moze by¢ aplikowana maszynowo przy
uzyciu odpowiednich agregatoéw. Materialu nie nalezy stosowa¢ na podtoza drewnopochodne, metalowe, szklane,
z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci.

Gips szpachlowy dla plyt G-K

Stosowany do ptyt akustycznych, masa na bazie co-polimerow lateksowych oraz maczek dolomitowych.
Wiasciwosci: temperatura otoczenia oraz powierzchni, na ktorej wykonywane bedzie szpachlowanie min. +5°C,
max +30°C.

Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gladkich, lekkich tynkéw wewnatrz pomieszczen, w ktérych wilgotno$¢
uzytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gladkich lub o dowolnej strukturze na
Scianach i sufitach wewnatrz budynkow, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajow podtoza, a takze jako
powierzchnia pod réznego rodzaju farby i tapety, podtoze do uktadania ptytek, podtoze pod tynki wykonczeniowe.

Tynk mozaikowy

Odporny na mlecznienie, struktura gladka (petna), hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV, odpornos¢ na korozje biologiczna.

Tynk silikonowy

Tynk o strukturze baranka uziarnienie 1,5mm — 2 mm, barwiony w masie, hydrofobowy, samoczyszczacy, odporny
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, odporno$¢ na korozj¢ biologiczna.
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Siatka z wldkna szklanego wraz z elastyczna zaprawa zbrojaca

Siatka zbrojaca — siatka z wtokna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
Wymagane wlasciwosci:

— tkanina z wldkna szklanego,

— splot gazejski,

— odporna na deformacje¢ ksztattu,

—  szerokos$¢ > 110cm, dlugosé > 50mb,

— impregnowana przeciwalkalicznie,

—  wielkos¢ oczek 6,0 x 6,0 mm,

—  cigzar powierzchniowy > 155 g/m? .

Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych 28 dni

w warunkach laboratoryjnych >28
w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 ¢ KOH + 0,5g Ca(OH), / 1 dm?) >25

Zaprawa zbrojgca do styropianu — hydraulicznie wigzaca, wzmocniona wtéknami masa zbrojaca sktadajaca si¢ z
cementu bialego, dodatkéw polimerowych, krzemionek, itp. Nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w
ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca o parametrach technicznych:

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: >1,20 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,50 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >1,20 Mpa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: >0,09 Mpa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,005Mpa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie 1 7 dniach suszenia: >0,12 Mpa.

Zaprawa (masa) klejaca

Mineralna zaprawa wymagajaca zarobienia z woda materiat (na bazie krzemianu wapniowego, wodorotlenku
wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, wegglanu wapniowego) do klejenia plyt izolacji termicznej do
podtoza, welny mineralnej. Zuzycie 5,0 kg/m?.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: > 1,60 MPa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >1,00 MPa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 1,60 MPa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,13 MPa.

— Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,60 MPa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 0,15 MPa.

Elementy uzupelniajace (akcesoria systemowe — wg systemodawcy)

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ lub by¢ zblizone do tych opisanych w dokumentacji
projektowej.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Dozwolone jest stosowanie agregatow tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

Materiaty 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.

Liczba $rodkéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciaglosci
frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Rozladunek materialow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu
srodkow 1 sprzgtu zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujace wlasciwg jakosé robot. Do
roztadunku mozna uzywaé¢ wozkow widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub
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roztadunek prowadzi¢ r¢cznie przy zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewngtrzny poziomy r¢czny za pomoca wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca
przysciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgséci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ o przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podtoza nastgpuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby $cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc¢ i trwalos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtac
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

—  rowne,

— nosne i mocne,

— wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwiagzania tych
problemow.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Podtoze, na ktore bedzie nanoszona zaprawa wyrownujaca musi by¢ odpowiednio przygotowane, mocne, nosne,
bez pegknieé, czyste i wolne od oleju, thuszezu, kurzu oraz farb i pozostatosci klejow. Zaprawe mozna nanosi¢ na
wilgotne powierzchnie, ale nalezy pamigta¢ ze na powierzchniach o zmniejszonej chtonnosci wydhuzy si¢
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chtonne podloze (cegta, gazobeton itp.) nalezy przed aplikacjg zwilzy¢
wodg (szczegdlnie przed aplikacjg warstw o matej grubosci), w taki sposdb aby po jej wchtonigciu pozostato ono
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna by¢ stosowana bezposrednio na podloza zawierajace gips, nalezy je
zawsze zagruntowac. Podtoza takie powinny cechowac si¢ przy tym jednorodnos$cig i odpowiednig no$noscia.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk moze by¢ stosowany na podtoza szorstkie, no$ne, wolne od thuszczéw, bitumow, pyldw i innych substancji
zmniejszajacych przyczepno$¢. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy catkowicie usung¢. Dotyczy
to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powlok malarskich. Podtoza mato nasigkliwe i niejednolicie
wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed naktadaniem tynku podtoze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre.
Podtoza suche i bardzo nasiakliwe, a szczegdlnie mury z bloczkéw gazobetonowych i silikatowych, zaleca si¢
zagruntowac i odczeka¢ do wyschnigcia ok. 2 godziny. Przed natozeniem wlasciwej warstwy tynku nalezy
uzupetni¢ glebokie ubytki. Przed rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie
wszystkich naroznikoéw przy uzyciu nierdzewnych profili.

Tynk gipsowy

Podloze tynkarskie nalezy podda¢ kontroli zgodnie z Polska Norma PN-B 10110. Podloze oczysci¢ z kurzu, pytu
i luznych czastek, usung¢ wicksze nierownosci. Wystajace elementy zbrojenia usungé lub zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Obrébka wstepna podtoza zgodnie z tabelg nr 1. Maksymalna wilgotno$¢ resztkowa powierzchni
betonowych < 3 %. Podloza betonowe nie moga by¢ pokryte na powierzchni woda (np. opady, skropliny). Jesli
otynkowany ma by¢ najwyzej usytuowany strop budynku, wowczas przed rozpoczgciem robot tynkarskich nalezy
natozy¢ izolacje¢ termicznag oraz uszczelnienie.

Tabela 1. Przygotowanie podtoza pod utozenie tynku gipsowego
PODLOZE PRZYGOTOWANIE
Beton niepoddany obrébce po rozdeskowaniu | Proba chlonno$ci, niechtonng powierzchni¢ zagruntowad

Nalezy usuna¢ pozostatosci srodkow antyadhezyjnych, jak
Gtadka powierzchnia betonowa réwniez ewentualnie wystgpujace wykwity i zagruntowac
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W  przypadku zbyt duzej chlonnosci lub silnie
zroznicowanej chlonnosci zagruntowad
Szalunek tracony EPS Zagruntowac

Mury wszelkiego rodzaju

Ugﬁﬂsitwv&mlﬂamfsowst@m@&eo wykwity,

SEPIRE YR

Gladz gipsowa

Gtladz moze by¢ stosowana na podtoza nosne, suche i wolne od ttuszczow, bitumow, pytow, stabych tynkow oraz
substancji zmniejszajacych przyczepno$¢ takich jak:
— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno§é< 4%), beton (wick powyzej
3 miesigcy, wilgotno$é< 4%) — zagruntowane preparatem gruntujacym,
— podloza gipsowe o wilgotno$ci ponizej 1% — najpierw zagruntowane,
—  plyty gipsowo - wtoknowe i gipsowo - kartonowe mocowane wedlug zalecen producentéw plyt —
najpierw zagruntowane,
— powloki malarskie — mocne, o dobrej przyczepnosci. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatos$ci
nalezy catkowicie usung¢. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich.
Podloza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegdlnie mury z bloczkow gazobetonowych i silikatowych,
zaleca si¢ zagruntowac¢ i odczeka¢ do wyschniecia okoto 2 godziny.

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wiagzanie materiatu.

Tynki zewnetrzne

Podloze musi by¢ nosne, suche, niespgkane, nasigkliwe, niezmarznigte oraz wolne od kurzu, tluszczu i
wykwitow. Przed zastosowaniem tynku kazde podloze musi by¢ zagruntowane preparatem zalecanym przez
producenta tynku. Powierzchnie obsypujace si¢ nalezy oczys$ci¢ mechanicznie.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podloza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilZania:
préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,
— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
— chlonnos$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,
— prbba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zalezno$ci od podloza i stosowane Srodki zaradcze

Mur z cegly pelnej, dziurawki, kratowki, pustakow ceramicznych, bloczkow i elementéw z betonu lekkiego musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniona przez normy. Materialy budowlane dopuszczone
do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie powodowaly zbyt duzych r6éznic w
grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyré6wnac.

Przy uktadaniu bezspomowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczehny nie moga by¢ wigksze niz Smm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetié¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania
(nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - s6l krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku do podloza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyng powstawania
wykwitow 1 przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metodg oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtonace wode podioza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapic¢ przed przystgpieniem do tynkowania.

5.4. Ogélne zalozenia dotyczace tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podltoze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegbdlnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow
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robot) maja znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac si¢ przyczyna pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najp6zniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkow pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

5.5. Siatka z wldkna szklanego

Gotowa zapraw¢ nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na powierzchni pltyt za pomoca pacy zgbatej o
wielkosci zgbow 10-12mm. W przypadku ptyt z welny mineralnej nalezy dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokona¢ tzw. ,,gruntowania” zaprawa szpachlowa. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada
sie siatke z widkna szklanego, zatapia si¢ jg przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje si¢ na gtadko. Prawidtowo
zatopiona siatka z witdkna szklanego powinna by¢ nie widoczna i catkowicie zatopiona w zaprawie klejace;j.
Nalezy przy tym zachowac¢ zaktady sgsiednich pasow siatki, wynoszace okoto 10cm. Zaktady siatki nie moga
pokrywaé si¢ ze spoinami mie¢dzy ptytami. W przypadku naroznikdw otworéw w elewacji (np. okien) nalezy
zatopi¢ ukosnie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach okoto 20x40cm. W miejscach przecigcia siatki, np. w
obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek
siatki. Podczas montazu siatki dokona¢ montazu naroznikoéw ochronnych.

5.6. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawe cementowa wyrownujaca nalezy wymiesza¢ z czystg, zimna woda, az do uzyskania jednolitej masy
pozbawionej grudek. Do mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadta wolnoobrotowego.
Przygotowana w ten sposob zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciagu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie
przyleganie zaprawy do podloza, nalezy je wstgpnie przeszpachlowa¢, a nastgpnie od razu nanie$¢ warstwe
wlasciwa, w celu uzyskania odpowiedniej grubosci warstwe wyrownania (max. 50 mm). Zapraw¢ mozna nanosi¢
maszyng tynkarska, przez narzucanie kielnig murarskg lub szpachlowanie gtadka stalowg paca, mocno naciskajac
w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnos$ci do podtoza.

5.7. Tynk cementowo-wapienny

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢, az do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest miesza¢ przy uzyciu wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce. W
przypadku maszynowego naktadania tynk miesza¢ w agregacie tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobra¢ w
zalezno$ci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkow atmosferycznych oraz rodzaju
podtoza. Na przygotowane podtoze tynk narzuca¢ kielnig lub agregatem tynkarskim i wygtadzac prostopadle do
kierunku naktadania paca metalowa lub dlugg tata. Nastgpnie nalezy powierzchni¢ doktadnie wyréwnac ($cinac)
fatg trapezowa. Po st¢zeniu materiatu, w zaleznosci od zamierzonego efektu koncowego, mozna go zaciera¢ paca
styropianowa, naste¢pnie pacg filcowa lub z drobnej gabki. W przypadku nakladania tynku w wigcej niz jednej
warstwie, w celu zwigkszenia przyczepnosci kolejnych warstw, nalezy zatrze¢ na ostro. Kolejna warstwe naktadac
po kilku godzinach, po wstepnym zwigzaniu tynku. Narzedzia i §$wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, a
stwardniate resztki tynku mozna usunagé mechanicznie. Po catkowitym stwardnieniu i wyschnigciu tynku (po
minimalnie 2-3 tygodniach) mozna go malowa¢ farbami.

Wykonany tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go woda,
zapobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomieszczen itp. Na zewnatrz budynkow nie nalezy naktadac
tynku na $ciany silnie naslonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i zbyt szybkim
przesychaniem przez minimum 24 godziny. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Niniejsza karta
techniczna okre$la zakres stosowania materiatu i zalecany sposob prowadzenia robot, ale nie moze zastapic
zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami BHP.

5.8. Cementowa zaprawa wyréownujaca

Zaprawe nalezy wymiesza¢ z czysta, zimng woda, az do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Do
mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadla wolnoobrotowego. Przygotowang w ten sposob
zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie zaprawy do podioza,
nalezy je wstgpnie przeszpachlowac, a nastepnie od razu nanies¢ warstwe wilasciwg, w celu uzyskania
odpowiedniej grubo$ci warstwe wyréwnania (max. 50mm). Zapraw¢ mozna nanosi¢ maszyna tynkarska, przez
narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gtadka stalowa pacg, mocno naciskajagc w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci do podtoza. Nie przerabia¢ zaprawy wyrownujacej w temperaturach ponizej +5°C.
W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotno$¢ powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie o
grubo$ci 1 cm) mozna przystapi¢ do uktadania ptytek ceramicznych.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby podloze bylo wystarczajaco suche przed rozpoczeciem montazu oktadzin
wrazliwych na wilgo¢. Podany czas moze ulec skroceniu lub wydluzeniu w zaleznoséci od temperatury i
wilgotnosci powietrza. Przy silnych upatach, suchym wietrze lub bezposrednim dziataniu promieni stonecznych,
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nalezy chroni¢ naniesiong warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu w zaleznosci od
panujacych warunkow nalezy zwilza¢ jej powierzchni¢ przy uzyciu wody i/lub przykry¢ folia. Swiezo wykonana
warstwe wyréwnujaca nalezy chroni¢ przed deszczem i mrozem.

5.9. Gladz gipsowa

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac.
Jesli potrzeba mozna zwigkszy¢ dodatek wody o okoto 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku
szpachlowania wigkszych powierzchni materiat mozna naktada¢ poprzez kilkakrotne naktadanie cienszej warstwy
lub poprzez nalozenie jednorazowo grubszej warstwy. Po natozeniu materiat nalezy przegtadzi¢ szeroka paca ze
stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschnigcia. Po wstgpnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia nadaje si¢ do
szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomoca szlifierki mechanicznej tzw.
zyrafy. W przypadku wigkszych nierownosci materiat

nalezy ponownie aplikowac¢ warstwami o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po
catkowitym wyschnigciu warstwy wczesniejszej). Zaleca si¢ ktadzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz
Smm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej Im. Wyschnigtg warstwe nalezy przeszlifowac, odpyli¢ nastgpnie
zagruntowac i pomalowac.

5.10. Tynk gipsowy

Dozowanie wody nalezy ustawi¢ na rzadka konsystencj¢ zaprawy (ok. 1 bar/metr we¢za z zaprawa). W zaleznosci
od temperatury mozliwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszacych maksymalnie 10-15 minut. W
przypadku dtuzszych przerw nalezy oczys$ci¢ maszyng i weze. Natryskiwany material nalezy rozprowadzi¢ przy
pomocy taty o profilu H pionowo i do lica. Po rozpoczgciu wiagzania wyrownac przy pomocy taty trapezowej T i
wyprowadzi¢ narozniki. Faz¢ ,,piorowania“ dokonuje si¢ w celu wyréwnania niewielkich nieréwnos$ci powstatych
w trakcie poprzednich etapow za pomoca szpachli powierzchniowej, tzw. ,,piora“. Nastepnie zwilzy¢ powierzchnig
tynku wodg i za pomocg pacy gabkowej wytworzy¢ dostateczng ilos¢ mleczka gipsowego. Po delikatnym
zwigzaniu powierzchni¢ tynku wygtadzi¢ przy pomocy szpachli powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne
budynku nalezy kontynuowaé w postaci cigcia w warstwie tynku (ci¢cie kielnig) lub zastosowaé odpowiednie
profile, mozliwe jest zastosowanie jako tasmy przektadkowej. Samoprzylepng tasme naklei¢ na sgsiedni element
budowlany i tynkowaé. Po stwardnieniu tynku odcigé wystajace pasma. Aby uzyskaé gladka powierzchnig tynku
np. pod malowanie nalezy stosowaé jako warstwe wykonczeniowa gladz. Srednia grubo$é tynku wynosi 15mm,
a minimalna 8mm. Przewody instalacyjne przykry¢ warstwa tynku o grubosci minimalnej Smm. W
szczegblnych przypadkach na §ciany mozna nanie$¢ tynk o grubosci do 50mm, jednak powyzej grubosci tynku
wynoszacej 35mm zaleca si¢ wykonaé¢ tynk w dwoch warstwach, poniewaz w przypadku jednej warstwy czas
schniecia tynku wzrasta wielokrotnie. Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje
catkowity czas schnigcia. Pierwsza warstwe nalezy zaczesaé za pomocg grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym
wyschnieciu przy maksymalnym rozcienczeniu z woda. Kolejna warstwa moze by¢ zastosowana po catkowitym
wyschnigciu warstwy pierwszej. Mozliwe jest rowniez narzucanie tynku w dwoch cyklach, gdzie drugi narzut
nastepuje przed rozpoczgciem wigzania tynku pierwszej warstwy (tzw. metoda ,,mokre na mokre®). Jednak w tym
przypadku czas schnigcia tynku znacznie wzrasta. Sufity betonowe nalezy tynkowaé wylacznie jednowarstwowo,
tworzac warstwe tynku o maksymalnej grubosci 15mm. Jako powierzchnia pod ptytki ceramiczne tynk musi by¢
naktadany jednowarstwowo o minimalnej gruboéci 10mm. Powierzchnia tynku musi by¢ szorstka, nie nalezy
jej wygladza¢ ani zaciera¢. Ptyty EPS i bloczki szalunkowe, jak rowniez lekkie ptyty budowlane z welng
drzewng nalezy tynkowac¢ jednowarstwowo i zazbroi¢ na catej powierzchni, minimalna grubos¢ tynku 15mm.

Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadba¢ o prawidlowa wentylacje w pomieszczeniu. Jesli po
tynkowaniu wykonywany jest podktad podtogowy z asfaltu lanego, wowczas, aby unikng¢ naprg¢zen termicznych,
nalezy zadba¢ o wystarczajace wietrzenie. W przypadku tynku o grubosci 10mm, czas schnigcia w zaleznos$ci od
wilgotno$ci pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi srednio 14 dni. W przypadku mniej
korzystnej temperatury / wilgotnosci powietrza czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych do
robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 *Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materiatéw
i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
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6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a
w szczegdlnoscei:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

—  przyczepnos$ci tynkow do podtoza,

—  grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

— wykonczenie tynkdow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub okfadziny [m?] oraz metr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchni¢ pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnig
tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych  na
ptaszczyzng pozioma. Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m?i powierzchni otworéw do
3 m?, jezeli oécieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior podlozy

Odbidér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robodt oktadzinowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugos$ci kontrolnej 2 m faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne sa:

— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, plesni itp.,

— trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podioza.

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.
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PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci PN-EN
13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-B-14501:1990
Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw - Czgs$¢ 2: Zaprawa murarska.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw

zapewniania jakoSci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarzadzanie niezawodnos$cig - Czg$¢ 1: Wytyczne dotyczace zarzadzania i
zastosowania

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw

zapewniania jakoSci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamoOwieniach  publicznych”,  Izba
Projektowania ~ Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$s¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1 ,,Tynki”, wydane ITB —2003r.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNEJ 22/23 — MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 |Roboty malarskie.

1.2. ZakKkres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na
ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru Iub emalii nalozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — plynna lub polplynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypeliaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powtok malarskich $cian i sufitow oraz impregnujacych, zgodnie z wyszczego6lnieniem w punkcie 2.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt
Ogolne wymagania dotyczace robot omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawcg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowac szczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe
omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegodle w
zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu
zatozenia te okaza si¢ nieprawidlowe lub begda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawey 1 ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sa za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedza 1 doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby modc przedlozy¢ laczna cene i
zmodyfikowang oferte, zgodnie z ktorg ma on uzupehié projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest o§wiadczenie o spelieniu parametrow opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
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Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania omowiono w punkcie 2 ogdlnej
specyfikacji techniczne;j.

Wymaga sie¢, aby spetniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.
Bezwzglednie nalezy chronié¢ farby przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych — glownie chronié¢ przed
mrozem!

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ malowanie $cian galerii z zastosowaniem farby lateksowej
odpornej na szorowanie — kolor biaty mat. Kolorystyke /odcien bieli/ dobiera¢ na podstawie probek na budowie
— do uzgodnienia z uzytkownikiem i projektantem.

UWAGA: Prace malarskie wykona¢ w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa.

2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. Sciany i stropy tynkowane
BUDYNEK OD KLASZTORNEJ 22/23

-Lokalizacja: komunikacja og6lna, biura, pracownie konserwacji, szatnie, pom. gospodarcze, klatki schodowe, sale
dydaktyczne,

- malowanie: do wys. 210 cm (wysoko$¢ drzwi) lub na calg wysoko$¢ pomieszczenia - malowaé
farbg lateksowa, emalig akrylowa lub olejng na bazie zywic akrylowych lub alkilowychodporng
na szorowanie - potmat, powyzej - malowanie farba emulsyjna lub lateksowa odporna na
zmywanie — poimat

-Lokalizacja: pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, umywalnie, natryski)

- Wytyczne: powyzej okladziny z ptytek ceramicznych tj. 210 cm - malowanie farba emulsyjna
zmywalng odporna na wilgo¢,

KAMIENICE OD STAREGO RYNKU 42-43
- Tynki renowacyjne, malowanie farbami krzemianowymi i wapiennymi wg PPK
- W pomieszczeniach toalet §ciany nowe jak w BUDYNKU Klasztorna 22/23
- Pomieszczenia suche sciany nowe jak w BUDYNKU Klasztorna 22/23

KOLORYSTYKATFORMAT PLYTEK DO USTALENIA Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM NA ETAPIE
WYKONAWSTWA - WG PROJEKTU ARANZACII

2.2.2. Powloki zabezpieczajace
BUDYNEK OD KLASZTORNEJ 22/23

Wewnatrz
- komunikacja ogdlna, szatnie, pomieszczenia biurowe, gospodarcze: malowane farbami
odpornymi na szorowanie o podwyzszonej odpornosci na $cieranie — farby lateksowe, emalie
akrylowe lub olejne; na bazie zywic akrylowych lub alkilowych — potmat,
- pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, umywalnie, natryski) — powyzej 2,08 m
malowanie farbg emulsyjng lub lateksowa zmywalng odporng na wilgo¢,
- balustrady, barierki ochronne — malowane proszkowo.
- elementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi  przeciwgrzybicznie
i przeciwwilgociowo oraz do odpornosci NRO
Zewnatrz

- balustrady, barierki ochronne — na zewnatrz ocynkowane ogniowo, powlekane kolor

- elementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami
wierzchniego krycia na bazie zywic epoksydowych i poliuretanowych,

- elementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi  przeciwgrzybicznie
i przeciwwilgociowo oraz do odpornosci NRO
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KAMIENICE STARY RYNEK 42-43
Wewnatrz

- Elementy §lusarki stalowe t.j. porgcze, balustrady, kraty w obrebie pomieszczen historycznych
kamienice Stary Rynek 42-43 malowane farbami podktadowymi epoksydowymi, farba
wierzchnia emalie epoksydowe lub poliuretanowe o wysokiej odpornosci §cieranie kolor ciemny
szary efekt kutego zelaza, matowe — dopuszcza si¢ malowanie proszkowe gladkie matowe
(satyna) kolorystyka do ustalenia wg probek na budowie

- Elementy drewniane lakierowane lakierami bezbarwnymi odpornymi na §cieranie i intensywne
uzytkowanie i promieniowanie UV faktura matowa (satyna)

- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych /wg projektu konstrukcji

- Zabezpieczenie konstrukcji stalowych wymagajacych odpornosci R60 przez malowanie farbami
peczniejacymi lub lekki natrysk w catosci z elementami stropéw — wykonawca przedstawi
obliczenia doboru powlok dla zastosowanego systemu

- elementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi  przeciwgrzybicznie
i przeciwwilgociowo oraz do odpornosci NRO

Zewnatrz
- balustrady, barierki ochronne — na zewnatrz ocynkowane ogniowo, powlekane kolor

- elementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami
wierzchniego krycia na bazie zywic epoksydowych i poliuretanowych,

- elementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi przeciwgrzybicznie
i przeciwwilgociowo oraz do odpornosci NRO

Uwaga: elementy zabytkowe metalowe i drewniane zabezpieczy¢ wg programu prac konserwatorskich

2.3. Materialy potrzebn kolorystyka do ustalenia wg probek na budowie e do wykonania robét
Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

Nalezy stosowaé rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb odpowiadajace
normom panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba emaliowa

Farby emaliowe (olejne) to zawiesiny pigmentow badz ich mieszanek z lakierem albo dodatkiem emalii, ktore po
wyschnigciu tworza twarda, nieprzejrzysta, o roznych fakturach, btyszczaca powtoke. Sa one odporne na $cieranie,
dlatego szczegodlnie dobrze nadaja si¢ do malowania czgsto uzywanych i czyszczonych powierzchni. Farby
emaliowe sa uzywane zaréwno do prac zewnetrznych i wewnetrznych, do malowania drewna metalu i tynku.
Dlugo zachowuja swdj kolor, sg odporne na dzialania atmosferyczne, tworza réwng, mocng, blyszczaca albo
matowg powierzchni¢. Farbami emaliowymi zaleca si¢ rowniez malowanie pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci.

Rodzaje farb emaliowych
- emalie akrylowe;
- emalie lateksowe;
- emalie olejne.

a) Farba lateksowa
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Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wlasciwosciach informuja
parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 Iub PN 92/C-81517. Klasyfikacja
wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalaja na nazwanie farby produktem o
wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro. Powloki wykonane z farb
zakwalifikowanych do klasy I pozwalaja na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastapi ubytek grubos$ci
powtoki 0 5 um. W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynie$¢ od 5 do 20 um.
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy.

Farby lateksowe powinny charakteryzowac si¢:
— duza wydajnoscia i sita krycia, im wigkszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza,
— odpornos$cia na zmywanie i szorowanie,

Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy:

+ KlasaI <5 p mpo 200 cyklachszorowania
+ KlasaII >5 pm i <20 pm po 200 cyklach szorowania
* Klasa III 220 pm i <70 pm po 200 cyklach szorowania
+ Klasa IV <70 pm po 40 cyklach szorowania
+ Klasa V>70 pm po po 40 cyklach szorowania

— matowym wygladem powtoki,

— dobra przyczepnoscia do podloza

b) Farba akrylowa

Zastosowanym materialem do malowania $cian we wnetrzach sa farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych,
przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo - wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby
powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-C-89440 i posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH. Farby akrylowe
charakteryzujg si¢ dobra przyczepnoscia do podtoza, odpornosciag na uszkodzenia mechaniczne, $cieranie i
detergenty. Tworza gladkie powtoki o jedwabistym wygladzie, pozwalaja na dyfuzje pary wodnej. Ponadto do
malowania sufitow zastosowano farby emulsyjne

Srodki gruntujace

Nalezy stosowaé preparaty gruntujgce zalecane przez producentéw konkretnych produktow: farb, tynkéw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

—  pedzle i walki,

— mieszadta napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze spr¢zarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba $rodkéw transportu nalezy
dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg cigglosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta. Bezwzglednie chronié
przed mrozem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktore w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktada¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach
technicznych producentow).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania powtok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczy¢ roboty

budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku),

—  w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen. Mokre lub niewtasciwie
przygotowane podtoze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub peknigcia nastepnych
warstw. Nie stosowaé na wilgotne lub zanieczyszczone podloza. Nalezy usungé¢ powloki farb klejowych,
wapiennych, zle przyczepne do podloza warstwy starej farby.

5.4. Przygotowanie materialow

Material w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farb¢ przed malowaniem nalezy doktadnie wymiesza¢. Przy
nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig ilos¢ dozowanej wody, w celu
zachowania spojnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spojnosci barwy na calej
powierzchni, do materiatu w intensywnych odcieniach, z reguty dodaje si¢ mniejszg ilo§¢ wody. Nadmierne
rozcienczenie materialu prowadzi do pogorszenia jego wlasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje. Na
zagruntowane podloze naktadaé farbe nierozcienczona.

5.5. Wykonanie robot

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podloza spetniajg wymagania podane w pkt 5.3.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, impregnatow i gruntdw zawierajacg informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem Iub
natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w
kartach technicznych producentow).

Sciany musza by¢ pokryte rowno farba przewidziana w opisie, wystgpowanie zaciekow, widocznych zgrubien
naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostoni¢. Przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z malowang
powierzchnia futryn drzwiowych, §lusarki okiennej, sufitow podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie
tych krawedzi tasmg klejaca. Tapety z widkna szklanego malowaé bezposrednio farbg lub zastosowac sie do
innych zalecen ich producenta

Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronna.

Malowanie musi by¢ wykonane przed zatozeniem listew przypodlogowych, listew podsufitowych i osprzgtu
elektrycznego.

Przy wykonywaniu prac zaleca si¢ zapoznanie si¢ z zaleceniami producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
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Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji

techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie weczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunag¢ wykonane powloki czgsciowo lub calkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiarow robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarows jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do wykonania robdt okreSlonych niniejszg
specyfikacja techniczna.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
technicznej.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehienie ubytkow zaprawa do robdt tynkowych lub
odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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— Sprawdzenie przyczepnosci powltoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
— Sprawdzenie odpornosci powltoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki

przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioré6w materialdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY

UL.KLASZTORNEJ 22/23 — MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian.

1.2. Zakres stosowania ST 45431000-7 | Ktadzenie plytek.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku. Oktadzina — pionowe lub prawie
pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji. Podtoze — element konstrukeji budynku, na ktorym utozona jest podtoga.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych za posrednictwem ptytek i kafli ceramicznych, gresowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omdéwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonaweca jest profesjonalng, wykwalifikowana firmg budowlang i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegodtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omowienie catej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja
projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegole w zwiazku z tym Wykonawca bedzie musiat
wykona¢ wtasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okaza si¢ nieprawidtowe lub
beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasng wiedza i do§wiadczeniem tak, aby
mogt przygotowaé oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢é wszelkie informacje tak, aby moc
przedtozy¢ taczng cen¢ i zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktora ma on uzupehié projekt wedle wymagan
uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania wykonczenia posadzek powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, ponadto powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
RP i UE.

Wymagania szczegolowe dotyczace lokalizacji montazu oraz parametrow zastosowanych materialow
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nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja projektowq i zaleceniami inwestora.

We wskazanych w dokumentacji projektowej miejscachh oraz w pomieszczeniach ,,mokrych” ptytki ceramiczne
do wysokosci stropu podwieszanego lub do minimum 2,10 m.

W poblizu ujg¢cia wodnego $ciana do wysokosci 1,6 m i co najmniej 60 cm od ujgcia, powinna by¢ zabezpieczona
powierzchnig trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporng na $rodki dezynfekcyjne. Odpowiednie do zastosowania
sg ptytki ceramiczne, gresowe lub laminat.

W pomieszczeniu kottowni we wskazanych miejscach plytki ceramiczne do wysoko$ci minimum 2,10 m. Uwaga:

- grubosci warstw przegrod budowlanych zgodnie z czg$cia rysunkowa,

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na polaczenie roznych rodzajow materialow, polaczenia nalezy
wykona¢ niezwykle dokladnie i estetycznie, polaczenie np. przy pomocy listwy dystansowe;j,
szczegotowe rozwigzanie uzgodni¢ z Projektantem na etapie realizacji obiektu.

- ostateczng kolorystyke oraz fakture plytek nalezy uzgodni¢ z Projektantem na etapie realizacji obiektu.

2.2. Wymagania szczegélowe
2.2.1. Plytki

a) Wykonczenie posadzek

> Lokalizacja: - ptytki podlogowe — pomieszczenia higieniczno sanitarne, szatnie, zaplecza /oznaczone na
rysunkach/

» Wymagania techniczne:

plytki ceramiczne rektyfikowane, gresowe barwione w masie

modut 30x60cm lub 30x30cm / 40x40cm

nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (matowe)

uktadane na mijanke

nasigkliwo$¢ maks. 0,6%;

wytrzymato$¢ na zginanie > 35N/mm?2;

odporno$¢ na $cieranie PEI min.5

fuga o szeroko$ci 1-2mm,;

wodoodporne, odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby,

antyposlizgowe (klasa min. R9-R10),

tolerancja wymiarowa/ptaskos$¢ powierzchni - +/-0,25%

O O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o0OOo

» LOKALIZACJA: MAGAZYNY I PRACOWNIE KONSERWACII: (OPCJA ALTERNATYWA DLA
POSADZEK ZYWICZNYCH)

» Wymagania techniczne:

plytki ceramiczne PRZEMY SEOWE rektyfikowane, gresowe barwione w masie

modut 30x60cm lub 30x30cm / 40x40cm

nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (matowe)

uktadane na mijanke

nasigkliwos$¢ maks. 0,6%;

wytrzymato$¢ na zginanie > SON/mm2;

odporno$¢ na Scieranie kl. min 5

odporno$¢ na $cieranie PEI min.5

fuga o szeroko$ci 1-2mm,;

wodoodporne, odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby,

antyposlizgowe (klasa min. R9-R10),

tolerancja wymiarowa/ptaskos$¢ powierzchni - +/-0,25%

O OO0 O0OO0OOO0OO0OO0OO0oOOoOOo

b) Wykonczenia §cian

» Lokalizacja: W pomieszczeniach mokrych do wys. ok. 210 cm
> Wymagania techniczne:
o plytki ceramiczne gladkie kwadratowe modut 20x20cm lub prostokatne modut 20x10cm, uktadane na
mijanke (wg czgéci rysunkowej — wytyczne),
kolorystyka i format ptytek do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa,
dopuszczalne odchylenie:
dtugosci i szerokosci — 0,25%,
grubosci +-3%, ptaskoscei,
powierzchni +-0,1%,
odchylenia od kata prostego +-0,15%,
krzywizny bokow +-0,25%,

O O 0O O O OO
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minimum 98% plytek nie powinno mie¢ widocznych wad jakosci powodujacych pogorszenie wygladu
powierzchni utozonych plytek.

» Lokalizacja: - ptytki $cienne 10x20 (97x197x7mm) lub 20x20cm (197x197x7mm)

» Wytyczne:
o szkliwione, matowe
o uklada¢ do wys. 208cm (goérna krawedz oScieznicy);
o ptytki uktada¢ z przesunigciem o potowe plytki-"w cegietke"
o ukladanie ptytek rozpocza¢ od charakterystycznego punktu np. od osi §ciany, osi okna, krawedzi

O O

oscieznicy
cokot z ptytek podtogowych - 8cm, 10 rzgdow plytek Sciennych S1
fuga w kolorze biatym

» Lokalizacja: - ptytki $cienne 10x20 (97x197x7mm) lub 20x20cm (197x197x7mm)
>  Wytyczne:

e}

szkliwione, matowe ptytki uktadane tylko przy umywalkach - szer. 120cm w osi umywalki + boczna

Sciana 80cm

o
o

pozostate wytyczne jak dla S1
fuga w kolorze szarym

» Lokalizacja: cokol wys. ok. 8cm

O
O
o

Materiat taki sam jak ptytki podtogowe P1
cokot uktadaé dookota wszystkich nowych posadzek
taczenia ptytek cokotowych na przedtuzeniu linii wyznaczonych przez fugi na podtodze

Potaczenie Scian z podtogami powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy jego tatwe mycie.

Aby uniknaé progdéw czy uskokow wszystkie rodzaje posadzek muszg mie¢ poziom wykonczenia na tej samej
wysokosci.

2.2.2. Materialy dodatkowe i mocujace

»  Fugi migdzy ptytkami

e}

o

Masa epoksydowa 2 sktadnikowa na bazie zywic reaktywnych (RG), przeznaczona do wykonywania
kwasoodpornych spoin na oktadzinach z ptytek ceramicznych,

Lokalnie: dylatacje —w szczegdlnych miejscach — masa elastyczna silikonowa z odpowiednim
primerem,o szczego6lnej odpornosci na plesn i grzyby.

» Kleje do ptytek

o

Klejenie ptytek (mozaiki) z zastosowaniem kleju mineralnego elastycznego dwusktadnikowego —
grubo$¢ wynikowa z zuzycia kleju ok. 3,5kg/m?

» Masy uszczelniajace

o

e}

Uwaga:

Uszczelnienie przeciwwodne — dwusktadnikowa cienkowarstwowa, wodoszczelna masa, grubosé
wynikowa z zuzycia masy uszczelniajacej Skg/m?

Wyréwnanie (profilacja) dla uzyskania zatozonych wymiaréw i tolerancji basenéw - materiat masy
wyréwnawczej —cement, piasek kwarcowy, specjalna mieszanka polimerowa

Wszystkie zastosowane materialty powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej. Produkty
zamienne nalezy przed zastosowaniem uzgodni¢ z autorem projektu.

Stosowanie materialow wedtug karty technologicznej producenta i instrukcji wykonawczej robot.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,
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— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkoéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania rowno$ci powierzchni,

— poziomice,

—  wkladki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— papier Scierny do szlifowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omoéwiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej. Materiaty i
elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres
producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo tlukacych sie oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB”. Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze
dodatniej. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m. Ptytki glazurowane, w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materialow

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materialem wyscidotkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac¢ $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywania $cian i podtog ptytkami nalezy zakonczyc¢:
wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
— podlogi z materiatéw mineralnych wiacznie z cokolikiem (w przypadku ktadzenia glazury),
— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob ci$nieniowych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,
— wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciagu catej doby.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢:

— stabilne — dostatecznie no$ne, odporne na odksztalcenia, pozbawione substancji obnizajacych
przyczepno$¢ i wysezonowane.

— roéwne — maksymalna grubo$¢ kleju to 5 mm, do wyréwnywania podtoza przy wigkszych nieréwno$ciach
mozna stosowac np. zaprawy wyrownujace i podktady podlogowe

— oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ kleju, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podloze pokryte glonami, grzybami itp., nalezy
oczysci€ i zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem

— zagruntowane — gdy podloze ma nadmierng lub niejednorodng chtonnos$¢ oraz gdy podloze ma niska
chionnos$¢ lub pokryte jest warstwami ograniczajagcymi przyczepnoseé.

5.3. Przygotowanie kleju

Zawarto$¢ worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloScia wody (proporcje podane w Danych
Technicznych) i miesza¢ mieszarka wolnoobrotowg z mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymiesza¢. Przygotowany w ten sposob
klej nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 1 godziny.
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5.4. Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanie$¢ na podloze gltadka paca stalowa, a nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zgbatej. Zaleca si¢ najpierw wciera¢ cienka warstwe kleju w
podtoze, a nastgpnie natozy¢ grubsza warstwe kleju od razu profilujac paca zgbata. Zaleca sig, aby pacg zgbata
prowadzi¢ mozliwie w jednym kierunku. Na $cianach, zaleca si¢ wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

5.5. Przyklejanie okladziny

Po rozprowadzeniu na podtozu klej zachowuje swoje wiasciwosci przez okoto 30 minut (w temperaturze ok.
23 °C 155 % wilgotnosci). W tym czasie nalezy przytozy¢ do niego ptytke i doktadnie docisnac (powierzchnia
styku ptytki z klejem powinna by¢ rownomierna i mozliwie jak najwigksza - min. 2/3 powierzchni ptytki).
Nadmiar kleju pojawiajacy sie¢ w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na biezaco usuwacé. W przypadku ptytek
uktadanych na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca si¢, aby powierzchnia sklejenia byta
catkowita (w razie potrzeby stosowa¢ metod¢ kombinowang polegajaca na nanoszeniu zaprawy klejacej na
podtoze i na spodnig powierzchni¢ ptytki). Nalezy zachowaé szeroko$¢ spoin zaleznie od wielkos$ci ptytek i
warunkéw eksploatacji (informacje podane w Kartach Technicznych fug).

5.6. Korygowanie polozenia plytki

Potozenie ptytki mozna korygowaé, delikatnie poruszajac ja w plaszczyznie sklejenia. Mozna to czyni¢ przez
okoto 10 minut od momentu jej doci$nigcia (w temperaturze ok. 23 °C 1 55 % wilgotnosci).

5.7. Fugowanie i uzytkowanie okladziny

Wchodzenie na oktadzing i rozpoczecie fugowania mozliwe jest po okoto 4 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymatos$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych). Dylatacje
pomigdzy ptytkami, spoiny wzdtuz naroznikéw $cian, szczeliny przy urzadzeniach sanitarnych nalezy wypehié¢
masg silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omoéwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

— PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodno$ci, klasyfikacja i oznaczenie.

— PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwos$ci, ocena zgodnosci i
znakowanie.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan, a
w szczegdlnoscei:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
— stan podlozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedlozonych przez dostawcow.

Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ ghuchego dzwigku,
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci faty 2 m),
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— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dlugosci 2 m (nie powinno wigksze niz 2 mm na calej
dlugosci laty),

— prawidlowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadno$cig do 1mm,

— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkow,

— nierd6wnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata dtugosci 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wigksze niz 3 mm na calej dtugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na dlugosci faty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki),

— przebiegu i wypeknienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg wykonania okladzin i wyktadzin z ptytek jest metr kwadratowy (m?), jednostka wykonania cokotow
jest metr (m). Plaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych
$cian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jezeli
chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

— okladzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgodg, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwiazania, usuna¢ oktadzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbior gotowych okladzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikoéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

—  przyczepnos$ci do podioza,

— prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podlodze, wktadek dylatacyjnych itp.,
— szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Strona 163



B-02.04.04- PLYTKI CERAMICZNE GRESOWE

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
stato$ci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja

statos$ci wlasciwos$ci uzytkowych i znakowanie.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bgdzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speilnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNEJ 22/23 — MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek zywicznych zgonie z dokumentacja projektowa, przy zastosowaniu materiatlow opisanych w
punkcie 2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j .

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w czgsci

»Wymagania og6élne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. Materialy konieczne do wykonania wszelkich prac w czasie realizacji inwestycji
okreslono w dokumentacji projektowej. Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny
stosowalnosci w obiektach uzytecznoSci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne
zastosowanych materiatéw 1 wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.2. Wymagania szczegélowe

Lokalizacja wg zestawienia posadzek

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ posadzki zywiczne, dekoracyjne.

» Lokalizacja: MAGAZYNY PRACOWNIE KONSERWACIJI

> Wytyczne
o posadzki zywiczne, antyposlizgowe R9-12, nasigkliwos$¢ < 0,5%; odporno$¢ na $cieranie;

wodoodporna, odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby;

o posadzka dekoracyjna, gtadka z posypka,
o cokot: antracytowy stosowac kompletne rozwigzania systemowe

» ZAMIENNIE DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE PLYTEK CERAMICZNYCH PRZEMYSLOWYCH

SPEC NR B - 02.04.04

2.3. Wyprawy zywiczne

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskladnikowa, barwna zywica epoksydowa o wlasciwosciach samorozlewnych.
Powtoka wykonana z zywicy wyrdznia si¢ wysoka odpornoscig na obcigzenia mechaniczne i na S$cieranie. Po
utwardzeniu stanowi estetyczng, fatwa w utrzymaniu w czystos$ci powierzchnie.
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Dane techniczne, jakim powinny odpowiada¢ zywice epoksydowe:

- Gestosé: ok. 1,4 kg/dm? w temp. +20°C

—  Proporcje mieszania (zywica:utwardzacz): w stosunku wagowym 5,64:1 (kg)
—  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie: ok. 57 MPa

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego: 1,8 mm

—  Odpornos¢ na $cieranie udarowe: 5000 obr. RS-1, masa pylu-4,43 g

ok. 60 minut przy +10°C

[

ok. 25 minut przy +20°C

ok. 20 minut przy +25°C

. +10°
—  Pelna odpornos$¢ po: 20 dniach przy +10°C

14 dniach przy +25°C
- Wysoka elastyczno$¢ i zdolnos¢ do mostkowania pgknigc

podtoza
- Wysoka odpornos$¢ na $cieranie
- Przeciwposlizgowo$¢
- Estetyczna, kolorowa powierzchnia
- Redukcja hatasu zwigzanego z ruchem pojazdow
- Nie zawiera rozpuszczalnikow
- Szybko$¢ wykonania

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesécei ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepisow BIOZ
zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych. Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad rob6t mozna
przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym. Przewozi¢ krytymi srodkami transportu. Paczki musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ 1 uszkodzeniem w czasie transportu. sktadowania w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamknigtych
opakowaniach, w suchych pomieszczeniach i temperaturze od +5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgséci ,,Wymagania og6lne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Wykonanie wypraw
Warunki aplikacji

Temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ min +10°C oraz max. +30°C. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza
powinna wynosi¢ min 30% oraz max 100%.

Mieszanie — przygotowanie materiatu
Sktadniki nalezy miesza¢ w stosunki sktadnik A: 11 cz. wagowych — sktadnik B: 89 cz. wagowych.

Przed mieszaniem przemiesza¢ mechanicznie sktadnik A. Sktadniki A + B zmiesza¢ ze soba zgodnie z opisanymi
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proporcjami mieszania. W celu uniknigcia zachlapan lub rozlania sktadniki nalezy poczatkowo krotko mieszac
przy niskiej predkosci obrotowej mieszadla. Nastgpnie wymieszac intensywnie zwigkszajac predkos¢ obrotowa
do maksymalnie 300 obr./min. Miesza¢ do osiagni¢cia jednorodnej mieszanki, nie krocej

jednak niz przez 3 minuty. Po wymieszaniu sktadnikoéw A i B nalezy doda¢ 2 % wagowo srodka antyposlizgowego.
Dodatek ten zapewnia lepsze wlasciwosci antyposlizgowe, poprawia zwilzenie i przyczepnos$¢ na posadzkach
dekoracyjnych Sika, zmienia wyglad podtoza poprzez ukrycie niedoskonatosci podtoza lub zywicy epoksydowe;.
Alternatywnie mozna doda¢ do 50% wagowo korundu (tlenku aluminium) jako kruszywa o wysokiej odpornosci
na $cieranie i zarysowanie. Wymieszany material przela¢ do czystego pojemnika i ponownie wymiesza¢ zgodnie
z podanymi powyzej informacjami. Unika¢ zbyt dtugiego i intensywnego mieszania, aby nie doprowadza¢ do
napowietrzenia mieszanki.

Nalezy zapoznaé si¢ z ogdlnymi wskazéwkami zawartymi w Zaleceniach stosowania dotyczacych oceny i
przygotowania podtoza oraz mieszania i aplikacji.

Przygotowanie podtoza

Przed aplikacjga na epoksydowe lub twardo-elastyczne posadzki, podtoze nalezy przetrze¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen, tj. smar, thuszcz, mleczko, kurz, woski.

Gruntowanie

Podtoze zagruntowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed uzyciem zywicg nalezy dobrze wymieszac.

Warstwa zasadnicza

Posadzke nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu producenta, wytycznymi
dostawcy, normami, aprobatg techniczng i przepisami budowlanymi oraz og6lng wiedza budowlana.

Umiesci¢ kratke malarskg w pojemniku z wymieszanym produktem zywicznym w celu odpowiedniego nawilzenia
watka materialem. W zadnym wypadku nie wylewaé¢ materialu bezposrednio na podloze a nastgpnie go
rozwaltkowywaé. Wydzieli¢ powierzchnie do pomalowania przygotowang ilo$cig mieszanki sktadnikow A+B, tak
aby kontrolowac¢ i osiagna¢ zalozone zuzycie materiatu. Przed aplikacjg watek nalezy nasgczy¢ materiatem, watek
25 cm absorbuje 0,3-0,5 kg materiatu. Przygotowac niewielka iloci wymieszanego materialu i pomalowac
najpierw strefy narozne przy uzyciu pedzla lub matego watka z mokro-fibry, o dlugosci wtokien ~

10 mm. Prace takie wykona¢ tylko na takim odcinku, aby w ciggu maksymalnie 10 minut mozna bylo naniesé¢
zasadniczg powloke bez widocznego wymalowania strefy naroznej. Material nanosi¢ w czasie otwartym (tak
szybko jak to mozliwe), ktéryzaleznie od temperatury wynosi od 30 minut (+30°C) do 90 minut (+10°C),

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

— sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualna, utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofaldowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju,

— niedopuszczalne sg przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wpltywem wilgoci,

— sprawdzenie stopnia utwardzenia wypraw poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem,
po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztalcenia,

— sprawdzenie przylegania i zwigzania wypraw z podkladem podlogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé charakterystycznego ghuchego
odglosu,

— rownosci wypraw, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fate,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wypraw

sprawdzenie wszelkich innych parametréw wymaganych przez producenta.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot  z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan begdzie podstawa do odmowy przyjecia prac. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementdw podlegaja powyzszym warunkom 1 musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgscei ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg wykonanych robot jest m? wykonanej wyprawy w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czgéci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Roboty uznaje
si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. W czasie
odbioru zostanie sprawdzone prawidlowos$¢ wykonania systemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.

Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN). Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.

Umowa, warunki Umowy. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNEJ 22/23 — MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45432111-5 Posadzki elastyczne.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu ulozenie
wyktadzin z PCW zgodnie z dokumentacjg projektows.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czescei

»Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. Wykonanie podtég z wyktadzin rulonowych PCW winno
by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majgce wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujace wtasciwg jakos$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$ciag dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne
niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczegélnych opracowan przed
przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania ogolne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. W czasie realizacji robot objetych niniejsza ST nalezy wykorzystywac nizej
wymienione materialy:

— wykladziny systemowe z PCW,

— preparat gleboko penetrujacy,

— klej do klejenia wyktadzin.

Do wykonania posadzek powinny by¢ dobrane materialy (wykladziny, kleje, masy wygladzajace, gruntowniki
itp.) odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajace normom panstwowym (norma PN-EN ISO 10581:2014-
02) Iub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wyktadzina podtogowa powinna posiadaé
wlasciwg Oceng Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowe materiaty
powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny. W przypadku klejow
oraz preparatow wygladzajacych powinien by¢ réwniez podany sposob ich uzycia. Kleje zastosowane do
przyklejenia wyktadzin powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta wyktadziny. Materiaty
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powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Okladziny PCW

Material powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi normami europejskimi, zwtaszcza z EN ISO 10582. Kolorystyka
materiatu powinna by¢ dobrana zgodnie z zaleceniami Inwestora i Dokumentacja Projektowa.

a) Okladziny podlogowe

- Lokalizacja: — wg zestawienia posadzek P4
- Wytyczne:
o wyktadzina PCV homogeniczna/heterogeniczna
o klejona do podtoza, taczenie spawane, wywinigcie na $ciang, zakonczone systemowym profilem, a takze
we wskazanych miejscach wykladzina dywanowa obiektowa — do ustalenia na etapie projektu
wykonawczego z Uzytkownikiem.

Stabilnosé wymiarowa Srednia zmierzona wartos$é : € 0.10 %
Zwijanie pod wptywem ciepta < 12| mm

Odpornosé na swiatto 26

Odpornoéé chemiczna Odporne
Antyposlizeowosé R9

Antyposlizgowosé Klasa DS (i 2 0,30)
Wiadciwodcei elektrostatyczne Antystatyczne (£ 2 kV)
Qgrzewanie podtogowe Tak (max. 27°C)

Klasa reakcji na ogien Bfl-s1

Weniecenie resztkowe < 0.05 mm
Odziatywanie nézek mebli Brak uszkodzen
Odziatywanie ndzek mebli Brak uszkodzen
Oddziatywanie kotek krzeset Brak uszkodzen
lzolacyjnosé od diwigkdw uderzeniowych - ALw 3dB

Poprawa akustyki Klasa C (< 85 dB)
Przewodzenie cieplne 0,02 m2eK/W

Strona 172



B-02.04.06-WYKLADZINY Z PCW ORAZ TEKSTYLNE

Wyktadzina PVC o podwyzszonych wiasciwosciach akustycznych redukcja dzwigkéw min. 19dB podtoze pod
wyktadzing w istniejacej czg$ci nalezy, oczysci¢, uzupelni¢ ubytki, wyrownaé powierzchni¢ oraz format i
kolorystyka do ustalenia i akceptacji z Inwestorem oraz projektantem.

UWAGA: Ewentualne produkty zamienne musza odpowiadac kolorystyce, odcieniowi i fakturze
produktu wybranego w projekcie. Niezbedna akceptacja autora projektu.
Szczegdly dotyczace lokalizacji montazu zgodnie z czeScia graficzng dokumentacji projektowej.

Roztwor do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub niechtonnych mineralnych podtozy
przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej zalecany przez producenta wykladziny.

Masa wygtadzajaca

Zaprawa wyrownujaca stuzy do wyréwnywania stropow betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych
pod wszelkiego rodzaju wyktadziny.

Klej do wyktadzin

Do przyklejania wyktadzin podtogowych z czystego winylu lub z mieszanek winylowych w ptytkach nalezy
stosowa¢ klej epoksydowy bardzo malej emisji lotnych zwigzkéw organicznych lub uniwersalny odporny na
wysoka temperature i przystosowany do ogrzewania podtogowego.
» Wymagane parametry:

o Niezapalny.

o Odporny na wysokie temperatury.

o Zakres temperatur podczas montazu: +18°C do +29°C,

Cokoty
Cokoty wykonane na $cianach wys. 10 cm z podtogowej wyktadziny PVC.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Do
wykonania robét zwiazanych z wykonaniem posadzek z PCW podlogowych moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu:
noze do przycinania wyktadzin,

— pace i szpachelki stalowe,

— walki dociskowe,

— liniaty stalowe,

— zgrzewarka do wyktadzin.

Do cigcia materiatéw posadzkowych uzywaé narzgdzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do robot budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchowa. Sprzgt musi odpowiada¢é wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwoscei 1 zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie
uzytkowania sprzgtu. Wykonawca jest zobowiagzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport materialow

Transport powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu. Ulozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢
zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi.
Wyktadziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych. Kleje zachowuja trwatos$¢ przez 6 miesigey. Rolki przechowywac przez co najmniej 48 godzin w
miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadow
atmosferycznych, w temperaturze otoczenia minimum +12°C. Rolki wykladziny przechowywac pionowo.
Materiat izolowaé od podtoza sktadajac je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czgséci ,,Wymagania ogoélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty budowlane zwigzane z utozeniem wyktadziny rulonowej z PCW nalezy wykonaé¢ zgodnie z
polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac
Wymagania ogdélne dla podlozy pod wykladziny

Podtoze, na ktorym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde i gtadkie. Do pomiaru
tych parametrow uzy¢ nalezy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dlugosci 2m (réznica poziomu nie
moze przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnosci dla jastrychu
cementowego pod wykladziny naturalne wynosi 2,0 %. W przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich
nieréwnosci nalezy je przeszlifowac¢ maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy
odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypelnione i trwale zamknigte.

Gruntowanie i wylewanie mas
Po dokonaniu niezbednych czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystgpujemy do gruntowania.

W zaleznosci od rodzaju podloza dobieramy odpowiedni grunt (podloze nasigkliwe lub nienasigkliwe)
przystepujemy do wylewania masy. Grubos$¢ masy wygladzajacej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do Smm.
Po wylaniu mas¢ rozprowadzamy na podlozu rakla zgbata a odpowietrzamy specjalnym watkiem
odpowietrzajagcym. Po wyschnigciu szlifujemy powierzchni¢ w celu pozbycia si¢ tzw. ,,mleczka cementowego”.

Instalacja wyktadzin

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia roznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzing z tej samej serii produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacja powinna
by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejgcia temperatury otoczenia (min. 18°C). Po tym okresie
nalezy docina¢ arkusze wyktadziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zgbatym rozprowadzamy klej
na catym wyznaczonym linig podtozu. Do klejenia wyktadzin na podlozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na
bazie wody). W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zar6wno powierzchnie¢
Sciany jak i wykladziny i pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju). Po wstgpnym odparowaniu kleju
(okoto 15 min) dociskamy wyktadzing do podtoza, nastepnie uzywajac walca min 50kg pozbywamy si¢ powietrza
spod wyktadziny (najpierw w poprzek, nastgpnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynno$é powtarzamy na drugiej
potowie arkusza. W celu wywinigcia wyktadziny na $ciang nalezy podgrza¢ wyktadzing nagrzewnica elektryczna,
a rolkg dociskowa przycisnaé¢ wykladzing, aby doktadnie przylegata w miejscu tgczenia si¢ $ciany z podloga.
Naroznik wewngtrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod katem 45°

(unikamy cigcia i taczenia w miejscu taczenia si¢ dwoch $cian). Naroznik zewngtrzny wykonujemy w ten sposob,
ze odginamy wyktadzing w miejscu styku podloza z naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar
przesuwamy na druga stron¢. Brakujaca czgs¢ cokotu wykonujemy z dodatkowego trojkata wycigtego z
wyktadzin. Aby trojkat lepiej si¢ uktadat, frezujemy go na lewej stronie frezarka r¢czng. Dopasowujemy trojkat,
ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie si¢ stykaty. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych
z docinaniem i obrobka wyktadzin, przyklejamy cokoét klejem kontaktowym. Po uptywie 24h mozemy przystgpié
do prac zwiazanych ze ,,spawaniem wykladzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz Smm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Instalacja wyktadzin przewodzacych

Strona 174



B-02.04.06-WYKLADZINY Z PCW ORAZ TEKSTYLNE

Kierunek uktadania ptytek: Przed rozpoczgciem instalacji ptytek okresli¢ nalezy rodzaj utozenia, biorac pod uwage
ksztalt pomieszczenia oraz wzor, w jakim maja by¢ utozone. Montaz plytek wedtug wzoru w szachownicg lub w
tym samym kierunku. Przy klejeniu rolek nalezy uzy¢ kleju akrylowego w ilosci 250g/m2. Przy instalowaniu
ptytek nalezy uzy¢ szpatutki typu K i kleju pradoprzewodzacego.

Uziemienie rolek powinno si¢ odbywac za pomoca tas§my miedzianej w poprzek kierunkéw uktadanych rolek. Na
kazde 20 mb. powinno by¢ odprowadzone jedno uziemienie. Ztacza rolek na krotkim boku powinny by¢ potaczone
dodatkowym pasem tasmy O dt. 100 cm. Klejenie zwyktym klejem akrylowym. Na tasme¢ miedziang nanies¢ klej
pradoprzewodzacy. Plytki nalezy przyklei¢ na catej powierzchni klejem pradoprzewodzacym, a tasme¢ miedziana
na kazde 20 m odprowadzi¢ jako uziemienie. Odlegtos$¢ od $ciany okoto 200 mm.

Spawanie wyktadzin

Pierwsza czynnoS$cia, jaka nalezy wykonac jest frezowanie wyktadziny. Wykladzing frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidtowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad potaczonych brytow wyktadziny. Do
tych prac uzywamy frezarki r¢cznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania
na goraco. Uzywajqc spawarek recznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w stykl wyktadziny.
Kolejnq czynnoécig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa si¢ w dwoch etapach — pierwszy z nich to
Sciecie jeszcze cieptego sznura przy pomocy noza z plytka. Drugi po ostygnlqcm sznura bezposredmo na
wyktadzinie. Zbyt szybkie Scigcie moze spowodowaé skurczenie, zapadanie si¢ sznura w procesie stygnigcia.

5.3. Ukladanie wykladziny Sciennej
5.3.1. Przygotowanie podloza

Podloze powinno by¢ czyste, gtadkie, twarde, suche i bez pgknie¢ oraz powinno spetniac:
» wymagania ptaskosci, dla ktorej tolerancje wynosza:
o 5Smm na dlugosci 2m prostej krawedzi;
o 2mm na dtugo$ci 0.20m prostej krawedzi;
» wymagania pionowosci:
o = 12mm na catej wysokosci.

Przed rozpoczgciem prac, nalezy sprawdzi¢ czy krawedzie naroznikow wewngtrznych i zewnetrznych sa proste i
pionowe w linii, aby zapobiec odsadzeniu pasoéw. Jesli tak nie jest, nalezy skorygowaé sytuacje przez zrobienie
potaczenia blisko naroznika (ok. 5 cm od naroznika wewngtrznego i 20 cm od naroznika zewngtrznego, aby
uzyskac pionowosc.

Wykonaé¢ wszelkie niezbgdne prace, kurz i inne drobiny musza by¢ gruntownie usunigte, aby uzyska¢ podtoze
odpowiednie do potozenia wyktadziny na $cianie. Nowe i stare podtoza (wlacznie z powierzchniami plyt gipsowo-
kartonowych) nalezy zagruntowa¢ gruntem. Przed nalozeniem gruntu na podloze nalezy usunaé luzng farbe i
tapety.

5.3.2. Wykonanie robét

Poniewaz pokrycie §ciany ma zachodzi¢ na podwinigcie cokotu przysciennego na 2 do 3 cm (dotyczy tylko
pomieszczen mokrych z posadzka antyposlizgowa), nalezy zastosowac wypetnienie szpachla, aby skompensowaé
roznice grubosci pomiedzy $ciang a wyktadzing podlogowa.

Zaznaczenia na podtozu lub wyktadzinie nalezy robi¢ wylacznie otowkiem grafitowym, poniewaz dtugopis moze
pozostawia¢ $lady mogace przenikaé przez wyktadzine.

/ e Wrykfadzina scienna

3 Redukeja grubosgci
/ Zaktadka 30mm
il |
) |
g ™ Uszczelnienie Sciany
% ___ Profil narozmkowy
' | :
/ ; Wykiadzina podiogowa
A

"l”‘mﬁlﬂ“”"“'ml"””

///A
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Rysunek 1. Uktadanie wyktadzin na $ciany w pomieszczeniach mokrych

Klej nalezy naklada¢ na podloze przy pomocy pacy zgbatej A4 z drobnymi zabkami a nastgpnie w kierunku
pionowym watkiem malarskim o $redniej dlugosci wlosa. Ostroznie naktada¢ klej pacg do wysokosci ok. 2 do 3
cm nad zagigcie cokotu co stanowi szeroko$¢, na ktérg bedzie zachodzi¢ wyktadzina podtogowa. Naktadaé
wyktadzing; pasy mozna naktada¢ odwijajac je pionowo lub poziomo stosujac pas o szerokosci 2 mi 0.5 m pas na
gorze identyczny z dolnym, robiac 2 do 3 cm zaktadke¢ na dolny pas.

W naroznikach nie uzywa¢ dmuchawy na gorace powietrze z powodu nadmiernych naprezen jakie mogg powstaé
w wyktadzinie.

Wypchna¢ powietrze przez wyciskanie w kierunku pionowym bez naciggania wykladziny by uniknaé
p6zniejszych skurczow. Nie uzywac narzedzi, ktore moga uszkodzi¢ wyktadzing.

5.3.3. Wykonywanie polaczen

Nie nalezy robi¢ zadnych pionowych potaczen blizej niz 75 cm od weza prysznicowego lub punktu mocowania
glowicy natryskowe;j.

Zaleca si¢ 1 do 2 cm zaktadki tworzac jednolite potaczenie po odcigeiu. Nie uszkodzi¢ podloza przy cigciu.

5.3.4. Narozniki
a) Narozniki zewnetrzne

Dociska¢ wyktadzing az do naroznika i zagia¢ ja jednoczesnie naciskajac na naroznik przez szmatke i rolke do
naroznikow pracujgc w kierunku pionowym. Posuwac si¢ dalej dociskajgc wyktadzing poza naroznik.

b) Narozniki wewnetrzne

Dopasowa¢ wyktadzing w narozniku przy pomocy rolki do naroznikow. Posuwac¢ si¢ wokot naroznika dociskajac
odchylajaca si¢ czgs$¢ posuwac si¢ w kierunku pionowym.

5.3.5. Przej$cia przez rury i punkty specjalne

Rury doprowadzajace i odptywowe nie moga wystawac wigcej niz 5 cm; odstgp migdzy rurami a $ciang nie moze
by¢ mniejszy niz 5 cm tak, aby mozna byto potozy¢ wyktadzing. Po natozeniu zywicy poliuretanowej na podtoze
wokot rurociagu, wykonaé przektucie robigc mozliwie jak najmniejsze nacigcie na $rodku rury i zmigkczy¢
wyktadzine uzywajac dmuchawy na gorace powietrze, aby utatwic¢ utozenie wyktadziny na podtozu. Wyktadzina
musi dostatecznie przylega¢ wokot rury.

Wykona¢ polaczenia zywica poliuretanowa na oscieznicach drzwi, okien i podsufitowe.

5.3.6. Cigcia

Obcia¢ nadmiar wyktadziny $ciennej przy suficie 1 wzdtuz o$cieznic drzwi i okien. Uszczelni¢ potaczenia zywica
poliuretanowg. Obcia¢ nadmiar wyktadziny podlogowej przy listwie postugujac si¢ prosta kantowka (po
zaznaczeniu rysikiem do listwy przypodlogowej), zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ wyktadziny. Usunaé
wszelkie $lady kleju z wyktadziny $ciennej. Docisna¢ na zimno wyktadzing podtogowa tworzac wodoszczelne
polaczenie na catym obwodzie pomieszczenia, aby zapobiec namnazaniu si¢ bakterii pod wyktadzina.

5.3.7. Polaczenia zgrzewane

Unika¢ nadmiernych szczelin i zauwazalnych $cisnig¢ na zlaczach. Dopuszczalna jest szczelina 0.2mm co
umozliwi sfazowanie krawedzi podczas rowkowania, umozliwiajac tym samym zgrzewanie.

Wykona¢ polaczenia zgrzewane przed uptywem 48 godzin od momentu przyklejenia wyktadziny:
- usuwajac wszelkie $lady kleju na ztaczach;
- wykonujac frezowanie rowka uzywajac rgcznego rylca, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ podtoza
podczas cigcia;
- zgrzewajac wyktadzing uzywajac sznura do zgrzewania, wyrdwnac spoing $cinajac nadmiar sznura w
dwoch przejsciach po ostygnigciu spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
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techniczne;j.

6.2. Przebieg kontroli jakosci robét

Kontrola jakos$ci robot przy wykonywaniu podtog z wykladzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy
wykonywamu podktadu i uktadaniu posadzki. Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie materialow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczng
i niniejsza ST,
— sprawdzenie wykonania podktadu,
— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wyktadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:
— za$wiadczenie o jakos$ci wystawione przez producenta,
— $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wyktadzin w tego typu obiektach,
— gatunek dostarczonych wyktadzin,
— jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:
— dane producenta,
— oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
— numer §wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
— poprawnosci przylegania wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajacych, fald, pecherzy, odstajacych brzegow),
— wygladu powierzchni — powierzchnie powinny byc rowne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowa robdt jest:

— ulozenie wyktadzin rulonowych — m? (metr kwadratowy),
- zgrzewanie wykladzin rulonowych — m? (metr kwadratowy).

0
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogoélne” pkt 8 specyfikacji technicznej. Odbior
podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:

— po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

—  po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbioér podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— prawidlowosci utozenia kolejnych warstw,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
— prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych wpodktadzie,
— poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelindylatacyjnych.

Odbiodr koncowy robdt podtogowych powinien obejmowac:
— oceng zgodnosci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
— oceng wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie prawidlowosci uksztalttowania powierzchni,
— sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,
— ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
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Dopuszczalne tolerancje:
— odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekraczac 2 mm/m i 5 mm
na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,
— przeswit pomiedzy dwumetrowa tata przylozona w dowolnym miejscu nie moze by¢ wigkszy niz
5 mm,
— odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 1 mm/m lub 5 mm na catej dtugosci spoiny
W pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ENISO 10581:2014-02  Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu — Specyfikacja.

PN-B-89002FElementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe

z polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku. Umowa, warunki
Umowy.

Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania

pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC
PRZY UL.KLASZTORNEJ 22/23 - MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL
MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

Ogolne zasady dotyczace materialdow podano w czeséci ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji
technicznej. Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pochwytow i
balustrad okreslonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji, zgodnie z punktem 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacja projektowa.

Nie wolno stosowaé ksztaltownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé elementow, ktdre
mialy zmieniong geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z zabrudzen z
zaprawy, zatluszczen i innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje
elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci materialu z wymaganiami normowymi
Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na pelnowartosciowy.

2.2. Wymagania szczegolowe

- W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykonaé balustrady i barierki ochronne nowych i
istniejgcych schodéw przy wejsciach do budynku o wysokosci powyzej 50cm nad poziomem
terenu stosowa¢ balustrady stalowe malowane proszkowo
- Nalezy rowniez wykonac¢ nowe porecze i balustrady w obrebie klatek schodowych:
KAMIENICE Klasztorna 22/23
- Balustrady i porgcze wykonane z ptaskownika stalowego i profili zamknigtych malowane
proszkowo
- POCHWYT DREWNIANY- DREWNO TWARDE DAB lakierowany mat satyna
- Mocowanie na dyble do konstrukcji biegdw i spocznikow.
- Wg czgscei rysunkowej
KAMIENICE Stary Rynek 42-43
- Balustrada pelnoszklana w profilach liniowych zamknigta od gory profilem pochwytu, szkto
bezpieczne P2a (szyba klejona laminowana VSG, ESG §,8,4) z nadrukiem imitujagcym graficznie
w sposoOb uproszczony detal i rysunek balustrady zachowanej. Pochwyty aluminiowe systemowe
lub drewniane debowe do decyzji podczas wykonawstwa i przestawieniu probek i
przyktadowych rozwigzan, uzgodnienie w ramach komisji konserwatorskiej. Kolorystyka
elementow metalowych aluminiowych i stalowych ciemno szara, dobor i zatwierdzenie
j-w.Wymagania szczegdtowe zgodnie z Dokumentacja Projektows i zaleceniami Inwestora.
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- Balustrady i pochwyty drewniane z drewna twardego liciastego dab, kolorystyka naturalny dab
— dobor wg probek na budowie zatwierdzenie przez shuzby konserwatorskie lakierowanie
matowy — satyna

- Balustrady i porgcze stalowe, kolorystyka ciemny szary mat (efekt kutego zelaza), zgodna z
przyjeta dla elementow §lusarskich w obiekcie

- Ewentualne produkty zamienne musza odpowiadaé wszystkim parametrom produktow
wybranych w projekcie.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji robot podano w
czgscl

»,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac
zurawi, wceiggarek, dzwignikow, podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe,
zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji. Transport materialow powinien odbywac
si¢ W sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem,
okreslony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji
technicznej. Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
stateczno$ci. Dostawa moze odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Skladowanie materialow i konstrukcji

Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikéw. Elementy ciezkie, dlugie
i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miar¢ mozliwosci skltadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na
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wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w czgéci ,,Wymagania ogélne” pkt. 5 specyfikacji techniczne;.
Generalny Wykonawca winien dysponowaé¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do
sktadowania. Czynno$ci montazu wstgpnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.
Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z
zabezpieczeniem ostonami.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktdcen w czasie robot generalny wykonawca jest uwazany
za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzié, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.2 Przygotowanie do wykonania robot

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane okladziny $cian i wyktadziny
posadzek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych.

5.3 Montaz elementow stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi
przez producenta balustrad i pochwytow. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob
trwaty 1 widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprze¢tem i materiatami.

5.4 Polaczenia

Montazu elementow nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z
zastosowaniem tgcznikow i materiatdw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady zwigzane z kontrola jakosci wykonywanych robét podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatow i1 urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakos$ci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniu podlega:
— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,
—  wlasciwosci wytrzymato$ciowe dostarczonego materiatu,
— wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
—  prawidtowos¢ rozmieszczenia i wielko$ci otwordw pod $ruby montazowe.

6.2. Kontrola jakos$ci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementdéw montazowych,
—  polaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i
ocen¢ dokumentdéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana
konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych
norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:
odchytki geometryczne,

jako$¢ materialow,

stan elementéw konstrukcji i powlok,
stan 1 kompletnos¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
—  przedmiot i zakres odbioru,
— dokumentacja okreslajaca komplet wymagan,
— dokumentacja stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
—  protokotly odbioru czgsciowego,
— parametry sprawdzone w obecnosci komisji,
—  stwierdzone usterki,
— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-1:2007Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cze$¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych. PN-EN 10027-1:2016-
12 Systemy oznaczania stali - Czg¢$¢ 1: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Cz¢$¢ 2: Systemcyfrowy. PN-EN 10079:2009
Terminologia wyrobéw stalowych.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegal
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.04
REMONT DACHU

Kod CPV 45260000-7
Pokrycia dachowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem dachu w budynku Muzeum Instrumentow Muzycznych w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowani

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiagzujacymi
podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie

remontu dachu, przy zastosowaniu materialow i wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlne;j
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne”

2.2. Zastosowane materiaty
- Dachéwka mnich mniszka i dachéwka karpiowka kamienice Klasztorna 42-43
- Pokrycie blacha miedziang na rabek stojacy na deskowaniu pelnym kamienice Stary Rynek 22/23
- Dskowanie pokryte papa termozgrzewalng modyfikowana SBS — opisano w specyfikacji dotyczacej izolacji

- Membrana wiatroizolacyjna , folia izolacyjna zbrojona o wysokiej paroprzepuszczalnosci, opisana w specyfikacji dotyczacej

izolacji — na polaciach niedeskowanych
- Laty i kontralty drewniane
- Blacha miedziana 0,6mm
- Rynny i rury spustowe blacha miedziana 0,6mm
- Elementy wyposazenia dachu — kolorystyka zgodna z pokryciem

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t remontowych dachu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
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PB i ST.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z drobnego

sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi.

Oprocz powyzszego sprzetu Wykonawca do materiatdw budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z:

samochodu samowytadowczego min. 5,0 t

wyciagu towarowo-osobowego o udzwigu min. 2,0 t do wysokosci 15 m.
wyciggu wolnostojacego elektrycznego o udzwigu min. 0,5 -0,75 t
samochodu skrzyniowego z wciagarka o tadownosci min 5 t

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatéw

Transport materialdow powinien odbywaé si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas

Jazdy,

uszkodzeniem 1 zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt.4.

5.2. Roboty przewidziane do wykonania

Demontaz pokrycia dachowego

Demontaz elementow obrobek blacharskich

Naprawa komindw, przemurowanie, odtworzenie partii komindow powyzej potaci dachowej

Demontaz tacenia

Oczyszczenie konstrukcji stalowej, wykonanie zabezpieczen / powlok antykorozyjnych wg punktu — 84

konserwacja elementow metalowych

Wykonanie wiatroizolacji

Wykonanie konstrukeji kontr tat i fat

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy miedzianej, odtworzenie wg istniejacych

Montaz elementow systemu odwodnienia — rynien, koszy i rur spustowych

Wykonie pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej zaktadkowej esowki, kolor naturalny

Montaz wyposazenia dachu — tawy i schody kominiarskie, wylazy dachowe, porgcze i liny asekuracyjne, maszt

antenowy,

Wykonanie instalacji odgromowej, po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy zapewni¢ sprawdzenie i

opomiarowanie.

5.3. Remont dachu

Do wykonywania robot pokrywcezych dachdwka mozna przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu i odbiorze robot
konstrukecyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty

pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

wykonaniu naprawy - wymiany elementéw konstrukcyjnych dachu juz zuzytych, uszkodzonych, zbutwiatych lub
Y prawy Yy y yjny ] yty y

zagrzybionych,

ulozeniu maty dachowej i przybiciu fat i kontrtat
wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach, - wykonanie komindw i nasad kominowych,
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e  przemurowanie, otynkowanie i spoinowanie kominéw nad dachem,

e  osadzenie okien wlazowych, masztow, nozek pod lawy kominiarskie, rur itp. elementdow przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania
robdt pokrywcezych,

e  wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,

masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe

Konstrukcje dachu pod pokrycie z dachdéwek stanowig drewniane elementy wiezby dachowej. Elementy
konstrukceji, ktére ulegly zuzyciu, dewastacji lub sprochnialy badz zbutwialy nalezy zastapi¢ nowymi w
nawigzaniu do istniejacej wiezby dachowej. Drewno uzyte do wymiany konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed ogniem i zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne. Do potaczen elementdw konstrukcyjnych
catych i odcinkow stosowaé potaczenia skrecane za pomocg $rub, na elementach narazonych na duze obcigzenia
dodatkowo stosowac¢ naktadki drewniane lub stalowe.

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okre§lonym w dokumentacji projektowej lub istniejacej wiezby dachowe;j.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych sg nastepujace:
e laty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynika¢
to bedzie z obliczen statycznych,
e  aty mocowane wzdhuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

e laty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowa¢ si¢ na
krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomoca wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego,

e  odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dlugosci dachu,

e  w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu

umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowej,
e wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow,
e  wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdhuz osi

kosza), a po obu jej stronach - deski taczone na styk,

e  wzdhiz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachdwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi
kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci 1at,

e latyi deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty techniczne,

e  podkiad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

e  plaszczyzna potaci z fat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomigdzy nig a tata kontrolna potozona na co najmniej 3
krokwiach byt nie wigekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do
spadku,

e drewno konstrukcyjne wiezby dachowych powinno by¢ odizolowane od konstrukcji murowych lub betonowych — w przypadku
braku izolacji nalezy ja wykona¢ po przez podlozenie materiatu izolacyjnego (istniejaca konstrukcje¢ nalezy podlewarowac i
podlozy¢ material izolacyjny)

Catlg konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkami grzybobojczymi i ognioochronnymi

Krycie dachdwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachowka nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej
si¢ przez cala

dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

e  Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.
Sznur przeciagnigty miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzedu wzdhuz dolnych krawedzi dachowek powinien byé w
poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dlugosci
rzedu.

e  Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny wykazywaé odchylen od linii sznura
wiekszych niz +/- 10 mm.

e  Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. o ile dokumentacja
projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej. Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione.

e  Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyltki przy sprawdzaniu tata nie powinny przekraczac +/- 10
mm.

e  Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa stosowanego rozwigzania

pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowo — tytanowej itp..

e Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokos$ci nie mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wchodzacymi pod
dachowke.

e Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)

e dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245
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Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio go spadku i
pokrytej podluznymi pasami blachy o szerokosci w rozwinigciu, co najmniej 20 cm, a dolng krawegdz dachowki
nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske¢ okapowa. Jezeli gzyms jest
murowany, a nie przewiduje zalozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz
gzymsu i ulozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym przypadku zaleca si¢ wykonywanie
przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakos$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
prowadzenia kontroli robdt. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢

dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku

zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdow izolacyjnych, ktéorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom

przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rdwniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwiazanych z wykonaniem ogrodzen sa:

e  [m2] kompletne pokrycie dachowe, deskowanie
e  [m] kalenica, drabinki przeciw$niegowe
e [szt.] wylazy, tawy kominiarskie, liny asekuracyjne

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

8.2.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
e  zgodno$¢ wykonania elementoéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna
e  wymiary gotowego elementu i jego ksztalt
e  prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, $rub), srednice otwordw
e  dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach
e  rodzaj zastosowanych materiatow
e  zabezpieczenie wyrobow przed korozja
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-77/B-02011 - Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.

e PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

e  PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e  PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
(Zmiana Azl).

e PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

e  PN-EN490:2000 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

e  PN-EN490:2005(U) - Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

e  PN-EN490:2000/ Apl :2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

e  PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

e  PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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B-02.04.07 - RENOWACJA POSADZKI Z PARKIETU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNEJ 22/23 — MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na
wykonanie, dostawe i montaz wind zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogoélnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaktada, Zze Wykonawca jest
profesjonalng, wykwalifikowana firma budowlana i dlatego jego obowiazkiem jest sprecyzowacé szczegotowo zakres
prac poprzez przedmiary i szczegélowe omowienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak
wiedzy techniczne;.

W ramach niniejszej inwestycji W budynku przewiduje si¢ instalacje dzwigu osobowego przystosowanego do
obstugi 0sob niepetnosprawnych, a takze systemu komunikacji podwieszanej szynowej do przewozu osob wzdtuz
glownych ciagow komunikacji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogélnej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalng, wykwalifikowang firmg budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie dostarczone przez wykonawce elementy windy beda fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne z
aktualnym stanem techniki. Urzadzenia kazdego typu beda odpowiednie do ich przeznaczenia, sprawdzone w
dziataniu, wysokiej sprawnosci, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godnie z wlasciwymi normami polskimi
lub co najmniej réwnorz¢dnymi normami obcymi oraz dostarczone przez doswiadczonych producentow.
Dostarczane materiaty musza mie¢ niezbgdne atesty, a zrodta dostawy tych materiatow musza by¢ dokumentowane.

W zakresie projektu mechanicznego, obliczen wytrzymato$ciowych i zwigzanych z nimi doborem materialow,
bezpieczenstwem, wytwarzaniem, testowaniem, wyposazeniem oraz wymaganiami specjalnymi stosowane beda
odpowiednie normy polskie lub co najmniej rownorzedne normy obce. Jako$¢ materiatu konstrukcyjnego musi
spelnia¢ wymagania projektu mechanicznego zgodnie z parametrami projektowymi. Dobor materialu lezy w
zakresie odpowiedzialnos$ci gwarancyjnej wykonawcy.

Wszystkie czg$ci urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym musza mie¢ odpowiednie dopuszczenie
polskiego Urzgdu Dozoru Technicznego. Przygotowanie i przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Urzedu
Dozoru Technicznego nalezy do obowigzkéw wykonawcy. Windy we wszystkich swoich czesSciach musza by¢ tak
zaprojektowane, aby mozna bylto bezpiecznie uniknaé przeciazen, podwyzszonego zuzycia i niedopuszczalnych
stanow eksploatacji. Windy muszg gwarantowac cicha i spokojng prace. Glosnos¢ urzadzen powinna odpowiadac
obowigzujacymnormom.
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B-02.04.07 - RENOWACJA POSADZKI Z PARKIETU

Praca wind nie moze powodowa¢ zakldcen fal radiowych oraz zakldca¢ dzialania urzadzen elektronicznych
pracujacych w budynku. Windy powinny by¢é wyposazone w stosowne tabliczki znamionowe z aktualnymi
parametrami technicznymi. Windy powinny by¢ wyposazone w dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)
wykonane zgodnie z PN.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace dzwigu

Dzwig musi spetlnia¢é wymogi przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku, w
sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw 1 ich elementow bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 263, poz.
2198).

2.3. Kabina dzwigu

Kabina musi by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewni¢ przestrzen oraz wytrzymato§¢ odpowiadajaca
maksymalnej liczbie 0sob 1 udzwigowi, ustalonym przez instalatora dzwigu.

W przypadku dzwigdéw przeznaczonych do transportu oséb i tam, gdzie wymiary na to pozwalaja, kabina musi
by¢ tak zaprojektowana i wykonana, aby jej konstrukcja nie uniemozliwiata, ani nie utrudniata dostgpu do niej i
uzywania jej przez osoby niepetnosprawne oraz tak, aby pozwoli¢ na wszelkie odpowiednie przystosowanie
kabiny w celu umozliwienia tym osobom korzystania zdzwigu.

2.4. Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia

Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia kabiny, jej potaczenia i elementy mocujace musza by¢ tak dobrane i
zaprojektowane, aby zapewni¢ odpowiedni ogdlny poziom bezpieczenstwa i zminimalizowaé ryzyko spadku
kabiny, uwzgledniajac warunki uzytkowania, uzyte materiaty i warunki produkcji. Przy zastosowaniu lin Iub
fancuchow do zawieszenia kabiny, muszg istnie¢ co najmniej dwie niezalezne liny lub fancuchy, kazda(-y) z
wlasnym systemem zamocowania. Takie liny i tancuchy nie moga by¢ taczone ani splatane, za wyjatkiem
przypadkow, gdy jest to konieczne dla zamocowania lub uformowania petli.

2.5. Kontrola obciazenia (rowniez nadmiernej predkosci)

Dzwig musi by¢ tak zaprojektowany, skonstruowany 1 zainstalowany tak, aby niemozliwe bylo jego normalne
uruchomienie, jezeli udzwig nominalny jest przekroczony. Dzwig musi by¢ wyposazony w ogranicznik predkosci.
Wymogi te nie obowigzuja dzwigdéw, w ktorych konstrukcja uktadu napedowego uniemozliwia osiggniecie
nadmiernej predkosci. Dzwigi szybkobiezne musza by¢ wyposazone w urzadzenia do kontrolowania predkosci i
ograniczania predkosci. Dzwigi z napedem ciernym muszg by¢ tak skonstruowane, aby zapewni¢ stabilnos¢ lin
no$nych na kole ciernym i kotach linowych.

2.6. Zespol napedowy

Wszystkie dzwigi osobowe musza posiada¢ indywidualne zespoty napedowe. Wymagania te nie dotycza dzwigow,
w ktérych przeciwwaga zastgpiona jest drugg kabing. Instalator dzwigu musi zapewnié, aby dostep do zespotu
napedowego i urzadzen towarzyszacych, za wyjatkiem przypadkoéw konserwacji i awarii, nie byl mozliwy.

2.7. Urzadzenia do sterowania dzwigiem

Urzadzenia do sterowania dzwigéw przeznaczonych do korzystania przez osoby niepelnosprawne muszg byé w
odpowiedni sposob zaprojektowane i umiejscowione. Funkcja urzadzen sterujacych musi by¢ wyraznie okreslona.
Obwody sterowania wezwaniami dla grupy dzwigdw moga by¢ wspoélne lub potaczone wzajemnie. Wyposazenie
elektryczne musi by¢ tak zamontowane i potaczone, aby: nie byto mozliwosci pomylenia z obwodami, ktore nie
maja bezposredniego potaczenia z dzwigiem, zasilanie w energi¢ moglo by¢ odtaczane pod obciazeniem, ruch
dzwigu byt uzalezniony od elektrycznych urzadzen zabezpieczajacych znajdujacych si¢ w odrgbnym
elektrycznym obwodzie bezpieczenstwa, defekt instalacji elektrycznej nie prowadzit do niebezpiecznych sytuacji.

2.8. Zagrozenia dla oséb poza kabing

Dzwig musi by¢ tak zaprojektowany i skonstruowany, aby przestrzen, w ktdrej porusza si¢ kabina, nie byla
dostepna, za wyjatkiem prac konserwatorskich i awarii. Przed wej§ciem osoby do tej przestrzeni normalna praca
dzwigu musi by¢ uniemozliwiona.

Dzwig musi by¢ zaprojektowany i skonstruowany tak, aby zapobiegac¢ ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje si¢
w jednej z pozycji ekstremalnych. Cel ten zostaje osiaggnigty poprzez zapewnienie wolnej przestrzeni lub schronu
poza obrgbem potozen ekstremalnych.

Jednakze, w szczegodlnych przypadkach, aby umozliwi¢ Panstwom Cztonkowskim wydawanie uprzedniej zgody,
szczegolnie dla budynkow juz istniejacych, tam, gdzie takie rozwigzanie nie jest mozliwe, moga by¢
przedsigwzigte inne wiasciwe $rodki dla uniknigcia omawianego zagrozenia. Podesty przy wejsciui wyjsciu z
kabiny musza by¢ wyposazone w drzwi przystankowe o odpowiedniej odporno$ci mechanicznej dla
przewidywanych warunkow uzytkowania.

Urzadzenie ryglujace przy normalnej pracy dzwigu musi zapobiega¢ celowemu lub przypadkowemu

Strona 193



B-02.04.07 - RENOWACJA POSADZKI Z PARKIETU

uruchomieniu kabiny, jesli wszystkie drzwi nie sa zamknigte i zaryglowane, otwarciu drzwi przystankowych w
czasie ruchu kabiny znajdujacej si¢ poza okreslong strefa przystankowa.

Jednakze, w okreslonych strefach przy otwartych drzwiach musza by¢ dozwolone wszelkie ruchy korekcji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowania predkos$ci poziomowania.

2.9. Zagrozenia dla oséb znajdujacych si¢ w kabinie

Kabiny dzwigowe musza by¢ calkowicie zabudowane §cianami o pelnej wysokosci, wlacznie z dopasowang
podtoga i sufitem, za wyjatkiem otworow wentylacyjnych oraz petnosciennymi drzwiami. Drzwi kabinowe musza
by¢ tak skonstruowane i zainstalowane, aby kabina nie mogta si¢ poruszaé, jesli drzwi nie sg zamknigte, za
wyjatkiem okreslonych stref przy otwartych drzwiach, w ktorych musza by¢ dozwolone wszelkie ruchy korekcji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowania predkosci poziomowania.

Tam, gdzie istnieje ryzyko wypadnigcia z kabiny do szybu lub szyb nie istnieje, drzwi kabiny musza pozostawac
zamknigte i zazgbione, gdy kabina zatrzyma si¢ miedzy przystankami.

Na wypadek odcigcia zasilania lub awarii ktorego$ z czgsci sktadowych, dzwig musi by¢ wyposazony w
urzadzenia zapobiegajace swobodnemu spadkowi lub niekontrolowanemu ruchowi kabiny w gore.

Urzadzenie zapobiegajace swobodnemu spadkowi musi by¢ niezalezne od zawieszenia kabiny. Urzadzenie to musi
by¢ w stanie zatrzymac¢ kabing obcigzong udzwigiem nominalnym przy maksymalnej predkosci przewidzianej
przez instalatora dzwigu. Zatrzymanie spowodowane przez to urzadzenie nie moze wywotywaé opoOznienia
szkodliwego dla uzytkownikdéw kabiny, bez wzgledu na warunki obcigzenia.

Zderzaki musza by¢ zainstalowane mi¢dzy dnem szybu a spodem kabiny. W tym przypadku wolna przestrzen,
zapobiegajaca ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje si¢ w jednej z pozycji ekstremalnych, musi by¢ mierzona
przy catkowicie $cisnictych zderzakach. Wymogi te nie dotycza dzwigow, w ktorych kabina nie moze si¢ znalez¢
w wolnej przestrzeni, zapobiegajacej ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje si¢ w jednej z pozycji ekstremalnych,
ze wzgledu na konstrukcje systemu napedzajgcego. Dzwigi musza by¢ tak zaprojektowane i skonstruowane, aby
uruchomienie ich bylo niemozliwe, jezeli urzadzenia zapobiegajace swobodnemu spadkowi, niezalezne od
zawieszenia kabiny nie sg gotowe do dziatania.

2.10. Inne zagrozenia

Drzwi przystankowe i/lub drzwi kabiny, jezeli sa napedzane, musza by¢ wyposazone w urzadzenie zapobiegajace
zgnieceniu podczas ruchu. Drzwi przystankowe, jezeli sa uwzglednione w ochronie przeciwpozarowej budynku,
wlacznie z tymi, ktore maja czg¢sci szklane, musza by¢ ognioodporne w kategoriach zachowania postaci i swoich
wiasnosci w odniesieniu do izolacji (ognioszczelno$¢) oraz przewodzenia ciepta.

Przeciwwagi musza by¢ tak zainstalowane, aby unikna¢ ryzyka zderzenia z kabing lub spadku na kabing. Dzwigi
muszg by¢ wyposazone w $rodki umozliwiajace uwolnienie i ewakuacje ludzi uwiezionych w kabinie. Kabiny
muszg by¢ wyposazone w srodki dwustronnej tacznosci, umozliwiajgce staly kontakt ze stuzbami ratowniczymi.
Dzwigi musza by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w przypadku wzrostu temperatury zespotu napedowego
ponad maksimum ustalone przez instalatora dzwigu mogly zakonczy¢ rozpoczeta jazdg, ale nie realizowaty
nowych polecen. Kabiny musza by¢ tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewni¢ wystarczajaca wentylacje
dla pasazerow nawet w przypadku przedtuzajacego si¢ postoju. Kabina musi by¢ odpowiednio o§wietlona, jesli
jest uzywana lub drzwi sg otwarte; musi rowniez posiada¢ oswietlenieawaryjne.

Srodki dwustronnej tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi, o$wietlenie awaryjne, musza by¢ tak skonstruowane i
wykonane, aby funkcjonowaty nawet bez normalnego zasilania. Ich czas dziatania musi by¢ wystarczajaco dtugi,
aby umozliwi¢ normalne czynno$ci procedury ratownicze;j.

Obwody sterowe dzwigdéw, ktore moga by¢ uzyte w przypadku pozaru, musza by¢ zaprojektowane i
zbudowane tak, aby mozna bylo zapobiegaé¢ zatrzymywaniu si¢ dzwigu na okre$lonych poziomach i da¢
pierwszenstwo sterowania dzwigiem ekipom ratowniczym.

2.11. Napisy

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku, kazda kabina musi
posiada¢ *tatwo widoczng tabliczke podajaca udzwig nominalny w kilogramach i maksymalng liczbe
przewozonych pasazerow. Jezeli dzwig jest zaprojektowany tak, aby ludzie uwigzieni w kabinie mogli wydostaé
sie bez pomocy z zewnatrz, w kabinie muszg znajdowac¢ si¢ odpowiednio zrozumiate i widoczne instrukcje. Dzwig
i czgsci zabezpieczajace musza posiada¢ oznakowanie Cj i posiada¢ deklaracje zgodnosci Wj. Oznakowanie Cj
nalezy umiesci¢ na kazdej kabinie dzwigu w sposob wyrazny i widoczny oraz na kazdej czgsci zabezpieczajacej
lub, jezeli to niemozliwe, na etykiecie trwale przymocowanej do czgsci zabezpieczajace;j.

2.12. Instrukcje obstugi

Zgodnie z § 24 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku wszystkie maszyny muszg by¢
zaopatrzone w instrukcje sporzadzone w oficjalnym jezyku lub jezykach wspolnotowych Panstwa
Cztonkowskiego, w ktorym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do uzytku.
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Instrukcja dotaczona do maszyny musi by¢ albo ,Instrukcja oryginalng" albo , Tlumaczeniem instrukcji
oryginalnej", w ktorym to przypadku oryginalna instrukcja musi by¢ dotagczona do thumaczenia. Do kazdego

dzwigu musi by¢ dolaczona dokumentacja sporzadzona w oficjalnym jezyku(-ach) Wspoélnoty, ktory moze byé
okreslony zgodnie z Traktatem przez Panstwo Cztonkowskie, w ktorym dzwig jest zainstalowany. Dokumentacja
musi zawiera¢ co najmnie;j:

— Instrukcj¢ obstugi, zawierajaca rysunki i schematy konieczne do normalnego uzytkowania i
odnoszace si¢ do konserwacji, kontroli, napraw, przegladow okresowych i dziatan ratunkowych
umozliwiajacych uwolnienie i ewakuacj¢ ludzi uwigzionych wkabinie.

—  ksigzke dzwigu, w ktorej moga by¢ odnotowane naprawy oraz w odpowiednich przypadkach przeglady.
okresowe.

Kabina przelotowa ze stali nierdzewnej, panel dyspozycji ze stali nierdzewnej, przycisk z kodem Braille’a,
faczno$¢ awaryjna, o$wietlenie podstawowe oraz awaryjne, przycisk otwierania i zamykania drzwi, podtoga
wyltozona trudno $cieralng wyktadzing antyposlizgowa. Sufit ze stali nierdzewnej. Oswietlenie maskowane w
suficie. Drzwi kabinowe oraz drzwi przystankowe ze stali nierdzewnej.

3. Wymagania szczegélowe
3.1. Dzwig dla os6b niepelnosprawnych

Kamienica Klasztorna 22/23
—  Projektuje si¢ dzwig osobowy pigcioprzystankowy dostosowany do obstugi 0séb niepetnosprawnych i
obiektow o wymiarach wewngtrznych kabiny min 1,1 x 2,0 m. Udzwig min. 630kg, min. 6 os6b, naped
elektryczny zlokalizowany w podszybiu, moc urzadzenia ok. 5,0kW. Drzwi teleskopowe. Standard
wykonania oktadzina kabiny - stal nierdzewna. Wyposazenie dostosowane do obstugi o0sob
niepelnosprawnych zgodne warunkami technicznymi Dz.U.2022.1225 t.j. § 193. [Wymogi dotyczace
dzwigéw] i PN-EN 81-70:2018-07

3.2. PODOSNIK PIONOWY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

— Winda/podnosnik kabina o wymiarach 110/140, wykonany w konstrukcji samonosnej aluminiowej
przeszklonej szkto bezpieczne P2a; drzwi rozsuwane 6 przystankéw mijankowo (polpodesty, kabina
przelotowa). Wyposazenie i wykonczenie stal nierdzewna szczotkowana

— Konstrukcja aluminiowa obudowy windy profile w kolorze ciemnym szarym dostosowanym do innych
elementdw wykonczenia i elementdow metalowych t.j. balustrady, kraty; kolorystyka do ustalenia w
trakcie komisji konserwatorskich na budowie.

— Wyposazenie dostosowane do obstugi osob niepelnosprawnych zgodne warunkami technicznymi
Dz.U.2022.1225 tj. § 193. [Wymogi dotyczace dzwigdw] i PN-EN 81-70:2018-07

— Montaz na stropie, glebokos¢ zaglebienia w posadzce 10cm, montaz na podkonstrukcji w stropie nad
piwnicg nad sklepieniami, podno$nik nie wymaga podszybia.
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3.3. SCHODO- PODNOSNIK [RAMPA MECHANICZNA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH]

Schody o konstrukcji stalowej wyposazone w mechanizm zasilany elektrycznie zmieniajacy schody w rampe¢ o
wymiarach 1,1x1,4m przez opuszczenie stopni na poziom posadzki i zablokowanie w pozycji horyzontalne;j.
Stopnie tworza ptaszczyzne platformy ktora przy pomocy mechanizmu podnosi si¢ na zadany poziom.
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—  Schodo-rampa zlokalizowana na II pigtrze pomigdzy kamienicami 42 i 43,
— Urzadzenie powinno spehiaé przepisy w zakresie bezpieczenstwa i obstugi 0sob niepelnosprawnych

4. SPRZET
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omdéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Umowie i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady
pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzyc1a sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
1nwest0rskleg0 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzgt jest
przeznaczony.

5. TRANSPORT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Wymagania dotyczace transportu

Materialy nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami i zawilgoceniem, w
sposob zgodny z instrukcjami producenta urzadzen dz’wigowych Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy prowadzi¢ zgodnle Z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposob nie kolidujacy
wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie czynnego sadu.

Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca przed rozpoczgciem prac na budowie poda Zamawiajacemu odpowiedzialnego za montaz kierownika
montazu. Dotrzymanie przepisow bezpieczenstwa na kazdym odcinku prac lezy po stronie Wykonawcy.
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ wszystkie $wiadczenia na wlasng odpowiedzialno$¢. Jego
obowigzkiem jest pilnowanie porzadku na powierzonym mu odcinku jak i wykonanie wszystkich zobowigzan
objetych Umowg. Jest on jednak zobowigzany pracowal w porozumieniu i z uwzglednieniem polecen
wydawanych przez Zamawiajacego.

Zabezpieczenie miejsca budowy (montazu) pod wzgledem bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu i przepisow
BHP lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za aktywno$¢ swoich
podwykonawcow na placu budowy (montazu). Montaz nowych urzadzen dzwigowych obejmuje:
— sprawdzenie pionowosci §cian szybu i oznaczenie osi glownych dzwigu na wszystkich elementach
konstrukcyjnych szybu,
— zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabinowych i1 przeciwwag w uzgodnieniu
z Wykonawcg robot budowlanych,
— montaz prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabiny dzwigu,
—  korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przeciwwagowych,
— montaz wciggarek z silnikami,
— montaz tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z falownikami,
— montaz o$wietlenia dla szybu - prace ujete w odrgbnymopracowaniu,
— montaz ram dzwigu wraz z linami i przeciwwagami,
— montaz ogranicznika predkosci,
— zamocowanie zderzakow kabinowych i przeciwwagi w podszybiu,
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— montaz progow szerokosci do 12 cm przylistwach dolnych drzwi szybowych,

— montaz nowych pozostalych urzadzen dzwigowych w sktad ktorych wchodza: kabina z kompletem drzwi
kabinowych 1 poszczegélnymi instalacjami, kasety wezwan wraz z wySwietlaczami pigter i
kierunku jazdy oraz stacyjka jazd specjalnych na $cianie kondygnacjipiwnicy,

—  probny rozruch i przygotowanie do odbioru.

Przygotowanie miejsca instalacji

Klient zobowigzany jest do doprowadzenia niezaleznej linii elektrycznej 230V, S0Hz z przewodami o przekroju
2,5 mm2, doprowadzonymi do podszybia, zabezpieczonej wyltacznikiem réznicowo-pradowym 16A i czuto$ci
0,03 A oraz zabezpieczenie nadpradowe typu C 16 A. Wylacznik nalezy umiesci¢ w zamykanej na ktédke skrzynce
umieszczonej w poblizu. Ponadto nalezy doprowadzi¢ uziemienie kablem 4 mm?2 do podszybia. Doprowadzenie
analogowej linii telefonicznej jest po stronie klienta i jest koniecznym warunkiem do otrzymania pozytywnego
protokotu z UDT. Klient musi wykona¢ na wilasny koszt wszelkie ewentualne modyfikacje szybu, tacznie z
usuni¢ciem wody z podszybia w przypadku instalacji zewngtrznych, jak rowniez zorganizowac i zabezpieczy¢
miejsce sktadowania dostarczonych podzespotow. Klient ponosi odpowiedzialno$¢ za wytrzymatos¢ scian, podioza
w miejscu instalacji jak rowniez za przestrzeganie stosownych przepisow krajowych. Wszelkie koszty zwiazane z
wlasciwym przygotowaniem miejsca instalacji jak réwniez ewentualnych odbioréw technicznych w tym UDT,
ponosi klient. Przedstawione dane sg orientacyjne, zrobione na podstawie przestanych wytycznych/informacji. Po
instalacji urzadzenia wykonaé prace wykonczeniowe w otoczeniu urzadzenia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Kontrola jakos$ci ma gwarantowa¢ wykonanie windy, prac budowlanych i montazowych na najwyzszym poziomie
technicznym. Kontrole dla sprawdzenia jakosci produkcji u wykonawcey lub jego poddostawcy sa dopuszczalne w
kazdym czasie. Wykonawca zapewni dostep do miejsc, w ktorych odbywa si¢ produkcja. Wykonawca windy ma
obowiazek respektowania uwag i zalecen Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajacego.

Kontrola jakosci obejmuje:

— ocen¢ jakosci materiatow przed montazem,

— sprawdzenie kompletno$ci dokumentow,

— brak uszkodzen mechanicznych, rys, wgniecen i trwatych zabrudzen elementéw dzwigu przed montazem
i po montazu,

— sprawdzenie odchylen wymiarowych zamontowanych elementéw dzwigu wedtug danych producenta,

—  brak uszkodzen elementéw budynku stanowiacych podtoze montazowe dla urzadzen dzwigowych,

— sprawdzenie dziatania urzadzen wedlug parametréw producenta oraz wedtug warunkéw wykonania robot
okreslonych w niniejszej specyfikacji.

Przed zamontowaniem wciagarki dzwigu na podstawach z ksztalttownikow walcowanych Wykonawca dostarczy
rysunek roboczy sposobu montazu i osadzenia w/w podstawy uzgodniony z Projektantem.

Wykonanie pomiaréw obwoddw oraz badanie skutecznos$ci zerowania dla dzwigu.

Prace poprawkowe i naprawy wynikajace z niewlasciwego magazynowania i transportu obcigzaja konto
wykonawcy. Winda nie powinna zawiera¢ materialow ogdlnie przyjetych jako nieekologiczne. Wszystkie
urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym powinny posiada¢ odpowiednie §wiadectwa badania typu oraz
swiadectwa kontroli jakosci, a urzadzenia pochodzace z importu - aktualne wnioski importowe potwierdzone przez
wilasciwy terenowy Inspektorat Dozoru Technicznego.

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, jezeli wystapia opdznienia albo inne
utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i §wiadczen. Wykonawca nie bedzie zatrudnial podwykonawcow do
prac montazowych bez wcze$niejszego uzgodnienia z Zamawiajacym pod grozba zerwania umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie prowadzit dziennik dostaw i prac montazowych oraz dokonywat odpowiednich wpiséw do
Dziennika Budowy. Wykonawca przedstawi plan dostawy i montazu windy. Wykonawca zorganizuje i
przeprowadzi odbior windy z udziatem przedstawicieli Urzgdu Dozoru Technicznego.

7.2. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.3. OBMIAR ROBOT
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Ogoélne wymagania dotyczace obmiar6w robot oméwiono w punkcie 7 ogélnej specyfikacji technicznej.
Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po uprzednim zgloszeniu zakonczenia robdt dostawy i
montazu dzwigu przez Wykonawce, dokona oceny ich zgodnosci. Jednostki obmiarowe:

— dostawa i montaz urzgdzen dzwigowych —kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior robot

Roboty zwiagzane z montazem dzwigu podlegaja:
— odbiorowi przed wbudowaniem na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie o$cieznic, uszczelnienie luzow,
— odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu urzadzen dzwigowych,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

Odbioru rob6t montazu dzwigu dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po zgloszeniu ich
przez Wykonawce do odbioru. Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej przed wydaniem decyzji
zezwalajgcej na eksploatacje przeprowadza:
— badania odbiorcze dzwigu w warunkach gotowosci do pracy,
— sprawdza kompletno$¢ i prawidlowo$¢ przedtozonej dokumentacji,
— dokonuje badania dzwigu poprzez sprawdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja
i warunkami technicznymi dozoru technicznego, stanu urzadzenia, jego wyposazenia i oznakowan,

— przeprowadza proby techniczne przed uruchomieniem dzwigu oraz w warunkach pracy w zakresie
ustalonym dla dzwigu.

Na podstawie pozytywnych wynikow badan i wykonanych czynno$ci organ wtasciwej jednostki notyfikowanej
wydaje decyzj¢ zezwalajaca na eksploatacj¢ urzadzenia, w ktorej ustala form¢ dozoru technicznego, jaka bedzie
objete to urzadzenie. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
uprawnionym przedstawicielem jednostki notyfikowanej oraz Inspektorem nadzoru. Urzadzenia dzwigowe musza
spelnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz by¢ oznaczone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
8 grudnia 2005 roku.

Protokoét koncowy odbioru i dopuszczenia do ruchu urzadzen dzwigowych przez jednostki notyfikowane, zgodnie
z PN/EN 81.1, bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty
z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy .

8.3. Informacje ogdlne

Wykonawca przeprowadzi probny rozruch wszystkich wind w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego przed
odbiorem technicznym przez Urzad Dozoru Technicznego. Zamawiajacy dokona odbioru inwestorskiego
(wewngtrznego) windy przed odbiorem przez Urzad Dozoru Technicznego i1 przekazaniem dzwigéow do
konserwacji.

8.4. Gwarancje

Wykonawca gwarantuje, ze urzadzenia s sprawne i kompletne, gwarantuja nieprzerwana eksploatacje i
odpowiadajg warunkom wymienionym w specyfikacji techniczne;j.

Na prawidtowe dziatanie windy wykonawca udzieli Zamawiajacemu trzyletniej gwarancji, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji wykonawca zobowigze si¢ do bezptatnej konserwacji oraz
usuwania usterek i nieprawidtowos$ci w dzialaniu windy w tym naprawy uszkodzonych zespolow i elementéw lub
ich wymiany na nowe. Wykonawca przystapi niezwlocznie do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym w
technicznie akceptowanych terminach. W okresie gwarancyjnym wykonawca bedzie odpowiadat pisemnie w
ciggu 3 dni od otrzymania reklamacji i informowatl Zamawiajacego o swojej decyzji dotyczacej roszczen
gwarancyjnych. W przypadku awarii urzadzen w okresie gwarancji, na czg$¢ podlegajaca naprawie / wymianie
bedzie liczony nowy okres gwarancji od momentu jej naprawy / wymiany.

Jezeli w urzadzeniu ujawni si¢ jakikolwiek defekt przed uptywem okresu gwarancyjnego lub urzadzenie nie
utrzymuje gwarantowanych parametrow, wykonawca ma obowiazek zbada¢ przyczyng. Jezeli za taki defekt
odpowiada Wykonawca, koszt tego badania poniesie Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty
naprawcze w obecnosci Zamawiajacego. Po wykonaniu naprawy Zamawiajacy moze domagaé si¢ na koszt
Wykonawcy powtdrzenia odbiorow gwarancyjnych ze wszystkimi konsekwencjami. Wszystkie dodatkowe prace,
narzedzia i $rodki pomocnicze wymagane do dokonania naprawy usterek oraz prace dodatkowe, np. ustawienia
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windy, wciggnika, rusztowania, demontaz zabudowanych elementéw innych poddostawcow obciazaja konto
Wykonawcy, przy czym obowigzany on jest do przestrzegania ogdlnych wytycznych utrzymania porzadku na
budowie.

Swiadczenia obejmujace wykonanie poprawek i usuwanie wad (usterek) potwierdzone musza by¢ przez protokoty
z budowy, préby funkcjonalne i przez osob¢ upowazniong przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.0bowiazujace przepisy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego

Nowelizacja art. 5 Prawa budowlanego dostosowuje si¢ do przepisow Unii Europejskiej zawartych w Dyrektywie
Rady Wspdlnot Europejskich z 21 grudnia 1988 r. (89/106/EEC), ktora zobowigzuje wszystkie panstwa
cztonkowskie EWG do podjecia niezbgdnych $rodkéw, aby wyroby przeznaczone do stosowania w obiektach
posiadaty takie cechy, zeby obiekty te mogty spetnia¢ ponizsze wymagania. Wymagania te zostaty zawarte w
zataczniku nr 1 do Dyrektywy, a Artykut 5 Prawa budowlanego formutuje je w sposob nastepujacy:

Obiekt budowlany nalezy projektowaé, budowaé, uzytkowaé i utrzymywaé zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposob
zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

¢) bezpieczenstwa uzytkownika

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

e) ochrony przed hatasem i drganiami

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Podstawowe przepisy dotyczace bezpieczenstwa pozarowego sa zawarte w nastgpujacych aktach prawnych:

1) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie opublikowane w
obwieszczeniu MSWiA z 4 lutego 1999 roku w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MGPiB
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 1999
r., Nr 15, p6z. 140 - tekstjednolity),

2) Ustawa z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 r.,, Nr 81, poz. 351
z pozniejszymi zmianami),

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. 1992 r., Nr. 92, péz. 460  z pdzniejszymi
zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 15 stycznia 1999 roku w sprawie okre$lenia
szczegolowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego,
chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunkdéw jakim powinny odpowiadaé drogi pozarowe
(Dz. U. 1999 1. Nr. 7 p6z 64),

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1 marca 1999 roku w sprawie zakresu, trybu
i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 1999
r., Nr 22, p6z. 206).

W mysl wyzej wymienionych obowigzujacych przepisow budynek i urzadzenia z nim zwigzane powinny by¢

zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajacy w razie pozaru:

1) odpornosé ogniowa konstrukcji przez zatozony czas,

2) mozliwos¢ ewakuacji ludzi,

3) mozliwo$¢ prowadzenia akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru w obiekcie
i na sgsiednie obiekty.

1.1. Zalecane normy

Do tematu objetego niniejsza specyfikacja techniczng maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem
robot normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

ICS 91.140.90 Dzwigi osobowe i1 schody ruchome.
PN-M-45040:1997 Dzwigi. Dzwigi elektryczne. Terminologia.
PN-M-45043:1997 Dzwigi. Klasyfikacja.
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PN-EN 81-50:2014-10 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
Badania i proby - Czgsé¢ 50: Zasady projektowania, obliczania, badania i proby elementow dzwigowych.
PN-EN 81-1:2002/A1:2006  Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéow. Czes¢
1: Dzwigi elektryczne.
PN-EN 81-1:2002/A2:2006  Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Czgsé
1: Dzwigi elektryczne (Zmiana A2).
PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
Czgs¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych.
PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.

Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych. Czgs¢ 70: Dostepno$é dzwigow dla osdb, w tym
0sob niepetnosprawnych.

PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczacebudowy i instalowania dzwigow.

Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych. Czgs¢ 70: Dostepno$é dzwigow dla osdb, w tym
0s0b niepetnosprawnych (ZmianaAl).

PN-EN 81-73:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy 1 instalowania dzwigow.

Szczegodlne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych. Czegs¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku
pozaru.

PN-EN 12016:2006 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Dzwigi, schody i chodniki ruchome.
Odpornos¢.

PN-EN 12385-3:2007Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Czg¢s¢ 3: Informacje dotyczace stosowania
i konserwacji.

PN-EN 12385-5:2004Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Cze§¢ 5: Liny splotkowe dla dzwigow. PN-EN 12385-
5:2004/AC:2006 Liny stalowe. Bezpieczenstwo. Czes¢ 5: Liny splotkowe dladzwigow.

PN-EN 13015+A1:2008 Konserwacja dzwigdw i1 schodow ruchomych. Zasady opracowywania
instrukcji konserwacji.

PN-EN 13411-7+A1:2009 Zakonczenia lin stalowych. Bezpieczenstwo. Czes¢ 7: Zacisk sercowkowy
symetryczny.

PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdéw. Dzwigi
uzytkowe. Cze$¢ 80: Zasady poprawy bezpieczenstwa uzytkowanych dzwigdw osobowych i towarowych.
PN-EN 81-71+A1:2007 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.
Szczegoblne zastosowania dzwigow osobowych i towarowych. Czes$é 71: Dzwigi odporne na wandalizm.

PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow.

Badania i proby. Czes$é 58: Proba odpornosci ogniowe;j drzwi
przystankowych.
PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

WTWO Robot budowlano-montazowych - Tom I: Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania Rozdziat 2 -
Rusztowania.

WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB. 10.2. Inne dokumenty

Aprobaty  Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustalono
Polskiej Normy lub wyrobow, ktorych whasciwosci uzytkowe roznia si¢ od wlasciwosci podanych w Polskiej
Normie.

Instrukcje, wytyczne i §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentdow lub dostawcow wyrobow budowlanych,
szczegblnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.

Umowa, warunki Umowy. Dokumentacja projektowa.
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNEJ 22/23 — MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.
45433000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45432113-9 Ktadzenie parkietu
45432114-6 Roboty w zakresie podlég drewnianych

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
cyklinowanie podlogi sportowej P4 drewnianej z deszczulek w uktadzie prostym, zgodnie z dokumentacja
projektowa. Istniejaca podloge sportowa nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢ preparatami do pielggnacji podtog
sportowych , a takze odtworzy¢ linie wyznaczajace pola do gry.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czescei
»Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. Wykonanie posadzek drewnianych winno by¢ realizowane
przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujace wlasciwa
jakos¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnic z autorami poszczego6lnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu
akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdéw lub rozwigzan projektowych
nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacj¢ Projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. W czasie realizacji robot objetych niniejszg ST nalezy wykorzystywaé nizej
wymienione materialy:

— Parkiet drewniany w postaci sklejki lub deszczutki posadzkowej

— preparat gigboko penetrujacy,

— Kklej do klejenia materiatow drewnianych.

Do wykonania posadzek powinny by¢ dobrane materialy (drewno, kleje, masy wygltadzajace, gruntowniki itp.)
odpowiadajace celowi zastosowania, odpowiadajace normom panstwowym (norma PN-EN ISO 10581:2014-02)
lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materialy powinny posiada¢ wtasciwg Oceng
Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlane;.

W przypadku klejow oraz preparatow wygtadzajacych powinien by¢ rowniez podany sposob ich uzycia. Kleje
zastosowane do przyklejenia parkietu powinny odpowiada¢ zaleceniom producenta materialow drewnianych.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.2. Wymagania szczegélowe

—  Wykonanie parkietow taflowych i klepkowych w kamienicy Stary Rynek 42-43
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— Parkiety taflowe wykonane w technologii podtég drewnianych na wzor wykonywanych historycznie w
kamienicach mieszczanskich.

— Parkiety z drewna lisciastego twardego — dab, lakierowane lakierem bezbarwnym potmat — satyna — efekt
drewna olejowanego. Z listwami przypodtogowymi j.w.

Wzér, kolorystyka, wybarwienie wg probek na budowie do akcepracji przez stuzby konserwatorskie MNP 1
MKZ

Parkiet taflowy przyktadowy wzoér:

PALACIO

—  Wykonanie parkietow klepkowych Klasztorna 22/23
— parkiety z drewna liSciastego twardego — dab, lakierowane lakierem bezbarwnym potmat — satyna — efekt
drewna olejowanego. Z listwami przypodtogowymi j.w

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robét

Roztwér do gruntowania

Dyspersyjny $rodek gruntujacy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub niechlonnych mineralnych
podtozy przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajace;.

Masa wygladzajaca

Zaprawa wyrownujaca shuzy do wyrownywania stropow betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych
pod posadzki drewniane.

Parkiet drewniany

Powinien odpowiada¢ obowigzujacym normom, a takze powinien posiada¢ wszelkie atesty i aprobaty techniczne.
Cechy oraz parametry produktu zgodne z danymi producenta materiatu.

Zastosowane sklejki drewniane powinny by¢ przede wszystkim odporne na §cieranie, zarysowanie oraz odporne
na wszelkie inne dziatania fizyko-chemiczne. Drewno stosowane na wykonczenie podldg, powinno byé
dostosowane do montowania na podtogach z ogrzewaniem podtogowym. Zaleca si¢ stosowanie parkietu litego,
debowego.

Wszystkie nowo zakupione materialty musza posiadac:
o deklaracje Zgodnosci z Polska Norma,
o atesty higieniczne,
o deklaracj¢ zgodnos$ci drewna potwierdzone przez producenta. Atest PZH i ITB dla wyktadziny
sportowej, deklaracja zgodnosci dla impregnacji konstrukcji nosnej srodkiem ognio - ibiochronnym.

Tabela 1. Wybrane minimalne wlasciwos$ci systemu podtogi

Wiasciwosci Metoda testu Jednostka Wynik
, . . 83
Wspotczynnik tarcia EN 13036-4 - 01
Amort ja uderzen EN 14808 % 289
mortyzacja uderzen 0 2/
Odksztatcenie pionowe EN 14809 mm 2.3
95.6
Odbicie pionowe pitki EN 12235 % YR
Odpornos¢ na $cieranie EN ISO 5470-1 g 0.07
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Odpornos¢ na

. . EN 1516 mm 0.18
wgniecenia

Lakier do parkietu

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwlaszcza drewnianych parkietow, o
wysokiej odpornos$ci na $cieranie i zarysowanie, dajacy powtoki pétmatowe, cechujace si¢ doskonatg odpornoscia
na uszkodzenia mechaniczne ($cieranie si¢ powlok podczas ubytkowania). Lakier o bardzo dobrej twardo$ci
powloki oraz szybkim schnieciu i krétkim okresie karencji musi spelnia¢ warunki do stosowania w salach
gimnastycznych i obiektach sportowych. Farby do linii sportowych musza spetnia¢ warunki do stosowania w
salach gimnastycznych i obiektach sportowych.

Podstawowe wlasciwosci lakieru:
o Lepko$¢ umowna wg kubka Ford 4 mm — 18 - 30 s,

o Gestos¢ — 1,000 - 1,035 g/cm?,
o Zawartos¢ substancji lotnych — najwyzej 58,5 % 2.4.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgéci ,, Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Rodzaj sprzgtu uzytego do wykonania zadania
pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi odpowiadaé przyjetej technologii, a takze powinien byc
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego

sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w umowie.

Do cigcia materiatdw posadzkowych uzywac narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet
stosowany do rob6t budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchowa. Sprzet musi odpowiadaé wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwoscei 1 zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i1 ochrony P.poz w czasie
uzytkowania sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt 4.

4.2. Przechowywanie materialow

Parkiet nalezy przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na dziatanie promieni
stonecznych i opadow atmosferycznych. Paczki nalezy izolowac od podtoza.

4.3. Transport materialow

Transport powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢
zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Materiaty drewniane oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, w temperaturze 5-25°C.

Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwalos¢ przez 6
miesi¢cy. Rolki przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolowa¢ od podtoza sktadajac je np. na podestach.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji
technicznej. Roboty budowlane zwigzane z ulozeniem parkietu drewnianego nalezy wykona¢ zgodnie z
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polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Cyklinowanie

Do cyklinowania posadzek przyklejanych mozna uzy¢ maszyn — cykliniarek tasmowych, W miejscach trudno
dostepnych (na przyktad pod grzejnikiem) zaleca si¢ stosowanie szlifierki krawedziowej. Cyklinowanie nalezy
przeprowadzi¢ od trzech do pigciu razy, za kazdym razem zmieniajac papier $cierny na drobniejszy.

Zaleca sie¢, aby twarde gatunki drewna (takie jak dab czy jesion) cyklinowa¢ kolejno papierami $ciernymi gradacji:
36, 40, 60, 80 i 100, natomiast migkkie (§wierk, modrzew, sosna, jawor) — 36, 40, 60, 80 i1 120.

Prace nalezy rozpocza¢ od natozenia na cykliniarke papieru §ciernego o gradacji od 36 do 40, przy czym maszyne
prowadzi¢ nalezy tak, aby kierunek szlifowania tworzyt kat 45 stopni do klepek parkietu i witdkien drewna.
Nastepnie — w celu usuniecia §ladow po pierwszym szlifowaniu — zabieg powtorzy¢, stosujac papier o gradacji 60
i zmieniajac kierunek o 90 stopni w stosunku do poprzedniej operacji. Ostatnie szlifowanie — wykonczeniowe —
ponownie przeprowadzi¢ w innym kierunku materiatem $ciernym o gradacji od 80 do 100.

Szlifowanie cykliniarkg nalezy kontynuowa¢ tak dlugo, dopoki nie uzyska si¢ idealnie réwnej i czystej
powierzchni.

5.3. Lakierowanie
Po zakonczeniu szlifowania, powstate ubytki nalezy uzupetni¢ preparatami uszczelniajacymi.

Srodek nalezy wymieszaé z powstatym podczas szlifowania pytem i natozy¢ jego dwie warstwy paca ze stali
nierdzewnej. Po wyschnigciu cato§¢ nalezy ponownie przeszlifowa¢ materialem $ciernym o gradacji 120 i
wypolerowa¢ siatkg szlifierska o gradacji 120.

Doktadnie wypolerowang i odpylona podtoge mozna polakierowa¢ wlasciwym preparatem. W miejscach trudno
dostgpnych i na listwach przysciennych $rodek najlatwiej nanies¢ z uzyciem pedzla do wyrobow
rozpuszczalnikowych.

Po wyschnigciu pierwszej warstwy lakieru papierem $ciernym o gradacji uzaleznionej od stopnia potysku lakieru
(mat 1 poélmat — gradacja od 220 do 320, potysk i wysoki polysk — 320 do 400) nalezy wykona¢ szlifowanie
migdzywarstwowe. Po starannym odpyleniu powierzchni mozna przystapi¢ do nanoszenia kolejnej warstwy
lakieru. Prace nalezy wykonywaé¢ w oparciu o instrukcj¢ producenta materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czgsci ,,Wymagania og6lne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Przebieg kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci rob6t przy wykonywaniu podtdg drewnianych polega powinna obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystgpowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie roéwnos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fatg,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,
- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie prawidlowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzeniu jakos$ci (wygladu) powierzchni deszczutek.

Podczas odbioru jako$ciowego materiatow drewnianych, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzi¢:

— za$wiadczenie o jakos$ci wystawione przez producenta,

— $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w tego typuobiektach,

— gatunek dostarczonych materiatdéw drewnianych,
jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Materiaty powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:
— dane producenta,
— oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
— numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.
Jednostka obmiarowa robot jest:
— Cyklinowanie i renowacja posadzek drewnianych — m? (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

Odbior jakosciowy robot remontowych i modernizacyjnych powinien by¢ dokonywany wg tych samych zasad co
irobot nowych, z tym, ze ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na roboty rozbiorkowe,
zwiazane z konieczno$cig usunigcia czesei starych i zuzytych elementdow budynku oraz zastgpienia ich nowymi.
Dlatego tez w przypadkach, gdy remont obejmuje bardziej odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna by¢
uprzednio wykonana ekspertyza techniczna, na podstawie, ktorej zostaje opracowana dokumentacja projektowo -
kosztorysowa dla robdt remontowych danego obiektu. W dokumentacji tej powinna by¢ wskazana kolejnos¢ i
sposdb prowadzenia robot rozbiorkowych i zastepowania starych elementéw nowymi.

Odbiory poszczegbdlnych rodzajow robdt dzielg si¢ na: odbiory czeSciowe, tzw. Odbiory zanikowe i odbior
koncowy. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te czesci robdt, do ktdrych pozniejszy dostep jest niemozliwy lub
utrudniony. Odbioér koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.

8.2. Odbidér materialéw, wyrobow i elementéow

Kazda dostarczona na budowg partia materialdow, wyrobow lub elementdow powinna by¢ sprawdzona przez
komorke kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w za§wiadczenie o jakosci. Odbiorca moze uznaé,
ze zaswiadczenie to jest wystarczajace lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujac badania zwykte lub
petne. Badania pelne przeprowadza sig, jezeli dostarczone materiaty, wyroby czy elementy nasuwaja zastrzezenia
na podstawie ogledzin lub wykonanych badan zwyktych, badz sa przeznaczone do budowli szczegdlnie
odpowiedzialnych ze wzgledu na ich pracg statyczng, warunki uzytkowania lub wysokie wymagania estetyczne.
Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sa obj¢te normami polskimi lub branzowymi, woéwczas powinny
uzyskac $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlane;.

8.3. Odbior robot
8.4. Odbior czesciowy

W sktad odbiorow czgsciowych podtog wehodza odbiory:
- podtoza (na gruncie lub stropie)
- warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdzwigkowych, przeciwwilgociowych)
- podktadu pod nawierzchnie podtogowa
- wytrzymatoS$ci na $ciskanie (na podstawie badan wytrzymatosciowych probek walcowych
- betonu lub zaprawy pobranej z zarobu)
- zachowania poziomu lub spadku - rownos$¢ podioza
- prawidlowosci osadzenia w podtozu elementow instalacji (np. wpustow podtogowych)
- rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych i ich wypehienia.
8.5. Odbior koncowy

Odbiodr koncowy podtdg polega na sprawdzeniu:
- dokumentacji wykonawczej - protokotéow badan materialow warstw podtogowych, protokotow
- odbioréw migdzyoperacyjnych,
- grubosci nawierzchni
- réwnosci powierzchni
- wygladu zewngtrznego
- szerokosci 1 prostoliniowosci spoin itp., prawidtowo$ci rozmieszczenia i wykonania szczelin
- dylatacyjnych
- karencji do przekazania pomieszczen do uzytkowania w zaleznoS$ci od rodzaju uzytego kleju
- do przyklejania nawierzchni podtogowej do podktadu, oczyszczenia i zmycia powierzchni
- podlogi.

W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidlowos$¢ potozenia deszczutek parkietowych, jednolitosci warstwy
lakieru, prawidtowosci mocowania listew podlogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-89002:1981 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe
z polichlorku winylu.
PN-EN 13647:2004 Podlogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny z
drewna. Oznaczenie charakterystyki geometryczne;j.
PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ ztaczy klejowych
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobor.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku.
Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNE]J 22/23 — MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3a zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia oraz
elementow gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 ogoélnej
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materialy oraz sprzet stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych niniejsza
ST musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialdbw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materialami stosowanymi przy
wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa materialty powszechnie stosowane w budownictwie,
posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie (znak B lub CE).

Wszystkie elementy nalezy zamontowaé w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Parametry
materiatléw - zgodnie z dokumentacja projektows.

2.2. Wymagania szczegolowe
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje si¢ montaz nastgpujacych elementow:

2.3. Obudowa azurowa central wentylacyjnych
— Konstrukcja stalowa (wg rys konstr.) z wypelnieniem lamelami zaluzjowymi

2.4. Zadaszenia wejscia do budynkéw — Klasztorna 22/23
— Systemowe zadaszenie szklane — szkto laminowane min. 14mm, bezpieczne P2A, montowane do elewacji na ciggnach
stalowych nierdzewnych.

2.5. Wycieraczki
— Wycieraczka wewngetrzna - wycieraczka lamelowa z rusztem aluminiowym gumowo-szczotkowa, wymiary
wycieraczki: dostosowane do wymiaréw przedsionka (na catej powierzchni)
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2.6. Wyposazenie stale - meble:
—  Wg projektu aranzacji

2.7. Zabezpieczenie naroznikéw $cian i listwy odbojowe

—  Wszystkie narozniki $§cian musza zosta¢ dodatkowo zabezpieczone przez zamontowanie naroznikow ochronnych PCV
— ochrona przed uszkodzeniem

— Na $cianach w ciaggach komunikacyjnych nalezy zamontowac listwy odbojnikowe — zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

2.8. Informacja wizualna / grafika

—  Przy drzwiach nalezy umiesci¢ nr lub nazwe¢ pomieszczenia — druk na pleksi,

— opcjonalnie: oznaczenie drzwi — nazwa, nr lub piktogram na drzwiach, 108x108mm, aluminium anodowane.

— Na $cianach holu / korytarzach nalezy wykona¢ grafik¢ (malowana od szablonu) — zgodnie z projektem wnetrz.

— Budynek wyposazony zostanie w system informacji wizualnej — oznaczenia poziome na ciggach komunikacji i
schodach oraz piktogramy utatwiajace poruszanie si¢ osobom niepetnosprawnym.

2.9. Monitoring

— Teren oraz budynek nalezy wyposazy¢ w system monitoringu (kamery + urzadzenie rejestrujace).

— Lokalizacja kamer i urzadzen wg. proj. wykonawczych branzy niskopragdowej oraz w porozumieniu z Inwestorem /
Uzytkownikiem. — WG PROJEKTU INSTALACIJI NISKOPRADOWYCH

2.10.08wietlenie

— Na miejscach / stanowiskach pracy zapewniono o$wietlenie §wiattem dziennym, ponadto na wszystkich stanowiskach
pracy zapewniono oswietlenie $wiatlem sztucznym wg normatywu.

— Pomieszczenie oswietlone beda lampami LED montowanymi na stropach i w sufitach podwieszanych.

— Natezenie oswietlenia w BIURACH 500lux.

— Do os$wietlenia pomieszczen technicznych stosowa¢ oprawy techniczne o stopniu ochrony IP65.

— Wymagane jest, aby rozmieszczenie opraw o$wietlenia ogélnego oraz rodzaj opraw (z uwzglednieniem stanowisk
pracy przy komputerze) zapewnito komfort wzrokowy zabawy i pracy (zgodnie z Polskimi Normami).

— Obiekt wyposazy¢ w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne na ciggach komunikacyjnych. (wg proj. elektrycznego)

— Oswietlenie zewnetrzne — przy kazdym wyj$ciu na zewnatrz.

2.11.0znakowanie / tablice informacyjne - zewnetrzne

—  Przy wejsciu do budynku nalezy zamontowac tablice informacyjne — dokladna ilo$¢ i tre§¢ do ustalenia z
Inwestorem/Uzytkownikiem.

—  Przy wejsciu gtéwnym do BUDYNKU nalezy zamontowac tablice urzgdowe (szyldy).

— Lokalizacja oraz wymagania dotyczace parametrow zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami inwestora.

—  Wszelkie zastosowane rozwigzania nalezy przed montazem uzgodni¢ z autorem projektu.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omoéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktéw oraz w
instrukcjach montazu konkretnych urzadzen okreslaja, jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wlasciwego
montazu. By w sposob wlasciwy przeprowadzi¢ montaz bez niekorzystnego wptywu na jego jako$¢ nalezy
bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen producentow okre§lonych w dokumentacji dotgczonej do produktu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
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4.2. Transport materialow

Transport materialow odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatow prowadzi¢ rgcznie lub mechanicznie. Transport na terenie
placu budowy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca m.in:

— nazwg i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— datg produkgc;ji i nr partii,

—  Wwymiary,

— liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materialdow powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym
i mocnym podktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,, Wymaganiach og6lnych” pkt. 5 ST.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania montazu wyposazenia powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny $cian i
wyktadziny posadzek. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych.

5.3. Zakres prac montazowych

W zakresie prac koniecznych do wykonania w zwigzku z wyposazeniem obiektu nalezy wykona¢ montaz urzadzen,
oraz wyposazenia zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Miejsce ich montazu okre§la $cis$le Dokumentacja
Projektowa.

Montaz wszystkich elementow musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omoéwiono w punkcie 6 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w
$wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t omowiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana faz¢ robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa oraz ST. W takim wypadku
nalezy dokona¢ poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jakos$ci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Ptatnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i instrukcje, oraz karty katalogowe producentdéw wyposazenia i elementow gotowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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2. WSTEP

2.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 i 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY
UL.KLASZTORNE]J 22/23 — MUZEUM MIESZKANCOW MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM
NARODOWEGO W POZNANIU

2.3. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
— montaz rusztowan,

— odbidr techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji,

— cksploatacja rusztowania (uzytkowanie),

— odbior rusztowania i przekazanie do demontazu,

— demontaz rusztowan,

— kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania.

1.5. Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
—  RT - dokumentacja producenta;
— RN - obliczenia statyczne (DT);
— Instrukcja montazu rusztowania;
—  Protokot odbioru rusztowania;
— Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty pokontrolne;
—  Protokot przekazania rusztowania do demontazu;
— Instrukcja demontazu Rusztowania;
—  Protokoét pokontrolny.

3. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna lub inne
stosowne dokumenty objete prawem.

Nalezy zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne wraz z siatkg zabezpieczajacg.

4. SPRZET
Ogolne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w niniejszej specyfikacji robot podano w czgséci
»Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogoéw uzyskania stosowej jakosci robdt lub przepisow
bezpieczenstwa zostang przez nadzoér inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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5. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2.Transport materialow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementow przed wplywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.2. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Roboty
nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

6.3. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostale rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w
instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymaga]q
wykonania dokumentaCJl projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowama projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych ktorych montaz,
demontaz i eksploatacj¢ nalezy prowadzi¢ zgodnie z 1nstrukCJq montazu i eksploatacji, dostarczona z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni znaé t¢ instrukcj¢. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé
przepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie
i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widoczno$é,

— w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przej$¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

7. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady Kkontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady zwiazane z kontrolg jakosci wykonywanych roboét podano w czgsci ,,Wymagania ogoélne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

Kontroli bedzie podlegaé:

— stan podfoza, na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

—  sposob posadowienia rusztowania,

— sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek,
— stgzenia rusztowan,

—  sposob zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementow.
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8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Podstawa
dokonywania obmiardw okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do dokumentacji
przedmiarowe;j.

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na plaszczyzng pozioma,
o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan okresla si¢ jako komplet.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robo6t podano w czesci ,, Wymagania ogo6lne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
Odbidr robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone,

— czy jest prawidlowo zakotwione,

— czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

— czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wlasciwy (czyste, nie §liskie, stabilne),

— poregcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

— czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktoéry sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére moga
spowodowac¢ katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. Rozporzadzenie w sprawie
wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony Indywidualne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-EN 74-1:2006  Zlacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Cze$¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.
PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czgé¢ 4: Daszki ochronne
rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji wyrobu.

PN-EN 12810-2:2010Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Czg$¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji.

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bgdzie przestrzegal praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za speklnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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