
MICHNOWICZ STASZEWSKI  ARCHITEKCI ul. Dąbrówki 2/4  61-501 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT                 
  
  

                Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
  35125300-5 Kamery bezpieczeństwa  

  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT I PRZEBUDOWA KAMIENIC NR 42 I 43 PRZY STARYM RYNKU I KAMIENIC PRZY UL. KLA-
SZTORNEJ 22/23 - MUZEUM MIESZKAŃCÓW MUZEUM POZNANIA OODZIAŁ MUZEUM NARODOWE-
GO W POZNANIU

ADRES INWESTYCJI   :     Stary Rynek 42, 43, Klasztorna 22/23, 61-773 Poznań dz. 111, 112, obręb Poznań
INWESTOR   :     MUZEUM NARODOWE W POZNANIU
ADRES INWESTORA   :     Aleje Karola Marcinkowskiego 9,  61-745 Poznań
WYKONAWCA ROBÓT   :     MICHNOWICZ STASZEWSKI  ARCHITEKCI
ADRES WYKONAWCY   :     ul. Dąbrówki 2/4  61-501 Poznań
BRANŻA   :     Instalacje teletechniczne system nadzoru wizyjnego obiektu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr. inż, Andrzej Przyborski

DATA OPRACOWANIA   :     08.11.2024

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     III kw.2024r ORGBUD Poznań

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R, S
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] ....................................................    % M
  VAT [V] ......................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- KATEGORIA IX - budynek usługowy, funkcja muzealna z funkcją biurową oraz pracowniami konserwacji i magazynami zbiorów
- Budynek użytkowany jako muzeum. Odbudowa kamienicy od ul. Klasztornej 22/23 wykonywana w latach 1984 -1992 jako odbudowa częścio-
wo zawalonych kamienic na ścianach fundamentowych gotyckich, wykonywana przez PKZ zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim i pozwole-
niem na budowę, budynek przeznaczony był na biura i pracownie konserwacji zabytków dla MNP w Poznaniu. Budowa ze względów finanso-
wych przerwana i nieukończona, budynek w stanie surowym otwartym. Kamienice od Starego Rynku nr 42 i 43 odbudowane wg po zniszcze-
niach wojennych i przebudowywane na cele muzealne wg projektu arch. Kąsinowskiego nie ukończone ze względów finansowych. Użytkowane
były jedynie lokale w parterach kamienic na cele handlowe i gastronomiczne. Kamienice od Starego rynku użytkowane będą zgodnie z projek-
tem i pozwoleniem z IIpoł. ub. Wieku (ostatnia aktualizacja z 2003r.) jako muzeum "Muzeum Mieszczaństwa" - Muzeum Poznania Oddz.
MNP. W obrębie pomieszczeń parteru zlokalizowane będą hol wejściowy z szatnią, kasami i toaletami dla zwiedzających oraz centrum informa-
cji ze sklepem muzealnym i kawiarenka muzealna. Ponadto wydzielony zostanie lokal na usługi komercyjne przy muzeum. W części komunika-
cyjnej dwie klatki schodowe po jednej w każdej kamienicy, w kamienicy nr 42 zlokalizowana będzie winda do obsługi osób niepełnosprawnych.
Na I i II piętrze zlokalizowane pomieszczenia ekspozycyjne MNP. W obrębie poddasza użytkowego planuje się lokalizację pomieszczeń pomoc-
niczych i technicznych. W piwnicach urządzone będą przestrzenie ekspozycyjne. W kamienicy od ul. Klasztornej zlokalizowane zostaną funk-
cje uzupełniające dla muzeum: zaplecze administracyjno-biurowe, pracownie konserwatorskie i magazyny zbiorów. Na poszczególnych pię-
trach planuje się lokalizację pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych dla pracowników muzeum. Na parterze zlokalizowane zostanie
pomieszczenie na odpady
Budynki w zabudowie pierzejowej zlokalizowane wzdłuż pierzei Starego Rynku i ul. Klasztornej. Kamienice Mieszczańskie pochodzące z I poł.
XVw. Wielokrotnie przebudowywane i odbudowane po II wojnie jako budynki o przeznaczeniu muzealnym nie ukończono budowy i odbudowy.
Kamienice trzykondygnacyjne z poddaszem użytkowym i poddaszem nieużytkowym, podpiwniczone. 
- W ramach inwestycji projektuje się wykonanie zgodnie z ustaleniami z  MN  w celu  zabezpieczenia obiektu zaprojektować system nadzoru wi-
zyjnego muzeum odpowiedni w stosunku do potencjalnych zagrożeń określonych w planie ochrony muzeum. Kaamery zlokalizowane są w cią-
gach komunikacyjnych, przy wejściach oraz w salach wystawowych.
Rejestracja obrazów z kamer IP jest  realizowana na serwerze wideo SEETEC SVMS S100 basic z nowymi licencjami na kanały IP i z  opro-
gramowaniem zarządzającym, serwer zlokalizowany jest w serwerowni w Ratuszu. 
Stacja kliencka w wartowni na parterze Ratusza zapewnia wyświetlanie obrazów z kamer i pozwoli na monitorowanie oraz wizualizację syste-
mów bezpieczeństwa z kamienic nr 42 i 43 oraz z kamienicy przy ul. Klasztornej 22/23.

- 2 -

Norma 3.10



MN Kamieniczki CCTV 8112024 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 MONTAŻ OKABLOWANIA NADZORU WIZYJNEGO
1

d.1
KNR 4-03
1003-21

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

60 otw. 60.000
RAZEM 60.000

2
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

600 m 600.000
RAZEM 600.000

3
d.1

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0.60 m3 0.600
RAZEM 0.600

4
d.1

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane
w korytkach skrętka kat 6  / 74 kamery + 54 punkty kamerowe /

m

10300 m 10300.000
RAZEM 10300.000

5
d.1

KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 25mm układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż beton

m

650 m 650.000
RAZEM 650.000

6
d.1

KNR 5-01
1310-01

Pomiary końcowe kabli odc.

128 odc. 128.000
RAZEM 128.000

2 MONTAŻ URZĄDZEŃ
7

d.2
KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organizator kabla szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

8
d.2

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

KNR AT-14
0110-16

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż szafy stojącej o wielkości
33U-42U

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNR AT-14
0110-06

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNR AL-01
0502-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - dyski twarde, do pracy ciągłej  /do
macierzy RAID w Ratuszu /

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

12
d.2

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13
d.2

KNR AL-01
0112-08

Montaż zasilacza UPS 3000VA szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.2

KNR AL-01
0503-04

SEETEC licencja 1 kanał IP szt.

128 szt. 128.000
RAZEM 128.000

15
d.2

KNR AL-01
0502-07

Switch  24 porty POE szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.2

KNR AL-01
0701-01

Prekonfigurowana stacja podglądowa SEETEC szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNR AL-01
0701-03

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej lub użytkowej do zestawu PC szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

KNR AL-01
0501-02

kamera kopułkowa IP 5MPx  WizSense szt.

75 szt. 75.000
RAZEM 75.000

19
d.2

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

75 linia 75.000
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MN Kamieniczki CCTV 8112024 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 75.000

20
d.2

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących do se-
rwera SEETEC

linia

2 linia 2.000
RAZEM 2.000

21
d.2

KNR 5-06
1614-01

Sprawdzenie  oraz regulacja punktu kamerowego szt.

75 szt. 75.000
RAZEM 75.000

22
d.2 kalk. własna

Szkolenie użytkowników systemu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

Kalk. własna Opracowanie dokumentacji powykonawczej n-g

1 n-g 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

1 MONTAŻ OKABLOWANIA NADZORU WIZYJNEGO
1

d.1
KNR 4-03 1003-
21

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro-
pach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do
25 mm

otw. 60

2
d.1

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 600

3
d.1

KNNR 5 1208-
06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cemen-
towej

m3 0.60

4
d.1

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur/układane w korytkach skrętka kat 6  / 74
kamery + 54 punkty kamerowe /

m 10300

5
d.1

KNNR 5 0102-
06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 25mm układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

m 650

6
d.1

KNR 5-01 1310-
01

Pomiary końcowe kabli odc. 128

Razem dział MONTAŻ OKABLOWANIA NADZORU WIZYJNEGO
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

2 MONTAŻ URZĄDZEŃ
7

d.2
KNR AT-15
0109-15

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - organiza-
tor kabla

szt. 18

8
d.2

KNR AT-14
0110-01

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących kpl. 1

9
d.2

KNR AT-14
0110-16

Montaż szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaż sza-
fy stojącej o wielkości 33U-42U

kpl. 1

10
d.2

KNR AT-14
0110-06

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator
w suficie szafy

kpl. 1

11
d.2

KNR AL-01
0502-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - dyski twa-
rde, do pracy ciągłej  /do  macierzy RAID w Ratuszu /

szt 4

12
d.2

KNR AL-01
0501-03

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor
TVU

szt. 2

13
d.2

KNR AL-01
0112-08

Montaż zasilacza UPS 3000VA szt. 1

14
d.2

KNR AL-01
0503-04

SEETEC licencja 1 kanał IP szt. 128

15
d.2

KNR AL-01
0502-07

Switch  24 porty POE szt. 6

16
d.2

KNR AL-01
0701-01

Prekonfigurowana stacja podglądowa SEETEC szt. 1

17
d.2

KNR AL-01
0701-03

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej lub użytkowej do zesta-
wu PC

szt. 1

18
d.2

KNR AL-01
0501-02

kamera kopułkowa IP 5MPx  WizSense szt. 75

19
d.2

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 75

20
d.2

KNR AL-01
0506-02

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i pa-
rametrów sterujących do serwera SEETEC

linia 2

21
d.2

KNR 5-06 1614-
01

Sprawdzenie  oraz regulacja punktu kamerowego szt. 75

22
d.2 kalk. własna

Szkolenie użytkowników systemu szt 1

23
d.2

Kalk. własna Opracowanie dokumentacji powykonawczej n-g 1

Razem dział MONTAŻ URZĄDZEŃ
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il wyk. Cena jedn. Wartość
1. Uchwyt kamery  PFA-130E szt 75.00 75.00
2. kamera IP IPC-HDW2549TM WizSense szt 75.00 75.00
3. Switch  DS3E0528HP-E, 24 porty POE, 2xSFP, 370W szt 6.00 6.00
4. zasilacz UPS AT-UPS3000RT/2-Rack, EAST szt 1.00 1.00
5. dysk 12TB do pracy ciągłej szt 4.00 4.00
6. Rura elektroins.RKGS karbow.giętka fi 25, 750N m 676.00 676.00
7. Przewód skrętka UTP kat 6, LSOH m 10712.00 10712.00
8. piasek do zaprawy m3 0.77 0.77
9. zaprawa wapienna tynkarska t 0.16 0.16

10. Patch panel 24 porty, 6E szt 6.00 6.00
11. Przedłużacz USB  30m szt 1.00 1.00
12. Kabel AUDA HDMI 30m szt 2.00 2.00
13. Konwerter, miniDisplayPort-HDMI 4K szt 1.00 1.00
14. Listawa zasilająca szt 3.00 3.00
15. Półka  stała szt 4.00 4.00
16. Licencja  1 kanał IP SEETEC SVMS S100 szt 128.00 128.00
17. panel wentylacyjny 4 wentylatory z termostatem kpl. 1.00 1.00
18. Przewód LgY10żo m 19.00 19.00
19. Panel 19" z wieszakami szt. 18.00 18.00
20. Szafa stojąca 42U  600x1000  kpl. 1.00 1.00
21. monitor 32" LCD  Ful HD szt 2.00 2.00
22. Dell Precision, stacja robocza szt 1.00 1.00
23. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

- 7 -

Norma 3.10


