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1. WSTĘP  
Przedmiot Specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Dokumentów Wykonawcy przewidzianych do wykonania w ramach Umowy na 
zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach zadania: 
„Budowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 2186D i 2202D 
w miejscowości Księginice”. 

 
Zakres stosowania Specyfikacji na Projektowanie P.00.00.00 
 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji na Projektowanie są wymagania ogólne; wspólne 
dla: 
(a)  Dokumentacji Projektowej i pozostałych opracowań objętych Specyfikacjami na 

Projektowanie: 
 
P-10.00.00 –  Dokumentacja podstawowa 
P-10.30.00 – Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, 
Instrukcja obsługi i konserwacji 

 
P-20.00.00 – Dokumentacja prawna 
P-20.20.00 – Materiały do wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej 
 
P-30.00.00 – Dokumentacja geodezyjna 
P-30.10.00 – Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz pozostałe  
                      prace geodezyjne 
 
P-40.00.00 – Geologia i geotechnika. 
P-40.10.00 - Dokumentacja geologiczno-geotechniczna 
 
(b) pozostałych Dokumentów Wykonawcy określonych w PFU 
 
Określenia podstawowe 
 Użyte we wszystkich Specyfikacjach na Projektowanie wymienione poniżej 
określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Określenie Definicja 

 
Zadanie  Oznacza zamówienie publiczne pod nazwą jak w pkt. 1.  
Kontrakt zamiennie 
zwany Umową 

Oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego i Wykonawcę 
zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako 
rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
W skład Umowy wchodzą następujące Dokumenty Kontraktowe: 
Akt Umowy, Oferta, Załącznik do Oferty - Dane Kontraktowe, 
Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne Kontraktu, 
Program funkcjonalno - użytkowy, Wyceniony Wykaz Cen, 
wszelkie inne dokumenty dołączone do Umowy. 

Gwarancja Jakości Oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w 
Dokumentach Wykonawcy i wad fizycznych elementów Robót 
oraz urządzeń i wyposażenia określonych w Wykazie Gwarancji 
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lub do dostarczenia tych rzeczy wolnych od wad, jeżeli wady te 
ujawniają się w ciągu terminu określonego w gwarancji, zgodnie 
z Art. od 577 do 581 Kodeksu cywilnego. 

Zaakceptowana Kwota 
Kontraktowa netto 
 
 
 
 

Oznacza Cenę Oferty netto (bez podatku od towarów i usług 
VAT), po poprawieniu omyłek rachunkowych zgodnie z Art. 88 
Prawa zamówień publicznych, wyrażoną w Walucie Miejscowej, 
zawartą w Umowie, za zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych. Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach Kontraktu 
jest używane określenie „Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” 
oznacza ona Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową netto.  

Zaakceptowana Kwota 
Kontraktowa brutto 
 
 

Oznacza Cenę Oferty netto, po poprawieniu omyłek 
rachunkowych zgodnie z Art. 88 Prawa zamówień publicznych, 
wyrażoną w Walucie Miejscowej, powiększoną o należny podatek 
od towarów i usług VAT, zawartą w Umowie, za zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych. 

Wyceniony Wykaz Cen Oznacza Wykaz zawierający opis sposobu obliczenia ceny 
zgodnie z  art. 36  ust.1 pkt 12 Ustawy  z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych, wypełniony 
przez Wykonawcę, zawierający ceny ryczałtowe elementów 
rozliczeniowych wyrażone w Walucie Miejscowej i stanowiący 
część Kontraktu. 

Dokumenty Wykonawcy Oznaczają Dokumentację Projektową i inne Dokumenty 
Wykonawcy dostarczane przez Wykonawcę według Kontraktu. 
W skład Dokumentów Wykonawcy wchodzą wszystkie 
dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane z dnia z dnia 7 
lipca 1994 r. oraz inne dokumenty wymagane lub przydatne w 
toku wykonywania robót, w szczególności; projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, programy komputerowe i inne 
oprogramowania, rysunki, podręczniki oraz inne dokumenty o 
charakterze technicznym i prawnym, wymienione w Programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

Dokumentacja 
Projektowa  

Oznacza tą część Dokumentów Wykonawcy, w stosunku do 
których wymagania zostały opisane w Specyfikacjach na 
Projektowanie 

Specyfikacje na 
Projektowanie (SP) 

Oznaczają specyfikacje wymienione w niniejszym Programie 
funkcjonalno-użytkowym, określające zakres techniczny i 
organizacyjny Dokumentacji Projektowej, do wykonania której 
jest zobowiązany Wykonawca ramach Umowy, oraz wszelkie 
modyfikacje i dodatki poczynione w nich przez Inżyniera w 
porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych 
(SSTWiORB) 

Oznaczają specyfikacje opracowane przez Wykonawcę w ramach 
Dokumentów Wykonawcy, określające szczegółowe warunki i 
sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 
do wykonania w ramach Zadania. 
Podstawą do opracowania SSTWiORB jest Projekt budowlany 
oraz wszelkie dalsze opracowania wykonywane w ramach 
Projektu wykonawczego, opracowane przez Wykonawcę w 
ramach Umowy. 
Zawartość SSTWiOR powinna odpowiadać zawartości Ogólnych 
Specyfikacji Technicznych według wymagań GDDKiA. 

Ogólne Specyfikacje Ogólne specyfikacje techniczne (OST) są  opracowaniami 
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Techniczne według 
wymagań GDDKiA. 

zawierającymi zbiory wymagań, niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 

Przedstawiciel 
Zamawiającego zwany 
zamiennie Kierownikiem 
Projektu 

Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów 
z Wykonawcą i Inżynierem. 
 

Inżynier Oznacza osobę wymienioną w umowie (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie prac projektowych, 
robót i zarządzanie Kontraktem. 

Wykonawca 
 
 
 

Oznacza osobę wymienioną w Umowie jako Wykonawca, 
zobowiązaną do zaprojektowania i wykonania robót 
budowlanych w ramach zadania opisanego w niniejszym 
Programie funkcjonalno-użytkowym.  

Personel Wykonawcy 
 
 
 

Oznacza m.in; Projektanta, Kierownika budowy i Kierowników 
robót budowlanych, wykonujących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. 

Projektant Oznacza uprawnioną osobę będąca autorem opracowań 
projektowych, wchodząca w skład Personelu Wykonawcy 

Właściwy organ Oznacza organ administracji publicznej posiadający zdolność 
prawną  do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju 
spraw w postępowaniu administracyjnym. W tym organ 
administracji architektoniczno-budowlanej lub organ nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w 
rozdziale 8 (art.3 ust.17 ustawy prawo budowlane [1]).  

Program  Oznacza dokument zatytułowany „Harmonogram”. W 
szczególności Program zawiera kolejność w jakiej Wykonawca 
zamierza prowadzić Roboty, włączając rozłożenie w czasie 
każdego etapu projektowania i powstawania Dokumentów 
Wykonawcy. 

Materiały wyjściowe Oznaczają opisy, wymagania ,dokumenty i inne informacje 
wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym 

Element opracowania 
projektowego 

Część opracowania projektowego związana z wykonaniem 
zespołu wyodrębnionych czynności. 

Elementami 
opracowania 
projektowego, w 
zależności od jego 
specyfiki, są:  
 

- inwentaryzacje cech ilościowych, geometrycznych i 
materiałowych obiektów budowlanych (pomiary i badania),  

- oceny stanu technicznego obiektów budowlanych 
(ekspertyzy),  

- prace projektowe: opisy, obliczenia, kosztorysy, rysunki, 
materiały do uzgodnień, uzgodnienia, sprawdzenia, materiały 
do prezentacji, itd., 

- przeglądy i odbiory 
Infrastruktura techniczna 
w pasie drogowym nie 
związana z drogą 

Obejmuje, w szczególności; 
- linie elektroenergetyczne wysokiego i niskiego napięcia, 
- linie telekomunikacyjne, 
- przewody: kanalizacyjne (nie służące do odwodnienia drogi), 

gazowe, ciepłownicze i wodociągowe, 
- urządzenia wodnych melioracji, 
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- urządzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, 
- ciągi transportowe 

Inne obiekty Oznaczają obiekty budowlane lub przeszkody naturalne nie 
zaliczane do obiektów drogowych i obiektów inżynierskich, takie 
jak: 

 cieki i zbiorniki wodne wraz urządzeniami regulacyjnymi, 
spiętrzającymi i zabezpieczającymi, 

- obiekty transportu liniowego: linie kolejowe, metro i linie 
tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne i podziemne, 

- obiekty kubaturowe 
Konstrukcja obiektu 
budowlanego 
(konstrukcja obiektu) 

Oznacza elementy nośne obiektu, wraz z ich posadowieniem, 
posiadające określone cechy geometryczne, techniczne i 
materiałowe z wyłączeniem instalacji, wyposażenia technicznego 
i wykończeń. 

Konstrukcja obiektu 
drogowego (drogi) 

Oznacza korpus drogowy zawierający odpowiednio 
ukształtowaną drogową budowlę ziemną oraz elementy 
zapewniające stateczność korpusu drogowego i stateczność jego 
posadowienia (np.: konstrukcje oporowe, umocnienia skarp, pale, 
odpowiednie nachylenie skarp, ulepszone podłoże). Nośność i 
stateczność drogowych budowli ziemnych powinny spełniać 
wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

Korpus drogowy Oznacza nasyp lub tą część wykopu, która jest ograniczona 
koroną drogi i skarpami rowów. 

Nawierzchnia Oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego - 
warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i 
zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który występuje na: 
- jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, pasy 

awaryjne, pasy włączania i wyłączania, łącznice, MOP, place, 
opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na 
pasach ruchu i w zatoce, drogi w strefie zamieszkania oraz 
jezdnie manewrowe),  

- miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów (stanowiska, 
pasy i zatoki postojowe), 
- chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

Nawierzchnia, w 
zależności od potrzeb, 
może zawierać 
następujące warstwy: 
 

- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana 
bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 

- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą 
ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 

- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania 
nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni, 

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do 
przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej, 

- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca 
funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni, może ona składać 
się z jednej lub dwóch warstw, 

- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy 
spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
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nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża, Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą,  

- warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym 
zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 
mrozu, 

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu 
uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 

- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia 
wody przedostającej się do nawierzchni. 

Nawierzchnia powinna spełniać wymagania zawarte w 
rozporządzeniu [1.2]. 

Obiekt budowlany 
(obiekt) 

W przypadku drogownictwa oznacza budowlę stanowiącą całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi. W drogownictwie występują obiekty drogowe i 
obiekty inżynierskie. 

Obiekt drogowy Oznacza drogę spełniająca wymagania rozporządzenia [1.2]. 
Obiekt drogowy zawiera, w zależności od potrzeb: jezdnie, 
dodatkowe pasy ruchu, pasy postojowe, pasy dzielące, pobocza, 
skarpy nasypów i wykopów, chodniki, ścieżki rowerowe, 
torowisko tramwajowe, pasy zieleni, skrzyżowania i zjazdy, 
węzły drogowe, przejazdy drogowe i skrzyżowania z liniami 
kolejowymi wraz z konstrukcją, nawierzchnią i wyposażeniem 
technicznym dróg. 

Urządzenia 
bezpieczeństwa i 
organizacji ruchu 

Do urządzeń tych należą m.in.:  
- znaki pionowe i poziome oraz słupki prowadzące na 

krawędzi korony i w pasie dzielącym drogi,  
- słupki przeszkodowe, 
- sygnalizatory wiatru, mgły i gołoledzi,  
- urządzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu (np.: 

sygnalizacje świetlne, tablice informacyjne i znaki o 
zmiennej treści), 

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszy (np.: ogrodzenia, 
poręcze, bariery, łańcuchy). 

Urządzenia ochrony 
środowiska 

Oznaczają wszystkie służące ochronie środowiska obiekty, 
urządzenia, wyposażenie i zagospodarowanie terenu, które są 
elementami zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności: 

- ekrany akustyczne, 
- urządzenia podczyszczania wód opadowych, 
- ogrodzenia dla zwierząt, 
- przejścia dla zwierząt, 
- pasy zieleni izolacyjnej i dogęszczającej. 

Wyposażenie techniczne 
dróg 

Do wyposażenia technicznego dróg należą m.in.: 
- urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę (rowy 

odwadniające drogę, urządzenia ściekowe, urządzenia do 
powierzchniowego odwodnienia placu, urządzenia do 
wgłębnego odwodnienia drogi, kanalizacja deszczowa, inne 
urządzenia wg rozwiązań indywidualnych), 

- urządzenia oświetleniowe, 
- obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu (w tym: 

MOP, punkty kontroli samochodów ciężarowych, MPO, 
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zatoki postojowe, zatoki autobusowe, perony tramwajowe, 
pętle autobusowe, place do zawracania, mijanki, przejścia 
dla pieszych), 

- obwody utrzymania, 
- urządzenia techniczne drogi (w tym: bariery ochronne, 

osłony energochłonne, ogrodzenia, osłony przeciw-
olśnieniowe, osłony przeciwwietrzne, stałe przejazdy 
awaryjne, pasy technologiczne), 

- urządzenia bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 
- ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt. 

Protokół zdawczo-
odbiorczy 

Oznacza pisemny dowód sporządzony przez Wykonawcę i 
podpisany przez Inżyniera, stwierdzający, że Dokument 
Wykonawcy będący przedmiotem odbioru wykonano zgodnie z 
Umową. 

Wada Dokumentu 
Wykonawcy 

Oznacza jakikolwiek błąd lub nieścisłość w Dokumencie 
Wykonawcy lub jego części, powodujący obniżenie jakości tego 
Dokumentu, które zmniejsza jej wartość lub użyteczność w 
porównaniu z  rozwiązaniem  wymaganym według Umowy. 
Usunięcie wady następuje zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

 
Pozostałe, nie wymienione powyżej, określenia podstawowe są zgodne z 

obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, polskimi normami i określeniami 
podanymi w innych częściach Umowy. 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
 
Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu istniejącego 

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej Wykonawca weźmie pod uwagę m.in. 
następujące informacje i uwarunkowania dotyczące zagospodarowania terenu istniejącego: 

 
- informacje i uwarunkowania zawarte w PFU, 

- pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania 
terenu Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej. 
 

Ogólna charakterystyka Zadania 
 Zamówienie dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach 
zadania jak w pkt. 1. 
 
Wymagania ogólne dla projektowanych obiektów 

- obiekty budowlane i urządzenia należy zaprojektować zgodnie z: 
(a) przepisami, w tym techniczno budowlanymi (m.in. rozporządzeniami   

     [1.2] i [1.3]) oraz innymi ważniejszymi przepisami zamieszczonymi w   
     punkcie 7 odpowiednich SP, 

(b) zasadami wiedzy technicznej - wykaz niektórych wydawnictw  
     zamieszczono w punkcie 7 odpowiednich SP. 

Gdziekolwiek w SP powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, 
które spełniać mają Dokumentacje Projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, 
wytycznych i katalogów. 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak aby zapewnić optymalną 
ekonomiczność budowy i eksploatacji, 
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- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
konstrukcji, materiałów i technologii robót, 

- obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z zapewnieniem wymagań ustawy 
o odpadach. 

 
Właściwości funkcjonalno - użytkowe dla projektowanych obiektów i urządzeń 
budowlanych oraz cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych. 

      Wymagania w tym zakresie zostały podane w poprzednich punktach niniejszego 
Programu funkcjonalno-użytkowego.  

      W Dokumentacji Projektowej mają być spełnione wymagania dotyczące właściwości 
funkcjonalno - użytkowych dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych oraz cechy 
obiektów budowlanych dotyczących rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych, wymienione w 
szczególności w: 

-  części opisowo-informacyjnej PFU. 
 

Wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i materiałów  
Wykonawca zaprojektuje zastosowanie takich nowoczesnych materiałów do 

wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących 
przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. 
Ponadto Wykonawca weźmie pod uwagę wymagania dotyczące konstrukcji, wyposażenia i 
materiałów dla projektowanych obiektów budowlanych i urządzeń, które zostały określone w 
pozostałych SP.  

 
3. POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY 
 
Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie potrzebne do wykonania Dokumentacji 
Projektowej: 

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,  
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów 

obiektów i urządzeń. 
 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy  

Wymagania ogólne 
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu 

istniejącego obiektów.  
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 

inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodne z wymaganiami Umowy, przepisów, polskich norm oraz zasad wiedzy 
technicznej.  

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych 
(a) Pomiary i badania (inwentaryzacje) w istniejącym pasie drogowym „pod ruchem” 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie pomiarów i badań, w okresie ich 
trwania, w związku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. 
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Przed przystąpieniem do prac pomiarowych i badawczych wykonywanych na terenie 
istniejących dróg, jeżeli jest to konieczne z uwagi na planowane wystąpienie utrudnień 
w istniejącym ruchu drogowym, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac pomiarowych w okresie ich trwania. W 
zależności od potrzeb i postępu pomiarów i badań projekt organizacji ruchu powinien 
być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania prac pomiarowych i badań Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt projektów organizacji ruchu i koszt zabezpieczenia terenu pomiarów i badań nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Zaakceptowaną Kwotę 
Kontraktową. 

(b) Pomiary i badania poza istniejącym pasem drogowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu pomiarów i badań 
(inwentaryzacji) w okresie ich trwania aż do zakończenia. Wykonawca uzyska 
odpowiednie zgody właścicieli i zarządców nieruchomości, na terenie których 
wykonywane będą prace pomiarowe. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony prac pomiarowych, nieruchomości i 
wygody społeczności. 
Koszt zgody właścicieli i zarządców nieruchomości oraz koszty zabezpieczenia terenu 
pomiarów nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. 

Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych 
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony 
przeciwpożarowej i inne przepisy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych 
przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych. 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. 
 Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań 
i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo 
geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 
zobowiązany jest je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
odpowiednie władze i Inżyniera i postępować zgodnie z ich poleceniami.  
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 Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Materiały do badań i prac projektowych 
 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badań i prac 
projektowych, które spełniają wymagania SP, polskich przepisów, norm i wytycznych 
przekazanych przez Inżyniera. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac 
projektowych. 
 
4. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Zgodność Dokumentacji Projektowej z Umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania prac 
projektowych z wymaganiami umowy, programem zapewnienia jakości i harmonogramem 
prac projektowych oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania prac 
projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z Umową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania prac projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywaną Dokumentacją Projektową opracowaniami projektowymi i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania prac 
projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art.20, 
ust1 i 2. ustawy prawo budowlane [1] oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub 
przez rzeczoznawcę budowlanego. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Inżynierowi, w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego. 

Szczegółowość Dokumentacji Projektowej 
 

Dokumentacja Projektowa powinna być wykonana z odpowiednią szczegółowością 
(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 
parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej. 
Stopień szczegółowości zależy głównie od celów jakie przypisano danemu opracowaniu 
projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego zadania. Uściślenie 
zastosowanego tu pojęcia: odpowiednia szczegółowość, w odniesieniu do konkretnego 
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiający nie 
podał w Specyfikacjach. własnych wymagań w zakresie szczegółowości opracowań 
projektowych. Rozwiązania projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących 
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do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na 
danym etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego.  

Niezależnie od warunków zawartych w SP i ustaleń własnych projektanta należy 
uwzględnić wymagania przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzenia [1.1] w 
sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz obowiązujących 
warunków technicznych (w tym [1.2], [1.3]). 

Należy przestrzegać poniższej klasyfikacji stopni szczegółowości opracowań 
projektowych: 

- szczegółowo (ostatecznie) – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry 
nie będą się zmieniać w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, 
że zostaną one zaprojektowane na podstawie dokładnych danych wyjściowych i 
dokładnych metod obliczeń lub analiz. 

- dość szczegółowo – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą się 
zmieniać w niewielkim zakresie w następnych stadiach dokumentacji projektowej. 
Zakłada się, że zostaną one zaprojektowane w oparciu o dokładne lub dość dokładne 
dane wyjściowe i szacunkowe metody obliczeń i analiz, 

- wstępnie – oznacza, że zaprojektowane elementy lub ich parametry będą przedmiotem 
uściśleń w następnych stadiach dokumentacji projektowej. Zakłada się, że zostaną one 
zaprojektowane w oparciu o szacunkowe dane wyjściowe i szacunkowe metody 
obliczeń i analiz.  

 
Oprogramowanie komputerowe 

Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania Dokumentacji 
Projektowej powinno spełniać wymagania zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-
użytkowym. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być 
zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez 
Wykonawcę do wykonania Dokumentacji Projektowej. 
 Jakiekolwiek oprogramowanie komputerowe nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będzie dopuszczone do 
wykonywania Dokumentacji Projektowej.  
Sprzęt i transport przy wykonywaniu prac projektowych 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i transportu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac projektowych. Sprzęt i 
transport do wykonania prac projektowych powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt stosowany do wykonywania prac projektowych powinien spełniać wymagania 
zawarte w Umowie. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować wykonanie prac 
projektowych, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie i wskazaniami Inżyniera. 
 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków Umowy, zostanie przez 
Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do wykonywania prac.  
Szata graficzna  
 Wykonawca wykona Dokumentację Projektową. w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,  
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której   
    będzie spis treści,  
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 
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okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego i jest zgodna z 
wymaganiami innych Specyfikacji technicznych. 

Szata graficzna i układ Projektu Budowlanego powinna spełniać wymagania 
rozporządzenia [1.1]. 

 
Przed przekazaniem Dokumentacji Projektowej. do odbioru częściowego lub 

końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji proponowany spis teczek i 
ogólną szatę graficzną Dokumentacji Projektowej. 

 
 Ochrona i utrzymanie Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Dokumentacji Projektowej i za wszelkie 
materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie 
utrzymywał Dokumentację Projektową. i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich 
Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał egzemplarze archiwalne Dokumentacji 
Projektowej przez okres co najmniej 10 lat od daty przejęcia Robót. 
 
Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 
Dokumentacji Projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę w zakresie 
określonym przez ustawę Prawo budowlane [1]. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I 

WYKONYWANIA POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
 
Nadzór nad procesem projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami 
Umowy jest wykonywany jest przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego podczas 
spotkań z Wykonawcą. Podczas wykonywania Dokumentacji Projektowej i pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy wystąpią następujące rodzaje spotkań: 

(a) Przegląd Dokumentów Wykonawcy - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy 
udziale Inżyniera i w miarę potrzeb Przedstawiciela Zamawiającego oraz ewentualnie 
innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

- ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do wymagań Programu i 
Programu Zapewnienia Jakości, dokonywana przez Inżyniera, 

- bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Kontraktu 
dokonywana przez Inżyniera,  

- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów, do których 
rozstrzygania ma upoważnienie Inżynier lub Przedstawiciel Zamawiającego. 

(b) Rada Zadania - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 
Zamawiającego i Inżyniera oraz ewentualnie innych zaproszonych osób, której 
głównymi celami są: 

- prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy przed Zamawiającym, 

- prezentacja przez Inżyniera wniosków z przeglądów Dokumentów Wykonawcy, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający. 
(c) Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy, 

przy udziale Wykonawcy, Inżyniera i innych stron, której celem jest dokonanie 
wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego dotyczą 
Dokumenty Wykonawcy lub z wizytą w siedzibie strony.  

file://dokumentacji
file://dokumentacji
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Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Inżyniera 
 

Inżynier i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w 
spotkaniach osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań 
objętych Umową. 

Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub 
ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu zobowiązany jest: 

- Wykonawca - dla wizyt roboczych  
- Inżynier - dla przeglądów Dokumentów Wykonawcy i Rad Zadania  

 
Wykonawca powinien udzielić Inżynierowi niezbędnej pomocy przy wykonywaniu 
roboczych przeglądów Dokumentów Wykonawcy. Podczas przeglądów Inżynier powinien 
mieć zapewnioną możliwość łatwego dostępu do wykonywanych Dokumentów Wykonawcy. 
Podczas przeglądów powinny być obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem 
oraz odpowiedni projektanci, sprawdzający i autorzy Dokumentów Wykonawcy, które będą 
kompetentne do udzielania wyjaśnień i otrzymywania instrukcji i uwag od Inżyniera. Inżynier 
będzie oceniać zgodność wykonywania Dokumentów Wykonawcy, z wymaganiami 
Kontraktu na podstawie wyników własnych kontroli jak i wyników kontroli wewnętrznej 
dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki kontroli Inżyniera wykażą, że sprawozdania 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych wynikach 
kontroli. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach 
dotyczących: prac pomiarowych i badawczych, sprzętu, pracy personelu, metod projektowych 
i sposobu kontroli. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
jakość lub terminowość Dokumentów Wykonawcy Inżynier może natychmiast wstrzymać 
prace Wykonawcy i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych. 

 

Kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy w ramach Kontraktu 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych i 

wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca będzie przedstawiał 
Inżynierowi do zatwierdzenia zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i 
wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy. Aktualizacja Harmonogramu powinna 
odbywać się wg następującej procedury: 

(a) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pierwszy Harmonogram prac projektowych i 
wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy w ramach opracowania Programu, 
w terminie 28 dni od daty Powiadomienia o Dacie Rozpoczęcia Kontaktu, 

(b) pierwszy Harmonogram prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy będzie zapewniał ukończenie Projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej 
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu ZRID-u w czasie ustalonym w 
Umowie oraz wykonanie pozostałych prac projektowych i Dokumentów Wykonawcy w 
terminach gwarantujących odpowiednie tempo robót i ich zakończenie w Czasie na 
Ukończenie zgodnym z Kontraktem i będzie odpowiadał niżej wymienionym 
wymaganiom, 

(c) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Inżynierowi do zatwierdzenia kolejne 
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych i wykonywania pozostałych 
Dokumentów Wykonawcy w terminie 14 dni od daty polecenia Inżyniera, wydanego w 
przypadku kiedy postęp prac. nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych i 
wykonywania pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 

(d) w Harmonogramie prac projektowych i wykonywania pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy, Wykonawca przedstawi: 
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- poszczególne elementy dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów 
Wykonawcy wraz z ich Cenami podanymi w Wycenionym Wykazie Cen, 

- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy 
dokumentacji projektowej i pozostałych Dokumentów Wykonawcy,  

- terminy wykonywania poszczególnych elementów prac projektowych takich jak: 
mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, 
pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), 
uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 
odbiór, zatwierdzenie, 

- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 
- obraz „ścieżki krytycznej” oraz  
- takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie zażądać Inżynier 

(e) Inżynier zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy, o ile będzie on zgodny z wymaganiami 
Kontraktu lub wydanymi poleceniami, w ciągu14 dni od daty przedłożenia do 
zatwierdzenia. 

(f) Wykonawca będzie wykonywał aktualizację Harmonogramu na swój koszt. Zatwierdzenie 
Harmonogramu lub zaktualizowanego Harmonogramu prac projektowych i wykonywania 
pozostałych Dokumentów Wykonawcy przez Inżyniera nie zwolni Wykonawcy z 
żadnych zobowiązań umownych. 

 
Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 
wykonywania Dokumentów Wykonawcy. 
System nadzoru i kontroli będzie obejmował: personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, 
transport i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania opracowań projektowych. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli oraz 
wykonywaniem sprawozdań w związku z wykonywaniem Dokumentów Wykonawcy ponosi 
Wykonawca. 
 Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli 
wewnętrznej przez Wykonawcę  
 
Dokumentowanie wykonywania Dokumentów Wykonawcy 
 W trakcie wykonywania Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca i Inżynier tworzą 
dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych 
przez Inżyniera i Wykonawcę. 

Dokumentacja przebiegu procesu projektowego to: 
(a) notatki i protokoły ze spotkań w sprawie Dokumentacji Projektowej i  
       pozostałych Dokumentów Wykonawcy, 
(b) korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi, 
(c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 

 Dokumentacja przebiegu procesu projektowego będzie przechowywana u Wykonawcy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze 
dostępne dla Inżyniera. 
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6. ODBIÓR DOKUMENTÓW WYKONAWCY 
Rodzaje odbiorów : 
 Dokumenty Wykonawcy podlegają następującym odbiorom: 
(a) odbiorowi częściowemu, 
(b) odbiorowi końcowemu, 
(c) odbiorowi po okresie gwarancji jakości. 
 
6.1. Odbiór częściowy 

Przedmioty odbioru częściowego 
 
Odbiory częściowe są wykonywane odrębnie dla każdego Dokumentu Wykonawcy 
wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 
 
6.2. Odbiór końcowy 

Przedmiot odbioru końcowego 
 
Przedmiotem odbioru końcowego jest komplet Dokumentów Wykonawcy. 
Odbiór końcowy Dokumentów Wykonawcy nastąpi po zakończeniu ostatniego Dokumentu 
Wykonawcy wymienionego w punkcie 2.2.2 niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 

Procedura odbioru częściowego i końcowego 
(a) Odbioru dokonuje Inżynier. 

W trakcie odbioru Inżynier sprawdza zgodność dokumentów przedstawionych do 
odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z Umową, 

(b) W trakcie odbioru Inżynier ma prawo do podjęcia decyzji: 

     (b1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, 
            przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Inżyniera, 
- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

wad, 
- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 

jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier 
zgłasza uwagi do tych opracowań,  

     (b2) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 28 dni,   
            przeznaczonego na:  

- przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowań  
zleconej przez Zamawiającego, i przedstawienie Inżynierowi protokółu z analizy uwag 
(protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje 
uwzględnić uwagi zawarte w opinii), 

- przeanalizowanie uwag zgłoszonych przez Inżyniera oraz wad przez niego 
  stwierdzonych, 
- uzgodnienie wspólnie z Inżynierem zakresu wprowadzenia poprawek i  
  uzupełnień wynikających z opinii,  
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez 
  Inżyniera, 
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- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i 
   uzupełnień oraz likwidację wad,  
- przekazanie poprawionych opracowań do Inżyniera, 

jeżeli Zamawiający zlecił i Inżynier przedstawia Wykonawcy opinię do opracowań i 
jeżeli zdaniem Inżyniera niektóre elementy opracowań posiadają wady lub/i Inżynier 
zgłasza uwagi do opracowań,  

    (b3) o odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Inżyniera, zasadniczo nie są 
zgodne z Kontraktem lub nie zostały wykonane zgodnie z wymaganiami punktu (b1) 
lub (b2). 

(c) Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i 
uzupełnienia. 

(d) Jeśli Inżynier uzna, że przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi 
dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami Umowy, to po zakończeniu 
czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu 
zdawczo-odbiorczego przez Inżyniera kończy odbiór opracowań.  

(e) Inżynier dokona odbioru opracowań w terminie 21 dni lub w przypadku zlecenia przez 
Zamawiającego opinii do opracowań projektowych w terminie 56 dni, licząc od daty 
przekazania przez Wykonawcę dokumentów do odbioru, pod warunkiem spełnienia 
przez Wykonawcę wymagań określonych w punktach (b1) lub (b2). 

Dokumenty do odbioru częściowego i końcowego 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru częściowego opracowań 

projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien 
zawierać: 
- datę wystawienia protokołu, 
- nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 
- nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 
- nazwy opracowań będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości 

egzemplarzy, 
- listę załączników, 
- miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia, 

Składając wniosek o dokonaniu odbioru każdego Dokumentu Wykonawcy. 
Wykonawca przekaże Inżynierowi Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach 
wraz z załącznikami: 

 
- kompletne opracowania, 
- oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  

- kopie protokołów sprawdzeń oraz protokołu uzgodnień międzybranżowych, 
- obmiar opracowań dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych 

jednostek, 
- rozliczenie końcowe za opracowane Dokumenty Wykonawcy, które powinno 

zawierać zestawienie wynagrodzenia zgodnego z Wycenionym Wykazem Cen, 
wyszczególnienie kwot poprzednio zafakturowanych i obliczenie kwoty należnej 
Wykonawcy z tytułu takiego rozliczenia - dotyczy tylko odbioru końcowego, 

- dowód opłacenia wszystkich składek wynikających z umowy ubezpieczenia 
Wykonawcy od skutków błędów projektowych. 
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6.3. Odbiór po okresie Gwarancji Jakości 
 Odbiór po okresie gwarancji polega na ocenie uzupełnień Dokumentów Wykonawcy 
związanych z usunięciem wad w Dokumentach Wykonawcy stwierdzonych po odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie obowiązywania gwarancji. 
 Odbiór po okresie gwarancji będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie 
Protokołu odbioru po okresie gwarancji 

 
7. PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z Umową. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów 
 
Przepisy prawne 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

[1.2] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[2] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z 
późn. zm).  

[3] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2020 r. poz.470). 
[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.). 
 

Wytyczne i instrukcje 
Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 
2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 
zadań. 
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1. WSTĘP  
 
Przedmiot Specyfikacji . 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP – P.00.00.00 
„Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 
 
Zakres stosowania Specyfikacji. 
 Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązujący dokument przy realizacji następującej 
Dokumentacji Projektowej: 

1. Projekt Budowlany, 
2. Materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 
3. Projekt Wykonawczy, 
4. Instrukcja obsługi i konserwacji, 

które należy wykonać w ramach Umowy. 
 
Określenia podstawowe 
 Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

Stadium Projektu budowlanego (Stadium PB) - jest to zbiór opracowań projektowych, w 
których głównym opracowaniem projektowym jest Projekt budowlany. W skład stadium 
Projektu budowlanego w zależności od potrzeb, wchodzą też inne opracowania projektowe, 
np.:  

- decyzja o ustaleniu lokalizacji, 
- materiały do pozwolenia na budowę ZRID/lub materiały zgłoszenia o zamiarze 

wykonywania robót budowlanych, 
- projekty rozbiórki, 
- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi oraz inne materiały projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, OOŚ, 
projekt organizacji ruchu, 

- mapa do celów projektowania dróg, 
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna (w tym projekty podziałów nieruchomości) 

oraz formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości, 
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz 

umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą poza pasem 
drogowym, 

- projekt prac geologicznych/ program badań geotechnicznych, 
dokumentacja geologiczno-inżynierska/ dokumentacja geotechniczna oraz 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

-  instrukcje eksploatacji. 

Projekt budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegółowym, 
które służy: 

- uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
- przygotowaniu projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej. 
Szczegółowy zakres i formę Projektu budowlanego określa ustawa [1] oraz 
rozporządzenie [1.1]. 
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Projekt wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie 
projektu budowlanego (jest to uszczegółowienie projektu budowlanego w stopniu większym 
niż wymagany przez Prawo budowlane) które wskazuje szczegółowo rozwiązania m.in.: 
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiałowe, organizacyjne, wyposażenia oraz 
zawiera Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót Budowlanych (STWiORB). 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
przepisami, polskimi normami, określeniami podanymi w SP-00.00.00 „Wymagania ogólne 
dla Dokumentów Wykonawcy” oraz w innych częściach Umowy. 
 
2. WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Ogólne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP-00.00.00 
„Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 

Poniżej przedstawiono wymagania, które mają być wzięte pod uwagę, przy 
projektowaniu konstrukcji, wyposażenia i materiałów dla obiektów drogowych, innych 
obiektów, infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych urządzeń. 

(a) Obiekty drogowe  
(b) Urządzenia ochrony środowiska  
(c) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i nie związana z drogą  

 
3. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu 
Dokumentacji Projektowej. 
 
Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego 

- Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe o charakterze 
szczegółowym. Wszystkie elementy mają być określone szczegółowo (ostatecznie). 

- Stadium projektu budowlanego ma być wykonane dla całego Zadania 
inwestycyjnego, lecz dopuszcza się możliwość odrębnych opracowań dla 
poszczególnych elementów wchodzących w skład Zadania, 

 
Warianty 

Stadium Projektu budowlanego wykonane powinno być dla jednego wariantu tras 
drogowych i jednego wariantu konstrukcji obiektów budowlanych. 

 
Szczegółowość prac projektowych 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości prac projektowych 
podano w SP-00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urządzenia 
należy zaprojektować szczegółowo (ostatecznie). 

 
Wymagania dla kolejności wykonywania prac projektowych  

Realizacja Dokumentacji Projektowej powinna się odbywać w następujących etapach: 
(a) Analiza materiałów wyjściowych, zebranie i analiza materiałów archiwalnych oraz 

wykonanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz. 
(b) Opracowanie roboczych wersji PB i innych opracowań projektowych z nim związanych 

oraz uzyskanie akceptacji Inżyniera dla proponowanych rozwiązań.  
(c) Opracowanie Materiałów do uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi, 
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(d) Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz przekazanie do odbioru 
Projektu budowlanego i innych opracowań projektowych z nim związanych oraz 
wykonanie poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru.  

(e) Opracowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia ZRID na budowę/zgłoszenia 
robót, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, 

(f) Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID na budowę/zgłoszenia robót, 
(g) Opracowanie Projektu wykonawczego oraz przekazanie ich do odbioru i wykonanie 

poprawek i uzupełnień wynikłych w trakcie odbioru. 
 
Szata graficzna Dokumentacji Projektowej 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 
Dokumentacji Projektowej przedstawiono w SP-00.00.00 „Wymagania ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy”. 

Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objętej niniejszą Specyfikacją 
Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i 
wydawniczej: 
(a) Projekt budowlany  

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania §6 rozporządzenia [1.1]. 
W przypadku inwestycji składającej się z większej ilości obiektów, projekty 
architektoniczno-budowlane powinny być oddzielnie oprawione dla każdego obiektu lub 
branży. W szczególności można zastosować oddzielne części zawierające obiekty: 
drogowe, mostowe, infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą, 
urządzeń ochrony środowiska, inne obiekty. 

(b) Projekt wykonawczy 
Rysunki projektu wykonawczego powinny być spięte w tomy i umieszczone w teczkach 
zapinanych. 

 
Szczegółowe wymagania dla Dokumentacji Projektowej 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych niniejszą 
Specyfikacją. 

Szczegółowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane [1] w art.34 oraz w rozporządzeniu [1.1]. 

W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejącego obiektu należy przedstawić 
wszystkie istotne zagadnienia związane z projektowanymi rozbiórkami obiektów. 

W projektach dla dróg i mostów, ukształtowanie terenu jest częścią projektu 
zagospodarowania terenu. 

Zagadnienia projektowe związane z zielenią, na etapie projektu budowlanego, mogą 
znaleźć się w oddzielnym Projekcie zieleni, który może być załącznikiem do Projektu 
zagospodarowania terenu. 
 
3.1. Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu budowlanego: 
 

I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią 
Rozdziału 2 rozporządzenia [1.1] i zawierać: 

 
A. Część Opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §14  
      rozporządzenia [1.1]. 

Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia 
właściwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy Prawo budowlane 
[1]. Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia 
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wymagane wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy Prawo budowlane [1] mogą być także 
załączone do niniejszej Części opisowej.  
 
Treść Części Opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość: 

1. Przedmiot inwestycji. 
(a) Lokalizacja i program inwestycji. 

Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwo, powiaty, 
gminy), kilometraż (początek, koniec, długość), funkcja, klasy, i nazwa 
dróg, kategoria ruchu, itd. 

(b) Cel i zakładany efekt inwestycji. 
Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych 
bezpośrednich (dla użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i 
społeczności lokalnych), zakładanych po zrealizowaniu projektowanego 
przedsięwzięcia. 

(c) Podział inwestycji na etapy i kolejność realizacji obiektów i etapów. 
2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienie części rysunkowej). 
(a) Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego.  
Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład 
istniejącego pasa drogowego: 
- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, 
- funkcjonalność istniejących obiektów np.: nośność, poziom swobody ruchu, 

zapewnienie skrajni i światła, przepustowość, wypadkowość, wydajność, 
dostępność, itp., 

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia, 
- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 
(b) Charakterystyka zieleni istniejącej (może być zawarta w oddzielnym 

Projekcie zieleni). 
(c) Zagospodarowanie terenu przyległego: 
- konfiguracja i ukształtowanie terenu, 
- ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie 

wykonania i oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i 
obiekty chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan 
techniczny, 

- istniejąca sieć komunikacyjna (drogowa i inna), także dla potrzeb obsługi 
ruchu lokalnego, 

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki. 
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 

(a) Warunki wynikające z: 
- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
- planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 
- innych programów rządowych i programów wojewódzkich, 
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
(b) Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa drogowego i 

terenu przyległego. 
(c) Warunki środowiskowe terenu. 

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 
z przepisami (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i 
zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i leśne, miejsca o znacznie 
przekroczonych normach oddziaływań, itd.). 
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(d) Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu. 
Dane informujące czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 
jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na podstawie 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP). 
Dane dotyczące zagadnień archeologicznych. 

(e) Warunki geologiczne i górnicze terenu. 
W tym dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

(f) Inne warunki (np.: związane z bezpieczeństwem budowli i bezpieczeństwem 
ruchu, przeciwpożarowe). 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do 
uzupełnienia części rysunkowej). 

4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 
(a) Układ komunikacyjny: 
- opis przebiegu trasy na tle istniejącego i planowanego w zagospodarowania 

terenu, 
- opis przebiegu planowanej trasy w stosunku do trasy istniejącej (przy 

rozbudowie), 
- opis przebiegu trasy względem planowanego układu komunikacyjnego, 

powiązania z innymi drogami względnie z układem dróg, dostępność. 
(b) Ukształtowanie terenu i zieleni (może być zawarte w oddzielnym Projekcie 

zieleni). 
 

4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić 
krótki opis zawierający: 

- nazwa, lokalizacja, typ i rodzaj, 
- funkcja i parametry użytkowe (np.: poziomy swobody ruchu, 

przepustowość, klasa techniczna, skrajnie, światła, dopuszczalnych 
obciążeń, skuteczność), 

- inne konieczne dane wynikające z specyfiki obiektu lub przepisów, 
w następującym układzie branż: 
(a) Obiekty drogowe. 
(b) Obiekty inżynierskie. 
(c) Inne obiekty. 
(d) Urządzenia ochrony środowiska. 
(e) Infrastruktura techniczna w pasie drogowym nie związana z drogą. 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 ust. 1 pkt 
1b ustawy [1]. 

6. Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
W tym punkcie należy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby 
uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism 
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów 
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:  
- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, kolei, wód, urządzeń 

infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania 
warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie 
uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych, 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie 
stosownie do potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, 
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ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do 
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (art. 34 
ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo budowlane [1] – dotyczy to przede wszystkim 
budownictwa kubaturowego. 

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie 
opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, 

- właściwi dyrektorzy RZGW, parków narodowych i krajobrazowych, 
nadleśnictwa, koła Łowieckie i pozarządowe organizacje ekologiczne, 

 
B. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §15  

  rozporządzenia [1.1]. 
 

II. Projekt architektoniczno-budowlany – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią 
Rozdziału 3 rozporządzenia [1.1]. W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia 
projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 

A. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §20 
rozporządzenia [1.1]. 
Zaleca się aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramową 
zawartość: 
1. Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego - o ile nie mieszczą się w Opisie 
obiektów i na rysunkach.  
1.1. Inwentaryzacje obiektów budowlanych. 
Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych i 
zazwyczaj jej wyniki zamieszczane są bezpośrednio na rysunkach 
projektowanych obiektów. 
1.2. Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych (ekspertyzy). 
Wyniki ocen stanu technicznego obiektów mogą być, w zależności od ich 
zakresu rzeczowego i objętości, zamieszczone w oddzielnych opracowaniach 
lub przedstawione jedynie w uproszczonej formie w pkcie 2. Opis obiektów 
(patrz poniżej). 
W przypadku planowanej rozbudowy istniejących obiektów budowlanych, w 
uzasadnionych przypadkach, ocena stanu technicznego zawiera m.in. ocenę 
aktualnych warunków geologiczno-inżynierskich i ocenę stanu posadowienia 
obiektu. 
 
Opracowanie może zawierać m.in.: 
- wstęp (przedmiot, podstawy, cel oceny technicznej), 
- ocenę wyników inwentaryzacji ilościowej geometrycznej, 
- interpretację badań i obliczeń oraz ocenę techniczną cech materiałowych, 
- obliczenia cech konstrukcyjnych – konstrukcja nośna i posadowienie 

(nośność, wytrzymałość) i ocena stanu technicznego, 
- opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu 

wykorzystania istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, 
rozbudowy, nadbudowy lub remontu, 

- zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje 
rozwiązań) a w przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do 
technologii i zakresu robót rozbiórkowych. 

2. Opis obiektów. 
Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako 
uzupełnienie rysunków i powinien zawierać m.in.: 
- wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego, 



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE             P.10.30.00 
 

   8 

- urządzenia obsługi uczestników ruchu i program użytkowy obiektu 
budowlanego, 

- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne 
obiektu budowlanego, 

- dostosowanie do krajobrazu, 
- układ konstrukcyjny obiektu budowlanego: 

- wyniki oceny wykonanej wg wyżej zamieszczonego pktu 1.2.Oceny 
stanu technicznego obiektu (ekspertyzy) mogą być zamieszczone w 
oddzielnym opracowaniu, 

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia 
oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej,  

- wyniki obliczeń konstrukcyjnych, wykonanych wg pktu 3.Obliczenia 
(patrz poniżej) - mogą także być zamieszczone w oddzielnym 
opracowaniu, 

- rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 
konstrukcji obiektu, 

- rozwiązania techniczno-budowlane i instalacyjne występujące na trasie 
obiektu i miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla 
funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa z 
uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych, 

- wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób 
funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe 
wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości 
urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym 
opracowaniu, 

- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie 
związane z drogą umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są 
zamieszczane w oddzielnym opracowaniu, 

- pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób 
funkcjonowania, 

- sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa 
użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym 
warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, 
warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności),  

- sposób ochrony dóbr kultury, 
- sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi 

na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz 
bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa 
uczestników ruchu zazwyczaj są zamieszczone w oddzielnym opracowaniu 
o nazwie „projekt organizacji ruchu”), 

- dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na 
środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz 
charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających, 

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich i 
sposób ich ochrony). 

3. Obliczenia. 
W Części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów 
oraz informacje gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu 
należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. 

Opis obliczeń powinien zawierać: 
- wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 
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- nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
- przyjęte schematy obliczeniowe: 

- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 
- charakterystyki geometryczno wytrzymałościowe elementów 

decydujących o nośności obiektu w przekrojach krytycznych, 
- założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące 

obciążeń, 
- podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja, 
- wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od 

poszczególnych obciążeń i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego 
nośności jak i stanu granicznego użytkowania, a w szczególności: 
- stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie bez 

użytkowej, 
- stan wytężenia we wszystkich krytycznych przekrojach w fazie 

użytkowej, w tym siły wewnętrzne i naprężenia tylko od obciążenia 
ruchomego, 

- reakcje „charakterystyczne” (łożyska) i reakcje „obliczeniowe” (na 
podpory), 

- maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania podpór 
(jakie dopuszcza projektant), 

- schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie użytkowej, 
- charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów 

decydujących o nośności obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, 
pasm płytowych) w przekrojach krytycznych." 

- ew. wyniki badań doświadczalnych – dla konstrukcji nowych, nie 
sprawdzonych. 

 
B. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny 

przede wszystkim spełniać wymagania m.in. §21 rozporządzenia [1.1]. 
Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia 
obiektów w terenie. 

Część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:  
 
1. Dla obiektów drogowych 

- plan sytuacyjny (1:500 ÷ 1:1000), 
- przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 ÷ 1:100), 
- przekroje podłużne (1:100/1000 ÷ 1:200/2000), 
- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100 –1:200) – w zależności od 

potrzeb, 
- szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:25), 

 
2 Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 

- plan sytuacyjny (1:500), 
- szczegóły konstrukcyjne (1:10 – 1:25), 
- profile podłużne (1:100/1000). 
-  

 
III. Projekt techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 

rozporządzenia [1.1]. W nawiązaniu do wymagań rozporządzenia projekt 
techniczny zawiera: 

A. Opis techniczny – zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §23 rozporządzenia 
[1.1]. 
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B. Część rysunkowa – rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede 
wszystkim spełniać wymagania m.in. §24 rozporządzenia [1.1]. 
 

IV. . Wyniki badań geologiczno-inżynierskich (Dokumentacja geologiczno-inżynierska) 
oraz Geotechniczne warunki posadowienia obiektów według SP P.40.10.00 
„Opracowania geologiczno-geotechniczne”. 

3.2. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi 

Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych 
dla uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które 
mogą wystąpić w trakcie uzgadniania Projektu budowlanego w drogownictwie. 

 
I. Materiały do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. 

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu zatwierdzenia rozwiązań projektowych 
związanych z wykorzystaniem wód, wydawanego przez wojewodę. Podstawą wydania 
pozwolenia wodno-prawnego jest operat wodno-prawny. Operat wodno-prawny powinien 
spełniać wymagania określone w ustawie prawo wodne [4]. 

Uzyskanie pozwolenia wodno-prawego wymagane jest m.in. dla korzystania z wód, 
wykraczającego poza powszechne lub zwykłe oraz dla wykonania urządzeń wodnych. W 
przypadku typowych inwestycji drogowych pozwolenia wodno-prawne wymagane są 
głównie dla:  
- odprowadzenia wód opadowych do cieków i odbiorników zlokalizowanych na 

zewnątrz pasa drogowego i budowy urządzeń z tym związanych,  
- budowy obiektów inżynierskich (w szczególności mostów i przepustów), 
- regulacji i przełożeń cieków i zbiorników wodnych. 

 
Zakres i formę operatu wodno-prawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia 

wodno-prawnego reguluje treść ustawy [4]. 
 

II. Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu. 
Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań 

projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem 
sieci uzbrojenia terenu. 

Czynności uzgadniania dokonuje Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
(ZUDP). Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i 
przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w 
stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej oraz 
ustaleń decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.  

Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i 
współdziałania w tym zakresie. Należy także uwzględnić zapisy regulaminów 
poszczególnych ZUDP. 

Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej (lub jednostkowej). 
Zawartość zgodna z wymaganiami ZUDP. W pasie drogowym sieć uzbrojenia 
podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 

 
III. Projekt zieleni  

Projekt zieleni należy wykonać w oparciu o inwentaryzację wg SP-30.10 „Mapa do 
celów projektowania dróg”. 

Projekt zieleni powinien zawierać m.in. następującą ramową zawartość  
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1. Część opisowa. 
- charakterystyka zieleni istniejącej, 
- projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną, 
- projektowane rozmieszczenie zieleni i dobór szaty roślinnej, 
- zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów, 
- zestawienie składów mieszanek siewnych traw, 
- zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki, 
- wskazówki i wymagania technologiczne, 
- uzgodnienia z właściwymi organami. 

2. Część rysunkowa. 
- plan rozmieszczenia nowej zieleni i planowanej wycinki zieleni istniejącej 

(drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty roślinnej) wykonany wprost na mapie 
projektu zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym 
zawierającym pełny obraz planowanej inwestycji, 

- przekroje poprzeczne ukształtowania zieleni (1:100 – 1:200) – zawierające: stan 
istniejący zieleni, stan projektowany zieleni z wymiarami obrazującymi 
usytuowanie w przekroju poprzecznym drogi, rodzajami i gatunkami zieleni, 
zakładanymi docelowymi wysokościami, 

- rysunki szczegółów technicznych i technologicznych dotyczących m.in.: 
sposobów ochrony zieleni w czasie wykonawstwa robót i sposobów wykonania 
ew. przesadzeń zieleni. 

 
IV. Projekt  wycinki drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków oraz 
      plan wyrębu drzew 

 
Projekt wycinki ma służyć do uzyskania zgody na wycięcie drzew i krzewów 

wpisanych do rejestru zabytków.  
Plan wyrębu służy uzyskaniu zgody na wycinkę drzew w pasie drogowym. Zgodę na 

wyrąb drzew w formie zezwolenia wydaje odpowiedni organ gminy. Podstawą do 
uzyskania zgody jest tzw. „Plan wyrębu”. 

Projekt wycinki i plan wyrębu wykonywane są w oparciu o inwentaryzację wg P-
30.10 „Mapa do celów projektowania dróg”. 

Projekt wycinki i plan wyrębu powinien zawierać według potrzeb m.in. następującą 
ramową zawartość:  
1. Część opisowa. 

- charakterystyka zieleni istniejącej, 
- projektowana gospodarka istniejącą szatą roślinną, 
- zestawienie ilościowe i gatunkowe drzew i krzewów przewidzianych do wycinki 

lub wyrębu, 
- uzgodnienia z właściwymi organami. 

2. Część rysunkowa. 
- projekt wycinki i plan wyrębu wykonane wprost na mapie projektu 

zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierającym 
pełny obraz planowanej inwestycji. 

3. Zasady utylizacji pozostałości po usuniętej roślinności, nie podlegającej odzyskowi. 
 

V. Inne materiały  
 

1. Pozostała (nie wymieniona w punkcie III części „Projekt budowlany”) dokumentacja 
geologiczno-inżynierska, sporządzona wg wymagań SP P-40.10.00. 

2. Dokumentacja hydrogeologiczna - sporządzana z uwzględnieniem treści ustawy [5] i 
rozporządzenia [6.2] wg wymagań SP P-40.10.00. Dokumentacja ta zatwierdzana jest 
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przez właściwy organ administracji geologicznej. Wykonanie dokumentacji 
hydrogeologicznej wymagane jest w celu określenia warunków hydrologicznych m.in. 
w związku z odwodnieniem budowli otworami wiertniczymi i projektowaniem 
inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne. 

3. Odpowiednie materiały projektowe z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania 
opinii (w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską) lub zezwolenia (w 
przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbiórki obiektów budowlanych wpisanych 
do rejestru zabytków lub znajdujących się na terenie objętym ochroną 
konserwatorską), dokonywanych przez właściwy organ ochrony konserwatorskiej 
(patrz także ustawa z dnia 15 lutego 1962r. – o ochronie dóbr kultury i muzeach). 

4. Odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk 
archeologicznych. 

5. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania opinii dla 
planowanych robót ziemnych i zadrzewień przy granicy obszaru kolejowego. Opinię 
wydaje odpowiednia dyrekcja okręgowa kolei państwowych (patrz także ustawa z 
dnia 2 grudnia 1960r. – o kolejach). 

6. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania uzgodnienia  
w zakresie ochrony pasów nadbrzeżnych. Uzgodnienia dokonuje odpowiedni dyrektor 
Urzędu Morskiego. Uzgodnienie wykonywane jest dla robot budowlanych 
zlokalizowanych w tzw. pasie ochronnym (patrz także ustawa z dnia 21 marca 1991r. 
– o obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i administracji morskiej). 

7. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. W drogownictwie uzgodnienie to 
głównie dotyczy projektów dróg i parkingów dla pojazdów przewożących ładunki 
niebezpieczne. Uzgodnienie wykonywane jest przez odpowiednią Komendę 
Państwowej Straży Pożarnej lub rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 
(patrz także ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej). 

8. Projekty architektoniczno-budowlane i projekty technologiczne obiektów 
budowlanych, ich przebudowy i rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony 
sanitarnej. Opinia dotyczy przestrzegania wymagań sanitarnych i jest wydawana przez 
odpowiednie władze sanitarne lub uprawnionego rzeczoznawcę (patrz także ustawa z 
dnia 14 marca 1958r. – o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

9. Odpowiednie materiały (projekt budowlany) dla uzyskania uzgodnienia w zakresie 
ochrony obszarów uzdrowisk. Uzgodnienia wymaga każdy obiekt budowlany 
zlokalizowany na tzw. obszarze „A” i „B” uzdrowiska (patrz także ustawa z dnia 17 
czerwca 1966r. - o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym). 

10. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego niezbędne dla uzyskania uzgodnienia 
w zakresie ochrony bezpieczeństwa ruchu lotniczego w rejonach przy-lotniskowych. 
Uzgodnienia dokonuje zarząd lotniska (patrz także ustawa z dnia 31 maja 1962r. - 
prawo lotnicze). 

11. Odpowiednie materiały z projektu budowlanego dla uzgodnienia warunków 
technicznych przyłączenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, 
zrzut ścieków oraz wywóz odpadków. Uzgodnienia dokonują właściwe jednostki 
zarządzające siecią lub obsługujące. W przypadku przyłączenia do sieci 
telekomunikacyjnej wydawane jest przez właściwego dyrektora zarządu 
telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne. 

12. Materiały do innych uzgodnień z właściwymi organami, których konieczność 
wykonania może wynikać z treści decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, jako warunków 
szczególnych, związanych z konkretną lokalizacją, np. dotyczących ograniczeń 
sposobu zabudowy w sąsiedztwie terenów, obiektów i urządzeń obronnych lub 
związanych z bezpieczeństwem kraju. 
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13. Odpowiednie materiały dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby 
przewidzianej do usunięcia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy. 

 
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego, w ramach Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej, wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na podstawie ww. 
materiałów, które przed złożeniem do właściwego organu uzgodni z Zamawiającym. 

14. Odpowiednie opracowania wynikające z przepisów ochrony środowiska (Prawo Ochrony 
Środowiska) obowiązujących na dzień wystąpienia o pozwolenie ZRID na 
budowę/zgłoszenia robót. 
 

3.3. Ramowa zawartość i wymagania dla Projektu wykonawczego 
 

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb 
opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, oraz 
określenia wymagań dla ,wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 

Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest Projekt budowlany. Projekt 
wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z 
punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robót budowlanych. 

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne 
do późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą 
ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń 
konstrukcyjnych i ilościowych. 

Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią 
szczegółowością. 

W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące 
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający 
uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy 
zamieścić wyniki obliczeń (w szczególności dla obiektów inżynierskich: 
- zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych 

(charakterystycznych i obliczeniowych) w przekrojach poprzecznych krytycznych 
dla konstrukcji, 

- maksymalne dopuszczalne momenty rysujące). 
 
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 

uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi [2] w 
tym m.in.: 
- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych 

z drogą – materiał do uzgodnienia ZUDP, 
- opracowania geologiczne i geotechniczne, 
- projekt ukształtowania terenu, 
- projekt organizacji ruchu, 
- projekt zieleni, 
- plan wyrębu drzew, 

3. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami i decyzją 
zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem. 
Projekt organizacji ruchu powinien spełnić wymagania przepisów o ruchu drogowym, 
w tym: [10.1][10.2][20][21][22]. 

 
4. Projekty organizacji ruchu na czas budowy, które należy uzgodnić z Inżynierem. 

Projekty organizacji ruchu na czas budowy powinny zawierać: 
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- Część opisową z określeniem m.in. ilości etapów czasowej organizacji ruchu, 
długości frontów robót, wskazaniem warunków objazdów przy budowie 
poszczególnych obiektów itp., 

- Zasady organizacji ruchu w planie i w przekroju poprzecznym drogi, 
ze szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, 
odpowiednio do planowanego postępu robót, 

- Plan orientacyjny z zakresem robót i założeniami organizacji ruchu (1:10000 - 
1:25000) ze szczególnym uwzględnieniem etapowania czasowej organizacji ruchu, 

- Wykaz znaków pionowych i poziomych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego przewidzianych do zastosowania na etapie budowy. 

 
5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

określają warunki i sposób wykonania i odbioru robót budowlanych przewidzianych 
do wykonania w ramach Zadania. 
Podstawą do opracowania STWiORB jest Projekt budowlany oraz wszelkie dalsze 
opracowania wykonywane w ramach Projektu wykonawczego, opracowane przez 
Wykonawcę w ramach Umowy. 
Zawartość STWiORB powinna odpowiadać zawartości Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych według wymagań GDDKiA. 
STWiORB powinny być zaopiniowane na koszt Wykonawcy w Okręgowym 
Laboratorium Drogowym - Gospodarstwo Pomocnicze Zamawiającego. 
   

6. Rysunki wykonawcze: 
6.1  Dla obiektów drogowych 

- przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100 – 1:200), 
- schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań, węzłów 

(1:500 ÷ 1:2000) 
- szczegóły elementów wyposażenia technicznego, 

6.2. Dla obiektów inżynierskich 
- rysunki konstrukcyjne (1:20 - 1:50) 
- szczegóły (1:5 - 1:20) 

6.3. Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą 
- szczegóły konstrukcyjne (1:5 – 1:10), 

 
7. Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla 

nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót). 
 

8. Wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i 
atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, 
skrzyżowań i węzłów, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń 
infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów 
obsługi geodezyjnej budowy. 
 

9. Dokumentacja projektowa podstawowa, na bazie Projektu budowlanego i Projektu 
wykonawczego z naniesionymi zmianami powykonawczymi.  
 

10. Dokumentacja (rysunki), na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, oświetlenia terenu, gazowej, itp.) na bazie Projektu 
budowlanego i Projektu wykonawczego  z naniesionymi zmianami powykonawczymi.  
 

11. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
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według wymagań analogicznych dla wykonania mapy do celów projektowania według 
SP 30.10.00. 
 

12. Przedmiar Robót zawierający zestawienie elementów Robót Stałych, przewidzianych do 
wykonania w ramach każdej pozycji Wycenionego Wykazu Cen, w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich uproszczonym opisem oraz wskazaniem 
właściwych STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem przewidywanych ilości jednostek 
przedmiarowych. 

 
12.1. Opracowanie Przedmiaru Robót powinno składać się z: 

- strony tytułowej, 
- opisu zasad i metodologii opracowania, 
- tabeli Przedmiaru Robót. 

12.2. Tabela Przedmiaru Robót powinna zawierać pozycje przedmiarowe dla każdego 
wyodrębnionego w STWiORB elementu Robót Stałych składającego się na 
całość obiektu lub budowli,  

12.3. Dla każdej pozycji Przedmiaru Robót należy podać następujące dane: 
- numer pozycji przedmiaru (elementu) i numer pozycji z Wycenionego Wykazu 

Cen, którego dana pozycja przedmiarowa dotyczy; 
- kod pozycji przedmiaru (elementu), określony zgodnie z ustaloną indywidualnie 

systematyką robót lub na podstawie dostępnych publikacji zawierających 
kosztorysowe normy nakładów rzeczowych; 

- numer STWiORB, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru; 
- nazwę i zwięzły opis elementu Robót Stałych, 
- jednostkę miary, w której dokonano przedmiaru, 
- ilość jednostek technicznych elementu Robót Stałych przewidzianych do 

wykonania, obliczonych dla danej pozycji przedmiaru. 
12.4. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na 

podstawie rysunków w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę, w sposób zgodny z zasadami podanymi w STWiORB; 

12.5.Przedmiar Robót jest przeznaczony do opracowania Zasadniczego Przedmiaru 
Robót Stałych, wyliczone w nim ilości nie będą miały żadnego znaczenia i nie 
zmienią wartości ryczałtowych pozycji rozliczeniowych obliczonych przez 
Wykonawcę w Wycenionym Wykazie Cen. 

 
3.4. Instrukcja obsługi i konserwacji 
 

Celem instrukcji obsługi i konserwacji jest wykonanie instrukcji obsługi szczególnie 
skomplikowanych obiektów dla potrzeb służb utrzymaniowych. 
Należy wykonać Instrukcje obsługi i konserwacji dla: 
- nietypowych obiektów inżynierskich (np. mostów ruchomych, wentylacji tuneli) i 

nietypowego wyposażenia obiektów (np. wózków rewizyjnych, wentylacji tuneli), 
- przeglądów szczegółowych ( dla obiektów mostowych, gdzie przepisy ogólne nie 

mają zastosowania), 
- urządzeń sterowania ruchem, 
- zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów inżynierskich 
- urządzeń infrastruktury związanej z drogą (np.: oświetlenie), 
- urządzeń ochrony środowiska (np.: separatory,) 
- pielęgnacji zieleni, 
 
Instrukcje obsługi i konserwacji powinny zawierać, w zależności od potrzeb, m.in.: 
- określenie przedmiotu instrukcji, 
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- wymagania w zakresie przeglądu stanu technicznego: rodzaje, harmonogram, 
uprawnienia, wymagana dokumentacja, 

- wymagania w zakresie bieżącej konserwacji (utrzymanie): harmonogram, metody, 
sprzęt, materiały, robocizna, bhp i uprawnienia, 

- zalecane remonty i naprawy oraz ich ogólny harmonogram, serwis, 
- rysunki i schematy. 

4. KONTROLA JAKOŚCI PRAC PROJEKTOWYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości prac projektowych 
        Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania prac projektowych przedstawiono w 
SP P-00.00.00 „Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy 
 
Przeglądy prac projektowych  

Przeglądy prac projektowych odbywać się będą zgodnie z ich postępem planowanym w 
Programie. 

  
5. ODBIÓR PRAC PROJEKTOWYCH 

 Ogólne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP P-00.00.00 
„Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” 

 
Dokumentacja projektowa w formacie *.pdf lub *.tif. powinna zostać zapisana w wersji 
chromatycznej na nośniku elektronicznym. 
 
W związku z koniecznością dokonywania analiz przestrzennych konfliktów projektowanych 
inwestycji z krajowym systemem obszarów chronionych oraz budowania bazy danych o 
projektowanych przebiegach dróg, pliki w wersji elektronicznej powinny spełniać następujące 
warunki: 
- pliki w formacie GIS (*.shp) przedstawiające przebieg planowanych dróg , 
- pliki powinny być w układzie współrzędnych PUWG 1992, 
- nazwa pliku powinna zawierać numer drogi i określenie odcinka. 
 

6. PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z umową. 
 
Cena ryczałtowa 
1. Cena wykonania Projektu budowlanego wraz opiniami i uzgodnieniami wymaganymi 
przepisami szczególnymi oraz Projektu wykonawczego obejmuje w szczególności: 
- analizę materiałów wyjściowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-

użytkowym, 
- zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich 

instytucji, 
- wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla 

potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, projektów rozbiórki i PW, 
- wykonanie prezentacji PB, Projektów rozbiórki, PW, 
- wykonanie sprawdzeń PB, Projektów rozbiórki, PW, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania PB, Projektów 

rozbiórki, PW, 
- udział w naradach koordynacyjnych, 
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- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, Projektów rozbiórki, PW 
w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 

2. Cena wykonania Instrukcji eksploatacji obejmuje: 
- wykonanie Instrukcji i uzgodnienie ich z Zamawiającym, 
- udział w naradach koordynacyjnych, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania i uzgadniania 

Instrukcji, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego Instrukcji w wymaganej szacie graficznej i 

w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów. 
 
Przepisy prawne i normy 
 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.). 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[1.4] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

[1.7]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.07.2015r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
(Dz. U. 2015 r. poz. 1146). 

[2] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z 
późn. zm.). 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 
1389). 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. 
Dz.U. 2013 r., poz. 1129). 
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[3] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 
1990, z późn. zm.). 

[4] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219 z późn. 
zm.).  

[5] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 624 z późn. zm.). 
[6] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z 

późn. zm.). 
[6.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektów prac 

geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777). 
[6.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 
596). 

[7] Ustawa z dnia 28.09.1991 o lasach (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 1463). 
[8] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j. t. Dz.U.2017 r. poz. 

1161). 
[9] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.). 
[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z 

późn. zm.). 
[10.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784). 

[10.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2311). 

[11] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach (Dz.U.2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.). 
[12] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2020 r., poz. 470). 

 
Wytyczne i instrukcje 
[13] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001. 
[14] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[15] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 

2000r. 
[16] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. 

GDDP Warszawa 1998. 
[17] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 

kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[18] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[19] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 
drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [10.2]. 

[20] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 
drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [10.2]. 

[21] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów 
drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia [10.2]. 

[22] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2]. 

[23] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994. 
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[24] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 
1997. 

[25] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 
Warszawa 2001. 

[26] Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Transprojekt, 
Warszawa 2002. 

[27] Instrukcja zagospodarowania dróg. GDDP, Warszawa 1997. 
[28] Instrukcja projektowania dodatkowych pasów ruchu na drogach. GDDP, Warszawa – w 

opracowaniu. 
[29] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 

2005 r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 
zadań. 
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1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji . 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Materiałów 
do wniosku o ZRID, przewidzianych do wykonania w ramach SP – P.00.00.00 Wymagania Ogólne 
dla Dokumentów Wykonawcy. 
Zakres stosowania Specyfikacji. 
 Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę realizacji następujących opracowań 
projektowych:  
 
P-20.20.00  Materiały do wniosku o ZRID, które należy wykonać w ramach Umowy. 
Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP P-00.00.00 Wymagania Ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy i w innych SP. 

. 
2. WYMAGANIA DLA MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O ZRID 
 

Ogólne wymagania dla Materiałów do wniosku o ZRID podano w SP- P.00.00.00 
Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i 
warunków do projektowania znajdują się w SP P-00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów 
Wykonawcy”. 
 
3. WYKONANIE MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O ZRID 

 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu 

materiałów do wniosku o ZRID. Inne wymagania dotyczące opracowania materiałów do wniosku o 
ZRID przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. oraz SP 
P-10.30.00 Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja eksploatacji. 
Szczegółowość materiałów do wniosku o ZRID. 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości materiałów do wniosku o ZRID. 
podano w SP-00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” oraz w niniejszej 
Specyfikacji. 

Wszystkie elementy materiałów do wniosku o ZRID. mają być określone w sposób 
ostateczny. 
Wymagania dla kolejności opracowania materiałów do wniosku o ZRID 

Wymagania dla kolejności opracowania materiałów do wniosku o ZRID wchodzących w 
skład Dokumentacji Projektowej będącej przedmiotem Umowy zostały podane w SP P-10.30.00 
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja eksploatacji  

Ponadto opracowanie materiałów do wniosku o ZRID objętych niniejszą Specyfikacją 
powinno odbywać z zachowaniem następujących wymagań dotyczących kolejności wykonania 
poszczególnych elementów: 
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1. Analiza materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i warunków oraz odpowiednich 
opracowań projektowych,  

2. Wykonanie opracowania, przegląd dokumentów i uzyskanie opinii Inżyniera oraz akceptacji 
Zamawiającego, 

3. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień, 
4. Złożenie wniosku do właściwego organu, na podstawie  stosownego  upoważnienia 

Zamawiającego, 
5. Udział i udzielanie wyjaśnień oraz wykonywanie uzupełnień w procesie uzyskiwania decyzji, 
6. Przekazanie opracowania wraz z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami do 

Zamawiającego z kopią dla Inżyniera. 
 
Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 
opracowań projektowych przedstawiono w SP- P.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów 
Wykonawcy”. 

 
Materiały do wniosku o uzyskanie ZRID  
Należy spełnić wymagania dotyczące szaty graficznej i oprawy podane w rozporządzeniu [1.5]. 
Projekt należy wykonać w formacie A-4. 
Opracowanie ma być oprawione w jednym tomie. Opracowanie może być podzielone na części. 

 
Szczegółowe wymagania dla materiałów do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia 
robót. 

Wykonawca powinien przygotować wymagany ustawą [2] wniosek o ZRID wraz 
załącznikami i zaopiniować go z Inżynierem Projektu a następnie uzgodnić z Zamawiającym. 

Do wniosku o uzyskanie ZRID należy załączyć (wg art.33 ust.2 i 3 ustawy prawo budowlane 
[1]): 

 
1) Projekt budowlany ( ST P-10.30.00 – Projekt budowlany) w 4 egzemplarzach posiadający 

zawartość zgodną z art. 34 ustawy prawo budowlane [1] wraz materiałami i opiniami, 
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi (wg pktu 4.6.3. ST P-
10.30.00 – Projekt budowlany. Projekt wykonawczy). 

2) Wykaz i wypisy z rejestru gruntu dla działek przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję i działek 
znajdujących się w strefie ponadnormatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. 

2a) Wniosek do wojewody (spełniający wymagania art. 30 ustawy [1.7] z późniejszymi 
zmianami) dla działek przeznaczonych do zajęcia pod przebudowę urządzeń infrastruktury 
technicznej, dla których nie uzyskano zgody władających nieruchomościami na umieszczenie w 
nich urządzeń infrastruktury, składany w celu wydania przez wojewodę zezwolenia, o których 
mowa w art. 30 ustawy [1.7] z późniejszymi zmianami. Wniosek wraz z załącznikami ma być 
sporządzony przez Wykonawcę. 

3) Decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi i decyzje o WZIZT (o ile były uzyskiwane). 
4) W razie potrzeby specjalistyczną opinię (wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę 

organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra) dla obiektów, których projekty zawierają 
nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nie znajdujące podstaw w 
przepisach i Polskich Normach. 
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4. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O ZRID 
Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 

Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono 
w SP-P.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 
 
5. ODBIÓR MATERIAŁÓW DO WNIOSKU O ZRID 
 Ogólne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP P-00.00.00 „Wymagania 
Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 

 
Wykonawca wykona Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych 

otrzymane od właściwych organów łącznie z ww. pozwoleniami i decyzjami. 

6. PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umową. 
Cena ryczałtowa 

Cena wykonania Materiałów do wniosku o uzyskanie ZRID obejmuje w szczególności: 
- analizę materiałów wyjściowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 
- uzyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie opisów i rysunków oraz oprawę projektu dla potrzeb uzgodnień, 
- wykonanie opinii i uzgodnień wymaganych dla projektu, 
- wykonanie prezentacji projektu, 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 

projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie projektu i udział w procesie wydawania pozwoleń i decyzji, poprzez udzielanie 

wyjaśnień oraz dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego wniosku w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, 
- wykonanie uzupełnień, poprawek, 
- udzielenie wyjaśnień, 
- uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID. 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów 
 
Przepisy prawne 

[1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. 
zm.). 
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[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[1.3] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.). 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. 
zm.). 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609). 

[1.6]  
[1.7] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.). 
Wytyczne i instrukcje. 

[1.8] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
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1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem mapy do celów projektowania dróg 
oraz pozostałych prac geodezyjnych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia. 
Zakres stosowania Specyfikacji. 
 Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę realizacji następujących opracowań 
projektowych:  
P.30.10.00 - Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, ze szczególnym uwzględnieniem mapy do 
celów projektowania dróg oraz pozostałe prace geodezyjne, którą należy wykonać w ramach 
Umowy. 
 
Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi przepisami i 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP P-00.00.00 Wymagania Ogólne dla 
Dokumentów Wykonawcy i  w innych SP. 
 
2. WYMAGANIA DLA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG. 
 

Ogólne wymagania dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem mapy do celów projektowania dróg oraz pozostałych prac geodezyjnych określono 
w SP - P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i 

warunków do projektowania znajdują się w SP P.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów 
Wykonawcy”. 

 
Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym 

zakresie, znajduje się niniejszej Specyfikacji  i w SP- P.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja eksploatacji. 

 
Wymagania dla dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz prac geodezyjnych określono 

także przez zapisy w PFU. 
 

Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 
Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w SP- 

P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
 

 Przy wykonywaniu pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz Wykonawca będzie stosował 
metody pomiarów badań oraz sprzęt i oprogramowanie komputerowe spełniające wymagania 
określone w OST GG-00.11.01, wymienionej w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji. Należy także 
spełnić wymagania określone w pkcie 4 niniejszej Specyfikacji technicznej oraz wymagania Starosty 
prowadzącego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym kataster 
nieruchomości i inwentaryzację sieci uzbrojenia – zawarte w odpowiedzi na zgłoszenie roboty 
geodezyjnej. 
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3 WYKONANIE MAPY DO CELÓW PROJEKTOWANIA DRÓG 
Mapę do celów projektowych należy przygotować zgodnie z zapisami PFU. 
 
Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do 

odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogąca służyć do celów projektowych. 
 
Mapę należy wykonać w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione są w formie obrazów 

wektorowych. Mapa powinna być wynikiem bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie 
digitalizacji map kreskowych. 

 
Mapa musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 9 listopada 2011 w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  w szczególności 
§ 79 pkt. 6.  

Mapy uzyskane muszą być mapami zawierającymi granice prawne nieruchomości, bowiem 
w przypadku ich niewłaściwej zawartości, nie jest możliwe zrealizowanie inwestycji. 

Przepis § 79 ust. 6 rozporządzenia odnosi się do każdego przypadku, gdy przedmiotem 
geodezyjnego pomiaru sytuacyjnego jest punkt graniczny, który nie jest oznaczony na gruncie 
znakiem granicznym, osadzonym w drodze innego odpowiedniego postępowania. 

Jak wynika z § 85 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, dokumentacja geodezyjna 
przyjmowana do PZGiK i przeznaczona do bieżącej aktualizacji ewidencji gruntów i budynków 
powinna określać dane dotyczące obiektów ewidencyjnych, w tym punktów granicznych oraz pola 
powierzchni działek ewidencyjnych, z wymaganą standardową dokładnością.  

Przypadek ten odnosi się w szczególności do prac geodezyjnych mających na celu opracowanie map 
do celów prawnych. 

Sprzęt i transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w SP- P.00.00.00 

Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
Przy wykonywaniu mapy do celów projektowania dróg, sprzęt i transport powinien ponadto 

spełniać wymagania zawarte w ogólnych specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby 
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości [14] oraz w niniejszej 
Specyfikacji. 
Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 
opracowań projektowych przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów 
Wykonawcy. 

 
Przy wykonywaniu mapy do celów projektowania dróg, objętej niniejszą Specyfikacją 

Wykonawca będzie ponadto stosował szatę graficzną spełniającą wymagania zawarte w ogólnych 
specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 
oraz nabywania nieruchomości [14] i w niniejszej Specyfikacji. 
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Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Mapy do celów projektowania 
dróg  

Skala mapy 1:500. 
 
Zakres mapy - szerokość i długość pasa terenu objętego mapą (dla potrzeb obiektów 

budowlanych, ochrony środowiska, sprawdzenia widoczności) – określi Wykonawca. 
 
Mapę do celów projektowych należy zgodnie z zapisami PFU. 
 
Repery wysokościowe mają być rozmieszczone w odstępach co najmniej 500 m. 

 
Prace przygotowawcze 
Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami Programu funkcjonalno-
użytkowego oraz uwzględnić wymagania projektantów poszczególnych branż. 
Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 

Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny być poprzedzone: 
- uzyskaniem z ośrodka dokumentacji danych dotyczących: osnowy poziomej i wysokościowej, 

mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, opracowań 
jednostkowych, 

- pobraniem z katastru nieruchomości danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów i 
budynków oraz lokali, a także danych dotyczących właścicieli nieruchomości, 

- dokonaniem wywiadu branżowego dotyczącego sieci podziemnego uzbrojenia terenu 
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, c.o., i innej), 

- uzyskanie wypisów z Ksiąg wieczystych i Zbioru dokumentów, 
- uzyskaniem z odpowiedniego urzędu gminy i urzędu marszałkowskiego danych dotyczących 

przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii rozgraniczających dróg. 
Analiza i ocena zebranych materiałów 

Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- istniejące klasy i dokładności osnów geodezyjnych, 
- rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
- jakość i stan aktualności mapy zasadniczej, 
- wiarygodność danych dotyczących inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (należy sprawdzić, czy 

pomiary wykonano bezpośrednio przed zakryciem, czy przy pomocy wykrywaczy 
elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branżowe), 

- aktualność danych z katastru nieruchomości (czy wprowadzane były na bieżąco wszystkie 
zgłaszane zmiany) oraz zgodność katastru z księgami wieczystymi. 

 
Z przeprowadzonej analizy będzie wynikać, które dokumenty bazowe w ośrodku 

dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w 
związku z wykonywanymi pracami. 

 
Prace polowe 
Wywiad szczegółowy w terenie 

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym 
mającym na celu: 
- ogólne rozeznanie w terenie, 
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- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i wysokościowej, ustalenie stanu technicznego 
tych punktów oraz aktualizację opisów topograficznych, 

- zbadanie wizur pomiędzy punktami i ich oczyszczenie, 
- wstępne rozeznanie odnośnie konieczności zaprojektowania poziomej i wysokościowej osnowy 

szczegółowej oraz osnów pomiarowych, 
- porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem. 

Z przeprowadzonego wywiadu będzie wynikać, które elementy zinwentaryzowane w terenie 
i w jakim zakresie i w jaki sposób muszą być zaktualizowane przez Wykonawcę w związku z 
wykonywanymi pracami. 

 
Założenie i pomiar osnowy poziomej i wysokościowej 

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa 
nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna 
powinna być opracowana w układzie państwowym. 

 
Osnowa pozioma – należy założyć lub uzupełnić istniejącą osnowę poziomą III klasy, 

zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna”. Poziomą osnowę 
pomiarową należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe”. 

 
Osnowa wysokościowa – należy założyć lub uzupełnić osnowę wysokościową IV klasy 

zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-2 „Wysokościowa osnowa geodezyjna”. Punkty 
wysokościowej osnowy pomiarowej należy założyć zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 
„Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” – Instrukcje dostępne na stronie www.gugik.gov.pl. 

 
Przyjęcie granic nieruchomości 

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na 
mapie według istniejącego stanu prawnego. 

 
Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice 

wyznaczone przez punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 
- rozgraniczeniowego, 
- podziałowego, 
- scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 
- innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub 

decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 
- sądowego, 
- dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem [5.2]. 

 
 
Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone w tych punktach 
uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

 
Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych 

geodezyjnych do ich wznowienia, należy granice przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze 
nieruchomości. 

Przy ustalaniu granic gruntów pod drogami, należy uwzględnić przepisy ustawy o drogach 
publicznych oraz przepisy ustawy [13]. 

http://www.gugik.gov.pl/
http://www.gugik.gov.pl/
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Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym 
uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do 
sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg tj.: 

 
- granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze 

nieruchomości, 
- kilometraż dróg, w tym punkty referencyjne drogi, 
- znaki drogowe, 
- wszystkie drzewa w pasie drogowym, 
- zabytki i pomniki przyrody, 
- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 
- rowy (w pełnym zakresie), 
- studnie (średnice), 
- zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 
- rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich, 
- przekroje poprzeczne istniejących dróg co 50 m, 
- inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje 

świetlne, odwodnienie, itp.). 
 
W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i 

dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, 
wejścia do budynków, okienka piwnic. Dodatkowo należy ustalić i pomierzyć krawędzie załamań 
terenu. 

 
Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących 

nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji 
technicznej. Należy także uwzględnić wymagania dotyczące zakresu inwentaryzacji podane P-
10.30.00. – Projekt budowlany, Projekt wykonawczy. 

 
Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do 

opracowania przestrzennego modelu terenu oraz koncepcji programowej i projektu budowlanego 
realizowanych numerycznie, tj. dla każdego punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do 
określenia trzech współrzędnych (x, y i z). Wyłączeniom od tej zasady podlegają niektóre obszary 
(zbiorniki wodne, budynki). 
Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami instrukcji technicznej G-4 „Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe”. 
 
Prace kameralne 
Obliczenie i wyrównanie osnów 

Osnowy szczegółowe powinny być wyrównywane metodami ścisłymi, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w instrukcji G-1 „Pozioma osnowa geodezyjna” i G-2 „Wysokościowa osnowa 
geodezyjna”. 

 
Współrzędne punktów osnowy pomiarowej należy obliczyć i wyrównać wg zasad 

określonych w instrukcji G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” - Instrukcje dostępne na stronie 
www.gugik.gov.pl. 

 

http://www.gugik.gov.pl/
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Osnowa powinna być opracowana w jednolitym układzie współrzędnych dla całego 
opracowywanego odcinka drogi. 

 
W przypadku pomiarów występujących w terenie 2 pasów odwzorowania, współrzędne 

punktów osnowy należy obliczyć w układzie przeważającego pasa (w uzgodnieniu z ośrodkiem 
dokumentacji). 

 
Opracowanie wyników pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 

Pomiary sytuacyjne i wysokościowe należy opracować wg zasad określonych w instrukcji 
 G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” - Instrukcja dostępna na stronie www.gugik.gov.pl. 

 
W wyniku opracowania należy uzyskać zbiory punktów określonych współrzędnymi x, y, z. 
 
Sporządzanie mapy 

W pierwszej kolejności należy zaktualizować istniejącą mapę zasadniczą (lub wykonać nową 
w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami instrukcji K-1 i ustaleniami ośrodka dokumentacji. 
1). Opracowując mapę dla celów projektowania metoda analogową, należy sporządzić na folii 
kreślarskiej przetworzony i zredagowany wtórnik mapy zasadniczej w układzie „wstęgowym”. 
Sąsiednie odcinki tych map powinny nakładać się wzajemnie na długości 10 cm. Maksymalna 
długość mapy „wstęgowej” nie powinna przekraczać 3 m. 
Jeżeli wykonywana mapa ma skalę różną od mapy zasadniczej o więcej niż 1 stopień (np. 1:500 
mapa dla celów projektowania i 1:2000 mapa zasadnicza), mapę tę należy wykonać niezależnie od 
mapy zasadniczej, a nie poprzez jej fotopowiększenie. 
 
2). Opracowując mapę terenu metodą numeryczną, wyniki pomiarów sytuacyjno - wysokościowych 
należy przetworzyć przy pomocy oprogramowania komputerowego z podziałem na warstwy 
tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntów (granice, numery działek, nomenklatura prawna gruntu, 
granice i nazwy jednostek podziału administracyjnego, granice, rodzaje użytków i oznaczenie klas 
gruntów), uzbrojenie terenu istniejące i projektowane uzgodnione dotychczas przez ZUDP, rzeźba 
terenu, osnowa geodezyjna pozioma i wysokościowa wraz z reperami roboczymi. Mapę należy 
zapisać na komputerowych nośnikach informacji oraz wydrukować (wyplotować) na papierze. 
Powinna być zapewniona możliwość wydruku mapy zarówno w układzie arkuszowym mapy 
zasadniczej, jak i w układzie „wstęgowym”.  
 
Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami 
instrukcji technicznej O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” - 
Instrukcja dostępna na stronie www.gugik.gov.pl oraz wytycznymi ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej, z podziałem na: 

 
- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
- projekt (dokumentacje techniczną) przeznaczone dla Zamawiającego, 
- dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 
Wykonawca przekaże odpowiednią dokumentację techniczną do ośrodka dokumentacji i uzyska jej 
odbiór. 
 
Skład dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powinna być skompletowana, zbroszurowana, 
bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem 

http://www.gugik.gov.pl/
http://www.gugik.gov.pl/
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zawartości oraz numeracją stron. 
 
Dla dokonania odbioru należy skompletować następujące materiały: 
 

1) sprawozdanie techniczne z wykonania prac, 
2) mapę dla celów projektowania na materiale papierowym (poświadczoną przez ośrodek 

dokumentacji), 
3) wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej 

(plik tekstowy) na komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze, 
4) komputerowo opracowaną mapą numeryczną dla celów projektowania (3D) – model 

przestrzenny terenu na komputerowym nośniku informacji w formacie (dwg), 
5) wyniki inwentaryzacji geodezyjnych dla potrzeb pozostałych opracowań projektowych. 
6) wykazy współrzędnych punktów osi istniejących dróg (ewentualnie wszystkich punktów z 

pomiaru sytuacyjno – wysokościowego), w postaci numerycznej (plik tekstowy) na 
komputerowym nośniku informacji i wydruku na papierze, 

7) wszystkie pozostałe opracowania geodezyjne określone w Programie funkcjonalno – 
użytkowym 
 

4. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I 
KARTOGRAFICZNEJ 

Podstawowe zasady kontroli jakości opracowań projektowych 
Podstawowe zasady kontroli jakości wykonywania opracowań projektowych przedstawiono 

w SP-P.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 
 
5. ODBIÓR DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ 

 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w SP-P.00.00.00 
„Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 

Wykonawca wykona dokumentację geodezyjno-kartograficzną oraz pozostałe prace 
geodezyjne w ilości egzemplarzy podanej w Programie funkcjonalno-użytkowym, w terminach 
ustalonych w Programie. 

6. PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umową. 

Cena ryczałtowa 
 Cena wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz pozostałych prac 
geodezyjnych wymienionych w Programie funkcjonalno - użytkowym obejmuje w szczególności: 
- analizę materiałów wyjściowych zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie mapy dla celów projektowych na materiale analogowym i na komputerowym 

nośniku informacji,  
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 

projektowych objętych Umową, 
- udział w spotkaniach i naradach, 
- przekazanie dokumentacji do ośrodka geodezyjnego i uzyskanie klauzuli, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnej mapy w wymaganej szacie graficznej i 

w wymaganej ilości egzemplarzy 
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- wykonanie wszystkich pozostałych opracowań i prac geodezyjnych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 
wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 
norm, wytycznych i katalogów 
 
Przepisy prawne i normy. 

[1.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 
1333 z późn. zm.). 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz.U.1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[1.3] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 
124 z późn. zm.). 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 
maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 
2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[1.5] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

[1.6] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz.U. 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.). 

[1.7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 
r. Nr 268 poz.2663). 

[1.8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w 
sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego 
(t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 555 z późn. zm.). 

[1.9] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2020 r. 
poz.470). 

[1.10] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. 
Dz. U. 2020 r. poz. 2052). 

[1.11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej z dnia 14 kwietnia 
1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. 1999 r. Nr 45 
poz. 453). 

[1.12] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. 
Dz. U. 2019 r. poz.393). 

[1.13] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 
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uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. 2001 r. Nr 38 poz.455). 

[1.14] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 
dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i 
kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii 
zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o 
udostępnianie tych baz (Dz. U. 2001 Nr 78 poz. 837). 

[1.15] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 
poz.1740 z późn. zm.). 

[1.16] Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 
(t.j. Dz. U. 2020r. poz.1575). 

[1.17] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.). 

[1.18] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. 
Dz. U. 2019 r. poz.2204). 

[1.19] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. 
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. 
U. 2001 r. Nr 102 poz.1122). 

[1.20] Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 
z późn. zm.). 

[1.21] Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i 
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje 
Państwowe" (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 146). 

[1.22] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1363 z późn. zm.). 

[1.23] Ustawa z dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną. Dz. U. 1998 r. Nr 133 poz. 872 z 
późn. zm). 

Wytyczne i instrukcje. 
[1.24] Ogólne specyfikacje techniczne (OST) obejmujące potrzeby 

drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania 
nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[1.25] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[1.26] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[1.27] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów 

mostowych metodami geodezyjnymi. 
[1.28] GG-00.21.01. – Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie 

zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne, 

[1.29] GG-00.21.02. – Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie 
decyzji na wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i 
leśnej. 

[1.30] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy 
drogowe. 
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[1.31] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów 
zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 

[1.32] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej 
niezbędnej w celu nabywania nieruchomości pod pasy drogowe, 

[1.33] Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 
przygotowania zadań. GDDP, Warszawa 2000. 
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1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 
geologiczno-geotechnicznych przewidzianych do wykonania w ramach SP - P.00.00.00 Wymagania 
Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 
Zakres stosowania Specyfikacji. 

       Niniejsza Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę realizacji następujących projektów:  
1. Projekt prac geologicznych, 
2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska,  
3. Dokumentacja hydrogeologiczna, 
4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
spełniających wymagania określone w OST wymienionych w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji, 
które należy wykonać w ramach Umowy. 
 
Określenia podstawowe 
 Użyte w SP wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Dokumentacja geotechniczna – jest to  wykonywany zgodnie z rozporządzeniem [1.1] do którego 
ustawa " Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się, wykonywane dla określenia przydatności 
gruntów dla potrzeb budownictwa bez wykonywania robót geologicznych. Dokumentacja 
geotechniczna sporządzana jest na podstawie badań geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych, 
obejmujących zgodnie z przytoczonym rozporządzeniem [1.1]: małośrednicowe sondowania 
próbnikami przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne i 
dylatometryczne, badania georadarowe i elektrooporowe, badania dynamiczne gruntów, odkrywki 
fundamentów, badania wodoprzepuszczalności gruntów i konstrukcji ziemnych, badania wód 
gruntowych i ich oddziaływania na konstrukcje. Dokumentację geotechniczną wykonuje się, gdy 
przepisy nie wymagają wykonywania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej a w szczególności 
dla obiektów budowlanych zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej i w prostych 
warunkach gruntowych do drugiej kategorii.  
Dokumentacja geologiczno-inżynierska – jest to projekt wymagany przepisami ustawy [2], 
wykonywane dla określenia warunków geologiczno- inżynierskich w związku z projektowaniem 
posadowienia obiektów budowlanych, w tym obiektów budownictwa drogowego, dla potrzeb 
ustalenia warunków geologiczno - inżynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmian w 
środowisku na skutek ich realizacji i eksploatacji. Zgodnie z wymaganiami ustawy dokumentacja 
geologiczno-inżynierska określa: budowę geologiczną, genezę, rodzaj i właściwości fizyczno - 
mechaniczne gruntów wraz z oceną ich zmienności w podłożu, warunki hydrogeologiczne, warunki 
geologiczno - inżynierskie na obszarach objętych działalnością górniczą, ocenę procesów 
geodynamicznych mających wpływ na podłoże budowlane, prognozę zmian w środowisku, 
mogących powstać na skutek realizacji lub eksploatacji obiektów budowlanych a także 
występowanie kopalin, szczególnie surowców budowlanych, nadających się do wykorzystania przy 
realizacji inwestycji” Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna spełniać wymagania 
określone w rozporządzeniu [3.3]. Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej jest 
obligatoryjne dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w 
złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. W innych przypadkach sporządzanie 
dokumentacji geologiczno - inżynierskiej zależy od potrzeb wynikających z opracowania Projektu 
budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz warunków budowy. 
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Dokumentacja hydrogeologiczna – jest to projekt wymagany przepisami ustawy [2], wykonywane 
m.in. dla określenia warunków hydrogeologicznych, w związku z projektowaniem inwestycji 
mogącej zanieczyścić wody podziemne. Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać 
wymagania określone w rozporządzeniu [3.3]. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – jest to projekt wymagany 
przepisami ustawy i spełniające wymagania określone w rozporządzeniu [1.1]. Jest to opracowanie 
finalne ustalające przydatność gruntów podłoża do właściwego i bezpiecznego zaprojektowania 
obiektu, wykonane na podstawie przeprowadzonych badań podłoża, niezależnie od rodzaju 
dokumentacji w ramach której dokonano rozpoznania podłoża. Ocenę geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych opracowuje się w formie ekspertyzy lub opinii geotechnicznej 
a także w formie projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu. Niezależnie od formy, 
opracowanie powinno zawierać: ocenę wyników rozpoznania podłoża, wytyczne dotyczące 
konstrukcji i wykonania fundamentów, robót ziemnych, określenie kategorii geotechnicznej budowli 
lub jej fragmentów, zestawienie informacji i danych liczbowych o właściwościach geotechnicznych 
gruntów w podłożu i w bezpośrednim otoczeniu obiektów budowlanych i robót. Opracowanie 
zawiera również zalecenia konstrukcyjne oraz prognozę współdziałania konstrukcji z podłożem i jej 
zachowania w czasie budowy i eksploatacji w odniesieniu do obiektów budowlanych i robót (w tym 
prognozę zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku). 
Program badań geotechnicznych – jest to projekt będący podstawą wykonania badań 
geotechnicznych; zawierające cel badań, charakterystykę techniczną projektowanego obiektu i 
określenie kategorii geotechnicznej obiektów, zakres i sposób wykonania badań, zakres 
dokumentacji geotechnicznej. Program badań geotechnicznych wykonywany jest fakultatywnie, w 
zależności od potrzeb, w ramach dokumentacji geotechnicznej. Opracowanie nie wymaga 
zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej. Program badań geotechnicznych powinien 
być uzgodniony przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń, wymaga 
też uzgodnienia z Inżynierem.  
Projekt prac geologicznych – jest to projekt będący podstawą wykonania robót i badań 
geologicznych, zawierające cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, charakterystykę 
techniczną projektowanego obiektu lub zasięg terenu przewidzianego do badań, rodzaj dokumentacji 
geologicznej, harmonogram prac oraz przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę 
środowiska. Projekt prac geologicznych jest wymagany wg ustawy [2] do wykonania dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej. 
Studium geologiczno-inżynierskie – jest to projekt wykonywany w stadium STE jako 
rozpoznawczy etap badań, oparte głównie na pracach kameralnych i ewentualnie terenowych, w celu 
wstępnego rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i 
geotechnicznych oraz wstępnego określenia przydatności terenu pod budowę obiektów 
budowlanych, w tym budownictwa drogowego. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
przepisami i polskimi normami oraz  z definicjami podanymi w SP P-00.00.00 Wymagania 
Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy, w innych SP, i w opracowaniu [7]. 
 
2. WYMAGANIA DLA OPRACOWAŃ GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNYCH 
 

Wymagania ogólne dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej podano w SP P-00.00.00 
„Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy oraz SP P-10.30.00 Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja eksploatacji. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów wyjściowych, materiałów archiwalnych i 



SPECYFIKACJA NA PROJEKTOWANIE          P.40.10.00  
 

  
  4 

warunków do projektowania znajdują się w SP P.00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów 
Wykonawcy”. 

 
Wykaz materiałów archiwalnych i warunków, które Wykonawca ma pozyskać we własnym 

zakresie, znajduje się niniejszej Specyfikacji i w SP-P.10.30.00 - Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja eksploatacji 

 
Wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej określono także przez zapisy w 

PFU. 
Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Ogólne wymagania dotyczące pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz przedstawiono w SP- 
P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

 
Przy wykonywaniu opracowań geologicznych i geotechnicznych, Wykonawca będzie 

stosował zakres, metody pomiarów i badań spełniające następujące wymagania: 
 

1. Studium geologiczno-inżynierskie 
Niżej podane metody, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W Zaakceptowanej 

Kwocie Kontraktowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyż cena 
ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. 
Zaproponowane przez Wykonawcę metody oraz szczegółowy zakres pomiarów i badań ma być 
uzgodniony z Inżynierem. 
Wyniki pomiarów i badań maja być zawarte w studium geologiczno-inżynierskim. 
 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się ustaleniami 
pktu 3.3.1. opracowania [7] a także ustaleniami opracowania [8]. 
 

2. Dokumentacja geologiczno-inżynierska i Geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych 
Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych 
warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej należy wykonać dokumentację 
geologiczno-inżynierską i ocenę geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych, które powinny być wykonane  w formie ekspertyzy, dokumentacji lub opinii 
geotechnicznej lub też w formie  projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu  
 
Niżej podane metody badań polowych, ilości i powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi. W 
cenie ofertowej należy uwzględnić odpowiednie zapasy kosztów pomiarów i badań gdyż cena 
ofertowa nie będzie korygowana ze względu na większy zakres potrzebnych pomiarów i badań. 
Zaproponowany przez Wykonawcę szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody mają 
być uzgodnione z Inżynierem. 
Wyniki pomiarów i badań maja być zawarte w Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i 
Geotechnicznych warunkach posadowienia obiektów budowlanych. 
 
2.1. Obiekty drogowe 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się 
ustaleniami pktu 3.3.2., i pktu 3.4. opracowania [7] a także opracowania [8]. 

 
Rozmieszczenie wyrobisk badawczych należy przyjmować wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. 
i 3.4.2.1. opracowania [7].  
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Głębokość wierceń i sond penetracyjnych należy ustalać wg zasad podanych w pkcie 3.3.2.2. i 
3.4.2.1.opracowania [7].  
 
Próbki gruntu i wody do badań należy pobierać w ilościach i według zasad podanych w pkcie 
3.3.2.2. opracowania [7] oraz w Polskich Normach. 
 
Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich 
Polskich Norm i zaleceń podanych w pkcie 3.3.2.3. opracowania [7] a także[8] i [12]. 
 
Szczegółowy dobór zakresu i metod badań laboratoryjnych dla potrzeb obiektów drogowych 
należy dokonać wg: 
- Dla badania gruntów będących w strefie bezpośredniego wpływu podłoża na nawierzchnię 

drogi wg Tablicy 3.2. w opracowaniu [7]. 
- Dla badania gruntów będących w strefie poniżej bezpośredniego wpływu podłoża na 

nawierzchnię drogi wg  pktu 1-6 Tablicy 3.2. w opracowaniu [7]. Ponadto w gruntach 
organicznych należy zbadać wytrzymałość na ścinanie i edometryczny moduł ściśliwości. 

- Dla ustalenia technologii wykonania nasypów – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [7]. 
- Dla sprawdzenia stateczności skarp wykopów – wg Tablicy 3.3. w opracowaniu [7]. 
- Dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy dolnych warstw nasypu – wg Tablicy 3.3. 

w opracowaniu [7]. 
- Dla sprawdzenia przydatności gruntów do budowy górnych warstw nasypu – wg Tablicy 3.3. 

w opracowaniu [7]. 
 

- Dla sprawdzenia przydatności gruntów leżących bezpośrednio pod istniejącą nawierzchnią 
dróg i do warstw nawierzchni, które wykonano bez użycia materiałów wiążących – wg zasad 
podanych w pkcie 3.4.2.2. w opracowaniu [7] oraz w opracowaniu [12]. 

 
2.2. Obiekty inżynierskie 

Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się 
ustaleniami pktu 3.5.2. opracowania [7]  a także [8] z uwzględnieniem poniższych 
warunków:  

 
Rozmieszczenie wyrobisk badawczych należy przyjmować wg zasad podanych w pkcie 

3.5.2. i w tablicy 3.5. opracowania [7].  
 
Głębokość wierceń i sond penetracyjnych należy ustalać wg zasad podanych w pkcie 3.5.2. 

opracowania [7].  
 
Próbki gruntu i wody do badań należy pobierać w ilościach i według zasad podanych w 

pkcie 3.3.2.2. opracowania [7] oraz w Polskich normach. 
 
Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich 

Polskich Norm i zaleceń podanych w pkcie 3.5.2.11. i w tablicy 3.4. opracowania [7].  
 

2.3. Inne obiekty 
Przy szczegółowym ustalaniu metod i zakresów pomiarów i badań należy kierować się 
ustaleniami pktu 3.6. opracowania [7]  
 
a) urządzenia infrastruktury technicznej takie jak kanalizacja deszczowa, gazociągi, wodociągi 
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3. Dokumentacja hydrogeologiczna 

3. WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ 
Poniżej przedstawione są wymagania, które należy uwzględnić przy wykonywaniu 

dokumentacji geologiczno-geotechnicznej. 
Inne wymagania dotyczące dokumentacji geologiczno-geotechnicznej przedstawiono w SP- 

P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. oraz SP P-10.30.00 Projekt 
budowlany, Projekt wykonawczy, Instrukcja eksploatacji. 
Szczegółowość dokumentacji geologiczno-geotechnicznej . 

Ogólne wymagania oraz definicje dotyczące szczegółowości dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej podano w SP-00.00.00 „Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” oraz w 
niniejszej Specyfikacji. 

 
Studium geologiczno-inżynierskie jest projektem o charakterze wstępnym. Wszystkie 

elementy określane są wstępnie, ze wskazaniem sposobu ich uszczegóławiania na dalszych etapach 
badań. 

 
Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja 

hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych i Warunki 
posadowienia obiektów na terenach szkód górniczych są projekty o charakterze szczegółowym. 
Wszystkie elementy opracowań projektowych mają być określone w sposób ostateczny.  
Wymagania dla kolejności wykonywania dokumentacji geologiczno-geotechnicznej. 

Realizacja prac projektowych objętych niniejszą Specyfikacją powinna się odbywać w 
następujących etapach: 
1. Analiza materiałów wyjściowych zawartych w Programie funkcjonalno-użytkowym, 

materiałów archiwalnych i warunków ogólnych, 
2. Analiza wymagań techniczno-budowlanych projektowanych obiektów, 
3. Wykonanie wizji terenowych 
4. Wykonanie prac terenowych (o ile są wymagane), 
5. Wykonanie badań laboratoryjnych (o ile są wymagane), 
6. Wykonanie projektu i uzyskanie opinii i akceptacji Inżyniera, 
7. Uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyjęć i/lub decyzji, 
8. Zakończenie projektu i przedstawienie go do odbioru. 
 
Sprzęt i transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu przedstawiono w SP- P.00.00.00 
Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. 

 
Przy wykonywaniu badań polowych sprzęt powinien ponadto spełniać następujące 

wymagania: 
- Sprzęt do wykonania wierceń (mechaniczny lub ręczny) powinien zapewniać możliwość 

opróbowania przewiercanego profilu gruntów próbkami NW i NNS, prowadzenia właściwej 
obserwacji poziomu zwierciadła wód gruntowych a także zamykanie poziomów wód 
gruntowych. 

- Do wykonania sondowań należy dobrać sondy wg zasad podanych w pkcie 3.5.2.6. i Z-2.2.3. 
opracowania [7]. 
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- Sprzęt do wykonywania badań presjometrycznych powinien spełniać wymagania podane w 
pkcie Z-2.2.7.1. opracowania [7].  

- Sprzęt do wykonywania badań dylatometrycznych powinien spełniać wymagania podane w 
pkcie Z-2.2.7.2. opracowania [7].  

- Sprzęt do wykonywania badań geofizycznych powinien być dobrany w zależności od 
przyjętych metod badawczych zestawionych w pkcie Z-2.2.8. opracowania [7].  

 
Szata graficzna 

Ogólne wymagania dotyczące szaty graficznej opisów, obliczeń, rysunków i oprawy 
opracowań projektowych przedstawiono w SP- P.00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów 
Wykonawcy. 
 
Przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno-geotechnicznej objętej niniejszą Specyfikacją, 
Wykonawca ponadto uwzględni następujące wymagania dotyczące szaty graficznej i wydawniczej: 

 
1. Studium geologiczno-inżynierskie 

Projekt należy wykonać w formacie A-4. Projekt powinien być zbindowany lub zszyty. 
Projekt ma być oprawiony w jednym tomie. 

 
2. Projekt prac geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inżynierska, Dokumentacja 

hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych i Warunki 
posadowienia obiektów na terenach szkód górniczych 
 
Projekt należy wykonać w formacie A-4. Projekt powinno być trwale zszyte. Wszystkie 
strony powinny być ponumerowane. Projekt ma być oprawione w jednym tomie. Projekt 
może być podzielone na tomy.  
 

Szczegółowe wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej 

Poniżej przedstawiono wymagania dla dokumentacji geologiczno-geotechnicznej objętej niniejszą 
Specyfikacją, 
Studium geologiczno-inżynierskie 

 
Celem studium geologiczno inżynierskiego jest: 

1. ustalenie wstępnych geologicznych i geotechnicznych parametrów podłoża dla potrzeb 
posadowienia obiektów budowlanych, 

2. wstępne określenie stopnia złożoności warunków geologiczno-inżynierskich i kategorii 
geotechnicznej obiektów, 

3. wstępne określenie warunków hydrogeologicznych, 
4. ustalenie wstępnych danych do oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko, 
5. opracowanie wytycznych do projektu prac geologicznych, prowadzonych w kolejnych 

etapach rozpoznania podłoża, 
 

Studium geologiczno-inżynierskie wykonywane jest, w zależności od potrzeb, na podstawie: 
analizy istniejących materiałów geologicznych, geotechnicznych i hydrogeologicznych oraz wizji i 
obserwacji terenowych, kartowania a także, w zależności od potrzeb, kontrolnych sond 
penetracyjnych lub rdzeniowych lub badań geofizycznych. 
 
 Treść i zawartość studium geologiczno-inżynierskie powinna uwzględniać ww. cele studium 
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geologiczno-inżynierskiego i wymagania zawarte w instrukcji [7] pkt 4.2.a także opracowania [8]. 
Ponadto należy uwzględnić poniższe wymagania dotyczące zawartości opracowania: 
 

6. Informacje ogólne: lokalizacja zadania inwestycyjnego, nazwy, charakterystyki i lokalizacje 
przewidywanych obiektów budowlanych (drogowych, inżynierskich, innych) na podstawie 
wymagań techniczno-budowlanych poszczególnych branż projektowych wraz z wstępną 
oceną ich wpływu na elementy środowiska. 

7. Ogólna charakterystyka geomorfologii i hydrografii terenu przewidzianego do badań 
8. Ogólna charakterystyka terenu, i sposobu użytkowania, 
9. Spis i omówienie materiałów wyjściowych i archiwalnych (dostępne dane o budowie 

geologicznej, warunkach geotechnicznych, hydrogeologicznych i górniczych terenu) 
zawierające m.in. ocenę zawartych w nich danych, 

10. Omówienie sposobu i zakresu kartowania geologiczno - inżynierskiego oraz 
udokumentowanie (tekstowe i graficzne) wykonanych badań terenowych (odkrywek, 
sondowań wykopów itp.) wraz z przedstawieniem i oceną uzyskanych wyników, 

11. Ogólna charakterystyka modelu budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych.  
12. Identyfikacja osuwisk i obszarów zagrożonych osuwiskowo wraz z ich wstępną 

charakterystyką ( tekstowo i graficznie) 
13. Identyfikacja obszarów górniczych i obszarów zagrożeń szkodami górniczymi wraz z ich 

wstępną charakterystyką i wskazaniami niezbędnych badań i działań na dalszych etapach 
rozpoznania podłoża w aspekcie prawidłowego określenia ich wpływu na konstrukcję 
projektowanych obiektów budowlanych,.  

14. Wstępne określenie stopnia złożoności warunków geologiczno-inżynierskich podłoża i 
kategorii geotechnicznej obiektu. 

15. Dane do ogólnej oceny wpływu zadania inwestycyjnego na środowisko przyrodnicze ( w 
tym wody), 

16. Orientacyjne wskazanie miejsc (złóż, dokopów i innych źródeł np. kopalnie, elektrownie, 
elektrociepłownie i huty) pozyskania materiałów do budowy nasypów drogowych i 
materiałów do wykonania podbudów nawierzchni. Miejsca te powinny zostać wskazane na 
orientacji zawierającej lokalizację inwestycji w graficznej części opracowania i omówione w 
części tekstowej.  

17. Metryki wszystkich archiwalnych otworów i przekrojów, wykorzystywanych do wykonania 
studium geologicznego (wraz z określeniem źródeł ich pochodzenia), 

18. Mapy problemowe wykonane w skali podkładu syt. - wys. wykorzystywanego dla potrzeb 
STE dotyczące w zależności od potrzeb zagadnień takich jak: występowanie osuwisk i 
terenów potencjalnie osuwiskowych, obszarów górniczych i obszarów zagrożonych 
szkodami górniczymi, występowania wód mineralnych, występowania gruntów 
słabonośnych organicznych , zapadowych itp.,  

19. Ocena przydatności podłoża pod kątem lokalizacji i warunków wykonania analizowanych 
projektowanych obiektów budowlanych na podstawie wstępnej oceny parametrów 
geotechnicznych podłoża, 

20. Wskazanie obiektów, ewentualnie rejonów wymagających dalszego rozpoznania podłoża w 
ramach badań geologiczno - inżynierskich, hydrogeologicznych jak i geotechnicznych w 
kolejnych stadiach dokumentacji projektowej wraz z wytycznymi do projektu prac 
obejmujących te badania.  

 
Należy uwzględnić wymagania dotyczące szczegółowości opracowań projektowych zawarte w 
pkcie [1]. 
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Projekt prac geologicznych 
Projekt prac geologicznych powinien obejmować teren zajmowany przez badane obiekty 

wraz z terenami przewidywanego ich oddziaływania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wód 
podziemnych). W Projekcie prac geologicznych należy zaprogramować taki zakres ilościowy i 
jakościowy badań aby w sposób docelowy można było zaprojektować konstrukcję posadowienia 
wszystkich obiektów budowlanych.  

 
Projekt prac geologicznych należy uzgodnić z Inżynierem, przed przedłożeniem go do 

zatwierdzenia właściwemu terytorialnie organowi administracji geologicznej. Wykonawca uzyska 
zatwierdzenie Projektu prac geologiczno-inżynierskich przez właściwy organ administracji 
geologicznej (decyzja zatwierdzająca umożliwia rozpoczęcie badań geologiczno-inżynierskich). 

 
Zakres i ilość badań powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji. 
Zawartość i sposób wykonania projektu prac geologicznych oraz tryb zatwierdzania powinna 

być zgodna z wymaganiami ustawy [2] i rozporządzenia [3.1]. Treść projektu prac geologicznych 
powinna być dostosowana do stadium dokumentacji projektowej dla którego jest sporządzany i 
zgodna z wytycznymi zawartymi w instrukcji [7]. 

 
Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

 
Dokumentacja geologiczno-inżynierska to projekt wykonywany obligatoryjnie dla potrzeb 

Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii 
geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Zawartość i sposób 
sporządzania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ma być zgodny z wymaganiami ustawy [2] 
oraz rozporządzenia [3.3]., powinna także uwzględniać wytyczne zawarte w instrukcji 
[7].Dokumentację geologiczno - inżynierską należy uzgodnić z Inżynierem, przed przedłożeniem jej 
do właściwego terytorialnie organu administracji geologicznej.  

 
Wykonawca uzyska przyjęcie Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez właściwy organ 

administracji geologicznej. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest załącznikiem do wniosku o 
ZRID. 

 
Dokumentacja hydrogeologiczna 

 
Dokumentacja hydrogeologiczna powinna być wykonywana w związku z projektowaniem 

inwestycji mogącej zanieczyścić wody podziemne lub naruszyć stosunki wodne. 
 
Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać wymagania ustawy [2] oraz 

rozporządzenia [3.3]. 
Wykonawca uzyska przyjęcie Dokumentacji hydrogeologicznej przez właściwy organ administracji 
geologicznej. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 

 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych jest projektem wymaganym 

przepisami ustawy i ma spełniać wymagania określone w rozporządzeniu [1.1]. Geotechniczne 
warunki posadowienia obiektów budowlanych wykonywana jest w formie ekspertyzy lub opinii 
geotechnicznej a także w formie projektu geotechniczno - konstrukcyjnego obiektu. Dla obiektów 
budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach 
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gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej, Ocena geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych powinna być wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno - 
inżynierskiej. W przypadku gdyby zakres robót geologicznych wykonanych w ramach dokumentacji 
geologicznej nie był wystarczający do określenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych należy wykonać uzupełniające badania geotechniczne. 

 
Metody badań geotechnicznych określone są w rozporządzeniu [1.1]. Sposób 

przeprowadzenia badań geotechnicznych i określania warunków gruntowo-wodnych podłoża 
nawierzchni dróg powinien także spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu [1.2]. 

 
Zakres i ilość badań powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej ST. Przy 

sporządzaniu opracowania powinna być stosowana terminologia podstawowa, symbole i jednostki 
miar, które odpowiadają wymaganiom normy PN-B-02481 „Geotechnika. Terminologia 
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”. 

 
Ocena geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych powinna być 

uzgodniona przez zainteresowanych projektantów obiektów budowlanych i urządzeń. 
 
Opracowanie to jest załącznikiem do wniosku o ZRID. 
 

Warunki posadowienia obiektów na terenach szkód górniczych 
 
Opracowanie powinno być wykonywane na podstawie rozpoznania terenu. Rozpoznanie 

terenu ma być wykonane w zakresie: warunków geologiczno-górniczych, wykonanych robót 
górniczych i robót górniczych będących w toku i planowanych robót górniczych. Dane o terenie 
powinny być uzyskane na podstawie wystąpienia z odpowiednim wnioskiem, od właściwego 
terytorialnie Okręgowego Urzędu Górniczego. Wniosek zawiera m.in. informację o rodzaju 
inwestycji i jej lokalizacji (zał. Plan orientacyjny i Plan sytuacyjny). Na podstawie rozpoznania 
terenu powinna być wykonywana ekspertyza. Ekspertyza powinna zawierać prognozę szkód 
górniczych i wytyczne do projektowania posadowienia obiektów. Ekspertyzę powinni wykonać 
odpowiedni rzeczoznawcy. 

 
W opracowaniu należy uwzględnić zagadnienia prawne i techniczne, związane z 

projektowaniem obiektów drogowych i mostowych na terenach szkód górniczych, które regulowane 
są m.in. ustawą Prawo geologiczne i górnicze [2] oraz Zarządzeniem Ministra Komunikacji i 
Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23.09.1976 w sprawie 
projektowania obiektów inżynierskich na terenach eksploatacji górniczej – wytyczne techniczno-
budowlane. Na podstawie opracowania należy uzyskać odpowiednie uzgodnienia dla potrzeb 
projektu budowlanego. 
Opracowanie powinno posiadać m.in. następującą zawartość ramową: 
1. Rozpoznanie terenu. 

Opracowanie zawiera część opisową i rysunkową.  
Wyniki rozpoznania zamieszczane są na mapach z naniesionym rozkładem wszystkich 
wskaźników deformacji w postaci izolinii. Dla obiektów drogowych i innych dane umieszczane 
są na profilach obniżeń, profilach nachyleń i odkształceń poziomych w kierunku osi drogi i w 
kierunku prostopadłym do osi drogi Dla obiektów inżynierskich podawany jest zakres różnic 
pionowych przemieszczeń wszystkich podpór w charakterystycznych dla konstrukcji kierunkach 
i zakres różnic poziomych przemieszczeń konstrukcji obiektu. 

2. Ekspertyza (warunki posadowienia obiektów). 
Opracowanie zawiera część opisową i rysunkową. 
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Warunki posadowienia obiektów zawierają m.in.: zestawienia ilościowe i jakościowe dotyczące 
prognozowanych szkód górniczych w podłożu i bezpośrednim otoczeniu obiektów, zalecenia dla 
konstrukcji nośnych i posadowienia obiektów oraz prognozę współdziałania konstrukcji z 
podłożem i jej zachowania się w czasie budowy i eksploatacji. 
Ekspertyza zawiera także propozycję ew. roszczeń i kosztów za szkody wywołane eksploatacją 
górniczą. 

 

4. KONTROLA JAKOŚCI DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ 

Podstawowe zasady kontroli jakości dokumentacji geologiczno-geotechnicznej 
 Ogólne ustalenia dotyczące wyceny i podstawy płatności podano w SP P-00.00.00 
„Wymagania Ogólne dla Dokumentów Wykonawcy” 

Płatność przejściowa za wykonaną i odebraną kompletną dokumentację geologiczno-
geotechniczną  została określona w Wycenionym Wykazie Cen stanowiącym część Kontraktu.  

Za opracowanie dokumentacji geologiczno-geotechnicznej może  być udzielona więcej 
niż jedna płatność przejściowa, odpowiednio do ilości etapów tej dokumentacji, wynikających z  
Programu. 

Suma tych płatności przejściowych nie może być wyższa od kwoty  ryczałtowej 
określonej dla opracowań geologiczno-geotechnicznych w odpowiedniej pozycji  Wycenionego 
Wykazu Cen. 

5. ODBIÓR DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-GEOTECHNICZNEJ 
 Ogólne zasady odbioru opracowań projektowych przedstawiono w SP-P.00.00.00 

„Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy”. 
 
Wykonawca wykona dokumentację geologiczno-geotechniczną w ilości określonej w części 

informacyjno-opisowej. 
 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w 
załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

 

6. PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową. 
 
Cena ryczałtowa 

Cena za wykonanie kompletnej dokumentacji geologiczno-geotechnicznej obejmującej w 
szczególności; Studium geologiczno – inżynierskie, Projekt prac geologicznych, Dokumentację 
geologiczno-inżynierską, Dokumentację hydrogeologiczną, Geotechniczne warunki posadowienia 
obiektów budowlanych i Warunki posadowienia obiektów na terenach szkód górniczych obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych .zawartych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, 
- pozyskanie i analizę materiałów archiwalnych, 
- wykonanie pomiarów i badań potrzebnych do wykonania projektu, 
- wykonanie opisów, obliczeń i rysunków oraz oprawę projektu dla potrzeb uzgodnień, 
- uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i zatwierdzeń wymaganych dla projektu, 
- wykonanie prezentacji projektu, 
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- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie wykonywania innych opracowań 
projektowych objętych Umową oraz wynikłych w trakcie uzgodnień, 

- udział w spotkaniach i naradach, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnego projektu w wymaganej szacie 

graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy. 
 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy prawne i normy. 

Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, 

wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, 

norm, wytycznych i katalogów 

Spis podstawowych obowiązujących przepisów prawnych podano w ST P-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Przy wykonywaniu opracowań projektowych należy także stosować m.in. następujące 

przepisy i normy: 

 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. 
zm.). 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[1.2] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124). 

[1.3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. 
zm.). 

[2] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 z 
późn. zm.). 

[3] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2020 r., poz.1064 
z późn. zm.). 
[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.06.2005 r. w sprawie określenia 

przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej 
(Dz.U.2005 r. Nr 116, poz. 983). 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
projekty prac geologicznych (Dz.U.2001 r. Nr 153, poz. 1777). 

[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3.10. 2005 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inżynierskie (Dz.U.2005 r. Nr 201, poz. 1673). 

[3.4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 
gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz.U.2001 Nr 
153, poz.1780). 
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[3.5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 
sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania 
informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac 
geologicznych (Dz. U. 2001 Nr153, poz.1781). 

[4] Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.). 

 
Wytyczne i instrukcje. 
[5] Oceny oddziaływania dróg na środowisko – GDDP, Warszawa 1999r. 
[6] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[7] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998. 
[8] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych – GDDP Warszawa 1999. 
[9] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich – PIG Warszawa 1999. 
[10] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998. 
[11] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 

1997. 
[12] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 

2001. 
[13] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym – IBDIM Warszawa 

2002. 
[14] Ogólne specyfikacje techniczne (OST) obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geologii, 

geotechniki i hydrologii GDDP Warszawa 1998, w tym: 
[14.1] P-40.20.00 – Projekt prac geologicznych, 
[14.2] P-40.30.00 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska,  
[14.3] P-40.40.00 – Dokumentacja hydrogeologiczna, 
[14.4] P-40.50.00 - Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
 
Wymagane uprawnienia  
- do wykonywania projektów prac i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej - kategorii VII lub VI 
wydane przez ministra właściwego d/s środowiska lub 06 i 07 wydane przez Prezesa Centralnego 
Urzędu Geologii 
 - do wykonywania projektów prac i dokumentacji hydrogeologicznej - kategorii IV lub V wydane 
przez ministra właściwego d/s środowiska lub 04 i 05 wydane przez Prezesa CUG 
 
Normy 
PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacja i określanie środowisk. 
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień 

bezpośrednich. 
PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. 
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