GMILA I'RAB Wl KIE
83-034 Trabki Wieikie

ul. Gdanska 12
Woj. pomorskie
NIP 604-00-21-514

Trgbki Wielkie, dnia 23.12.2022 r.
Nr postepowania ; ZP.271.20.2022

strona internetowa
prowadzonego postepowania

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW NR 2

Dotyczy: postepowania przetargowego pn.: "Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Klodawie Gmina
Trabki Wielkie”

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z pozn. zm. (dalej: ustawa Pzp), Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom
tre5¢ wnioskéw (zapytan o wyjasnienie tresci SWZ) wraz z wyjasnieniami oraz modyfikacja
tresci SWZ i zatacznikow.

. Tresé zapytan do tresci SWZ wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1

Par. 4 ust. 7 Umowy — ,Przed przystgpieniem do realizacji danego elementu rob6t wymagane
jest uzgodnienie i uzyskanie zgody inwestora, projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.”
Poniewaz zapisy par. 3 Umowy nie wymieniajg zadnego przedstawiciela Zamawiajgcego prosimy
o korekte zapisow lub potwierdzenie, ze :

1. Powyzsze zdanie dotyczy uzyskania zgody na whudowanie materiatu rownowaznego;,

2. Zamawiajgey, jako ,inwestor” pisemnie wyznaczy swego przedstawiciela do wydawania takich
zgod .

Wyjasnienie: Zamawiajgcy dokonuje zmiany w Par.3 ust.1 zalgcznika 6 do SWZ ( dalej zwany
Umowy) , ktory otrzymuje ponizsze brzmienie:
§3.

Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .................. posiadajgcego uprawnienia budowlane

Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie Jerzy Swis.

Pytanie 2

Par. 6 ust. 10 pkt. 1) oraz ust. 23 Umowy — zapis ,....doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub

roboty budowlanej

Faktura lub rachunek nie stanowi sam w sobie potwierdzenia wykonania prac czy dostaw. Faktura
powinna zosta¢ wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét/ dokumentu potwierdzajgcego
wykonanie dostawy, podpisanego przez zlecajgcego te prace.

Zamawiajacy w par. 8 ust. 2 Umowy sam okreslit warunek wystawienia faktur dla Wykonawcy: "
zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy odbedzie sie na podstawie faktury Wykonawcy
po dokonaniu odbioru czesciowego przedmiotu umowy czy odbiorze koncowym .”

Whnosimy o zmiane zapisu na adekwatny jak dla Wykonawcy.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:

Par. 6 ust.10 pkt 1) Umowy:
10. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolno$ci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
wraz z protokofem odbioru potwierdzajgcego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.




Par. 6 ust. 23. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania ma obowigzek doprowadzenia do zmiany
umowy o podwykonawstwo w przypadku okreslonym w ust. 19 oraz w przypadku przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 21, zawierajacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z protokotem
odbioru, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, uslugi lub
roboty budowlane;j.

Pytanie 3

Par. 6 ust. 10 pkt 2) Umowy - zapisy umowy z podwykonawca : ,wyplata wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy, bedzie nastepowac zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy.”

W par. 8 zostaly okreslone IV transze ptatnosci. Podwykonawcy i dostawcy w wigekszoéci przypadkow
nie bedg mogli sprosta¢ takim wymogom. Wykonawca bedzie dokonywat odbioréw czesciowych robot
PW dla celow finansowania prac podwykonawcy np. w cyklu miesigcznym.

Prosze o potwierdzenie, ze powyzsze rozwigzania bedg dopuszczone a warunki ptatnosci dla
podwykonawcow nie mogg by¢ gorsze niz te okreslone w par. 8. Umowy.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:
Par. 6 ust. 10 pkt. 2) Umowy

2) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedgce przedmiotem Umowy, bedzie nastgpowaé zgodnie z ust.10 pkt 1) niniejszego

paragrafu. postanowieniami-§-8-Umewys

Pytanie 4

Par. 6 ust. 10 pkt. 2) Umowy oraz par. 12 ust. 14 Umowy - zapisy umowy z podwykonawca;

okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. To Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rgkojmi na
wykonane roboty, takze te wykonane przez podwykonawcoéw i odpowiada za wady przedmiotu umowy.
Wykonawca nie zawsze moze uzyskac takie same zobowigzania gwarancyjne od podwykonawcow,
szczegolnie od dostawcow urzadzen. Zazwyczaj dostawcy materiatow zwykle dajg tylko 2 lata rgkojmi i
nie zawsze mozliwe jest uzyskanie wydluzonej odpowiedzialnosci od wykonawcy/dostawcy nawet za
dodatkowe wynagrodzenie. Powyzszy =zapis stanowi niczym nie umotywowana ingerencje
Zamawiajacego w stosunek umowny podmiotdw trzecich, utrudnieniem podnoszacym koszty oferty i
ograniczeniem konkurencji. Wnosimy o wykreslenie tych zapisow w catosci.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:
Wykreslenia w Par. 12 ust.14 Umowy:

14 \Wykenawca-zapewni-ustalenie-w-umowach-z-podwykenaweami-takiego-okresu-odpowiedzialnoéci-za-wady;
aby-nie-byt-onkrotszy-od-okresu-odpewiedzialnesei-za-wady-Wykeonawey-wobec-Zamawiajgcege-z-tytulu-gwarancji

Pytanie 5

Par. 6 ust. 30 Umowy— Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany

albo odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen

jezeli sprzet, osoby Podwykonawcy (...) nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych robét, ...
1. Zapis ,nie dajg rekojmi nalezytego wykonania...” jest nieprecyzyjny i uznaniowy (nie okresla
parametrow, warunkéw, ktére uprawniajg Inspektowa do tak istotnej decyzji) — daje

mozliwosci do naduzyc¢ ze strony Inspektora ;

2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za termin wykonania prac i ich jakos¢, a takze to
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi Zamawiajagcemu. To Wykonawca zawiera umoweg z
podwykonawcg odpowiada przed Zamawiajacym za jego dzialania jak za swoje. Zamawiajgcy
odpowiada tylko za zaptfate wynagrodzenia podwykonawcy.




Mozliwosé zgdania usuniecia podwykonawcy przez Inspektora (ij. rozwigzanie lub odstgpienie od
umowy przez Wykonawce), to uzaleznienie w umowie dwustronnej (wykonawca -podwykonawca)
wykonania czynnoéci od uznaniowych decyzji osob trzecich (decyzja uznaniowa Inspektora) .

Nadanie tak szerokich uprawnien Inspektorowi jest niesprawiedliwe, niczym nie uzasadnione i
sprzeczne z zasadg swobody zawierania uméw o naktada na Wykonawce dodatkowe ryzyko.
Whnosimy o wykreslenie ustepu w catosci.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:

Par. 6 ust.30 Umowy:

30. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie—daja—rekejmi—nalezyiege
wykenania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw, ustug lub
dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Pytanie 6
Par. 9 ust. 2 Umowy — odbiory robét ulegajgcych zakryciu. Prosimy o podanie terminu w jakim beda
dokonywane odbiory , np. w ciggu 24 godzin od daty zgltoszenia.

Wyijasnienie: Zamawiajgcy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:

Par. 9 ust. 2 Umowy:

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przystapi do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie do

3 dni od zgtoszenia.Odbieryrobét zanikajgeych-i-ulegajgcych-zakryciu-oraz-odbiory-robét-czesciowysh-beda-sie
cdbywaly-w-trakcie-realizacji-przedmiotu-umeowy-

Pytanie 7

Par. 9 ust. 11 Umowy — wyznaczenie przez zamawiajgcego termindw na usuwanie wad |ub usterek.
Zwracamy uwage, ze prawo polskie definiuje tylko pojecie ,wady” . Usterka nie zostata zdefiniowana w
umowie i termin ten powinien zostac wykreslony.

Prosimy o odpisanie w umowie , ze wyznaczony przez Zamawiajacego termin usuniecia wad i usterek
bedzie realny technicznie, technologicznie i organizacyjnie.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:

Par. 9 ust.11 Umowy:

11. Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub gwarancji ustalonej w
umowie. Stwierdzenie usuniecia przedmiotowych wad lub usterek nastapi protokotem podpisanym przez Strony. Z
uwzglednieniem moziiwosci technicznych i technologicznych.

Zamawiajacy wyjasnia, ze pod pojeciem ,Usterka” rozumie sformutowanie uzywane najczesciej jako lzejsze
okreslenie ,wady” niewielki blad, defekt, niedociggniecie. Usterka jest potocznie uznawana za synonim
drobnej wady, ktorej usunigcie nie wymaga nadmiernych nakladow finansowych i czasu.

Pytanie 8

Par. 9 ust. 12 Umowy — odmowa dokonania odbioru koricowego — wady natychmiastowego usuniecia.
Zgodnie ze sfanowiskiem zaaprobowanym powszechnie w orzecznictwie sgdow, w tym Sadu
Najwyzszego nie mozna uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku
jakichkolwiek usterek, niewazny jest rowniez taki zapis umowny (por. wyrok SN z dnia 22 czerwca



2007 r., sygn. akt: V CSK 99/07). Istnienie wad w wykonanym obiekcie budowlanym nie stanowi
podstawy do odmowy jego przyjecia i zaptaty wynagrodzenia, tylko do ich zgloszenia wykonawcy i
skorzystania z uprawnien jakie daje rekojmia lub gwarancja Jedynie takie wady, ktore uniemozliwiajg
korzystanie z obiektu i jednoczesnie $wiadczg o braku zakonczenia prac dajg podstawe do odmowy
przyjecia przedmiotu robét (por. wyrok SN z dnia 22 czerwca 2007 r., sygn. akt: V CSK 99/07, wyrok
SA w Katowicach z dnia 6 wrzesnia 2016 r., syan. akt: V ACa 935/15, wyrok SA w Krakowie z dnia 8
marca 2016 r., sygn. akt: | ACa 1626/15, wyrok SA w Gdanski z dnia 24 lutego 2012 r., V ACa 198/12).
Wynosimy o wykreélenie zdania w calosci lub jego modyfikacje , tak aby dotyczyly wad istotnych,
uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wyjasnienie:
12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt zostana stwierdzone wady lub usterki wymagajgce

natychmiastowego usuniecia Zamawiajgcy moze odmowié¢ odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce
wady, ktore uniemozliwiajg korzystanie z obiektu i jednoczes$nie $wiadczg o braku zakonczenia prac.

Pytanie 9

Par. 9 ust. 14 Umowy — utracenie wartosci estetycznej

Zamawiajgcy powinien ksztattowac zapisy umowy w sposéb przejrzysty — to wymog art. 16 PZP.

Zapis o ,utraconej wartosci estetycznej” jest nieprecyzyjny, niejednoznaczny i uznaniowy, co moze
prowadzi¢ do naduzy¢ ze strony Zamawiajgcego. Standardy jakosciowe okresla PFU

oraz zatwierdzona dokumentacja i normy, do ktérych sie bedzie ona odnosic.

Whnosimy o wykreslenie stowa ,estetycznej”.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:

Par. 9 ust.14 Umowy:

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia, to
Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoci uzytkowej, estetysznej i technicznej.

Pytanie 10

Par. 10 ust. 4 Umowy — ograniczenie zakresu robot i wstrzymanie prac

Zamawiajgcy powinien ksztattowaé zapisy umowy w sposéh przejrzysty —to wymog art. 16 PZP. Celem
doprecyzowania warunkow umowy i kalkulacji oferty prosimy o:

Prosimy o podanie maksymalnej wartosci robot, ktore moga zostaé wylgczone przez Zamawiajgcego.
Prosimy o podanie maksymalnego czasu mozliwego wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, po
ktérym nastgpi odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego w czesci niewykonane;.

Wyjasnienie: Zamawiajacy hie przewiduje ograniczenia zakresu rob6t i prac poza okreslonymiw Par.14
ust. 3 Umowy.

Pytanie 11

Par. 12 ust. 4 Umowy — sprzeczne zapisy.

Poniewaz , Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy od dnia
odbioru koncowego robot objetych Umowg” prosimy o wykreslenie nastepnego zdania: ,Okres rekojmi
jest réwny z okresem udzielonej gwaranc;ji.”

Wyjasnienie: Zamawiajgcy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:

Par. 12 ust.4 Umowy:
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady wynosi 60 ........ miesiecy od dnia odbioru
koricowego robét objetych Umowsg. Okres rekojmi jest rowny z okresem udzielonej gwarancii.

Pytanie 12

Par. 12 ust. 6 Umowy — terminy usuwania wad

Prosimy o odpisanie w umowie , ze wyznaczony przez Zamawiajgcego termin usuniecia wad i usterek
bedzie realny technicznie, technologicznie i organizacyjnie.



Wyjasnienie: Zamawiajgcy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:

Par. 12 ust.6 Umowy:
6. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem — Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie uzgodnionym w protokole
spisanym przy udziale obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron; w
przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
3) na wyznaczenie terminu usuniecia wad wplyw bedg mialy uwarunkowania techniczne i technologiczne.

Pytanie 13

Par. 12 ust. 8 Umowy — rozpoczecie biegu gwarancji od nowa i wydiuzenie okresu gwarancji.
Rozpoczecie od nowa biegu gwarancji dla catego przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia nawet
wad istotnych (uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy) jest zbyt szerokim uprawnieniem
Zamawiajgcego, niesprawiedliwym i niezgodnym z kodeksem cywilnym. W takim przypadku mozna
zgda¢ wydtuzenia terminu gwarancji. Od nowa powinien biec termin gwarancji dla robét objetych wada,
ktdra zostala usunieta w sposéb wykonania tych prac na nowo. Wydluzenie terminu gwarancji dla catego
przedmiotu umowy moze nastgpi¢ tylko w przypadku, gdy Zamawiajacy nie moze korzysta¢ z
przedmiotu umowy w catosci, tj. wady istotnej. Prosimy o doprowadzenie zapiséw umowy do zgodnosci
z kodeksem cywilnym: W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady
uniemozliwiajgcej uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej
czesci robot budowlanych w sposéb wykonania tych prac na nowo, termin gwarancji dla tych robot
biegnie na nowo od chwili wykonania tych robét budowlanych lub usuniecia wad . Winnych przypadkach
Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu umowy
objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji z nie mégt z niego korzystac w calosci.

Wyjasnienie: Zamawiajacy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:

Par. 12 ust.8 Umowy:

8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych w sposéb wykonania tych
prac na nowo, termin gwarancji dla tych robét biegnie na nowo od chwili wykonania tych robét budowlanych lub
usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwaranciji ulega przediuzeniu o czas w ciggu, ktdrego wskutek wady
przedmiotu umowy objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mégt z niego korzystac.

Pytanie 14

Par. 12 ust. 13 Umowy — wykonawstwo zastepcze.

Woprowadzenie wykonawstwa zastepczego jest bardzo silnym rygorem dla Wykonawcy.

Prosimy o wprowadzenie zapisu na koncu zdania jak nize lub podobnego :

Zmawiajgcemu przystuguje prawo do zastepczego usuniecia wad okresie gwarancji na koszt i ryzyko
Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie przystagpi do ich usuniecia w terminach
okreslonych umowa, jednakze po skierowaniu do Wykonawcy ponownego pisemnego wezwania |
wyznaczenia mu dodatkowego terminu min 5 dni roboczych.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:

Par. 12 ust.13 Umowy:

13. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w okresie gwarancji i rekojmi w terminie zgodnie z Par.12 ust.6

w-terminash—o-kibrysh-meowa-w-ustepie4, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy.

Par. 13 ust. 1 pkt. 2) Umowy — wysoko$¢ kar umownych za zwioke w usuwaniu wad
odbiorowych.



Wartos¢ kary za nieterminowe usuwanie wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w protokole odbioru
koncowego nie powinna przekraczac¢ wartoéci kary za nieterminowe wykonanie cato$ci zamowienia. To
niesprawiedliwe | razgce naruszenie proporcjonalnoéci ksztaltowania ryzyka zwigzanego z
zamowieniem, aby kara za zwloke w usunieciu jakiejkolwiek wady, nawet matoistotnej, byta taka sama
jak kara za zwioke w wykonaniu catego zadania inwestycyjnego .

Z uwagi na powyzsze i dos¢ znaczng wartos¢ Umowy wnosimy o obnizenie wysokosci kary umownej
za nieterminowe usuwanie wad w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy z 0,2% wartosci brutto na np.
0,005% wynagrodzenia brutto.

Wyjaénienie: Zamawiajacy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:

Par. 13 ust. 1 pkt 2) Umowy:

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru korficowego - w wysokosci 8:2%  0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od uplywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy,

Pytanie 15

Par. 13 ust. 1 pkt. 3) Umowy — wysoko$¢ kar umownych za zwitoke w usuwaniu wad w

okresie gwarancji i rekojmi.

Warto§é kary za nieterminowe usuwanie wad przedmiotu Umowy w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy nie powinna by¢ poréwnywalna do wartosci kary za nieterminowe wykonanie catosci
zamowienia. To niesprawiedliwe i razace naruszenie proporcjonalnosci ksztattowania ryzyka
zwigzanego z zamowieniem, aby kara za zwioke w usunigciu jakiejkolwiek wady, nawet matoistotnej,
byla taka sama jak kara za zwioke w wykonaniu calego zadania inwestycyjnego. Z uwagi na powyzsze
i do$é znaczng wartos¢ Umowy wnosimy o obnizenie wysokosci kary umownej za nieterminowe
usuwanie wad w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy z 0,1% wartosci brutto na np. 0,005%
wynagrodzenia brutto.

Wyijasnienie: Zamawiajacy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:

Par. 13 ust.1 pkt 3) Umowy:
3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 8:4% 0,05%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

Pytanie 16

Par. 13 ust. 4 Umowy — ograniczenie kar umownych.

Podana warto$¢ ograniczenia kar umownych do 60% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
jest razgco wygoérowana, niesprawiedliwa i naruszajgca zasade réwnosci stron. To naduzycie pozycji
Zamawiajgcego jest razace tym bardziej, ze Zamawiajgcy i tak zastrzega sobie dochodzenie
odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary na zasadach ogélnych. Wnosimy o obnizenie
ograniczenia kar do wartosci powszechnie stosowanych w kontraktach budowlanych np. do 20%
wynagrodzenia ryczaitowego brutto.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy dokonuje zmiany w ponizszym zakresie:
Par. 13 ust.4 Umowy:

4. tgczna maksymalna wysokogé kar umownych nie moze przekroczyé 68% 50 % wynagrodzenia Wykonawcy o
ktorym mowa w § 7 ust 1.

Zgodnie z komentarzem Urzedu Zaméwieri Publicznych odnosnie art.436 ustawy Pzp z 2019 roku, ktory mowi, iz:
Umowa zawiera postanowienia okreslajace w szczegoélnoSci:

3) faczng maksymalng wysoko$é kar umownych, ktérych mogq dochodzic strony;

Komentarz- £.aczna maksymalna wysokos$é kar umownych. Pzp wprowadza obowigzek wskazania w umowie
1gcznej maksymalinej wysokosci kar umownych, ktorych mogq dochodzic strony (art. 436 pkt 3 Pzp). Przepisy Pzp
ani przepisy Kc nie zawierajg postanowieri co do konkretnych wysokosci kar umownych czy konkretnych ich
limitéw.



Pytanie 17

Par. 17 ust. 4 pkt.8) lit. c) Umowy — dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatow lub ustug

miat wplyw na koszt realizacji zaméwienia; Umowa jest realizowana w formuje zaprojektuj i wybuduj.
Na dzien skiadania ofert nie sg znane doktadnie materialy jakie zostang uzyte do realizacji zamoéwienia
i ich parametry aby mozna bylo podac¢ ich wartosci w Ofercie.

Prosimy o doprecyzowanie, najlepiej na przykiadzie , w jaki sposéb, jakimi dokumentami Wykonawca
ma udowodni¢ wzrost kosztéw materialow lub ustug majgcych wplyw na realizacje zamowienia.

Wyjasnienie: Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 18

Par. 17 ust. 8 i 9 Umowy — maksymalna wysoko$¢ poszczegoélnej zmiany wynagrodzenia. Poniewaz
platnoéci Wykonawcy bedg realizowane rzadko (umowa przewiduje tylko 4 transze) zapis o
ograniczeniu wysokosci jednorazowej zmiany wynagrodzenia do 5% wartosci wynagrodzenia za
przedmiot umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez zamawiajgcego
przed z fozeniem wniosku praktycznie uniemozliwia Wykonawcy ubieganie si¢ o waloryzacjg ostatniej
transzy wynagrodzenia, ktéra wynosi 50% warto$ci dofinansowania.

Poniewaz ust.4 punkt 9) tego paragrafu podaje maksymalne ograniczenie zmiany wynagrodzenia z
tytutu waloryzacji (10% wartosci oferty), dodatkowe ograniczenie jest krzywdzgce dla Wykonawcy i
prosimy o wykreslenie ustepéw w catosci.

Wyijaénienie: Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 19

Par. 17 ust. 10 Umowy — waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcow.

Prosimy o dodanie na koncu ustepu zdania: ,Zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana na
adekwatnych zasadach jak zmiana wynagrodzenia Wykonawcy."

Woyijasnienie: Zamawiajgcy nie dokonuje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 20

Z uwagi na krotki okres na przygotowanie oferty, okres $wigteczny i koniec roku zwracamy sie z prosba
o0 przesuniecie terminu skladania ofert do dnia 17.01.2023r. celem przygotowania rzetelnej oferty. Naszg
prosbe motywujemy okresem urlopowym podwykonawcéw i dostawcow materiatow oraz okresem
remanentéw w hurtowniach co utrudnia sprawdzenie aktualnych cen oraz mozliwoscig wprowadzeniem
Zmian po otrzymaniu odpowiedziach na pytania.

Wyijasnienie: Zamawiajgcy dokonat zmiany terminu skiadania ofert na dzien 13.01.2023 podajgc w
informaciji dla wykonawcdw nr 1 na stronie prowadzonego postepowania.

Niniejsza informacja stanowi integralng czes¢ SWZ i jest wigzaca dla wykonawcow skiadajacych
oferte w niniejszym postepowaniu.




