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I. CZESC OGOLNA

1. WARUNKI OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:
instalacjg gazéw medycznych dla tematu

.Przebudowa oraz przystosowanie do przepiséw przeci wpo zarowych budynku oddziatu Otolaryngologii

SPSK im. Andrzeja Miel eckiego SUM wraz z rozbudow g instalacji wentylacji mechanicznej i gazéw
medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU O DDZIALU OTOLARYNGOLOGII WRAZ Z
BLOKIEM OPERACYJNYM — ETAP |~

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg warunkéw przystgpienia
i prowadzenia robét zwigzanych z:

wykonaniem instalacji gazéw medycznych: tlenu, prézni medycznej, sprezonego powietrza medycznego.

i obejmuja:
— przygotowanie placu budowy,
— roboty demontazowe i wyburzeniowe,
— wpiecie do istniejgcej instalacji gazéw medycznych,
— podigczenie kolumn, mostéw oraz paneli nadtézkowych,
— roboty montazowe instalacji gazéw medycznych,
— préby i roboty odbiorowe wykonanych instalacji,
— uporzadkowanie placu budowy i przekazanie zrealizowanego zadania Inwestorowi.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania rob6t w okresie trwania realizaciji
zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i calodobowo zabezpieczy teren budowy przed dostepem
0s0b trzecich.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obcigzajg Wykonawce. Koszt
zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wlasnosci w okresie trwania rob6t j bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robot, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku
niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadoséuczynienia.

1.4.3. Ochrona s$rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6dt przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu



stosowanie sie do przepisOw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawag o odpadach, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji
zadania odpady, ich segregacje transport, sktadowanie i utylizacje, oraz zobowigzuje sie do przestrzegania
wydanych w tym zakresie przepiséw, a na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczace skladowania i utylizacji.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku materiatébw wtérnych, wszelkie
korzysci wynikle z tego tytutlu sg zyskiem Wykonawcy, co powinno byé przez niego uwzglednione w cenie
ofertowej. Wszelkie koszty poniesione z tytutu segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadéw powinny
by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza sie uzycia materiatow, ktére sa szkodliwe dla pracownikow i
otoczenia o wartosciach wiekszych od dopuszczalnych, okreslonych przepisami szczegétowymi.

1.4.5. Warunki bezpiecze nastwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Kierownik budowy zapewni i sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce:

potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze teren na ktorym Wykonawca bedzie mégt zorganizowaé zaplecze na potrzeby budowy oraz
udostepni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno — magazynowe. Przygotowanie pomieszczen
socjalno — magazynowych lezy po stronie Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem
placu budowy Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.

1.4.7. Warunki dotycz gce organizacji ruchu
Poniewaz roboty wykonywane bedg na terenie zamknietym dlatego w trakcie wykonywania robét nie przewiduje
sie zmiany organizacji ruchu na terenie przylegajgcym do budowy.

1.4.8. Ogrodzenia
Nie dotyczy.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie wystepuje.

1.5. Nazwy i kody rob6t
Grupa robot



a) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
b) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
c) 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robot
a) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
b) 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw
c) 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
d) 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria robot
a) 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
b) 45113000-2 Roboty na placu budowy
c) 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw
d) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
e) 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
f) 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne, konfekcjonowania powietrza

1.6. Okre $lenia podstawowe

1.6.1. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.6.2. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

1.6.3. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, lub budowla stanowigca
calosc¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, lub obiekt malej architektury.

1.6.4. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrdéd budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach.

1.6.5. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury.

1.6.6. Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania lub zbiornik dla gromadzenia $ciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.6.7. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.6.8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

1.6.9. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.6.10. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.6.11. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robd4t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.
1.6.12. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.6.13. Inspektor Nadzoru uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do sprawowania nadzoru nad
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.



1.6.14. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.6.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.6.16. Przedmiar robdt - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.6.17. Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalacznikow.

1.6.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.6.20. Zadanie - czes¢ przedsiewziecia, stanowigca odrebng catlos¢ w ramach realizowanego kontrakt

1.7. Ogélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych objetych niniejszg specyfikacja
majg zastosowanie ogolnie obowigzujgce przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw
obowigzujgcych przy robotach budowlano - montazowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi do podjecia realizaciji
zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.

1.7.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacija projektowa obejmujagca CZESC BUDOWLAN A skiada sie z nastepujgcych czesci:

1. Projekt wykonawczy instalacji gazéw medycznych

W dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU WYKONAWCZEGO rozwigzano wszystkie gtéwne
zagadnienia pozwalajgce na wykonanie zakresu prac objetego dokumentacjg, ktéra zostata zatwierdzona.

1.7.3. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentaciji
projektowej i w ST bedg uwazane za docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

1.7.4. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.7.5. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.



2. MATERIALY | URZ ADZENIA
2.1. Rodzaje
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:
- wylacznie materialdw zastosowanych w dokumentacji projektowej, spetniajgcych okreslone prawem
standardy,
— zastosowanie zestawow rusztowan, przeset do zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)
spelniajgcych okreslone prawem standardy.

2.2. Wymagania
Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach
szczeg6towych, oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty.

2.3. Materialy i urz gdzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy i urzgdzenia przechowuje i skltaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach (wskazanych przez
Inwestora), zapewniajgc ich sukcesywny dow6z w miare wystepujacych potrzeb.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnianie wymagan jakosciowych stosowanych materiatow.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roba6t.

3.2. Sprzet do realizacji zadania
Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i llosci
Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych robét i uzyska akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Dobér srodkéw transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Miejsce odwozu,
skladowania i utylizacji odpaddéw z rozbiérek ustala we Wiasnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, parametry techniczne,
dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkéw. Wszelkie koszty wynikle z powodu uszkodzen i
zanieczyszczenia drég publicznych w zwigzku z realizacjg zadania obcigzajg Wykonawce robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag, dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej" i w ST, a takze w przepisach szczegétowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.



5.2. Kolejno $¢ robdt
- czynnosci przygotowawcze
- zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania
- demontaz elementéw instalacji gazéw medycznych
- rozbiérka elementéw budowlanych wewnetrznych przewidzianych do rozbi6rki
- odwéz gruzu i odpaddéw
- montaz instalacji gazéw medycznych wraz z instalacjg zasilania, sterowania i sygnalizacji uktadéw
gazoéw medycznych
- proby cisnienia i regulacja ww. instalacji
- ostateczne uporzgdkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.

5.3. Technologia rozbiérki

Zakfada sie zastosowanie technologii mieszanej z uzyciem sprzetu mechanicznego, maszyn do kruszenia i
ciecia betonu, kruszenia konstrukcji murowych oraz rozbiorek recznych. Do rozbiérek recznych przewiduje sie
uzycie miotdw pneumatycznych do rozdrabniania betonu (konstrukcji murowych), zestawéw palnikéw do ciecia i
szlifierek kgtowych do demontazu i rozdrabniania elementéw stalowych.

Rozbiérke, wykuwanie otworéw w $cianach konstrukcyjnych nalezy wykonywa¢ w sposob nie naruszajacy
konstrukcji budynku.

Wyburzenie elementéw kubaturowych zewnetrznych z zabezpieczeniem

elementéw kubatury adaptowanej.

Gruz i elementy z rozbiérek sukcesywnie odwozié. Zatadunek prowadzi¢ recznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z projektem, przedmiarem i
niniejszg specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét rozbiérkowych sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl, 1 tona.
Obmiar rob6t dla poszczegoélnych pozycji ujeto w zatgczniku.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty beda podlega¢ nastepujgcym etapom:
— odbiér zabezpieczen i urzadzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki),
— odbiér robét zanikowych (np. instalacji wewnetrznych prowadzonych w bruzdach),
— odbiory czesciowe instalacji stanowigcych niezalezny kpl.,
— odbidr koncowy,
— odbiér pogwarancyjny.

Poszczegoélne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia rob6t. Odbidr ostateczny polega
na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje
sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jesli warunki wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywny.

Gotowos¢ rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisjg odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe robdét bedg obejmowac:
— robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty odwozu i utylizacji odpadéw,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zn. zmianami).

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn.
26.06.2002 r. z p6zno zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).

Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972r.).

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaraciji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrob6éw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728)

Roz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690.

11. WYKAZ OBOWIAZUJACYCH NORM

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN -1SO 3443-7: 1994 Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru.
PN-B-03340 i 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN -79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonéw.

PN-81/H-84023 Stal okreslonego stosowania. Gatunki.



PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania.

PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.
Wymagania.

PN-EN 737-3 Rurociagi sprezonych gazéw medycznych i prézni.

EN ISO 9170-1 Punkty poboru sprezonych gazéw medycznych i prézni

PN-EN 13348 Miedz i stopy miedzi - Rury z miedzi okrggte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni

PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okres$lenie, podziat i gtéwne parametry

2. WYKONANIE ROBOT

2.1 Przygotowanie placu budowy i urz gdzeh pomocniczych oraz organizacja robét budowlanych
CPV45111200-0

2.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektéw budowlanych

1) 0Ogoblne warunki realizacji obiektéw budowlanych powinny spetia¢ wymagania okreslone w uchwale nr
11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210).

2) Koordynacja wykonywania rob6t budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robét powinna by¢
uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robét ogélnych oraz w harmonogramach realizacji
obiektu budowlanego oraz w poszczegolnych fazach wykonywania robét.

3) Niezaleznie od przyjetych ustaleh koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac prace
zwigzane z biezgcym przebiegiem robét, przy wspétudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy,
inwestora oraz kierownikéw innych rodzajéw robét.

4) 0Ogoblny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
rodzajow robo6t lub ich etapéw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny przebieg wykonywania robét
ogoélnobudowlanych, a jednoczes$nie umozliwial wykonanie rob6t specjalistycznych w odpowiednich
terminach; og6lny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami
oraz powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonograméw szczegétowych dla poszczegoinych
rodzajéw robdt.

2.1.2. Zagospodarowanie placu budowy

2.1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotowac teren,
na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na placu budowy
lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom:

1) majacym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy lub jego czesci powinno byé
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz
1,50 m,

2) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla
pojazdéw drogowych i szynowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym
zamykaniem sie,

3) wyrownac¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego
rodzaju wykopéw oraz zbada¢, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne
urzadzenia,

4) w razie stwierdzenia istnienia urzgdzen, o ktérych mowa w p. 4), nalezy usuna¢ je lub zabezpieczy¢ po
porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi,
a ewentualnie i z zainteresowang jednostkg bgdz osobg,

5) w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elektrycznego i niemozliwosci ich usuniecia,
zabezpieczy¢ przewody we wlasciwy sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie roboét,

6) zalozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wasciwymi organami strazy
pozarnej, stosownie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co moze wystgpi¢ rOwniez w trakcie
wykonywania robot),

7) osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody do robét



budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

8) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

9) wznies¢ w miare potrzeby stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i
urzgdzeh oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materialtdw i sprzetu zmechanizowanego lub
pomochiczego poza budynkami,

10) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw, suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

11) pomieszczenia wymienione w punktach 9) i 11) powinny byé o odpowiedniej powierzchni zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi ogélnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na
budowie,

12) przygotowa¢ sktady na materialy, ktdre mogg spowodowaé wybuch (np. materialy pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikéw materiaty chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

13) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszkody
lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

2.1.3. Ogrodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

2.1.3.1. Ogrodzenia

Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw drewnianych, wykonanych z
tarcicy iglastej og6lnego przeznaczenia klasy 1V oraz z tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubosci nie wiekszej niz
25 mm.

2.1.3.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejgca sie¢ drog statych.

2.1.4. Pomieszczenia socjalne i magazynowe
2.1.4.1. Pomieszczenia socjalne

1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, szatnie powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
obowigzujgcym dla: budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

2. Powierzchnia poszczegélnych pomieszczen powinna byé dostosowana do liczby personelu budowy z
nich korzystajacego, a w szczegd6lnosci:

— powierzchnia jadalni (Swietlicy) powinna wynosi¢ 0,65-0,85 mil powierzchni uzytkowej na 1
pracownika,

3. Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c.,. szatnie i punkty sanitarne,
powinny mie¢ doprowadzong wode biezgcg oraz sprawne odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku
umywalni i natryskéw nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ podgrzania wody.

4. Wielkos¢ obiektéw i instalacji sanitarnych powinna byé uzalezniona od liczby pracownikéw w sposé6b
nastepujacy:

— szatnia dla robotnikéw, (powierzchnia netto na 1 robotnika) .- w szatni meskiej 0,45-0,50 m?, w
szatni kobiecej 0,50-1,00 m?,
umywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) - meskie 0,25-0,4 m?, kobiece 0,4-1,0 m?,
— natryski: 1 natrysk na 25 oséb,
- ustepy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadaé: - 1 oczko na 50
robotnikéw lub 30 robotnic,1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikéw.

2.1.4.2. Magazyny
Magazyn gazéw technicznych powinien byé nie ogrzewany, o $cianach ogniotrwatych, nakryty lekkim
dachem, z drzwiami ogniotrwalymi zamykanymi w bezpieczny sposéb, uniemozliwiajgcy dostep do
magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i okna powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.



Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajacych z technologii organizacji
robo6t

2.2. Roboty rozbiérkowe

CPV 45111000-8

2.2.1. Wymagania og6lne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w przepisach szczeg6towych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

2.2.2. Kolejnos¢ robot
- czynno$ci przygotowawcze,
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy,
- rozbiodrki i wyburzenia,
- odwdz gruzu,
- wyrdéwnanie terenu,
- wykonanie uzupeltnien,
- ostateczne uporzadkowanie.

2.2.3. Technologia rozbidrki

Zaktada sie zastosowanie technologii recznej. Z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsc, wiekszo$¢ prac
rozbiérkowych nalezy wykonac¢ recznie. Do rozbiérek recznych przewiduje sie uzycie mtotéw pneumatycznych
(elektrycznych) do rozdrabniania konstrukcji murowych.

Zatadunek gruzu — reczny.

Ogdllna zasada prowadzenia robot rozbiérkowych polega na przyjeciu kolejnosci odwrotnej do realizaciji.
Rozbiérke nalezy rozpoczg¢ od demontazu przewoddw instalacji, czesci wyposazenia, a nastepnie niezbednych
przegrod budowlanych.

Gruz i elementy z rozbidérek sukcesywnie odwozié.

2.2.4. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zalozong jakosc¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci zabezpieczen i
oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robét rozbidrkowych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z projektem.

2.2.5. Obmiar rob6t
Jak w zatozeniach ogoinych pkt 7.
llo$¢ jednostek wg projektu technicznego.

2.2.6. Odbiér robot

Roboty rozbiérkowe mogg podlegaé¢ nastepujacym etapom:
— odbi6r zabezpieczen i urzgdzenia terenu budowy (ogrodzenia, rusztowania, znaki),
— odbiory robat.

Odbiorow robdét rozbiérkowych ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.



Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli
warunki wymienione w pkt 6, daty wynik pozytywny.

Gotowos¢ rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

2.2.7. Podstawa ptatnosci
Jak w zatozeniach og6inych pkt 9

2.2.8. Przepisy zwigzane

Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zn. zmianami)

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)

Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst jednolity Dz.U. z dn.
26.06.2002 z p6zn. zmianami)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977)

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

2.6. Instalacja gazéw medycznych
CPV 45331100-7

2.6.1. Zakres rob6t objetych Szczeg6towg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji gazéw medycznych. Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonaniem nizej wymienionych robo6t:

a) demontaz starych uktadow rurociggdéw gazéw medycznych,

b) montaz rurociggéw projektowanych gazéw medycznych,

c) badania i préby wykonanej instalaciji,

d) wykonanie dokumentacji po wykonawczej,

e) obudowa i zabezpieczenie instalaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazéw medycznych do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji.

2.6.2. Materiaty
Do wykonania instalacji gaz6w medycznych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora



Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Projektowane instalacje bedg wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg normy [2.10], tgczonych
przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn wedlug DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich
zlgczek i ksztattek miedzianych.

Powierzchnia stosowanych rur musi by¢ I$nigca bez jakichkolwiek pokry¢. Podczas sktadowania i transportu rury
muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego tak aby zapobiec ich zabrudzeniu i
uszkodzeniu koncéwek. Montaz instalacji gazow medycznych nalezy rozpocza¢ po wykonaniu catosci instalaciji
sanitarnych, grzewczych i wentylacyjno -klimatyzacyjnych. Rozprowadzenie rurociggéw gazéw medycznych
zaprojektowano w przestrzeni stropu podwieszanego podwieszone do stropu podstawowego. W
pomieszczeniach bez stropu podwieszanego instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem lub w obudowach gk.

Podejscia do odbioréw / systemu zabezpieczen gazu tzn, $ciennych tablic poboru gazu TPG-3 oraz strefowych
zespotéw kontroli gazéw (ZSKG) nalezy uktadaé w $cianie pod tynkiem.

Przy prowadzeniu instalacji nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci od pozostatych instalaciji tzn.:

- od instalacji elektrycznych w przypadku réwnolegtego prowadzenia - 10 cm,

- j-w. w przypadku krzyzowania sie przewoddéw - 10 mm lub zastosowania tulei ochronnych z PCV,
- od instalacji gazéw palnych lub medium gorgcych - 25 cm.

Prowadzone rurociggi musza by¢ podparte w odstepach zabezpieczajgcych przez odksztalceniem czy ugieciem.
Maksymalny odstep pomiedzy podporami w zaleznosci od $rednicy rurociggdéw wynosi:

- dla rur o $rednicy do 15 mm -15m

- dla rur o $rednicy od 22 do 28 mm -20m

Podpory rurociagdw muszg by¢é odporne na korozje oraz posiada¢ wkiadki elastyczne (np. gumowe)
odizolowujgce je od rurociggéw. Instalacje gazéw medycznych nalezy wyposazy¢ w zaciski uziemiajgce. Nie
nalezy stosowac rurociggdw instalacji gazéw medycznych do uziemienia wyposazenia elektrycznego.

taczenie ruroci ggoéw

Projektowane instalacje bedg wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN 13348, tgczonych
przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa L-AG 45Sn wedlug DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich
ztaczek i ksztattek miedzianych.

Ztaczki i ksztattki

Rurociggi o $rednicy mniejszej niz 22x1,0 nalezy taczyé poprzez zastosowanie roztlaczania koncowek rur
(kielichowanie stalowym trzpieniem) i tréjnikow. Luki nalezy wykonac¢ poprzez giecie rur. Dopuszcza sie tgczenie
rurociggow przez zastosowanie typowych ztgczek (prostych, trojnikdw i kolanek).

Rurociggi o $rednicy réwnej lub wiekszej od 22x1,0 nalezy tgczy¢ przy uzyciu typowych zigczek, trojnikdw i
kolanek.

Punktu poboru

Punkty poboru lokalizuje sie w sciennych podtynkowych tablicach poboru gazu.

Wszystkie punkty poboru muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normach [2.21, 2.22, 2.23].
Dodatkowo ze wzgledu na to, iz produkowany w kraju osprzet dostosowany jest do systemu AGA, dla tlenu,
sprezonego powietrza 0,5 MPa i prozni zaleca sie montaz punktéw poboru AGA typ MC 70 lub réwnowaznych.

Zawory
Instalacje gazow medycznych nalezy na wejsciu wyposazyé:



- w glébwng skrzynke zaworowo — informacyjno — odwadniajgcg SZIO,
- w miejscach wskazanych jak na rysunku w strefowy zesp6t kontrolny SZKG wyposazony w zawory awaryjne
umozliwiajgce szybkie i pewne zamkniecie doptywu gazéw.

Strefowe zespoly kontrolne SZKG s3g produkowane zgodnie z wytycznymi EN 737-3/2000 i wyposazone sg w
armature odcinajgcg, kontrolno — pomiarowg, awaryjnego zasilania gazéw medycznych z butli oraz
sygnalizacyjng. Ich konstrukcja pozwala na:

— zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedacych pod cisnieniem,

— pomiar i wskazanie ci$nienia lub podcisnienia gazow,

— generowanie sygnatéw do potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

— sygnalizowanie w sposoOb optyczny i akustyczny stanéw alarmowych przekroczenia ci$nienia max

i min,

- fizyczne oddzielenie (odciecie) instalacii,

— awaryjne otwarcie bez uzycia klucza,

— awaryjne zasilanie gazéw sprezonych

— podigczenie serwisowe, urzgdzen.
Projektowany strefowy zesp6t kontrolny SZKG przystosowany jest do wspllpracy z zewnetrznymi
sygnalizatorami gazéw NG. Strefowe zespoly kontrolne SZKG zlokalizowane sg na $cianach korytarzy lub
konkretnych pomieszczen, ktére obslugujg, co obrazuje czes$¢. Skrzynki majg konstrukcje umozliwiajgcg
oznakowanie kazdego zaworu numerem i nazwg lub symbolem gazu. Ponadto posiadajg tabliczki umozliwiajgce
zapisanie numerdw pomieszczen oraz ilosci punktéw poboru odcinanych przez dany zawér. Poprzez punkty
awaryjnego podigczenia gazOow istnieje mozliwosci zasilania instalacji gazowych z butli przenosnych poprzez
odpowiednie (dostarczane wraz z butlami) reduktory cisnienia. Punkty awaryjnego podtgczenia gazéw posiadaja
uklad recznych zaworéw odcinajgcych umozliwiajgcych przelgczanie zasilania punktéw poboru z sieci
przewodowej na butle przenosne.
Strefowe zespoly kontrolne sg jednoczesnie elementem systemu sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych.
Strefowe zespoty kontrolne powinny by¢ wyposazone w analogowe czujniki ci$nienia.

Cisnienie pracy instalacji gazéw medycznych
Dla prawidtowej pracy uktadu gazéw medycznych nalezy zachowac¢ nastepujgce cisnienie gazoéw w punktach
odbiorowych:

— sprezonego powietrza — 0,50 MPa
- tlenu - 0,50 MPa
— instalacja prézni - 0,06 MPa

Proba szczelno $cii wytrzymato $ci mechanicznej
Instalacja gaz6éw medycznych przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy podaé nastepujacym prébom:

- préba wytrzymatosci mechanicznej, ktérg nalezy przeprowadzi¢ po zamontowaniu instalacji ale
przed jej zakryciem. Nalezy jg przeprowadzi¢ z zaslepionymi korpusami punktéw poboru przy
cisnieniach:

e dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na ci$. 0,90 MPa
« dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na cis$. 1,44 MPa
— proba szczelnosci po zakonczeniu montazu, ktorg nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zamonto-
waniu rurociggdéw i przymocowaniu ich do scian. Zespoty korpuséw punktéw poboru powinny byé
zaslepione, a wszystkie zlgcza przygotowane pod czujniki cinienia i zawory nadmiarowe powinny
by¢ zaslepione. Podczas przeprowadzenia préby nalezy stosowaé¢ ponizsze wartosci cisnien:
« dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na ci$. 0,75 MPa
« dla rurociggdéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na ci$. 1,20 MPa
» dla rurociggéw prozni - na ci$. 0,50 MPa



— préba szczelnosci po zakonczeniu montazu a przed eksploatacj g instalacji , ktérg nalezy prze-
prowadzi¢ po catkowitym zamontowaniu rurociggéw i przymocowaniu ich do $cian oraz zamonto-
waniu wszystkich punktéw poboru, zaworéw nadmiarowych i czujnikéw cisnienia. Podczas prze-
prowadzenia proby nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien:

« dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,5 MPa - na ci$. 0,50 MPa
« dla rurociggéw o cisnieniu pracy 0,8 MPa - na ci$. 0,80 MPa
« dla rurociggéw prézni - na cis. - 0,06 MPa

W projektowanym uktadzie role sygnalizatora awaryjnego spadku/wzrostu cisnienia gazéw spetniajg strefowe
zespoty kontroli SZKG zamontowane na $cianach. Zespét SZKG posiada czujnik cisnienia gazu ktére
generujg sygnat awaryjny (rozwarcie stykéw bez napieciowych) przy zmianie ci$nienia gazéw w granicach:

— sprezone powietrze (As) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6MPa

- préznia (V) - powyzej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs)

- Tlen (Oy) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa

Zesp6t SZKG sygnalizuje w sposéb optyczny o prawidtowym cisnieniu gazéw — dioda zielona osobna dla
kazdego z medium, oraz w sposob optyczny i akustyczny o przekroczeniu / spadku cisnienia gazéw — sygnat
akustyczny oraz czerwony sygnat pulsacyjny o pulsacji zaleznej od sposobu awarii (przekroczenie ci$nienia /
spadek cisnienia). Szczeg6towy opis rodzaju, diugosci i sposobu postepowania z sygnatami pracy / awarii
opisany jest w dokumentacji techniczno ruchowej zespotu SZKG. Dodatkowo zesp6t SZKG posiada
mozliwosci zdalnego podtgczenia dodatkowych sygnalizatorow optyczno — akustycznych usytuowanych w
dowolnym miejscu obiektu.

Sygnalizacja awaryjna
W projektowanym uktadzie role sygnalizatora awaryjnego spadku/wzrostu cinienia gazéw spehiajg strefowe
zespoty kontroli SZKG zamontowane na $cianach. Zespét SZKG posiada czujnik cisnienia gazu ktére
generujg sygnat awaryjny (rozwarcie stykéw bez napieciowych) przy zmianie ci$nienia gazéw w granicach:
— sprezone powietrze (As) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6MPa
- préznia (V) - powyzej - 0,04 MPa (0,06 MPa abs)
- Tlen (O,) - ponizej 0,4 MPa oraz powyzej 0,6 MPa

Zespot SZKG sygnalizuje w sposOb optyczny o prawidtowym cisnieniu gazéw — dioda zielona osobna dla
kazdego z medium, oraz w sposG@b optyczny i akustyczny o przekroczeniu / spadku cisnienia gazéw — sygnat
akustyczny oraz czerwony sygnat pulsacyjny o pulsacji zaleznej od sposobu awarii (przekroczenie cisnienia /
spadek cisnienia). Szczegdétowy opis rodzaju, dtugosci i sposobu postepowania z sygnatami pracy / awarii
opisany jest w dokumentacji techniczno ruchowej zespolu SZKG. Dodatkowo zesp6t SZKG posiada
mozliwosci zdalnego podtgczenia dodatkowych sygnalizatorow optyczno — akustycznych usytuowanych w
dowolnym miejscu obiektu.

Proby ci snienia
Préby cisnienia na wytrzymalos¢ dla instalacji gazéw medycznych bez punktéw poboru, manometrow itd.
wykona¢ cisnieniem 1,2 razy wiekszym niz cisnienie ustawione na zaworach bezpieczenstwa tj. ok. 1,0 MPa
przez okres 15 minut. Nalezy sprawdzi¢ czy rurocigg sie nie przerwal. Test na szczelnos¢ dla instalacji
tlenowej bez punktéw poboru, manometréw wykona¢ cisnieniem 1,5 razy wiekszym niz normalne cisnienie
dystrybuciji tj. 0,8 MPa. Dopuszcza sie spadek nie wiekszy niz 0,025% na godzine. Préba powinna trwa¢ od 2
do 24 godzin. Przy interpretacji wynikow nalezy uwzgledni¢ ewentualng réznice temperatur otoczenia.
Test na szczelno$¢ kompletnej instalacji opiera sie dopuszczalnym ubytku z kazdego gniazda [2.13] w
wysokosci 0,296 ml/min. Spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ wartosci obliczonej ze wzoru:
pd = 2nh/V
gdzie :



pd - spadek cisnienia w kPa

h -ilo$¢ godzin testu (pomiedzy 2 a 24)
n - ilos¢ punktéw poboru

V - objeto$¢ rurociggu w litrach.

Wytyczne szczeg6btowe oznacze n instalacji gazow medycznych

Wszystkie piony, zawory, skrzynki zaworowe, manometry muszg by¢ oznaczone w sposob czytelny i
trwaly. Roéwniez rurociggi prowadzone po $cianach, w kanatach instalacyjnych oraz nad sufitem
podwieszanym powinny by¢ oznakowane odpowiednimi barwami. Kierunek przeptywu gazu medycznego
winien by¢ oznaczony strzatkg wzdtuz osi rurociggdédw. Rurociggi musza by¢ oznakowane w sasiedztwie
zaworéw odcinajgcych, rozgalezien, przed i za przegrodami budowlanymi itd. oraz na prostych odcinakach
nie dtuzszych niz 10 mb.

W przypadku gdy na obiekcie nie ma jeszcze oznakowanych rurociggbéw nalezy przyjg¢é oznakowanie
barwne w oparciu o0 norme [2.22] z opisang nazwa gazu lub jego symbolem tzn.:

- tlen - bialy,

— sprezone powietrze - biato-czarny,

- préznia - czerwony lub zétty,
— podtlenek azotu - niebieski

— odcigg gazéw poanestet. - bialo - niebieski.

— o0znaczenie barwne powietrza technicznego - biato-czarny z symbolem ,tech”.
W przypadku gdy na obiekcie istniejg jakiekolwiek oznaczenia rurociggéw (ré6zne od przyjetych w [2.22]),
nalezy zastosowac¢ nowe oznaczenia ,heutralne” tzn. ,NA CZARNYM TLE BIALE OPISY Z NAZWA GAzZU".
Dodatkowo wszystkie zawory i piony musza by¢ oznakowane jak nizej:
- nazwa lub symbol gazu,
- ponadto strefa, obszar, odcinek przynalezy do danego zaworu — oznakowanie umocowane do zawo-
ru lub skrzynki.

2.6.7. Odbiér robot

Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu instalacji gazéw medycznych , nalezy dokona¢ zgodnie z:
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe"

Normg PN-64/B-10400

PN-EN 737-3 ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — cze$¢ 3

~Wytycznych Projektowania Szpitali Ogélnych” zeszyt Ill rozdz. 7 i 8 wydanymi przez MZiOS w 1981 r
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” TOM Il wydanymi w 1988 r
Szczegbtowe warunki i tryb postepowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 737-3. Wzory formularzy
zgodnie z PN-EN 737-3 zatagcznik ,J”

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robot:
— przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w - przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc robét i
elementéw do prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji i zr6det gazéw medycznych.
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),



— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokét przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacji,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy -
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
— aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacji.

2.6.8. Obmiar rob6t
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

2.6.9. Podstawa pfatnosci
0Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne".

2.6.10. Przepisy zwigzane

PN-EN 737-3 ,Systemy rurociggowe dla gazéw medycznych — cze$¢ 3

~Wytycznych Projektowania Szpitali Ogélnych” zeszyt Il rozdz. 7 i 8 wydanymi przez MZiOS w 198L1r.
+~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” TOM Il wydanymi w 1988r.
Szczeg6towe warunki i tryb postepowania przy wykonywaniu i odbiorze wg PN-EN 737-3. Wzory formularzy
zgodnie z PN-EN 737-3 zatagcznik ,J”

PN-EN 1089 z opisang nazwa gazu lub jego symbolem.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il.



