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1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach | etapu inwestycji pod nazwa:

»Przebudowa oraz przystosowanie do przepisow przeciwpozarowych budynku oddziatu
Otolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mieleckiego SUM wraz z rozbudowg instalacji wentylacji
mechanicznej i gazow medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU
OTOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM” — ETAP I.

W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajgce beda mialty Warunki Umowy.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét wymienionych w
punkcie 1.

1.2. Okreslenia podstawowe specyfikacji techniczne;j.

1. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania w budownictwie.

2. Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania
robot.

3. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot,
koordynowania dziatann miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem oraz do wystepowania w imieniu
Inwestora w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlano-montazowych.



9.

10.
1.
12,
13.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
powadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;
(Projektu Wykonawczego).

Slepy kosztorys — wykaz robé6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Uzytkownik — jest to Przedsiebiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca budynek.

UDT - Urzad Dozoru Technicznego

WTWIiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru

SANEPiD — Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowg, dokumentami
przetargowymi, dokumentacja przetargowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy waz ze
wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
warunkach umowy.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa.

a)

1.7.

a)

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw, urzadzen i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Dokumentacja robocza

Jesli jest konieczne wykonanie robdot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegéty, ktore bedg
stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych roboét. Cata dokumentacja robocza zostanie
przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami
dotyczgcymi koncowego wykonania robét. Jesli wymagajg tego przepisy, powyzsza dokumentacja
robocza powinna zosta¢ uzgodniona z Projektantem i Uzytkownikiem.

Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdly nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru dla



akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyjg¢ petng odpowiedzialnosé
za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem Iub
Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sg one
dopuszczone.

1.8. Btedy i opuszczenia.

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach, nalezy
zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego btedu lub
opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé do zadnych celéw btedéw lub opuszczen w
dokumentach.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy.
Poniewaz roboty bedg wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny by¢ zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice te bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
umowng, chyba Zze umowa postanowi inaczej.

1.10. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 108 poz. 953. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i szczegétowy spis tresci Dziennika Budowy w celu
uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robot.

W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem
Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na
biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o szczegdtach osiggnietego
porozumienia.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robdét:
¢ Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.



¢ Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia hatasem — wszystkie urzgdzenia i inne Zzrédta hatasu muszg by¢ ekranowane lub
zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oaz odpowiada¢ odpowiednim normom.

¢ Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatéw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby stwarzac
niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
Dostawcy.

¢ Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadow i Smieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy
i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegac przepiséw odno$nych Witadz.

¢ Nie wolno stosowa¢ materiatdw, urzgdzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
Srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

¢ W czasie realizacji rob6t w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia
czasu pracy tak, aby odbywat sie wytgcznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien

podjg¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robét bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow i zalecen odno$nych Wtadz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie powadzonych roboét.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Obciazenie na os dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, fgcznie z dostawg materiatow, nie
przekroczy dopuszczalnych obcigzeh na dogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen Stron Trzecich.

1.15. Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.16. Zaplecze Wykonawcy.
W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewnic¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom odpowiednie

biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstugg tychze oraz ich utrzymaniem typu oswietlenie, ogrzewanie,
zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekdw, tgcznosc itp., ponosi Wykonawca.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.



W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.18. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas powadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzenh lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktére zostaty okredlone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

a) Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

b) Materiaty i urzgdzenia nie spetniajgce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora
nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzagdzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzgdzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw oraz urzadzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu lub urzgdzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w
okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badah powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem
zapewnienia jakosci lub projektem organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady organizacji roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami umowy oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.
Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczg Umowy w zakresie inwestycji pod nazwa:

.Przebudowa oraz przystosowanie do przepiséw przeciwpozarowych budynku oddziatu Otolaryngologii
SPSK im. Andrzeja Mieleckiego SUM wraz z rozbudowg instalacji wentylacji mechanicznej i gazéw
medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU OTOLARYNGOLOGII WRAZ Z
BLOKIEM OPERACYJNYM ” — ETAP |

W zakres rob6t wehodza:

- montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej i ppoz.

- montaz zestawow prysznicowych

- montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych

- montaz ptuczek ustepowych

- montaz szafek hydrantowych z zaworem DN25

- montaz nowej instalacji kanalizacyjnej

- montaz ceramiki

- montaz czyszczakow, zawor napowietrzajgcych, rur wywiewnych.
- wykonanie przejs¢ ppoz.

- demontaz istniejgcej instalacji wod-kan w zakresie opracowania

W budynku w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania, przewidziano montaz nowych instalaciji
wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, wody hydrantowej. Instalacja wody zimnej bedzie zasilana z istniejgcego
przylagcza. Wigczenie wody cieptej i cyrkulacji znajduje sie w pomieszczeniu wymiennikowni. Scieki
odprowadzane bedg do kanalizacji za pomocg istniejgcych lub projektowanych pionéw kanalizacyjnych.
Odptywy kanalizacji prowadzi¢ pod posadzkg zachowujgc odpowiednie spadki. Piony wod-kan w
pomieszczeniach nie objetych zakresem opracowania nalezy zlokalizowaé na budowie i podtgczy¢ do
projektowanych instalacji.

Lokalizacje istniejgcych przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynku pozostajg bez zmian. Rzedng wyjscia
ustali¢ na budowie i dostosowac¢ do niej projektowang kanalizacje podposadzkowa.

Ochrona przeciwpozarowa

Wewnetrzna instalacja wody zimnej posiada¢ bedzie wydzielong instalacje przeciwpozarowg zaopatrzong w



hydranty DN25. Przed zamodwieniem szafek hydrantowych uzgodni¢ z Inwestorem i Architektem jej typ.
Instalacja ppoz. nawodniona wigczona bedzie do wewnetrznej instalacji wodociggowej. Wewnetrzng
instalacje hydrantowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych, ze szwem, gwintowanych dn80 jako
obwodowg. Przewdd nalezy zaizolowac otuling o grubosci 10 mm.

Cisnienie na najwyzej potozonym hydrancie bedzie nie mnigjsze niz 0,2 MPa. Hydrant nalezy wyposazy¢ w
waz potsztywny, przewidywany zasieg wezy 30m. Zawory hydrantowe nalezy zamontowaé na wysokosci
1,35 m od poziomu podtogi. Instalacja ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych,
zabezpieczonych izolacjg termiczng chronigcg przed kondensacjg pary wodnej. 1zolacje cieplng przewodéw
nalezy wykona¢ z materiatdbw uniemozliwiajgcych rozprzestrzenianie sie ognia. Przewody instalacji
wewnetrznej i przytacza znajdujgce sie w pomieszczeniu a wykonane z materiatdw palnych nalezy
obudowac¢ ostonami o klasie odpornosci ogniowej EIG0 min.

Instalacje wodociggowg wykonang z przewodow metalowych, a takze metalowg armature oraz metalowe
urzadzenia instalacji wodociggowej wykonanej z przewodow z materiatbw nie przewodzgcych pradu
elektrycznego nalezy objgé elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.

Wszystkie mocowania muszg posiada¢ wymagane polskim prawem atesty. Wsporniki instalacji powinny by¢
wykonane z materiatéw trwatych nie deformujgcych sie pod wptywem ciepta.

Hydrostatyczng probe szczelnodci instalacji hydrantowej wykonaé na cisnienie probne 6,0 bar w
czasie 2 godzin. Instalacje nalezy doktadnie przeptukaé. Zaleca sie ptukanie sukcesywne w trakcie montazu
instalaciji.

Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
poz.719.) w § 25. 8. dopuszcza sie mozliwos¢ przytagczania do przewodow zasilajgcych instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej przyboréow sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia
nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwos¢é poboru wody do celéw
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona
niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz urzgdzen.

W instalacji zastosowano zawor pierwszenstwa, ktory ma za zadanie zapewnienie priorytetu dostarczenia
wody do instalacji przeciwpozarowej. W przypadku pozaru i ewentualnego uszkodzenia instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej zawdr automatycznie sie zamyka zapewniajgc wymagang ilos¢ wody w
instalacji przeciwpozarowej. Zawér ten dodatkowo reguluje i stabilizuje cisnienie w instalacji wodociggowe;j
bytowo-gospodarcze;.

Zgodnie z normg PN-EN1717 za wodomierzem gtéwnym nalezy zastosowa¢ zawdr antyskazeniowy jako
gtdbwne zabezpieczenie sieci wodociggowej przed ewentualnym skazeniem, dodatkowo zawor
antyskazeniowy nalezy zamontowac na odejsciu na instalacje ppoz.

Rozwigzanie projektowe

Istniejgce przewody wodociggowe i kanalizacyjne, przeprowadzone z pomieszczen nie objetych zakresem
opracowania (wyremontowane pomieszczenia | pietra oraz sterylizatornia) w przypadku koniecznosci nalezy
etazowac, lokalizujgc je w naroznikach $cian projektowanych (obudowa g-k) lub bruzdach Sciennych. Nalezy
przewidzie¢C demontaz istniejgcej biatej armatury, przewoddw rozprowadzajgcych wode do istniejgcej
armatury w zakresie opracowania.

W budynku przewidziano montaz nowych instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, wody hydrantowe;.
Instalacje wody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitbw podwieszanych, sprowadzenie instalacji do
przyboréw w bruzdach sciennych. W budynku zaprojektowano strefowe odciecia instalacji wody.
Na przedmiotowy zestaw strefowy sktadajg sie zawory odcinajgce zimnej i cieptej wody, a takze w miejscach
jak narysunku zawory cyrkulacyjne na przewodach cyrkulacyjnych. Przewody zamocowaé do konstrukcji
budynku za pomocg typowych uchwytéw lub wspornikéw w oparciu o systemowe rozwigzania.



Scieki odprowadzane bedg do kanalizacji za pomoca istniejgcych lub nowoprojektowanych pionéw
kanalizacyjnych. Instalacje kanalizacji projektuje sie zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Instalacie w
pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, podtogowych, piony w kanatach i za ostonami z ptyt
kartonowo gipsowych na stelazu metalowym. Odplywy kanalizacji prowadzi¢ pod stropem zachowujgc
odpowiednie spadki. Odpowietrzenia pionéw kanalizacyjnych wyprowadzi¢ ponad dach budynku stosujgc
filtry antyodorowe Ilub stosowac zawory napowietrzajgce w miejscach wskazanych na rysunku.

5.3. Ogdlne warunki uktadania przewodow wodociggowych

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - przewody gtdwne magistralne prowadzone pod stropem
nalezy wykonac¢ z rur ze stali zaciskowej z przeznaczeniem do wody pitnej. Instalacje wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji prowadzone w bruzdach nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT lub PEX,
natomiast instalacje wewnetrzng przeciwpozarowg z rur stalowych ocynkowanych. Przewody wodne
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami, czyli gidbwne ciggi i odgatezienia pod stropem, nastepnie piony w kanatach
(szachtach), a w pomieszczeniach w bruzdach sciennych. Piony wodne wyposazy¢ w zawory odcinajgce.
Dla instalacji cyrkulacji nalezy zamontowa¢ zawory rownowazgce do cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;.
Dostep do zaworéw powinien by¢ swobodny i nieograniczony. Instalacje wody hydrantowej wykona¢ z rur
podwdjnie ocynkowanych z przeznaczeniem do instalacji hydrantowych.

Przewody wodne prowadzi¢ zgodnie z rysunkami czyli pod stropem pomieszczen, a podejscia
pod przybory w bruzdach sciennych.

Na pionach punkty state montowac¢ pod trojnikiem przy kazdym odejs$ciu. Mozna to realizowac za
pomocg uchwytéw z wktadkg gumowa. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy
wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie.
Przestrzen pomiedzy tulejg a rurg nalezy wypemié¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia
przewodu i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia instalacji przez sciany i stropy stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy zabezpieczyé przepustami p. pozarowymi.

Przewody wody cieptej prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dlugosci owinigte otuling
izolacyjng lub folig, przy zapewnieniu wokot owiniecia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w
rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg podpér statych i przesuwnych. Lokalizacje pkt. statych nalezy ustali¢ na budowie w zaleznosci od
mozliwosci montazowych oraz wytycznych producenta. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, wspornika
lub wieszaka nalezy stosowac¢ przektadke elastyczng, z wyjgtkiem podpor wykonanych z tworzywa
sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowaé przy punktach czerpalnych.

Przewody rozdzielcze powinny byé prowadzone ze spadkiem min. 5 °/o0 w kierunku przeciwnym
do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz
mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie rur bez
spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw elektrycznych.

Izolacje przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — |zolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Izolacje nalezy stosowac na catej dtugosci przewodow, ksztattek,
armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu
préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowos$ci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.

Izolacje przewodow prowadzonych w wylewkach oraz bruzdach $ciennych wykona¢ z pianek
poliuretanowych o grubosci 6 mm.

Rury w strefie sufitu podwieszanego, pod stropem prowadzi¢ w warstwie izolacji wg ponizszej tabeli,
zgodnej z RMI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.



Tab. Grubos¢ izolacji rurociggow:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz 1-4
5 przechodzgce poprzez Sciany lub stropy, 1/2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewanh centralnych wg poz 1-
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

1/2 wymagan z poz. 1-4

przy zastosowaniu materiatu o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji tj.
dla wody zimnej dopuszczalne cisnienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C. W celu zabezpieczenia przed
legionellg na instalacji zastosowa¢ mozliwos¢ przegrzewu (70-80°C).

W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowaé zawory spustowe. Armature czerpalng
nascienng nalezy montowac¢ nad przyborem lub podtogg na wysokosci podanej w tabeli.

Wysokos¢ osi wylotu sciennego podejscia czerpalnego
Przybor
nazwa wysokos¢ gérnej krawedzi nad przyborem nad podtogg
Scianki nad podtogg
m m m
Zlew, umywalka 0,50 - 0,60 0,25-10,35 0,75 -0,95
nad gorng krawedzig przedniej
Scianki
umywalka 0,75-0,80 1,00 -1,15

Podejscia instalacji wodnej do przyboréw nalezy wyposazyé w zawory odcinajgce umozliwiajgce ich
wymiane. Przed miskg ustepowg zamontowa¢ zawdr odcinajgcy nascienny, przed ztgczkg do weza zawor
antyskazeniowy typu HA.

Hydrant przytgczyé bezposrednio do instalacji wody zimnej. Zawory hydrantéw montowaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-02685. Hydrant zamontowa¢ na wysokosci 1,35m ponad poziomem posadzki. Hydrant
nalezy oznakowa¢ wg PN-N-01256-1:1992

Hydrant przeciwpozarowy Dn 25 zgodnie z PN-B-02865:1997 w skrzynkach hydrantowych, wyposazony w:
- zwijadto wychylne 180°,



- Wgz przeciwpozarowy potsztywny o diugosci 30m,

- prgdownice PW-25,

- zawor hydrantowy Dn25,

- zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na ptycie drzwiowej za szybkg szklang o gr. 1mm.

5.4. Ogolne warunki uktadania przewodow kanalizacyjnych

Instalacje (podejscia do przyboréw) nalezy wykonac uzywajgc rur i ksztattek z nieplastyfikowalnego PVC
taczonych za pomocg kielichdw z uszczelkg gumowg. Bose konce rur po przycieciu nalezy oczysci¢ z
zadziorow, zukosowac i przed wsunieciem posmarowac srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy
skraca¢ i przycina¢ ksztattek. Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem zaleznym od
Srednicy rury. Przewody nalezy uktadaé z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce stalowej z
zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowac¢ do elementdéw konstrukcji budynku za
pomocg podpér statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu, nalezy stosowac
przekfadke elastyczng z wyjatkiem podpdér wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny
mie¢ zamocowany przynajmniej, co drugi element (ksztaltke) uniemozliwiajac powstawanie zataman w
miejscach potgczen. Maksymalny rozstaw uchwytow nalezy przyjmowac 1,0 m. Haki nalezy umieszczaé pod
kielichami. Na kazdej kondygnacji przewdd spustowy powinien posiada¢ jedno mocowanie state (pod
stropem) i jedno przesuwne.

Instalacja kanalizacji obejmuje wykonanie rewizji na pionie w odlegtoéci h=50cm nad poziomem
posadzki parteru. Dopuszcza sie lokalizowanie rewizji na pionie juz na kondygnacji technicznej pod stropem
pod warunkiem zachowania swobodnego dostepu do czyszczaka. Czyszczenie kanalizacji odbywac sie
bedzie za pomoca rewizji zabudowanych na pionach kanalizacyjnych.

Podejscia odptywowe, tgczgce wyloty urzgdzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy prowadzi¢
z minimalnym spadkiem 2,0-3,0%. Urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia powinna gwarantowac nie przenikanie zapachow do pomieszczen i
uniemozliwia¢ wyssanie wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw. Wymagane wartosci
podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podtaczenia) Min. wysokos$¢ zamkniecia wodnego (syfonu)

Miska ustepowa, umywalka, bidet, zlew, 50 — 75 mm
zlewozmywak,

Wpust podtogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm

Istniejgce piony w gérnej czesci przechodzg w rure wentylacyjng zakohczong na wysokosci 0,5 m
ponizej powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasadg wentylacyjng. Zabrania sie
wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatow spalinowych. W
przypadku braku wyprowadzenia odpowietrzenia istniejgcego pionu kanalizacyjnego, nalezy wowczas
zastosowac zawory napowietrzajgce.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢, co najmniej 10 cm ponizej przewodow elektrycznych
oraz prowadzic¢ rownolegle do przewodow wodociggowych i centralnego ogrzewania przy zachowaniu min.
odlegtosci 10 cm.

Odprowadzenie sciekéw z muszli ustepowych, zlewu oraz umywalek odbywa sie w przestrzeni
wylewki, zabudowy karton - gips oraz w bruzdach z zachowaniem normatywnego spadku.



Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw wykonac¢ z rur PVC tgczonych systemem klejonym i wpigé poprzez
zasyfonowanie do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej lub umywalki. Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w
pompki skroplin (wg projektu wentylacji i klimatyzacji).

UWAGA:

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowa¢ gotowe rozwigzana dla
przejs¢ ppoz. (lub inne zgodne z aprobatami technicznymi)!

5.5. Proby odbiorcze

Wykonawca ma wykonaé nastepujgce préby instalacji: proby szczelnosci dla instalacji, préby dziatania
poszczegdlnych elementéw wyposazenia, proby dziatania catosci instalacji. Przed przystgpieniem do préb
nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji odbywa sie
proba szczelnos$ci na ci$nienie statyczne. W czasie tej proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potgczen.
Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku sladéw przecieku) mozna przystgpi¢ do proby szczelnosci
na cisnienie probne. Instalacje -rurociggi uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr
kontaktowy nie wykazuje zmian cisnienia. Po prébie szczelnosci instalacji wykonac¢ probe dziatania
poszczegoélnych urzgdzen (pomp), a nastepnie wykonac probe dziatania catej instalacji.

5.6. Etapowanie roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi nadzoru do akceptacji Programu
Etapowania Robd6t, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. System zapewnienia jakosci.
6.1.1. Opis ogoiny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektows,
umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

+ organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb powadzenia robdt,

¢ organizacje uchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢ bhp,

¢ wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

¢ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

¢ wyposazenie w sprzet oraz urzgdzenia do pomiarow i kontroli;

b) czes¢ szczegdtowaq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wtadciwosci w czasie transportu,

¢ sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac¢ zgodnie z nastepujgcym programem przedstawionym
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas okresu
mobilizacyjnego. Szczegdlowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegoélnione ponizej oaz musi by¢
przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu
robot, chyba ze umowa ustanawia inacze;j.

2. Uzupetnienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawiane
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszg stanowi¢ cze$¢ szczegdtowego Planu
Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawieraC co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czes¢ 1. Szczegoty ogdlnej organizacji przedmiotu umowy.

Czesc¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czesc 3. Protokoly.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona jakos$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
badan materiatow i robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentaciji, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.



Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatéw i robét, wigczajgc w to pobieranie probek, badania
i kontrole, Wykonawca nie moze zgdac¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty poszczegdlnych
robaot.

6.6. Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. State punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapéw budowy.
Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajéw robét, przy czym
umowa moze te propozycje zweryfikowac inacze;.

Inspektor nadzoru moze zgdac¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktow
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac prace.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okreslen w PN to
zgodnosci z Normg ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktére spetniajg wymogi dokumentaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzgdzenia i materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan,
bedg odrzucone.



6.9. Dokumenty budowy.

6.9.1. Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem je;j
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy, bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny one byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.



6.9.3. Pozostale dokumenty budowy.
Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) protokoty odbioru robot,

f) protokoly z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbior robét.

7.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznos$ci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zatwierdzajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowg, umowg i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.



7.4. Odbidr ostateczny robaét.

7.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu;
¢ recepty i ustalenia technologiczne;
¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z dokumentacjg i

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;
¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzgdzen oaz Aprobaty Techniczne;

+ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow zatagczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem Zapewnienia Jako$ci;
¢ sprawozdanie techniczne;
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z

dodatkowymi Uzgodnieniami;
¢ uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét;
+ date rozpoczecia i zakohczenia robét.

7.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbidr korcowy
robot”.

7.6. Warunki umowy i wymagania ogéine SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1. Postanowienia ogolne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.



PN-B-10720:1998 Wodociaggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-75/H-74392 t aczniki z zeliwa ciggliwego biatego.
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Zawory wyplywowe wydtuzone.

Zawor umywalkowy stojacy.

Zawor z ruchoma wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.
Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca

Baterie umywalkowe stojgce kryte.

Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przedtuzacze.

Spust do zbiornikéw ptuczacych.

Zawory ptywakowe.

Zawory wyptywowe.

PN-1SO 4064-1 :1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.

Wymagania.

PN-1SO 4064-2+AdI: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.

Wymagania instalacyjne.

PN-1SO 4064-3:1 997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody

badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przediuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. taczniki.

PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0golne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggoéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Kiej W.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci sciekow (o

i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).

Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych

z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i sciekow (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany



polichlorek winylu (PVC-U). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czesc¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczagce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-811B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.

PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Giéwne wymiary.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002 Uszczelnienia
z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.
Czesc 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI INSTAL.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i



przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instalacje wodociggowe z tworzyw
sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.



