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1.

Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczagce wykonania i
odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

»PRZEBUDOWA ORAZ PRZYSTOSOWANIE DO PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

BUDYNKU ODDZIALU OTOLARYNGOLOGII SPSK IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO SUM WRAZ Z
ROZBUDOWA INSTALACJI MECHANICZNEJ | GAZOW MEDYCZNYCH W RAMACH ZADANIA ,,
MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU OTOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM

- ETAPI”

W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy znaczenie
przewazajgce bedg miaty Warunki Umowy.

1.2.

Zakres stosowania SST

13.

Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robdt sg stosowane jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczg warunki obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robét wchodza:

montaz kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych,
izolowanie kanatéw wentylacyjnych,

montaz nawiewnikdw wirowych ze skrzynkami rozpreznymi,

montaz wywiewnikow kwadratowych ze skrzynkami rozpreznymi,

montaz nawiewnikow i wywiewnikéw okragtych sufitowych,

montaz kratek wentylacyjnych,

montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajgcych, klap zwrotnych

montaz kulisowych ttumikéw hatasu,

montaz zaworéw przeciwpozarowych, klap przeciwpozarowych i obudowa kanatéw ptytami typu
conlit,

montaz klap rewizyjnych,

montaz central wentylacyjnych,

montaz kanatow czerpnych

montaz kanatow wyrzutowych

montaz czerpni sciennych

montaz wentylatoréw kanatowych i dachowych,

montaz agregatéw skraplajgcych,

montaz jednostek klimatyzacji,

montaz przewodow cieczowych i gazowych klimatyzacji (miedz chtodnicza),
montaz tréjnikow instalacji freonowej,

montaz oraz okablowanie urzgdzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementéw instalacji,



- wykonanie przebic.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, OST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktére zostaty okreslone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materiatéw i urzgdzen.

a) Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy bedag
przed dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.

b) Materiaty i urzgdzenia niespetniajgce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzgdzenia bez zgody Inspektora

nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzgdzenia nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$C i
wihasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow oraz urzadzen.



Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich
uzyciem, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ pdzniej

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaler w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentag;ji
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



- montaz nawiewnikdéw wirowych ze skrzynkami rozpreznymi,

- montaz wywiewnikéw kwadratowych ze skrzynkami rozpreznymi,

- montaz nawiewnikéw i wywiewnikow okragtych sufitowych,

- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajgcych, klap zwrotnych

- montaz kulisowych ttumikéw hatasu,

- montaz zawordw przeciwpozarowych, klap przeciwpozarowych i obudowa kanatéw ptytami typu
conlit,

- montaz klap rewizyjnych,

- montaz central wentylacyjnych,

- montaz kanatéw czerpnych

- montaz kanatéw wyrzutowych

- montaz czerpni sciennych

- montaz wentylatoréw kanatowych i dachowych,

- montaz agregatoéw skraplajgcych,

- montaz jednostek klimatyzacji,

- montaz przewodow cieczowych i gazowych klimatyzacji (miedz chtodnicza),

- montaz tréjnikdw instalacji freonowej,

- montaz oraz okablowanie urzgdzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementéw instalacji,

wykonanie przebic.

5. Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robét podstawowych zalecanych przy
realizacji zamoéwienia.
- montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych okragtych i prostokatnych wykonanych z blachy
ocynkowanej,
- izolowanie kanatéw wentylacyjnych,
- montaz nawiewnikow wirowych z lamelami przestawnymi z tworzywa sztucznego ze skrzynkami
rozpreznymi z blachy ocynkowanej,
- montaz wywiewnikow kwadratowych ze skrzynkami rozpreznymi z blachy ocynkowanej,
- montaz nawiewnikow i wywiewnikdw okragtych sufitowych z blachy ocynkowanej oraz tworzywa
sztucznego,
- montaz kratek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej,
- montaz przepustnic regulacyjnych i odcinajgcych z blachy ocynkowanej, klap zwrotnych
- montaz kulisowych ttumikéw hatasu z blachy ocynkowanej,
- montaz klap przeciwpozarowych (obudowa z blachy ocynkowanej), zaworéw
przeciwpozarowych,
- montaz klap rewizyjnych,
- montaz central wentylacyjnych,

- montaz filtréw,



- montaz wyrzutni dachowych,

- montaz kanatéw czerpnych do zaprojektowanych czerpni przez branze arch.,

- montaz kanatéw wyrzutowych do zaprojektowanej wyrzutni przez branze arch.,
- montaz wentylatoréw kanatowych, sciennych i sufitowych,

- montaz nawietrzakéw okiennych,

- montaz agregatoéw skraplajgcych,

- montaz jednostek klimatyzacji,

- montaz przewodow cieczowych i gazowych klimatyzacji (miedz chfodnicza),

- montaz tréjnikéw instalacji freonowe;j,

- montaz oraz okablowanie urzgdzen zasilajgco-sterujgcych do ww. elementéw instalacji,

- wykonanie przebic.

a) Centrale wentylacyjne
Zakup oraz dostawe centrali wentylacyjnej realizuje Zamawiajgcy badz Wykonawca;
W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;
Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzen;
Centrale nalezy zamontowac¢ na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych.
Centrale nalezy zabudowaé¢ w sposob eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgah do konstrukc;ji
budynku stosujgc gumowe przektadki;
Nalezy zadba¢ o doktadne wypoziomowanie central
Centrale nalezy bezwzglednie wyposazy¢ na wlotach powietrza Swiezego i wywiewanego w
przepustnice powietrzno — szczelne;
Wyposazenie wszystkich central w AKPIA realizuje wykonawca wentylacji;

Centrale nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

b) Klapy przeciwpozarowe
W miejscu przekraczania kanatéw wentylacyjnych przez oddzielenia pozarowe muszg byc¢
zabudowane klapy pozarowe. Odpornos¢ ogniowa klap musi wynosi¢ EIS120;

Klapy wyposazone w sitowniki zasilane napieciem 24 V z funkcjg komfort,

Klapy w normalnej pozycji sg otwarte. Przejscie w stan bezpieczenstwa ( zamknigecia) odbywa sie za
pomocg uktadu napedowego. Klapy montowane w przegrodach grubosci nie mniejszej niz 110 mm,
murowanych nie mnigjszych niz 120 mm oraz sciankach z ptyt kartonowo — gipsowych na ruszcie
stalowym o grubosci nie mniejszej niz 125 mm sg sklasyfikowane w klasie EIS120.

Klapy przeciwpozarowe muszg posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane
w Polsce.



c) Thumiki hatasu
Thumiki  powinny byC potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra);
Sie¢ przewoddw nalezy tgczy¢ z ttumikiem za pomocg fagodnych ksztattek przejsciowych.
Thumiki kulisowe zbudowane sg z kulis w wykonaniu higienicznym. Kulisa zabezpieczona jest
powtokg z jedwabiu szklanego z odporng na erozje przy predkosci do 20 m/s. Wetnha mineralna ze
znakiem jakosci RAI-GZ 388 niepalna wedlug PN2862 — klasa A oraz ulegajgca biodegradacji w
rozumieniu TRGS 905 oraz dyrektywy Unii Europejskiej 97/69/ECC, gestos¢ >30 kg/m3. Thumik
spetnia wymogi higieniczne VGI 6022 oraz VDI 3803.

d) Nawiewniki, wywiewniki
Zakup oraz montaz wszystkich nawiewnikoéw i wywiewnikéw realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich
kratek nalezy ustali¢ z branzg architektoniczng i inwestorem.
Elementy ruchome powinny by¢ osadzone bez luzdéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia.
Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty;
Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakidcajacy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza;
Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposoéb trwaty i szczelny;
Przewdéd tgczgcy sie¢ przewodow z nawiewnikiem, wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw;
W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikdw z siecig przewoddéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniatac tych przewodow,

- stosowac¢ przewodow dtuzszych niz 1,5 m;
Sposéb zamocowania nawiewnikow, wywiewnikdbw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody;
Nawiewniki, wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych;
Nawiewniki, wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

e) Przepustnice wentylacyjne

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone
w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu.
Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych

powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji;



Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ fatwg zmiane potoZzenia topat w petnym
zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyraZzne oznaczenie pofozenia otwartego i

zamknietego;

f) Wentylator

Zakup oraz dostawe wentylatorow realizuje Zamawiajgcy bgdz Wykonawca. W ramach prac nalezy
przewidzie¢ ich roztadunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a nastepnie montaz i rozruch;
Wszystkie wytyczne budowlane zostaty wydane w oparciu o konkretne typy urzadzen. W przypadku
zastosowania zamiennikdw dobranych wentylatoréw Wykonawca we wlasnym zakresie musi
dostosowaé wydane konstrukcje i otwory;

Zastosowanie innych urzgdzeh niz dobrane w projekcie wymaga kazdorazowo zgody Inwestora;
Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, pityt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie fgcznikéw
elastycznych;

g) Kanaly oraz ksztaltki wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej;
Powierzchnie przewoddéw powinny byé gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad;
Wymiary przewodéw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny  odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;
Szczelnos¢  przewoddw  wentylacyjnych  powinna  odpowiadaé  wymaganiom  normy
PN-B-76001;
Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢é wymaganiom normy PN-
B-03434;
Potgczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-76002
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralnag.
Minimalne grubosci kanatéw okragtych:

*£i 100 = fi 125 — 0,50 mm

*£i 160 + fi 250 — 0,60 mm

*£i 280 +fi 710 — 0,75 mm

* powyzej fi 710 — 1 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dlugos¢ dtuzszego boku):
*do 750 mm — 0,75 mm

* od 750 do 1400 mm — 0,9 mm



* powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

h) Jednostki zewnetrzne klimatyzacji

- Zakup oraz dostawe jednostek klimatyzacji realizuje Zamawiajgcy bgdz Wykonawca;

- W ramach prac nalezy przewidzie¢ ich roztadunek na placu budowy i zabezpieczenie;

- Transport oraz montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z DTR urzadzenh;

- Jednostki nalezy zamontowa¢ na konstrukcjach stalowych lub cokotach betonowych lub na podtozu
pomieszczenia

- Jednostki nalezy zabudowaé w sposob eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujgc gumowe przektadki;

- Nalezy zadbac¢ o doktadne wypoziomowanie jednostek

- Wyposazenie wszystkich jednostek w AKPIA realizuje wykonawca klimatyzacji;

- Jednostki nalezy wyposazy¢ w wytgczniki serwisowe.

i) Przewody klimatyzacji

- Przewody winny posiada¢ swiadectwa wyrobu

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji);

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej;

- Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle;

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1cm na kondygnacije;

- Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne;

- Przewody tgczy¢ w technologii czystej za pomocg lutdow twardych o zawartosci srebra 30%;

6. Kontrola jakosci robot

6.1. System zapewnienia jakosci.

6.1.1. Opis ogadlny.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

¢ organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb powadzenia robot,

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,



¢ bhp,

¢ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robdt,

¢ system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

¢ wyposazenie w sprzet oraz urzgdzenia do pomiaréw i kontroli;

b) czesé szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

¢ sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

06.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac¢ zgodnie z nastepujacym programem przedstawionym

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwingé podczas okresu
mobilizacyjnego. Szczegdtowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegolnione ponizej oaz musi by¢
przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczeciu
robét, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

2. Uzupetnienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czes¢ szczegdtowego Planu

Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawierac, co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czes¢ 1. Szczegoty ogolnej organizacji przedmiotu umowy.

Czesc¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czes¢ 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona
jakosc¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do badan materiatéw i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.



Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okre$lajagcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywacC Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Optaty za badania.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatow i robot, wigczajgc w to pobieranie prébek,
badania i kontrole, Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane w koszty
poszczegolnych robot.

e Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg. Koszty dodatkowych badan poniesione zostang przez

Wykonawce.

e State punkty kontroli.



Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapow
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow robét,
przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zgdaé ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw

zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac prace.

o Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiadciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okreslen w PN to
zgodnosci z Normg ISO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzadzenia i materiaty, ktére spetniajg wymogi dokumentac;ji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzgdzenia i materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan, beda odrzucone.

e Dokumenty budowy.

e Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,



date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

* o o

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

¢ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

¢ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

¢ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

e Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdbw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy,
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robdét. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

e Pozostate dokumenty budowy.

Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoly z narad i ustalen,

g) korespondencije na budowie.

e Przechowywanie dokumentow budowy.



Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
kanaty wentylacyjne — m?

urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. Odbiér robét.

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi koncowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robodt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowg, umowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze konncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robdt.
8.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeé$li zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjqg i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z dokumentacjg i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

+ atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen oaz Aprobaty Techniczne;

¢ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz
z dodatkowymi Uzgodnieniami;

¢ uwagi dotyczgce warunkow realizacii robét;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robét.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér korncowy robot”.

9. Warunki umowy i wymagania ogélne SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;

Zamawiajacy nie ptaci za roboty tymczasowe i towarzyszace.

11. Podstawa ptatnosci



12,

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje rozbiorke wskazanych w SST i przedmiarze robot elementow.

Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).
PKN - PrPN — EN ISO 6946: 1998 + Al Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).
Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.
(Dz.U. nr 100 poz. 1085)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43/1999 poz. 430).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 — tekst jednolity Dz.U. nr
70/2000 poz. 838 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych niemajgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania

dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuzg

ochronie, lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju,

z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaragiji

zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan zakresie efektywnosci energetycznej.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w

sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz



cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz.
| 195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 | r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz.U. Nr 72/0 | poz. 747)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych, czesé Il - instalacje
Sanitarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczel1stwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121/03 poz. 1138)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)



