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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.3. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja. Droga zlokalizowana jest w
mieście Wołomin, w powiecie Wołomińskim 
w województwie mazowieckim.
Poszczególne elementy obiektu realizowane będą w następującej kolejności:
1. Przestawienie kolidujących ogrodzeń 
2. Wycinka kolidującej zieleni
3. Rozbiórka istniejących nawierzchni
4. Przebudowa sieci teletechnicznej
5. Budowa kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych
6. Budowa układu drogowego w tym:
 - budowa chodników 
 - budowa zjazdów
 - budowa jezdni asfaltowej
 
 
 
1.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany 
Ulica Oleńki jest drogą gminną na terenie powiatu wołomińskiego w mieście Wołomin.  
Opracowywany odcinek rozpoczyna się od skrzyżowania  
z drogą powiatową ul. Lipińską,  a kończy skrzyżowaniem z drogą wojewódzką 634 ul. 1 Maja 
(oba skrzyżowania w formie nieutwardzonych  zjazdów). Ul. Oleńki jest drogą gminną klasy dojazdowej (KD) ma przebieg prostoliniowy.
Droga na tym odcinku sąsiaduje z zabudową jednorodzinną, na całym odcinku posiada nawierzchnię gruntową, nie posiada ciągów pie-
szych a zjazdy są w większości nieutwardzone. 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego od ul. Oleńki odchodzi droga dojazdowa na dz.253 z obr.24  - dojazdowa do
posesji i planowana droga gminna na dz. 257 
z obr.24. 
Pas drogowy składa się z działki drogowej nr 250 obr. 24 i ma szerokość od 10,0m 
do 10,3m. 
W pasie drogowym ul. Oleńki znajdują się sieci: kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg,  sieć telekomunikacyjna napowietrzna z słu-
pami, sieć energetyczna niskiego napięcia z słupami. 
Droga posiada oświetlenie, ale nie posiada odwodnienia. Wzdłuż drogi zlokalizowane są słupy średniego napięcia.
 
1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana jest budowa ulicy Oleńki o długości 264,8m. Pas drogowy zostanie bez zmian, jednak konieczne będzie przestawienie ogro-
dzeń 8 działek, wzdłuż wschodniej strony drogi, które na dzień dzisiejszy w większości są wgrodzone w działkę drogową. Dodatkowo
przy skrzyżowaniu z ul. Lipińską zostaną wycięte trójkąty widoczności 5,0m x 5,0m. 
Planowane jest utwardzenie w formie zjazdów publicznych o łukach R=5,0m skrzyżowań z dwoma drogami dojazdowymi na dz. 253 i dz.
257 z obr 24 (drogi projektowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).
Zaprojektowano jezdnię szerokości 5,0m (przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką poszerzona do 6,0m) z betonu asfaltowego z dodatko-
wymi ciekami po 0,28m (cała szerokość jezdni 5,56m) i obustronne chodniki z kostki betonowej po obu stronach drogi, do ogrodzeń.
Zjazdy zostaną wykonane do działek posiadających bramy wjazdowe, oraz  w przypadku braku bramy na szerokość 4,0m. 
Droga zostanie połączona z ul. Lipińską poprzez łuki R=8m, a z drogą wojewódzką 634 - ul. 1Maja poprzez łuki R=9,0m.  Ze względu na
planowaną przebudowę drogi wojewódzkiej 634 - ul. 1-go Maja (planowana procedura ZRID), nie zaprojektowano przedłużenia chodni-
ków na teren drogi wojewódzkiej (w drodze wojewódzkiej brak jest ciągów pieszych), a jedynie włączenie jezdni łukami w istniejącą jezd-
nię drogi 634. Chodniki zostaną połączone 
z chodnikiem w ul. Lipińskiej.  
Wybudowane zostanie odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Fragment kanalizacji w kierunku dz. 253 zostanie wykonany z rur
sączących. Kolidujące słupy teletechniczne zostaną przestawione na granicę pasa drogowego. 
Projekt przewiduje wycinkę kolidujących drzew i krzewów (zgodnie z inwentaryzacją zieleni na projekcie zagospodarowania terenu), z za-
łożeniem, że żywopłoty w razie możliwości zostaną przesadzone. 
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ul. Oleńki - odwodnienie - kosztorys inwestorski TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1.1.
1

Roboty przygotowawcze

1.1.
2

Roboty ziemne dla kanali-
zacji

1.1.
3

Odwodnienie wykopów

1.1 Kanalizacja deszczowa
1.2.

1
Kanalizacja

1.2 Roboty budowlane w za-
kresie budowy wodocią-
gów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków

1.3.
1

Roboty przygotowawcze

1.3.
2

Roboty ziemne dla drena-
ży

1.3.
3

Roboty budowlane w za-
kresie budowy wodocią-
gów i rurociągów do od-
prowadzania ścieków

1.3 Drenaż
1 Odwodnienie
2 Roboty towarzyszące

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ul. Oleńki - odwodnienie - kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Odwodnienie

1.1 45111200-0 Kanalizacja deszczowa
1.1.

1
Roboty przygotowawcze

1
d.1.
1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

poz.16/1000 km 0.028
poz.32/1000 km 0.031
poz.15/1000 km 0.243

RAZEM 0.302
1.1.

2
Roboty ziemne dla kanalizacji

2
d.1.
1.2

KNR AT-11
0101-04
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II  szalowa-
ne kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 0,60 m3

m3

Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
28.20*1.0*1.5*0.8 m3 33.840

RAZEM 33.840
3

d.1.
1.2

KNR AT-11
0107-04
analogia

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie
kat. I-II szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi, rozporowymi ko-
parka 0,60 m3" - nakłady uzupełniające

m3

28.20*1.0*1.5*0.2 m3 8.460
RAZEM 8.460

4
d.1.
1.2

KNR AT-11
0101-07
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-II  szalowa-
ne kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 1,00 m3

m3

Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
243.20*1.4*2.8*0.8 m3 762.675

RAZEM 762.675
5

d.1.
1.2

KNR AT-11
0107-07
analogia

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie
kat. I-II szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi, rozporowymi ko-
parka 1,00 m3 - nakłady uzupełniające

m3

Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
243.20*1.4*2.8*0.2 m3 190.669

RAZEM 190.669
6

d.1.
1.2

KNNR 1
0529-01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
3+9+7 kpl. 19.000

RAZEM 19.000
7

d.1.
1.2

KNNR 1
0529-06
analogia

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

poz.6 kpl. 19.000
RAZEM 19.000

8
d.1.
1.2

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały z materiałów sypkich
Piasek naturalny kopany

m3

Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
(243.20*1.4*(0.15+0.4+0.3))-(243.20*3.14*0.2*0.2)+(28.20*1.0*(0.15+0.2+0.3))
-(28.20*3.14*0.1*0.1)

m3 276.307

RAZEM 276.307
9

d.1.
1.2

KNNR 4
1410-03
analogia

Podłoża betonowe o grubości 15 cm
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

Studnie fi 1200 mm
2.0*2.0*0.15*8 m3 4.800

RAZEM 4.800
10

d.1.
1.2

KNR AT-11
0109-07
9901-03 
analogia

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. ponad 1,5
m w gruncie kat. I-II  szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymiko-
parka 1,00 m3
Piasek naturalny kopany

m3

Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
(poz.2+poz.3+poz.4+poz.5-poz.8)*0.8 m3 575.470

RAZEM 575.470
11

d.1.
1.2

KNR AT-11
0112-07
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych szalowane kompaktowymi elementa-
mi szalunkowymi w gruncie kat. I-II, szerokość wykopu ponad 1,5 m, głębo-
kość do 2,8 m
Piasek naturalny kopany

m3

Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
(poz.2+poz.3+poz.4+poz.5-poz.8)*0.2 m3 143.867

RAZEM 143.867
1.1.

3
Odwodnienie wykopów
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ul. Oleńki - odwodnienie - kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1.
1.3

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki
do głębokości 4 m.

szt.

poz.15+poz.16 szt. 271.400
RAZEM 271.400

13
d.1.
1.3

KNNR 1
0603-01
analogia

Pompowanie agregatem do igłofiltrów godz.

24*31*2 godz. 1488.000
RAZEM 1488.000

14
d.1.
1.3

KNNR 1
0614-01
analogia

Rurociągi zrzutowe z rur PVC (tymczasowe) z rur o śr.nom. 200 mm. m

100+100 m 200.000
RAZEM 200.000

1.2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
1.2.

1
Kanalizacja

15
d.1.
2.1

KNR-W 2-18
0407-03
z.sz.3.4.
9908 
analogia

Kanały z rur PP o średnicy 400 mm - wykopy umocnione
Rura PP o średnicy 400 mm SN8

m

243.20 m 243.200
RAZEM 243.200

16
d.1.
2.1

KNR-W 2-18
0407-01
z.sz.3.4.
9908 
analogia

Kanały z rur PP o średnicy 200 mm - wykopy umocnione
Rura PP o średnicy 200 mm SN8

m

28.2 m 28.200
RAZEM 28.200

17
d.1.
2.1

KNR-W 2-18
0420-03
z.sz.3.4.
9908
analogia

Kształtki na kanałach z rur PP o średnicy 400 SN8- wykopy umocnione
Kształtki kanalizacji zewnętrznej PP - zaślepka 400 (mm)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.
2.1

KNR 4-05I
0107-01
9903-3
z.sz.3.4. 

Obniżenie istniejącego wodociągu m

1.80 m 1.800
RAZEM 1.800

19
d.1.
2.1

KNR 4-05I
0115-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej
do 150 mm

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.
2.1

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

9 stud. 9.000
RAZEM 9.000

21
d.1.
2.1

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-21.06 [0.5 m]
stud.

-21.060

RAZEM -21.060
22

d.1.
2.1

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem szt.

Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
23

d.1.
2.1

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście przez ściany - otwór o śr. 200 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

24
d.1.
2.1

KNNR 4
1427-05
analogia

Przejście przez ściany - otwór o śr. 400 mm szt.

15 szt. 15.000
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ul. Oleńki - odwodnienie - kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 15.000

25
d.1.
2.1

KNNR 4
1610-05
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm odc. -1
prób.

7 odc. -1
prób.

7.000

RAZEM 7.000
1.3 Drenaż

1.3.
1

Roboty przygotowawcze

26
d.1.
3.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.1 km 0.100
RAZEM 0.100

1.3.
2

Roboty ziemne dla drenaży

27
d.1.
3.2

KNR AT-11
0101-04
analogia

Wykopy liniowe o gł. do 1,5 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II  szalowa-
ne kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 0,60 m3

m3

Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
31.0*1.0*1.5*0.8 m3 37.200

RAZEM 37.200
28

d.1.
3.2

KNR AT-11
0107-04
analogia

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie
kat. I-II szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi, rozporowymi ko-
parka 0,60 m3" - nakłady uzupełniające

m3

31.0*1.0*1.5*0.2 m3 9.300
RAZEM 9.300

29
d.1.
3.2

KNNR 1
0617-01

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku
(tymczasowe) o śr. nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.
3.2

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3

poz.27+poz.28 m3 46.500
RAZEM 46.500

31
d.1.
3.2

KNR AT-11
0112-01
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych szalowane kompaktowymi elementa-
mi szalunkowymi w gruncie kat. I-II, szerokość wykopu do 1,0 m, głębokość do
2,8 m
Żwir płukany uziarnienie 8-32 mm

m3

Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru odcinek 3 - (O1)9
poz.30 m3 46.500

RAZEM 46.500
1.3.

3
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

32
d.1.
3.3

KNR-W 2-18
0407-02
z.sz.3.4.
9908 
analogia

Kanały z rur PP o średnicy 300 mm - wykopy umocnione
Rura PP fi 300 mm LP (2/3 perforacji) SN 8

m

31 m 31.000
RAZEM 31.000

33
d.1.
3.3

KNNR 4
1427-03
analogia

Przejście przez ściany - otwór o śr. 300 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1.
3.3

KNNR 4
1610-04
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 300 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
2 Roboty towarzyszące

35
d.2 kalk. własna

Wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów m

poz.15+poz.16+poz.32 m 302.400
RAZEM 302.400

36
d.2

KNNR 1
0111-01

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras rurociągów - trasa dróg w tere-
nie równinnym.

km

0.4 km 0.400
RAZEM 0.400
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ul. Oleńki - odwodnienie - kosztorys inwestorski ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 310.6800
2. Roboty inżynieryjne (MZ) r-g 2362.5893

RAZEM

Słownie:  
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ul. Oleńki - odwodnienie - kosztorys inwestorski ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III m3 0.1490 0.1490
2. Beton zwykły (B-7,5) m3 2.7090 2.7090
3. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 4.8960 4.8960
4. Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0.0560 0.0560
5. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III m3 0.3920 0.3920
6. Drewno na stemple okrągłe korowane m3 0.7680 0.7680
7. igłofiltry (igły) szt. 27.6828 27.6828
8. kolektor ssący z rur stalowych kotwiczonych śr.

200 mm'
m 2.7140 2.7140

9. Kołnierz ślepy X, żeliwo sferoidalne średnica
150, ciężar 6.55 kg/szt.

szt 0.2000 0.2000

10. Konstrukcja podwieszeń l=4,0 m kpl. 0.9500 0.9500
11. Krawędziaki igl. wymiarowe, nasycone kl.II m3 1.1960 1.1960
12. Krąg betonowy bez stopni złazowych fi 1200 mm

500 mm
szt -21.0600 -21.0600

13. Krąg betonowy bez stopni złazowych fi 1200 mm
500 mm'

szt 45.0000 45.0000

14. Krąg żelbetowy denny (osadnikowy) fi 500 mm
1100 mm

szt 8.0000 8.0000

15. Krąg żelbetowy wys. 500mm fi 1000mm szt 1.6000 1.6000
16. Króćce jednokołnierzowe FW, średnica 150, cię-

żar 12,4 kg/szt.
szt 0.2000 0.2000

17. króćce przejściowe z kielichami ZKZ dla rur
PCW o śr. nominalnej do 150 mm

szt. 0.2000 0.2000

18. króćce żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe przej-
ściowe do rur ciśnieniowych PE o śr. nominalnej
do 150 mm

szt. 0.2000 0.2000

19. Kształtki kanalizacji zewnętrznej PP - zaślepka
400 (mm)

szt 1.0000 1.0000

20. Kształtki skręcane do rur PE - kolano Pe-Pe 40
(mm)

szt 0.0198 0.0198

21. Mieszanka betonowa (B-10), C8/10, K-3 m3 5.7960 5.7960
22. Nadstawka ściek.żelb.fi 50cm h=100cm szt 8.0000 8.0000
23. Piasek naturalny kopany m3 1214.8457 1214.8457
24. Pierścień odciążający 700/1000 mm szt 8.0000 8.0000
25. Pierścień odciążający fi 980 mm 250 mm szt 9.0000 9.0000
26. Pierścień wyrównujący 600x100 szt 8.0000 8.0000
27. Pokrywa żelbetowa PP fi 1200/600 mm szt 9.0000 9.0000
28. Przejście Procor śr. 200 mm szt 16.3200 16.3200
29. Przejście Procor śr. 300 mm szt 2.0400 2.0400
30. Przejście Procor śr. 400 mm szt 15.3000 15.3000
31. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 21.0672 21.0672
32. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 38.7234 38.7234
33. Rura PP fi 300 mm LP (2/3 perforacji) SN 8 m 31.6200 31.6200
34. Rura PP o średnicy 200 mm SN8 m 28.7640 28.7640
35. Rura PP o średnicy 400 mm SN8 m 248.0640 248.0640
36. Rura stalowa ze szwem śr. 2" wymiar 60,3x2,9 m 1.5000 1.5000
37. Rura z poliet. siec.(PE-X) fi 40,0/3,7mm m 1.8900 1.8900
38. Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 12.0000 12.0000
39. rury PCV m 12.0000 12.0000
40. Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m m3 0.0442 0.0442
41. słupki drewniane iglaste śr. 70 mm dla dróg i wa-

łów
m3 0.0440 0.0440

42. Stopień włazowy żeliwny ALFA do studzienek szt 36.1980 36.1980
43. śruby M 16 z nakrętkami kg 108.5600 108.5600
44. Śruby stal. zgrubne M 20 dł. do 100mm kg 69.1600 69.1600
45. Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 fi 40mm szt 0.0198 0.0198
46. uszczelki gumowe płaskie szt. 8.0000 8.0000
47. wąż gumowy śr. 50 mm m 54.2800 54.2800
48. Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 9.0000 9.0000
49. Woda z rurociągów m3 52.1900 52.1900
50. Wpust ściekowy żeliwne klasy D400 H150 pełny

kołnierz
kpl. 8.0000 8.0000

51. Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0400 0.0400
52. Zaprawa cementowa M-7 m3 0.3294 0.3294
53. Zaw.kul.stal.z końc.do spa fi 150mm-2,5MPa szt 0.2000 0.2000
54. Zawór zwr.grzyb.z/spr.koł.1,6MPa fi 150mm szt 0.1000 0.1000
55. Żwir płukany uziarnienie 8-32 mm m3 56.7300 56.7300
56. Żwir płukany uziarnienie 8-32 mm m3 59.0550 59.0550
57. materiały pomocnicze zł
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ul. Oleńki - odwodnienie - kosztorys inwestorski ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Ciągnik siodł.z nacz.16t (1) m-g 15.5059
2. Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1) m-g 43.8401
3. Kop.j-nacz.na p.gąs.1.00m3 (1) m-g 130.3732
4. Liniowa obud. wykopu m-g 199.5720
5. Pompa głębinowa elektr.240m3/h m-g 1488.0000
6. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 54.2800
7. Sam. skrzyn. 5,0t z wciąg. (1) m-g 27.6710
8. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.8230
9. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 8.3200

10. Samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 69.4702
11. Samochód skrzyniowy 15-20t(1) m-g 16.7256
12. środek transportowy m-g 10.8000
13. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 275.4566
14. zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA m-g 1488.0000
15. Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 187.0899
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