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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
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sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz.U. z 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz.1389)
1.2. Na wniosek Inwestora doliczono podatku od ustug VAT w wysokosci 23% tj. obowigzujgcego na dzien sporzadzenia kosztorysu.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest budowa ulicy Olenki w Wotominie na odcinku od ul. Lipinskiej do ul. 1 Maja. Droga zlokalizowana jest w
miescie Wotomin, w powiecie Wotominskim

w wojewodztwie mazowieckim.

Poszczegdlne elementy obiektu realizowane bedg w nastepujacej kolejnosci:
1. Przestawienie kolidujgcych ogrodzen

2. Wycinka kolidujgcej zieleni

3. Rozbidrka istniejgcych nawierzchni

4. Przebudowa sieci teletechnicznej

5. Budowa kanalizacji deszczowej i wpustow ulicznych

6. Budowa ukfadu drogowego w tym:

- budowa chodnikéw

- budowa zjazdéw

- budowa jezdni asfaltowej

1.4. Istniejagcy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Ulica Olenki jest drogg gminna na terenie powiatu wotominskiego w miescie Wotomin.

Opracowywany odcinek rozpoczyna si¢ od skrzyzowania

z drogg powiatowa ul. Lipinska, a konczy skrzyzowaniem z droga wojewddzka 634 ul. 1 Maja

(oba skrzyzowania w formie nieutwardzonych zjazdéw). Ul. Olenki jest droga gminng klasy dojazdowej (KD) ma przebieg prostoliniowy.
Droga na tym odcinku sgsiaduje z zabudowg jednorodzinna, na catym odcinku posiada nawierzchnie gruntowa, nie posiada ciggéw pie-
szych a zjazdy sg w wiekszosci nieutwardzone.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego od ul. Olenki odchodzi droga dojazdowa na dz.253 z obr.24 - dojazdowa do
posesiji i planowana droga gminna na dz. 257

z obr.24.

Pas drogowy sktada sie z dziatki drogowej nr 250 obr. 24 i ma szerokos¢ od 10,0m

do 10,3m.

W pasie drogowym ul. Olenki znajduja sie sieci: kanalizacja sanitarna, wodocigg, gazociag, sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna z stu-
pami, sie¢ energetyczna niskiego napigcia z stupami.

Droga posiada oswietlenie, ale nie posiada odwodnienia. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg stupy $redniego napiecia.

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana jest budowa ulicy Olenki o dtugosci 264,8m. Pas drogowy zostanie bez zmian, jednak konieczne bedzie przestawienie ogro-
dzen 8 dziatek, wzdtuz wschodniej strony drogi, ktére na dzien dzisiejszy w wiekszosci sg wgrodzone w dziatke drogowa. Dodatkowo
przy skrzyzowaniu z ul. Lipinska zostang wyciete tréjkaty widocznosci 5,0m x 5,0m.

Planowane jest utwardzenie w formie zjazdéw publicznych o tukach R=5,0m skrzyzowan z dwoma drogami dojazdowymi na dz. 253 i dz.
257 z obr 24 (drogi projektowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).

Zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,0m (przy skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg poszerzona do 6,0m) z betonu asfaltowego z dodatko-
wymi ciekami po 0,28m (cata szerokosc¢ jezdni 5,56m) i obustronne chodniki z kostki betonowej po obu stronach drogi, do ogrodzen.
Zjazdy zostang wykonane do dziatek posiadajgcych bramy wjazdowe, oraz w przypadku braku bramy na szerokos¢ 4,0m.

Droga zostanie potgczona z ul. Lipinskg poprzez tuki R=8m, a z drogg wojewddzka 634 - ul. 1Maja poprzez tuki R=9,0m. Ze wzgledu na
planowang przebudowe drogi wojewddzkiej 634 - ul. 1-go Maja (planowana procedura ZRID), nie zaprojektowano przedtuzenia chodni-
kéw na teren drogi wojewddzkiej (w drodze wojewddzkiej brak jest ciggéw pieszych), a jedynie wigczenie jezdni fukami w istniejaca jezd-
nie drogi 634. Chodniki zostang potgczone

z chodnikiem w ul. Lipinskiej.

Wybudowane zostanie odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Fragment kanalizacji w kierunku dz. 253 zostanie wykonany z rur
sgczacych. Kolidujace stupy teletechniczne zostang przestawione na granice pasa drogowego.

Projekt przewiduje wycinke kolidujgcych drzew i krzewow (zgodnie z inwentaryzacjg zieleni na projekcie zagospodarowania terenu), z za-
tozeniem, ze zywoptoty w razie mozliwosci zostang przesadzone.
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ul. Olenki - odwodnienie - kosztorys inwestorski TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 Uproszczo- | RAZEM
ne
1.1.|Roboty przygotowawcze
1
1.1.|Roboty ziemne dla kanali-

zacji

.|Odwodnienie wykopow

.|Kanalizacja

2

1

3
1.1|Kanalizacja deszczowa
2

1

2

Roboty budowlane w za-
kresie budowy wodocia-
gow i rurociggéw do od-
prowadzania sciekéw

.|Roboty przygotowawcze

.|Roboty ziemne dla drena-

.|Roboty budowlane w za-
kresie budowy wodocia-
gow i rurociagéw do od-
prowadzania sciekéw

3

1
3
2|zy
3

3

Drenaz

.3
1/0Odwodnienie
2|Roboty towarzyszace

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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ul. Olenki - odwodnienie - kosztorys inwestorski PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Odwodnienie
1.1/45111200-0 |Kanalizacja deszczowa
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1.1
poz.16/1000 km 0.028
poz.32/1000 km 0.031
poz.15/1000 km 0.243
RAZEM 0.302
1.1. Roboty ziemne dla kanalizacji
2
2|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll szalowa-|m3
d.1./0101-04 ne kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 0,60 m3
1.2|analogia
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
28.20%1.0*1.5*0.8 m3 33.840
RAZEM 33.840
3|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie  |m3
d.1.|/0107-04 kat. I-1l szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi, rozporowymi ko-
1.2|analogia parka 0,60 m3" - naktady uzupetniajgce
28.20%1.0*1.5*0.2 m3 8.460
RAZEM 8.460
4|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. I-ll szalowa- |[m3
d.1./0101-07 ne kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 1,00 m3
1.2|analogia
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
243.20*1.4*2.8*0.8 m3 762.675
RAZEM 762.675
5|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie m3
d.1./0107-07 kat. I-Il szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi, rozporowymi ko-
1.2|analogia parka 1,00 m3 - naktady uzupetniajgce
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
243.20%1.4*2.8*0.2 m3 190.669
RAZEM 190.669
6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|/0529-01 m
1.2|analogia
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
3+9+7 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
7|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
1.2|analogia
poz.6 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich m3
d.1.{1411-04 Piasek naturalny kopany
1.2|analogia
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
(243.20%1.4*(0.15+0.4+0.3))~(243.20*3.14*0.2*0.2)+(28.20*1.0%(0.15+0.2+0.3)) |m3 276.307
-(28.20*3.14*0.1*0.1)
RAZEM 276.307
9|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.1./1410-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.2|analogia
Studnie fi 1200 mm
2.0*2.0*0.15*8 m3 4.800
RAZEM 4.800
10|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. ponad 1,5 |m3
d.1./0109-07 m w gruncie kat. |-l szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymiko-
1.2/9901-03 parka 1,00 m3
analogia Piasek naturalny kopany
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
(poz.2+p0oz.3+p0z.4+p0oz.5-p0z.8)*0.8 m3 575.470
RAZEM 575.470
11|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych szalowane kompaktowymi elementa- |m3
d.1.|/0112-07 mi szalunkowymi w gruncie kat. I-1l, szeroko$¢ wykopu ponad 1,5 m, gtebo-
1.2|analogia kos¢ do 2,8 m
Piasek naturalny kopany
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
(poz.2+p0oz.3+p0z.4+p0z.5-p0z.8)*0.2 m3 143.867
RAZEM 143.867
1.1. Odwodnienie wykopow
3
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ul. Olenki - odwodnienie - kosztorys inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
12|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.1./0605-01 do gtebokosci 4 m.
1.3
poz.15+poz.16 szt. 271.400
RAZEM 271.400
13|KNNR 1 Pompowanie agregatem do igtofiltrow godz.
d.1.|/0603-01
1.3|analogia
24*31*2 godz. 1488.000
RAZEM 1488.000
14|KNNR 1 Rurociagi zrzutowe z rur PVC (tymczasowe) z rur o $r.nom. 200 mm. m
d.1.|0614-01
1.3|analogia
100+100 m 200.000
RAZEM 200.000
1.2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania sciekéw
1.2. Kanalizacja
1
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP o $rednicy 400 mm - wykopy umochione m
d.1.|/0407-03 Rura PP o $rednicy 400 mm SN8
2.1|z.sz.3.4.
9908
analogia
243.20 m 243.200
RAZEM 243.200
16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP o $rednicy 200 mm - wykopy umochnione m
d.1.|0407-01 Rura PP o $rednicy 200 mm SN8
2.1|z.sz.3.4.
9908
analogia
28.2 m 28.200
RAZEM 28.200
17|KNR-W 2-18 |Ksztaltki na kanatach z rur PP o $rednicy 400 SN8- wykopy umocnione szt
d.1./0420-03 Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PP - zaslepka 400 (mm)
2.1|z.sz.3.4.
9908
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR 4-051  |Obnizenie istniejgcego wodociggu m
d.1./0107-01
2.1/9903-3
z.52.3.4.
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
19|KNR 4-051  |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej | prob.
d.1./0115-01 do 150 mm
2.1
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 gtebokosci 3m
2.1
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
21|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2.1
-21.06 [0.5m] -21.060
stud.
RAZEM -21.060
22|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1.|0524-02
2.1
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNNR 4 Przejscie przez sciany - otwor o $r. 200 mm szt.
d.1.|1427-01
2.1|analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
24|KNNR 4 Przejscie przez sciany - otwor o $r. 400 mm szt.
d.1.|1427-05
2.1|analogia
15 szt. 15.000
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ul. Olenki - odwodnienie - kosztorys inwestorski

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 15.000
25|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.1./1610-05 préb.
2.1|analogia
7 odc. -1 7.000
préb.
RAZEM 7.000
1.3 Drenaz
1.3. Roboty przygotowawcze
1
26/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
3.1
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
1.3. Roboty ziemne dla drenazy
2
27|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 1,5 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-ll szalowa-|m3
d.1./0101-04 ne kompaktowymi elementami szalunkowymi koparka 0,60 m3
3.2|analogia
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru
31.0*1.0*1.5%0.8 m3 37.200
RAZEM 37.200
28|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie ~ |m3
d.1./0107-04 kat. I-Il szalowane kompaktowymi elementami szalunkowymi, rozporowymi ko-
3.2|analogia parka 0,60 m3" - nakfady uzupetniajgce
31.0*1.0*1.5%0.2 m3 9.300
RAZEM 9.300
29/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku szt.
d.1./0617-01 (tymczasowe) o $r. nom. 800-1000 mm w gr.kat. |-l
3.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.1.|0608-02
3.2
poz.27+poz.28 m3 46.500
RAZEM 46.500
31|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych szalowane kompaktowymi elementa- |m3
d.1./0112-01 mi szalunkowymi w gruncie kat. I-1l, szeroko$¢ wykopu do 1,0 m, gtebokos$¢ do
3.2|analogia 2,8 m
Zwir ptukany uziarnienie 8-32 mm
Zgodnie z zestawieniem do przedmiaru odcinek 3 - (O1)9
poz.30 m3 46.500
RAZEM 46.500
1.3. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagow do odprowadzania sciekéw
3
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP o $rednicy 300 mm - wykopy umocnione m
d.1.|0407-02 Rura PP fi 300 mm LP (2/3 perforacji) SN 8
3.3|z.sz.3.4.
9908
analogia
31 m 31.000
RAZEM 31.000
33|KNNR 4 Przejscie przez Sciany - otwér o $r. 300 mm szt.
d.1./1427-03
3.3|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 300 mm odc. -1
d.1./1610-04 préb.
3.3|analogia
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
2 Roboty towarzyszace
35 Wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatow m
d.2|kalk. wtasna
poz.15+poz.16+poz.32 m 302.400
RAZEM 302.400
36|KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras rurociggéw - trasa drog w tere- |km
d.2{0111-01 nie réwninnym.
0.4 km 0.400
RAZEM 0.400
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ul. Olenki - odwodnienie - kosztorys inwestorski

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 310.6800
2.|Roboty inzynieryjne (MZ) r-g 2362.5893
RAZEM
Stownie:
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ul. Olenki - odwodnienie - kosztorys inwestorski

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kL.111 m3 0.1490 0.1490
2.|Beton zwykty (B-7,5) m3 2.7090 2.7090
3.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 4.8960 4.8960
4.|Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work t 0.0560 0.0560
5.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.11I m3 0.3920 0.3920
6.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.7680 0.7680
7.|ighofiltry (igty) szt. 27.6828 27.6828
8. |kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych sr.  |m 2.7140 2.7140
200 mm'
9.|Kotnierz slepy X, zeliwo sferoidalne $rednica szt 0.2000 0.2000
150, ciezar 6.55 kg/szt.
10.|Konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl. 0.9500 0.9500
11.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kLI m3 1.1960 1.1960
12.|Krag betonowy bez stopni ztazowych fi 1200 mm |szt -21.0600 -21.0600
500 mm
13.|Krag betonowy bez stopni ztazowych fi 1200 mm |szt 45.0000 45.0000
500 mm'
14.|Krag zelbetowy denny (osadnikowy) fi 500 mm  |szt 8.0000 8.0000
1100 mm
15.|Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1000mm szt 1.6000 1.6000
16.|Krdcce jednokotnierzowe FW, $rednica 150, cie- |szt 0.2000 0.2000
zar 12,4 kg/szt.
17.|kréCce przejsciowe z kielichami ZKZ dla rur szt. 0.2000 0.2000
PCW o $r. nominalnej do 150 mm
18.|krocce zeliwne cisnieniowe kotnierzowe przej- szt. 0.2000 0.2000
Sciowe do rur ci$nieniowych PE o $r. nominalnej
do 150 mm
19.|Ksztattki kanalizacji zewnetrznej PP - zaslepka |[szt 1.0000 1.0000
400 (mm)
20.|Ksztattki skrecane do rur PE - kolano Pe-Pe 40 szt 0.0198 0.0198
(mm)
21.|Mieszanka betonowa (B-10), C8/10, K-3 m3 5.7960 5.7960
22.|Nadstawka sciek.zelb.fi 50cm h=100cm szt 8.0000 8.0000
23.|Piasek naturalny kopany m3 1214.8457 1214.8457
24.|Pierscien odcigzajgcy 700/1000 mm szt 8.0000 8.0000
25.|Pierscien odcigzajgcy fi 980 mm 250 mm szt 9.0000 9.0000
26.|Pierscien wyréwnujgcy 600x100 szt 8.0000 8.0000
27.|Pokrywa zelbetowa PP fi 1200/600 mm szt 9.0000 9.0000
28.|Przejscie Procor $r. 200 mm szt 16.3200 16.3200
29.|Przejscie Procor $r. 300 mm szt 2.0400 2.0400
30.|Przejscie Procor $r. 400 mm szt 15.3000 15.3000
31.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 21.0672 21.0672
32.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 38.7234 38.7234
33.|Rura PP fi 300 mm LP (2/3 perforacji) SN 8 m 31.6200 31.6200
34.|Rura PP o $rednicy 200 mm SN8 m 28.7640 28.7640
35.|Rura PP o $rednicy 400 mm SN8 m 248.0640 248.0640
36.|Rura stalowa ze szwem $r. 2" wymiar 60,3x2,9 |m 1.5000 1.5000
37.|Rura z poliet. siec.(PE-X) fi 40,0/3,7mm m 1.8900 1.8900
38.|Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 12.0000 12.0000
39.|rury PCV m 12.0000 12.0000
40.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.0442 0.0442
41.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.0440 0.0440
tow
42.|Stopien wtazowy zeliwny ALFA do studzienek szt 36.1980 36.1980
43.|$ruby M 16 z nakretkami kg 108.5600 108.5600
44.|Sruby stal. zgrubne M 20 dt. do 100mm kg 69.1600 69.1600
45.|Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 40mm szt 0.0198 0.0198
46.|uszczelki gumowe ptaskie szt. 8.0000 8.0000
47.lwaz gumowy $r. 50 mm m 54.2800 54.2800
48.|Wiaz kanat.zel.fi 600mm, H150,kl. D400 szt 9.0000 9.0000
49.|Woda z rurociggéw m3 52.1900 52.1900
50.|Wpust sciekowy zeliwne klasy D400 H150 petny |kpl. 8.0000 8.0000
kotnierz
51.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0400 0.0400
52.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.3294 0.3294
53.|Zaw.kul.stal.z konc.do spa fi 150mm-2,5MPa szt 0.2000 0.2000
54.|Zawér zwr.grzyb.z/spr.kot.1,6MPa fi 150mm szt 0.1000 0.1000
55.|Zwir ptukany uziarnienie 8-32 mm m3 56.7300 56.7300
56.| Zwir ptukany uziarnienie 8-32 mm m3 59.0550 59.0550
57.|materiaty pomocnicze zt
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ul. Olenki - odwodnienie - kosztorys inwestorski

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Ciggnik siodt.z nacz.16t (1) m-g 15.5059
2.|Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 43.8401
3.|Kop.j-nacz.na p.gas.1.00m3 (1) m-g 130.3732
4.|Liniowa obud. wykopu m-g 199.5720
5.|Pompa gtebinowa elektr.240m3/h m-g 1488.0000
6.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 54.2800
7.|Sam. skrzyn. 5,0t z wcigg. (1) m-g 27.6710
8.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.8230
9.|Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 8.3200

10.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 69.4702
11.[Samochdéd skrzyniowy 15-20t(1) m-g 16.7256
12.|$rodek transportowy m-g 10.8000
13.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 275.4566
14.|zespdt prgdotworczy przewozny 10,0 kVA m-g 1488.0000
15.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 187.0899
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