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Poznan, dnia 15-03-2022

Na podstawie art.34 ust.3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. 2020.1333 z dnia 2020.08.03 r. z pdézniejszymi zmianami)

OSWIADCZENIE

Dokumentacja projektu technicznego w branzy konstrukcyjnej, wzmocnienie podfoza gruntowego
w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC, dla tematu budynku szatniowego wraz ze
zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte oraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na
dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie, gmina Biatosliwie, jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT KONSTRUKCIA: mgr inz. Krzysztof Klimek

specj. konstrukcyjno-budowlana

PROJEKTANT WZMOCNIENIE PODtOZA: mgr inz. Bartosz Szatanik

specj. konstrukcyjno-budowlana
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny Wzmocnienia podtoza gruntowego
w technologii kolumn przemieszczeniowych (zwany dalej ,,Projektem Technicznym Wzmocnienia”) na
potrzeby posadowienia budynku szatniowego w miejscowosci Biatosliwie, gmina Biatosliwie, powiat
pilski, wojewddztwo wielkopolskie, dziatka o numerze ewid. nr 1179. (zwany dalej ,,Inwestycjg”).

Projekt zostat opracowany na zlecenie firmy Biuro Projektowo — Ustugowe Konstrukcje Krzysztof
Klimek, Plac Wolnos$ci 28, 64-820 Szamocin.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:

[1] Dokumentacja badan poditoza gruntowego =z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym. Centrum sportu i rekreacji Stella. OPOKA. Bydgoszcz lipiec 2020r.

[2] RAPORT Z SONDOWAN CPTu Dla zadania: ,,Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym na nieczystosci ciekte oraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, po
wczesniejszej rozbidrce istniejgcego budynku szatniowego.” W miejscowosci Biatosliwie.
Transprojekt Geotechnika. Poznan marzec 2022r.

[3] PROJEKT TECHNICZNY — Branza Architektoniczno — Budowlana. Projekt budynku szatniowego
wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte oraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, po wczesniejszej rozbidrce istniejgcego budynku szatniowego, na dziatce nr 1179
w miejscowosci Biatosliwie. Biuro Projektowo — Ustugowe Konstrukcje Krzysztof Klimek, luty
2022r.

[4] Obcigzenia budynku: plik o nazwie: ,,535 - Centrum sportu 04.03.2022" przekazane w dniu
04.03.2022 przez klimekkrzysztof81@wp.p!

Programy wykorzystane do wykonania projektu:
[1] Microsoft EXCEL
[2] AutoCAD
[3] GEO5

3. Zakres projektu

Niniejszy Projekt Techniczny Wzmocnienia stanowi uzupetnienie Projektu
Budowlanego. Projekt obejmuje wzmocnienie podtoza gruntowego
w technologii kolumn przemieszczeniowych na potrzeby posadowienia budynku szatniowego
w miejscowosci Biatosliwie, gmina Biatosliwie, powiat pilski, wojewddztwo wielkopolskie, dziatka
o numerze ewid. nr 1179.
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Projekt Techniczny Wzmocnienia obejmuje zakresem:
e Zatozenia projektowe.
e Opis technologii kolumn przemieszczeniowych.
e Woyciag z obliczen geotechnicznych.
e Wymagania warunkéw kontroli wykonawstwa.

e Plan rozmieszczenia kolumn przemieszczeniowych.

4. Opis inwestycji

Projektuje sie jednokondygnacyjny budynek posadowiony na ptycie fundamentowe] na poziomie
-0,45 w stosunku do poziomu wykonczonej posadzki. Poziom ,,0” na rzednej 55,60 m n.p.m.

Konstrukcja budynku tradycyjna, wiezba dachowa drewniana prefabrykowana. Wysokos¢ budynku
+6,69.

Wp
1178/2

4

Rysunek 1 Wycinek zagospodarowania dziatki [3]
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5. Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy wynikdw badan polowych [1]:

Podioze gruntowe sktada sie z przypowierzchniowej warstwy gleby oraz gtebiej zalegajgcych
holocenskich utworéw zastoiskowych wyksztatconych w postaci namutéw i torféw przewarstwionych
namutem.

Gtebiej zalega warstwa utworéw niespoistych wyksztatconych w postaci piaskdéw drobnych w stanie
luznym / $redniozageszczonym oraz zageszczonym.

Ponizej rozpoznano ciggty pokfad itéw. Lokalnie pod warstwa piaskdw zalegajg namuty o migzszosci
ok. 0,6m.

Woda gruntowa rozpoznana badaniami [1] zostata stwierdzona na gtebokosci 1,15 — 3,37 m ppt.

Maksymalnych standw nalezy sie spodziewaé w czasie $nieznych roztopdéw i dtugotrwatych,
ulewnych deszczy natomiast stanéw minimalnych po suchych latach.
6. Zatozenia projektowe

Zatozenia do projektu wykonawczego wzmocnienia podtoza:

e Technologia wzmocnienia podtoza gruntowego: kolumny przemieszczeniowe.

e  Zakres wzmocnienia: ptyta fundamentowa
e  Poziom posadzki parteru ,0” =55,60 m n.p.m.

° Poziom posadowienia: -0,45 =55,15m n.p.m.
e Grubos¢ ptyty: 20cm

Projekty wykonawcze dla pozostatych prac w ramach Inwestycji muszg uwzgledniaé rozwigzania
przyjete w niniejszym Projekcie Technicznym tak, aby podczas wykonywania tych prac kolumny nie
ulegty zniszczeniu lub uszkodzeniu oraz zeby nie nastgpita nieprzewidziana w niniejszym Projekcie
Technicznym zmiana warunkéw gruntowych w miejscu wykonania kolumn.

Gabaryty oraz zbrojenie ptyty fundamentowej nalezy zweryfikowaé z uwzglednieniem przyjetego
sposobu wzmocnienia podtoza oraz dopuszczalnych odchytek wykonawczych.

7. Opis technologii kolumn CMC

Metoda wzmacniania podtoza kolumnami CMC polega na stworzeniu kompozytu gruntu i kolumn.
Do wykonywania kolumn stosowany jest specjalnie zaprojektowany swider przemieszczeniowy, ktory
rozpychajgc istniejgcy grunt tworzy przestrzen, w ktdrej zostaje wykonana kolumna. Jest to
uniwersalna i ekonomiczna technologia wzmacniania podtoza gruntowego, ktdra moze by¢ stosowana
niemal w kazdych warunkach gruntowych, uwzgledniajagc w tym grunty scisliwe i organiczne (torfy,
namuty, gytie).
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Rysunek 2 Schemat wykonania kolumn betonowych CMC.

Kolumny wykonywane sg w oparciu o projekt techniczny, w sposdb pozwalajacy na biezgce
Sledzenie wartosci oporu gruntu pod gtowicg Swidra. Rejestrowane sg nastepujace parametry
formowane] kolumny: gteboko$é pograzania $widra, ilo$¢ zuzytej mieszanki betonowej, cisnienie w
uktadzie hydraulicznym. System monitoringu zapewnia gwarancje prawidtowego wykonania
wzmochienia podtoza gruntowego.

8. Rozwigzanie projektowe

e Kolumny przemieszczeniowe: srednica kolumn 400 mm;

e llos¢ sztuk kolumn przemieszczeniowych: wg czesci graficznej projektu;
e Dtugosé kolumn: wg czesci graficznej projektu;
e Materiat kolumn: beton min C30/37;

e Zbrojenie kolumn: kolumny niezbrojone;

e Poziom sciecia kolumn betonowych: -0,45 = 55,15 m n.p.m.

e Rozmieszczenie kolumn w planie jest zmienne i zalezy od charakterystyki rozktadu obcigzen.

e Przygotowanie platform roboczych nalezy uzgodni¢ z Kierownikiem firmy wykonawczej
wzmocnienia.

Orientacyjne dtugosci kolumn podano wg czesci rysunkowej, w celu okreslenia parametrow oraz
wielkosci, ktdrymi nalezy kierowac sie przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym skracaniu badz
wydtuzaniu kolumn, na kazdym z odcinkdw, na poczatku wykonywania robdt, nalezy wykonac
procedure kalibracji parametréw pograzania narzedzia w odniesieniu do wykonanego badania CPTU
W porozumieniu z Projektantem.
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9. Uwagi wykonawcze

9.1. Kolejnos¢ roboét zwigzanych z  wykonaniem  kolumn
przemieszczeniowych

e Przygotowanie terenu (usuniecie przeszkdd, wykarczowanie krzewow, itp.).

e Usuniecie humusu na odpowiednig gtebokos$¢ zgodnie z lokalnymi warunkami.

e Wykonanie warstwy platformy roboczej.

e Wykonanie kolumn przemieszczeniowych.

e Na biezgco Scinanie gtowic kolumn przemieszczeniowych do rzednej projektowej.
e Przygotowanie gtowic kolumn.

e Roboty zasadnicze zwigzane z konstrukcjg fundamentéw, betonowanie elementéw zelbetowych,
odwodnienie wykopu — po czasie min. 7 dni od wykonania kolumn.

9.2. Platforma robocza
o Uwagi ogdlne
Platforma robocza musi stanowi¢ stabilne podtoze dla ciezkiego sprzetu budowlanego, w tym dla
pojazddéw gasiennicowych o masie 60 ton w kazdych warunkach pogodowych. Platforma powinna
znajdowac sie co najmniej 1.0 m powyzej poziomu wody gruntowej. W przypadku braku mozliwosci
poruszania sie po platformie roboczej betonowozéw wystepuje koniecznos¢ wykonania lokalnych
dojazdéw do pompy.
o Materiat platformy roboczej

Platforme roboczg/ warstwe transmisyjng stanowi¢ powinien nasyp z materiatu niespoistego tj.
kruszywo famane, kruszywo naturalne — piasek lub pospdtka. Maksymalna dopuszczalna zawartosé¢
czastek pylastych materiatu platformy roboczej/ warstwy transmisyjnej wynosi 5%.

o Poziom i migzszo$¢ platformy roboczej

Zatozony poziom platformy roboczej: wg czesci graficznej projektu
Minimalna migzszos¢ platformy roboczej wynosi 70cm.
o Badania odbiorcze platformy roboczej

Minimalna wymagana wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E; na poziomie 40 MPa. Pomiar
modutu odksztatcenia nalezy dokonac za pomocg obcigzenia statycznego ptytg VSS w ilosci 1 badanie
na 1000m?, minimum 3 szt.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie obcigzenia ptytg dynamiczng, przy czym minimalna wartos¢
modutu dynamicznego po zageszczeniu powinna wynosic¢ Eyp>30 MPa.
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9.3. Drogi dojazdowe

Dojazd do platformy roboczej odbedzie sie po drogach serwisowych. Minimalna szeroko$¢ drog
dojazdowych wynosi 5,0 m. Maksymalne nachylanie ramp zjazdowych dla maszyn wynosi 20°. Mozliwe
jest poruszanie sie po drogach serwisowych z ptyt betonowych lub po stabilnym, odwodnionym
podtozu. Drogi dojazdowe powinny charakteryzowaé sie modutem E;>40 MPa. Drogi dojazdowe
powinny umozliwia¢ poruszanie sie betonowozdow o masie 50 ton w kazdych warunkach
atmosferycznych.

9.4. Kolizje

Plac budowy powinien by¢ wolny od kolizji i spetniaé nastepujace warunki:

e Zamawiajacy zobowigzany jest do zainwentaryzowania i oznaczenia przebiegu istniejgcych sieci
w jednoznaczny sposdb na powierzchni terenu.

e Wszelkie instalacje i przeszkody znajdujgce sie w gruncie na terenie budowy, ktére nie zostang
usuniete, Zamawiajagcy zobowigzany jest do zainwentaryzowania i oznaczenia
w jednoznaczny sposdb na powierzchni terenu.

e W przypadku natrafienia na kolizje z Zzelbetowymi elementami istniejgcego posadowienia
w bezposrednim sgsiedztwie budynku nalezy uzgodni¢ mozliwosci przesuniecia kolumn.

W przypadku napotkania na kolizje z sieciami uzbrojenia terenu nalezy niezwtocznie poinformowac
Projektanta w celu analizy mozliwosci przesuniecia wykonywanych kolumn.

9.5. Uwarunkowania atmosferyczne

Prace zwigzane ze wzmocnieniem podtoza nie moga by¢ prowadzone gdy:

e Temperatura powietrza spada ponizej minus 5 °C.

e Grubosé zmarzliny przekracza 35 cm.

e Intensywnos¢ opaddéw (Snieg, deszcz) uniemozliwiajg sprawne wykonywanie robét.

Warunki atmosferyczne panujgce na budowie powinny pozwala¢ na prowadzenie prac w bezpieczny

sposéb zgodnie z zasadami BHP.

9.6. Tolerancje wykonawcze kolumn przemieszczeniowych

W przypadkach uzasadnionych, dtugosci wykonawcze kolumn mogg nieznacznie odbiegaé¢ od
dtugosci zaprojektowanych.

e Tyczy¢ kolumny wzgledem wyznaczonych osi konstrukcyjnych z doktadnoscig do 1cm.

e Dopuszczalna odchytka wykonawcza potozenia kolumn w planie + 15 cm wzgledem osi
konstrukcyjnej.

e Tolerancja rzednej poziomu gtowic kolumn po Scieciu: £10cm.
e Wszelkie zmiany istotne wykonywanych kolumn nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze projektowane dtugosci kolumn dotyczg lokalizacji punktowego
rozpoznania podtoza gruntowego w miejscach wykonanych sondowan /otwordow. Rzeczywiste dtugosci
kolumn mogg odbiegaé¢ od zaprojektowanych ze wzgledu na zmienno$¢ warunkédw gruntowych.
Dtugosci kolumn sg kontrolowane na biezgco poprzez weryfikacje oporu gruntu na $widrze podczas
wiercenia w porozumieniu z Projektantem. Zmiana dtugosci kolumn nie wymaga zmiany Projektu
Technicznego, na podstawie ktérej wykonywane sg kolumny.
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9.7. Przygotowanie gtowic kolumn przemieszczeniowych

Ze wzgledu na pionowa tolerancje wykonania gtowic kolumn przemieszczeniowych, Generalny
Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia gtowic kolumn z gruntu. W sytuacji Sciecia kolumny
ponizej projektowanego poziomu spodu fundamentdéw, nalezy wykonac warstwe betonu nad kolumng
z betonu nie gorszego niz materiat kolumn.

9.8. Prace mogace zagraza¢ kolumnom przemieszczeniowym

o Scinanie $wiezych (do 8,0 godzin od wykonania kolumny) glowic kolumn nalezy wykonywa¢ koparka
wyposazong w tyzke o gtadkiej krawedzi. Nie dopuszcza sie stosowania do scinania tyzek
z zebami ani spychaczy.

e Nie dopuszcza sie nadmiernie jednostronnie przegtebia¢ wykop wokdt kolumny.

e Nie dopuszcza sie prowadzenia prac ktére mogg uszkodzi¢ kolumny w szczegdlnosSci pograzania/
wyciggania grodzic, zageszczania w sposdb mogacy zagraza¢ kolumnom (niszczenie gtowic,
przerwanie ciggtosci w wyniku pekniecia).

e Zabrania sie ruchu pojazdéw, maszyn budowlanych, samochodéw ciezarowych bezposrednio na
gtowicach kolumn za wyjgtkiem jednostek pomocniczych stuzgcych do sScinania gtowic kolumn.

e Nie dopuszcza sie uzywania do skuwania kolumn mifotéw wyburzeniowych mocowanych do
ramienia koparko-tadowarki lub koparki.

e Po wykonaniu kolumn wszelkie prace, w tym w szczegdélnosci prace odwodnieniowe, nalezy
prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy niezmiennos¢ warunkéw gruntowych (po czasie min. 7 dni od
wykonania kolumn) i zachowanie ciggtosci kolumn.

10.Warunki odbioru prac zwigzanych z wykonaniem kolumn
przemieszczeniowych

Podstawa odbioru prac zwigzanych z zastosowaniem technologii kolumn przemieszczeniowych jest
Dokumentacja Powykonawcza zawierajaca:

e Metryki wykonanych kolumn przemieszczeniowych — 100% w postaci odczytu elektronicznego
(data, ilos¢, dtugosci wykonanych kolumn, ilos¢ wpompowanego betonu, predkosé¢ posuwu
narzedzia wiertniczego, moment obrotowy narzedzia wiertniczego, predkos¢ obrotowa narzedzia
wiertniczego, efektywna sita nacisku narzedzia wiertniczego uwzgledniajgca ciezar osprzetu
maszyny oraz sity wciggarki).

e Badania wytrzymatosci materiatu kolumn na Sciskanie: 1 seria badan (9 préobek), na kazde 500 mb
wykonanych kolumn CMC, nie rzadziej niz jedna seria badan dziennie.

e Deklaracje zgodnosci lub atesty na beton.

e Badania ciggtosci wykonanych kolumn. 100% wykonanego zakresu.

11.Zmiany w dokumentac;ji

Dopuszcza sie wprowadzanie zmian polegajgcych na zmianach dtugosci kolumn, po zatwierdzeniu
zmian przez Projektanta Wzmocnienia (autora niniejszego opracowania) w drodze projektowania
aktywnego. Zmiany nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.
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Dopuszcza sie wprowadzanie zmian polegajagcych na zmianach rozstawéw kolumn, po
zatwierdzeniu zmian przez Projektanta Konstrukcji oraz Projektanta Wzmochnienia (autora niniejszego

opracowania) w drodze projektowania aktywnego. Zmiany nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji
powykonawczej.

Dtugosé kolumn nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowych panujgcych w terenie.
Wszelkie zmiany nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.
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Zatacznik 1 Wyciagg z warunkow geologicznych
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5 kPa — obcigzenie zmienne
2,25 kPa — obcigzenie state
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Zatacznik 3 Wyciag z obliczen geotechnicznych
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Obliczenia nosnosci kolumn przemieszczeniowych przeprowadzono wg PN-EN 1997-2:2009

Metoda obliczen LCPC (Bustamante).
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Nosnos¢ wewnetrzna kolumn:

Maksymalne naprezenia w trzonie kolumny o srednicy 320mm wynosza:
Ngg4 0,250

Omax =g T 0221 ¢
Wytrzymatos$é obliczeniowa na $ciskanie:
0,85x30
fed = EET 17,00 MPa

co daje wspotczynnik bezpieczenstwa na poziomie:

SF =17,00 MPa/1,98 MPa = 8,58
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Zatacznik 4 Kopia uprawnien projektowych oraz przynaleznosci do
Izby Inzynieréw Budownictwa

Gorzéw Wikp., dnia 24,03.2021 .
Lubuska Okregowa Izba
InZzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0039/20

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwz (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 1117) i an, 12 ust. 2 i ust. 3, ust, 4¢
pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlanc (tj. Dz U.
2020 r., poz.1333 z pdén. zm.), po ustaleniu, 2e zostaly spehione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zioZeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan BARTOSZ SZATANIK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 31 sierpnia 1991 r. w Drezdenku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0059/PBKb/21
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczei

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do
whicsicnia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzie.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji, stronie
nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. mgr inz Ryszard Teterycz
3. mgr inz. Grazyna Loks

Otrzymuja:

Pan Bartosz Szatanik

Okrggowa Rada Lubuskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa
Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlancgo

w'a

gk o B o
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e
Uprawnicnia budowlane nadane

Panu BARTOSZOWI SZATANIKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 31 sierpnia 1991 r. w Drezdenku

numer ewidencyjny LBS/0059/PBKb/21
do projektowania
w specjalnoécei konstrukeyjno-budowlancej
bez ograniczen

1. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno
- budowlane) bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obicktu.

2. Na mocy art. 15a ust, 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania w danej
specjalnodci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosei.

3. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5§ w zwigzku z art. 13 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.) uprawnienia budowlane w danej
specjalnodei uprawniajg:

e projektowanic,  sprawdzanic  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
* sprawowanic kontroli technicznej utrzymamia obiekiow budowlanych.

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kw

1. mgr inz. Waldemar Okczak
2. mgr inZz Ryszard Teterycz
3. mgr inz. Grazyna Lok$
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-PUW-8EQ-62D *

Pan Bartosz Szatanik o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0044,/21

adres zamieszkania ||| NG

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy ¢ dria 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (De. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rawnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnosc damych w niniejsoym zatwiadczeniuv moina sprawdzic z2a pomocg numerny weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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