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1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, zwigzanych z budowg ,,Budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym na nieczystosci ciekte oraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, po
wczesniejszej rozbiorce istniejagcego budynku szatniowego, na dziatce nr 1179
w miejscowosci Biatosliwie” .

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez
zamawiajacego w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlanym majg na celu
zdefiniowanie wiasciwosci wykonywanych elementéw obiektow. Tego typu wiasciwosci
wymagac bedzie Zamawiajgcy od Wykonawcy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek
zastosowaé standard techniczny nie gorszy niz to w ST i w PB okreslono, pod sankcjg
uznania kazdej czesci Robét nie spetniajgcych tego wymogu za wadliwg, z przewidzianymi
Umowa konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej i
Projektu Budowlanego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca ma nieskrepowang mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego
w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robot, a w szczegdblnosci wszedzie i zawsze tam,
gdzie stuzy¢é to bedzie osiagnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametréw
techniczno - technologicznych.

Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej
dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek obowigzku
przypisanego Umowa.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do
udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot okreslonych w projekcie
,,Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte
oraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, po wczesniejszej rozbidrce istniejacego
budynku szatniowego, na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie” w zakresie
architektury i konstrukcji.

Projektant sporzadzajacy odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdine dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbétowymi
specyfikacjami technicznymi.

Wymagania Ogélne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00 nalezy rozumiec€ i
stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi;

ST- 01 Roboty przygotowawcze rozbiérkowe

ST- 02 Roboty ziemne

ST- 03 Stolarka budowlana

ST- 04 Roboty izolacyjne i ocieplajace

ST- 05 Rynny, rury spustowe, balustrady i obrébki blacharskie

ST- 06 Prace dotyczace ktadzenia poszycia

ST- 07 Tynki i oktadziny Scienne, roboty malarskie, posadzki, sufity, Scianki dziatowe
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ST- 08 Roboty konstrukcyjne

ST- 09 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

ST- 10 Wzmocnieni podtoza gruntowego

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlinej specyfikacji technicznej OST sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco;
Obiekt budowlany:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.
Budynek - to taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach.
Budowla - to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
| podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebna pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa. Obiekt
budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg albo jego
czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
Witasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.
Wyréob budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.
Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdédw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.
Opfata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
Droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.
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Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedtug prawa
kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do
dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowié
lub stanowigce czes¢ Robédt Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy
(jezeli wystepuja), ktére mogag by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych
maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie
w Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robo6t; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, kt6re
mogaq by¢ konieczne do realizacji Robo6t i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa,
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to
tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Inspektor Nadzoru Inwestorskieqo - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Protokot _odbioru _ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonhczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentaciji projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.
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Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych, mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacija - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State - oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukohnczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robét.

Rysunki - oznaczajq rysunki Robot, wigczone do Dokumentaciji projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z
Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamébwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét, bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezel
wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych
czes¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajaceqo - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Rob6t jak podano
w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.
Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane
w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robot Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertag i wtgczone do Umowy. Dokumenty te moga zawieraé
Przedmiar Robo6t, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby (6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowa.
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Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”,
ktére sg zataczone do Oferty i stanowig jej czesé.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okres$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Istotne _wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z projektem budowlanym (PB), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty
teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
a) dostarczong przez Zamawiajacego,
b) sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3  Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca moze nie wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Ceny materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu
budowli, to takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych obiektu oraz
reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow
wtasnych i usunie nieodptatnie o pomiarownie punktéw poboru mediow w sposob
uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

1.5.5  Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Fakt przystgpienia
i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okre$lonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w
miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny
sposdb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.5.6  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonhczenia roboét
| przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub
jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

1.6.Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

1.6.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod.
W sposob ciggly powinien informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.2  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni witadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.3  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.4  Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét musza
mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko.
Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

1.6.5  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych

bhp. W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6éb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.

1.6.7  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposbb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATER’IALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow i akceptowanie ich

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie swiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrdédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST
w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub niezadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrddia
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robbt.

Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
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Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedq
one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wilasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach
i wwarunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem o0sbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakohczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego skitadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego  zastosowania réznych rodzajow materiatbw do  wykonywania
poszczegblnych elementdéw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach,
zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegblnionych w umowie, zostanie przez Inspekiora nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robdét.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
5.1Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracowuje

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;
i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowa

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasada kontroli jakosci i robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robo6t. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole jakosci
rob6t i stosowanych materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatédw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy =zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z
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dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen, certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sgq wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢é atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedq
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskigj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1) i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,
— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.
6.7.2  Ksigzka obmiaréw robét
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w przedmiarze rob6t lub SST.
Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru roboét z:
— numerem kolejnym karty,
— podstawg wyceny i opisem robdt,
— iloscig przedmiarowa robét,
— datg obmiaru,
— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
— iloscig rob6t wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
6.7.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.7.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy, ksiegi obmiarow
i dokumentow laboratoryjnych - nastepujace dokumenty:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokét przekazania placu budowy,
— protokét — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokéty odbioru robét,
— protokdty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatbw 2z demontazu, dowody utylizacji materiatdw
z demontazu podlegajace utylizacji,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— korespondencja na budowie.
6.7.5  Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowoddéw mowigcych
o przyczynach zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia Ilub mienia powinno
spowodowac natychmiastowe powiadomienie wtasciwych organdw.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na
zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT
7.10g0lIne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych
w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace
czytelng skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

7.4Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg
w sposoOb zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

— podstawe wyceny i opis robét,
— ilos¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosé x ilos¢é = wynik obmiaru,
— ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar.
7.5Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNRach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
— odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu, elementow robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.30dbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4 0dbidr ostateczny

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosSci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowag i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.50dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokot
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny

zawierajacy:

— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

— Dziennik budowy — oryginat i kopie,

— Obmiar rob6t (jesli wymagany),

— Wyniki pomiardéw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— Protokoty préb i badan,

— Protokoty odbioru robét zanikajacych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Woykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
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— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie rob6t bedzie, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, protokoét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu
0 procentowe zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robaét.
Wszystkie szczegdty rozliczenia i podstawy ptatnosci Wykonawcy z Inwestorem bedg
uregulowane i zgodne =z zapisami umowy pomiedzy Inwestorem i Generalnym
Wykonawca.

9.2 Warunki Umowy i wymagania ogéine OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wiele pozycji Specyfikacji Technicznych odnosi sie do Polskich Norm (PN), norm
europejskich (EN), norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny
one by¢ traktowane jako nieodtaczna czes$¢ i stosowane tacznie ze Specyfikacjg
Techniczng i dokumentacjg projektowa. Zastosowanie powinno miec¢ ostatnie wydanie
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg ztozenia ofert), chyba, ze okreslono
inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem bezpieczenstwa, w Scistej zgodnosci
z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich do pewnego stopnia
przyjetego przez Polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych
z realizacjg rob6t w ramach umowy oraz zastosowacé sie do przepiséw tych norm na tych
samych warunkach co do innych wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami
tych norm. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi
przepisami wtadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi,
ktére sg w jakikolwiek sposéb powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie
realizacji robo6t.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentow i bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen i innych stosownych dokumentow.

Lista podstawowych aktéw prawnych:

10.1 Ustawy

- Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pbézniejszymi zmianami).
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.
22002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dn. 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
z p6zn. zm.).
- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z p6ézn. zm.).
- Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemdw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje
Budowla jest zasilana pradem elektrycznym, ale nie powoduje szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania elekromagnetycznego i nie
bedzie urzadzeh emitujgcych promieniowanie jonizujace.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. ST-01 -ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE
1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przygotowaniem i rozbiorkg budynku
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szatniowego istniejagcego zwigzanego z ,,Projektem budynku szatniowego wraz ze
zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte oraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna, po wczesniejszej rozbidrce istniejgcego budynku szatniowego, na dziatce nr
1179 w miejscowosci Biatosliwie” .

1.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét zwigzanych =z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00.

1.1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z rozbiérkg elementdéw istniejacego budynku szatniowego, umozliwiajace i
majace na celu przygotowanie przedmiotowej dziatki do budowy budynku szatniowego
wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte.

W zakres tych robét wchodza:

- zmiana lokalizacji miejsca skladowania odpadéw statych, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu,

- rozbiérka istniejacego budynku, kolidujacego z projektem wedtug projektu,

- rozbidrka istniejacego ogrodzenia w obrebie wykonywanych prac,

- wywéz odpadow na sktadowisko.

1.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
1.1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczac robét podano w ST-00 ,Wymagania ogblne”.
1.2 Materiaty
1.2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

ST-00 ,Wymagania ogblne”. Dla robét materiaty nie wystepuja.
1.3 Sprzet
1.3.1 Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu, podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
1.3.2 Sprzet do rozbidrki

Roboty zwigzane z rozbiérka beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce,
wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca
powinien postugiwac¢ sie sprzetem zapewniajacym spetnienie wymogéw jakosciowych,
ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie
moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Do realizacji robét zwigzanych z rozbidrkg budynku szatniowego moze by¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,
za wyjatkiem prac wykonywanych w bliskim sgsiedztwie innych budynkéw:

- mioty pneumatyczne,
- koparki,
- samochody skrzyniowe,
- samochody z dzwigiem.
1.4 Transport
1.4.1 Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu, podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywac sie
z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy
robotach rozbiérkowych. Transport materiatbw z rozbiérki Srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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1.5 Wykonanie robot
1.5.1 Ogéblne zasady wykonania robot
Ogblne wymagania dotyczace transportu, podano w ST-00 ,Wymagania ogblne”.
1.5.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
— miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
— zapoznac pracownikdéw z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie
jej wykonania,
— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng
i wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
1.5.3 Zabezpieczenia placu budowy
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Generalny Wykonawca winien ustawic
niezbedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu
budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajagcym przedostanie sie
oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo ddbr i os6b.
1.5.4 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdéw
wymienionych w pkt 1.1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w ST lub przez Inspektora nadzoru.
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
1.6 Kontrola jakosci robot
1.6.1 Ogblne zasady kontroli jakosci robét
Ogb6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét, podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.
1.6.2 Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakosci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania roboét
rozbiérkowych.
1.7 Obmiar robét
1.7.1 Ogblne zasady obmiaru robot
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét, podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiardw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie budowlanym.
1.7.2 Jednostka obmiaru robét rozbiérkowych
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementdéw budynkdw:
- dla rozbiérki elementéw — m® (metr szescienny),
- dla transportu — m® (metr szescienny),
- dla optat za przyjecie na sktadowisko —t (tona).
1.8 Odbioér roboét
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét, podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robo6t w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
1.9 Podstawa ptatnosci
1.9.1 Ogéblne zasady dotyczace ptatnosci
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Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w ST-00 ,Wymagania
ogolne”.
1.9.2 Cena jednostkowa obmiaru
Cena wykonania robot rozbiérkowych budynkéw obejmuije:
- rozbidrka czesci naziemnej,
- rozbiérka czesci podziemnej,
- transport materiatdéw przydatnych do wykorzystania na innej budowie z terenu rozbiérki,
- optate za przyjecie na sktadowisko.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 1.7.

1.10 Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47,
poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

2. ST - 02 - ROBOTY ZIEMNE

2.1 Wstep
2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowa Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych i przygotowawczych w obrebie terenu
budowy.
2.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych =z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu.
2.1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
ziemnych w czasie budowy:
- wykonywanie niwelacji terenu
- pozyskiwanie gruntu z prac ziemnych
2.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawieracé:
- rzuty i przekroje obiektéw,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposéb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczegO6towe warunki techniczne wykonania robét (np, wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).
Gtlebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop piytki - wykop, ktdérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop Sredni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.




Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

Grunt _skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymatos¢ na sSciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie: Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-
12 (Mg/m3).

Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U = D60/D10

gdzie:
Dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
D1o- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i
literatury technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz
robét,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

2.1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ materiatéw i wykonywania robét
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczac robét podano w ST-00.
2.1.5.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
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i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
2.1.5.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
2.1.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne
z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq
projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
2.1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wtgczony w cene umowna.
2.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegblny wzglad na:
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1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

2.1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
2.1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne
do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organ6w administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
2.1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
witadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
2.1.5.9 Ograniczenie obcigzenia osi pojazdu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.
2.1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.
2.1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
2.1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa
administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.2 Materiaty (grunty)
2.2.1 Zrodta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robot.

2.2.2 Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw
wtadzy na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcq raporty z badah terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba ze postanowienia
ogélnych lub szczegbtowych warunkdédw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji
terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skitadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.4 Zasady wykorzystywania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdét ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajagcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.3 Sprzet
2.3.1 Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru nie moze by¢ pbzniej zamieniany bez jego

zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robét.
2.3.2 Sprzet do robét ziemnych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,

rowniarki, urzagdzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi

itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

2.4 Transport
2.4.1 Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
2.4.2 Transport gruntu

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.

2.5 Wykonanie robét
2.5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é z dokumentacjag
projektowa. wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie
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wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.5.2 Doktadnos¢ wyznaczania i wykonywania wykopow

Kontury robo6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace po6zniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow
i krawedzi wykopdw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/- 5cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/- 5em. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robé6t ziemnych nie moze
przekroczyé +1cm i - 3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rdznié¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-
10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nierbwnosci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

2.5.3 Odwodnienia roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntdbw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejgcych  zbiornikébw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

2.5.4 Odwodnienia wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw
odwadniajacych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrdta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

2.6 Kontrola jakosci robot
2.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
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wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposbdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasada kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru, ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatédw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
| stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, kt6re budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego Przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zroédta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot
z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

« Polskg Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w, dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robo6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeqolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robdt, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

 wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekiora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggty, w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywanie robét ziemnych
Sprawdzanie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci
z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 2.5 oraz z dokumentacjq projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdcié na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

Sprawdzanie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono

w pkt. 2.6.1.

2.6.3 Badania do odbioru wykopéw fundamentowych

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw sa:

a) pomiary tasmg, szablonem, tatg o dlugosci 3m i poziomicg Iub niwelatorem,
w odstepach co 20m dla:

- pomiaru szerokosci wykopu ziemnego

- pomiaru szerokosci dna wykopu

- pomiaru rzednych powierzchni wykopu ziemnego

- pomiaru pochylenia skarp

- pomiaru réwnosci powierzchni wykopu

- pomiaru réwnosci skarp
b) pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m oraz w punktach watpliwych dla
pomiaru spadu podtuznego powierzchni wykopu
Szerokosé wykopu ziemnego




Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowane;
0 wiecej niz £ 10cm.

Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rdézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3cm lub +1cm.
Pochylenia skarpy

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz
10% warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Roéwnos¢ dna wykopu

Nierbwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga
przekracza¢ 3cm.

Roéwnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczaé £ 10cm.
2.6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je
na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych
w punktach 2.5 i 2.6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
nie majaca zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakosé.

2.7 Obmiar robét
2.7.1 Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

2.7.2 Zasady okreslania ilosci robét

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq inaczej, objetosci beda wyliczone
w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci robét ziemnych wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilos¢ oblicza¢é wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspo6tczynnika spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami ST.

2.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadacé
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

2.7.4 Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposbéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
W sposoOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca,
szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatagcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

2.8 Odbior robot
2.8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych, zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru Ilub komisja powotana przez
Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.8.3 Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

2.8.4 Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
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Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 2.8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjgq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robo6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
iew. PZJ,

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie
z ST iew. PZJ,

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

2.8.5 Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

2.9 Podstawa ptatnosci
2.9.1 Ustalenia ogodlne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
2.9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do
cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.10 Przepisy zwigzane
2.10.1 Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
2.10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr. 106 poz. 1126)
z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr. 80 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

3. ST - 03 — STOLARKA BUDOWLANA

3.1 Wstep
3.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zewnetrznej oraz wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej
zwigzanych z budowg ,Budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte oraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, po wczesniejszej rozbidrce
istniejacego budynku szatniowego, na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie”.
3.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie
1.1 - ST-00.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.
3.1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét wymienionych
w p. 1.1., zwigzanych z wykonywaniem stolarki okiennej i drzwiowej.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.
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W skifad tych robét wehodzi:
- montaz okien PCV, parapetow zewnetrznych,
- montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych, przeszklonych szktem bezpiecznym,
- montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych, przeszklonych szktem bezpiecznym,
- montaz drzwi wewnetrznych przeszklonych szkiem przeziernym, mlecznym oraz petnych
aluminiowych i stalowych,
- montaz drzwi wewnetrznych, przeszklonych szkiem,
- montaz drzwi wewnetrznych, petnych ptycinowych,
- montaz drzwi wewnetrznych stalowych,
- montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych EI-30, REI-60.
- montaz bramy garazowej zewnetrznej stalowej,
3.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne”, a takze zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
3.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczac robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”. pkt. 2.

3.1.6 Kierownictwo i nadzér robot

W czasie robot nalezy zapewni¢ dozér techniczny ze strony wykonawcy i nadzor
ze strony Zamawiajgcego. Niezbedna jest obecnosé odpowiedzialnego kierownika robét
lub jego kompetentnego zastepcy. Przebieg robo6t powinien byé biezaco dokumentowany
w dzienniku budowy.
3.1.7 Inne wymagania

W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzegaé
wymagan dla robét ogélnobudowlanych oraz norm, przepiséw BHP i innych dokumentéw
dla odpowiednich rodzajow robét.

3.2 Materiaty

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
MATERIALY — wymagania szczegbtowe dotyczace witasciwosci wyrobdw budowlanych.
Nalezy wbudowaé stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.
3.2.1 Stolarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna
Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami anodowymi. Drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowe (ciepte), wzmacniane,
przeszklone szktem bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz, kolor zgodnie
z zestawieniem stolarki.
Parametry techniczne:
Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PNEN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M- 02138.
Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
— twardos¢ Shor’a min. 35-40
— wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa
odpornosc¢ na temperature od —30 do +80°C
— palnos$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
— trwato$¢ min. 20 lat.
- Szklenie: szkto bezpieczne typu ,float”, w wersji ogniowej szyba ogniodporna.
- Kolor: zgodnie ze stawieniem stolarki
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-Stosowaé drzwi zewnetrzne o wspétczynniku U=1,3 W/m?*K

3.2.2 Stolarka okienna PCV

Konstrukcja: PCV

Stosowac profile konstrukcyjne o wiasciwosciach termoizolacyjnych — w przekroju:
pieciokomorowy,

Szklenie:

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg.PN-78/B-13050.

Stolarka o wspétczynniku przenikania szklenie/profil U=0,9 W/m?*K.

Kolor szkta: Bezbarwne przezroczyste,

Faktura szkfa: Gtadka-typu ,float”

Cechy odpornosci mechanicznej: szkto ptaskie walcowane wg PN —78/B-13050,

Gabaryty:

Wymiarowanie, podziat geometryczny, sposéb i kierunek otwierania kwater okiennych,
zamki i akcesoria specjalistyczne w zakresie wyposazenia krytego profili konstrukcyjnych
| dziatowych szklenia — wg zestawienia stolarki okiennej.

W przypadku tgczenia elementéw stolarki PVC w zestawy segmentéw nalezy
w dostosowaniu do mozliwosci technologicznych  producenta uzyskaé efekt
bezszprosowego, systemowego tgczenia tych segmentow. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania faczen bezszprosowych nalezy w porozumieniu z projektantem ustali¢
przedstawione przez producenta rodzaje listew maskujacych krawedziowych
w identycznym kolorze i fakturze jak w profilach konstrukcyjnych gtéwnych.

Mocowania:

Mocowanie w otworze os$ciezy — kotkami metalowymi montazowymi. W miejscach
wymagajacych podwyzszonego bezpieczenstwa utwierdzenia stosowac blachy stalowe
montazowe ptaskie lub katowe o przekroju zapewniajgcym stabilne umocowanie profilu
ramy osciezy. Szczeliny montazowe uzupetniaé piankg montazowg PE. Uwaga! Nalezy
zachowac folie ochronna profili PVC do zakonczenia prac wykonczeniowych.

Okucia budowlane: Zgodnie z zestawieniem.

Mikrowentylacja:

W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki okiennej nalezy zastosowac¢ nawiewniki
listwy higrowentylacyjne w technologii dostosowanej do systemu profili konstrukcyjnych
ram okiennych. W pozostatych oknach technologia oku¢ zawiasowych powinna
obejmowac funkcje mikrouchytu.

3.2.3 Drzwi wewnetrzne

Zamontowac zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowe;j:

Kolor ramy: zgodnie ze stawieniem stolarki, szkto bezpieczne: typu ,float”

Pom. techniczne, magazynki: petne, kratki wentylacyjne w kolorze.

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
| powtokami anodowymi.

Parametry techniczne:

Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PNEN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

— twardos¢ Shor’a min. 35-40

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa

odpornosc¢ na temperature od —30 do +80°C

— palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

— trwato$¢ min. 20 lat.
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- Szklane: szkto bezpieczne typu ,float”, w wersji ogniowej szyba ogniodporna.
- Kolor: zgodnie ze stawieniem stolarki
Wszystkie drzwi powinny posiadac Aprobate Techniczng ITB.
3.2.4 Nadproza systemowe wg projektu konstrukcyjnego
3.3 Sprzet

Sprzet winien by¢ zgodny z instrukcjg wykonawczg sporzadzong przez Wykonawce.
Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
3.4 Transport
Ogblne wymagania dotyczace transportu.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.2.ST-0.
3.5 Wykonanie robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podane w ST B-00 ,Wymagania ogblne” pkt 5.
3.5.1 Przygotowanie osciezy
- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania osciezy, do ktérego
ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni oSciezy, oscieze nalezy naprawic¢ i oczysScic.
- Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezy zgodnie
z wymaganiami producenta.
3.5.2 Osadzenie i uszczelnienie stolarki
- Osadzanie stolarki drzwiowe;j
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowac¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢é materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie os$cieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bez oscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych
w o$ciezu.
3.6 Kontrola jakosci robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podane w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
3.6.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla

stolarki okiennej i drzwiowe;j.

3.6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
— sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi
do odwzorowania,
— sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
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3.7 Obmiar roboét
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét, podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne”
pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa robot jest:
— szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

3.8 Odbior robot

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegajg odbiorom. Do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

- rysunki z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot,

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
3.9 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 9.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych jak wyzej.
Cena obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie,
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

3.10 Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogblnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

4. ST - 04 — ROBOTY IZOLACYJNE | OCIEPLAJACE

4.1 Wstep
4.1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej sga wymagania

dotyczace wykonania i odbioru izolacji zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z
budowg ,Budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczysto$ci
ciekle oraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, po wczesniejszej rozbidrce istniejacego
budynku szatniowego, na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie”.
4.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie
1.1 - ST-00.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
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zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.
4.1.3 Zakres robét objetych ST
a) Ocieplenie scian zewnetrznych budynku istniejgcego z zastosowaniem systemu ETICS
ze styropianu EPS 70-033 Fasada gr.20cm — grafit, lub inny réwnowazny, a nastepnie
wykonaniu warstwy zbrojgcej i natozeniu tynku cienkowarstwowego mineralnego +farba
silikonowa / tynk zywiczny,
d) Malowanie scian (tynk mineralny) + farba silikonowa / cokét tynk zywiczny - mozaikowy
zgodnie z projektem kolorystyki elewaciji,
e) lzolacja termiczna podtogi na gruncie polistyren ekstrudowany lub styropian EPS150-
036 16cm (w dwoch warstwach),
f) Docieplenie dachu wetng mineralng gr. 30cm utozong pomiedzy wigzarami drewnianymi
w poziomie pasa dolnego.
4.1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdélne”, a takze okresleniami podanymi
ponizej:
4.1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wszystkie materialy do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza specyfikacjq
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach, dopuszczajacych je do
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ oznakowanie znakiem
budowlanym ,B".

4.2 Materiatly

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
 Plyty styropianowe EPS 70 (FS15), EPS 100 (FS20) lub powinny posiada¢ barwe
granulek styropianowych, wstepnie spienionych;
» Dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen w niewielkim stopniu:
> Dla zastosowanych ptyt o grubosci powyzej 30mm - o gtebokosci do 5mm;
taczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50cm? a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10cm?.
» Wymiary:
> dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500mm - dopuszczalne odchyiki -t-0,5%,
> szerokosc¢- 1200,1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchytki + 1,5mm,
> grubos¢ -20-500mm co 10mm- dopuszczalne odchytki + 0,5%.
a) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m?, przy czym wysokos$é stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka
zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke
pakowacza.
b) Przechowywanie.
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.
c) Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP
i ruchu drogowego.

- Zaprawa klejaco — szpachlowa

Bazowy Srodek wigzacy - spoiwa hydrauliczne i polimerowe z dodatkiem modyfikatoréw
Gestos¢ nasypowa - ok. 1,3+1,5 g/cm?3

Proporcje mieszania - ok. 5,5+6,5 | wody na 25kg zaprawy

Okres przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg - ok. 2 godzin
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Czas otwartego schniecia - 230 minut

Barwa - jasnoszara

Zuzycie - ok. 4,0 kg/m?

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza) - od +5°C do +25°C

« Preparat gruntujacy

Bazowy $rodek wigzacy - specjalne modyfikowane potasowe szkto wodne i spoiwo
kopolimerowe

Pigmenty - nieorganiczne pigmenty barwne

Gestosc - ok. 1,3 g/cm?3

Zawartosc¢ substanciji statych - min. 44%

Barwa - biata lub podbarwiana pod kolor tynku

Srednie zuzycie - ok. 0,20 I/m2 (w zalezno$ci od chtonnosci podtoza)

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza) - od +5°C do +25°C

« Polikrzemianowa wyprawa tynkarska

Bazowy $rodek wigzacy - specjalnie modyfikowane potasowe szkto wodne
Pigmenty - odporne na wptyw czynnikéw atmosferycznych nieorganiczne pigmenty
barwne, dostarczonego wzoru (mozliwe do uzyskania przy uzyciu pigmentow
nieorganicznych) o fakturze petnej o gr. 1,5mm i o fakturze modelowanej)
Grubosci ziarna 1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm

Rozcienczalnik - woda

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza) - od +5°C do +25°C

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza - <75%

Przepuszczalnos¢ pary wodnej - kat. V2

Absorpcja wody - kat. W2

TYNK elewacyjny — tynk silikonowy barwiony w masie

Bazowy $rodek wigzacy spoiwo tynk silikonowy barwny w masie
Gestosc ok. 1,85kg/dm?3

Faktura baranek 1,5 mm zuzycie 2,3 kg na 1m?

Stopien potysku matowy

Srednie zuzycie ok. 2,5 kg/m?2

Temperatura stosowania

(powietrza i podtoza) od +5°C do +25°C

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza < 75% / Wzgledny op6r dyfuzyjny powtoki o gr. 150 ym
Sd = 0,05m (wymédg normowy Sd <2,0 m)

Elementy uzupetniajace — (akcesoria systemowe)

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe Iub aluminiowe, stuzace do
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

- profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne scienne,

- narozniki ochronne — elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatka,
zabezpieczajgce i wzmacniajace krawedzie (narozniki budynkow, o$ciezy) przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Folia PE
- Stosowac folie polietylenowg dopuszczong do stosowania w podtozach o grubosci nie
mniejszej niz 0,2mm.

STYROPAPA

- Materiaty rolowe stosowane do izolacji poziomych powinny by¢ odporne na korozje
biologiczna,

- a takze wykazywaé¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na naprezenia rozciggajace,

Moga by¢ stosowane papy:

- papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,
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- papy podkiadowe na welonie szklanym.

Izolacje pionowe

- |zolacje pionowe mogq by¢ wykonywane z:

- lepikéw,

- emulsiji,

- asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych.

Systemy izolacyjne

- Systemy izolacyjne powinny spetniaé ponizsze wymagania oraz posiadaé¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty,

- Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez Zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

- Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;,

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

- Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Lepik

Izolacje na zewnatrz powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod
staltym zadaszeniem, temperatura zewnetrzna przy ktérej mozna prowadzi¢ roboty
izolacyjne lepikami na gorgco wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepikéw na zimno 10°C,
zaktady materiatéw rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10cm, grubos¢ lepiku miedzy
warstwami pary powinna wynosi¢ 1-1,5mm, zatamania warstwy izolacji powinny byc¢
wzmocnione, szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione.

Izolacje powlokowe przeciwwilgociowe

Podtoze pod pionowe izolacje powtokowe z lepikow, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas
dyspersyjnych powinny stanowi¢ gtadkie sciany betonowe lub tynki cementowe. Podtoze
pod izolacje powtokowg musi by¢é bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa. Grubos¢ powtoki asfaltowej nie powinna by¢é mniejsza od 2mm.
Powtoke nanosi¢ na $ciane przynajmniej w dwoch warstwach. lzolacje wyciggng¢ na 30cm
ponad teren. lzolacje scian istniejacych wykonywac odcinkami nie dtuzszymi niz 1m.
Welna mineralna charakterystyka

Osiggany wspotczynnik przewodzenia lambda [W/m*K] 0,034
Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia lambda [W/m*K] 0,036
Odpornos¢ termiczna wtdkien [°C] 750
Wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtag do powierzchni [kPa] 27,5
Nasigkliwos¢ metodg czesciowego zanurzenia [kg/m?] <1
Naprezanie Sciskajace przy 10% deformaciji [kPa] =50
Gesto$¢ pozorna [kg/m®] 150
Klasyfikacja ogniowa A1 wyrdb niepalny
Hydrofobizowane nie chtong wilgoci

Systemy izolacyjne stosowa¢ wg instrukcji producenta.
4.3 Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczgace sprzetu podano w ST-00 (kod45000000-7)
"YWymagania ogolne” pkt.3.
Nie przewiduje sie stosowania sprzetu specjalistycznego poza ogélnobudowlanym.
4.4 Transport



Ogblne wymagania dotyczace transportu podane w ST-00,Wymagania ogdine” pkt 4.
a) Przechowywa¢ materialy nalezy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych
opakowaniach, na paletach drewnianych.
b) Zachowa¢ wymagania producenta dotyczace warunkédw przenoszenia, oraz
magazynowania.
4.5 Wykonanie robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podane w ST B-00 ,Wymagania ogblne” pkt 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty budowlane.
4.5.1 Wymagania ogdine
a) Przed rozpoczeciem robot
- zakonczone sa roboty dachowe, okienne, izolacje itp.
- zabezpieczone sg wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,
- zakonczone sg roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczng budynku,
- wyschniete sg wszelkie zawilgocenia,
- zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico $cian.
b ) Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegac rezimu technologicznego
- stosowac wytacznie elementy systemu okreslone w ST,
- podczas prowadzenia prac oraz schniecia tynkow temperatura zewnetrzna powietrza,
podfoza i wbudowanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz +8°C lub wyzsza niz 25°C a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 80%,
- w czasie roboét i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura),
- niedopuszczalne jest prowadzenie prac, jezeli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 5°C w przeciggu 24 godzin, w czasie opaddéw atmosferycznych, podczas silnego
wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez odpowiednich oston ograniczajacych
niekorzystny wptyw warunkéw atmosferycznych,
- rusztowania ustawic¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian.
4.5.2 Przygotowanie podtoza
a) Kurz i pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet z uzyciem
detergentéw (Podtoze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste, pozbawione
elementéw zmniejszajacych przyczepnos¢ (kurz, pyt, oleje szalunkowe, itp.),
b) Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnac¢ zaprawg tynkarskag
(Podtoze powinno by¢ rowne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi),
c) Podtoza pylace lub nadmiernie nasigkliwe zagruntowa¢ dobranym preparatem,
d) Warstwa elewacyjna ocieplanych scian budynkéw wielkoptytowych powinna posiadaé
wymagang statecznos$¢ z ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem
e) Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usunac. Przyczepnosc
powtoki mozna sprawdzi¢ poprzez jej naciecie hozem, przyklejenie tasmy samoprzylepnej
a nastepnie jej zerwanie. Jesli w wyniku tej proby nastapi oderwanie fragmentu powtoki
nalezy jg uznac jako stabo przyczepna,
f) W przypadku scian otynkowanych nalezy sprawdzi¢ przyczepnosc istniejacego tynku
przez opukiwanie. Gtuchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podtoza i nalezy go
usungg.
Zaleca sie takze skucie tynkéw na zewnetrznych powierzchniach osciezy drzwiowych
i okiennych, aby mozliwe byto je ociepli¢ bez nadmiernego zastaniania oscieznic.
g) Podtoza silnie nasigkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nieréwnomiernie chtonne oraz
piaszczace nalezy zagruntowac gruntem.
4.5.3 Wykonanie
a) Na odpowiedniej wysokosci ponad powierzchnig terenu nalezy zamocowac na $cianie
profil cokotowy,
b) Ptyty izolacyjne nalezy uktada¢ od dotu do géry obiektu w uktadzie poziomym dtuzszych
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krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin pionowych. Uktad mijankowy
stosowac¢ réwniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie zazebialy. Styki ptyt nie moga sie
pokrywac ze ztgczami ptyt prefabrykowanych. Krawedzie ptyt nie mogq znajdowac sie na
przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych,

c) Odpowiednio przygotowang zaprawe klejagca nalezy naktada¢ na poszczegdine ptyty
izolacyjne metoda pasmowo punktowa,

d) Szerokos¢ pasma zaprawy klejacej utozonej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosic, co
najmniej 5cm, na pozostatej powierzchni zaprawe nalezy naktada¢ min. 3 plackami
o wielkosci dtoni. Lgczna powierzchnia natozonej zaprawy klejacej powinna obejmowac,
co najmniej 40% ptyty,

e) Po natozeniu zaprawy klejacej ptyty nalezy bezzwitocznie przytozy¢ do $ciany
w odpowiednim miejscu i docisng¢ do uzyskania rownej powierzchni z sasiednimi ptytami.
Ptyty nalezy uktada¢ mijankowo szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych,

f) Po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, jezeli przewiduje to projekt
techniczny, wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkbw rozporowych
a szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi
paskami materiatu izolacyjnego,

g) lloé¢ tacznikéw mechanicznych na 1m? winna by¢ okresowa w projekcie,

h) Otwory w materiatach drgzonych i betonie komérkowym nalezy wykonywac wiertarkami
bez uzycia udaru,

i) Dlugosc¢ kotkéw nalezy dobra¢ uwzgledniajac grubosc ptyty styropianowej warstwy kleju,
ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w $cianie,

j) Sciany na styku z gruntem ponizej poziomu terenu ociepli¢ nalezy stosujac ptyty
izolacyjne ze styropianu typu XPS. W tym celu nalezy wykonaé¢ odpowiedni wykop.
Pierwszy ich pas poziomy nalezy oprze¢ na wypoziomowanej desce przytwierdzonej do
Sciany. Deske oporowg nalezy zdemontowac¢ po przyklejeniu ptyt Piyty styropianowe
nalezy zabezpieczy¢ na powierzchni stykajgcej sie z gruntem warstwg bazowg
z podwajnej siatki z wtdkna szklanego i zaprawy szpachlowej,

k) Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapi¢ nie
pdzniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia,

l) W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajacej wciska¢ natychmiast
tkanine zbrojaca i rbwno zaszpachlowaé¢. Tkanina powinna by¢ rbwnomiernie napieta, nie
wykazywac pofatdowan a oczka siatki zatopionej w masie szpachlowej nie moga byc¢
widoczne,

m) Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubosé 3-5mm. Sasiednie pasy
tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad co najmniej 10cm,

n) Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych nalezy naklei¢
pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 35 x 20cm. Zapobiega to
powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku,

0) Naroza przy zbiegu sScian budynku na parterze budynku, a takze przy otworach
drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojaca
osadzonych na kleju,

p) W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk
cienkowarstwowy,

q) Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystgpi¢ do naktadania
tynku. Przygotowany tynk nalezy naktadac warstwag o grubosci wynikajacej z uziarnienia,
(1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm) przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej,

r) Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego zwracajac
szczeg6lng uwage na ptynnym potgczeniu tynku na poszczegolnych obszarach roboczych,
s) Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym, a w przypadku
tynkéw o fakturze drapanej ruchem pionowym, poziomym lub kolistym. Do fakturowania
nalezy uzywac pacy z tworzywa sztucznego,
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t) Tynk nalezy naktada¢ na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, rownomiernie
i bez przerw,
u) Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykona¢ warstwe
zbrojong i wyprowadzi¢ siatke na elewacje do p6zniejszego wykonania warstwy zbrojone;j
na elewacji. Potaczenie bocznych osciezy powstatych po ociepleniu winno by¢ wykonane
w sposéb pozwalajgcy na swobodne ruchy parapetu wynikajace z pracy termicznej blachy,
v) Uzyskuje sie to poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakonczen parapetdéw
mocowanych w osciezu,
w) Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu,
winny by¢ zabezpieczane warstwa zbrojong i obrobkami blacharskimi. Zasada ta dotyczy
rowniez wszystkich elementéw ozdobnych na elewacjach takich jak gzymsy, profile
ozdobne itp.
4.5.4 Zalecenia
a) Do prac ociepleniowych mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz
zdjeciu obrobek blacharskich, rur spustowych i instalacji odgromowej,
b) W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontowac¢ odpowiedni profil,
c) W osciezach stosowac izolacje o grubosci, co najmniej 3cm,
d) Podokienniki powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 4cm i powinny
by¢ odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem,
e) Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na pozostawienie prostych krawedzi przy narozach
$cian oraz otworow drzwiowych i okiennych. Powierzchnie ptyt nalezy doktadnie oczyscié¢
z powstatego pytu,
f) Do wysokosci minimum 2,0m od poziomu terenu zaleca sie zastosowaé¢ dwie warstwy
tkaniny,
g) W miejscach potaczen ocieplenia z stolarkg drzwiowag, okienng, obrobkami
blacharskimi, dylatacjami nalezy zastosowac uszczelnienie,
h) Obrobki blacharskie winny byé wykonane po wykonaniu izolacji, a przed ukfadaniem
warstwy tynku, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone
powierzchni sciany przed wodami opadowymi i sptywajacymi,
i) Szczegllnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej)
wykonywanie blacharki attyk, gzymséw i tym podobnych elementéw poziomych, do
ktorych dochodzi ocieplenie,
j) Roboty blacharskie winny byé tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy
spowodowane wiatrem i naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe
zbrojaca,
k) Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrébkami blacharskimi nieobrobionego
klejem i siatkg materiatu izolacyjnego,
l) Blacharka podokienna (parapety zewnetrzne) winna by¢ montowana ze spadkiem
zapewniajacym odptyw wody (nie mniej niz 2%),
m) Blacharka winna by¢ montowana w taki sposob, aby kapinos parapetu z blachy byt
oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 4cm.

4.6 Kontrola jakosci robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podane w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

a) Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkéw dotycza:
- zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng
- stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
- przestrzegania ogolnych zasad wykonywania robot tynkarskich
- przygotowania podtozy
- przyczepnosci tynkow do podtoza
- grubosci tynkéw
- wygladu powierzchni otynkowanych
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw
wykonczenia tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
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b) Sprawdzeniu podlega pionowos¢ i ptaszczyznowos¢ wykonanych wypraw tynkarskich /
wg pionowych listew kierunkowych.

4.7 Odbior robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
a) Odbiorowi podlegajg zakonczone prace tynkarskie.
b) Ocieplenie scian systemem ETICS powinno by¢ utozone bez widocznych przeswitéw.
Ptyty muszg by¢ utozone mijankowo a kotki montazowe rozmieszczone symetrycznie i wg
Instrukcji ITB.
Siatka zbrojeniowa nie moze by¢é widoczna, a nawierzchnia szpachlowana po
zakonczonym wysychaniu nie moze wykazywac¢ peknie¢ ani nierobwnosci. Powierzchnia
pokryta tynkiem cienkowarstwowym i malowana powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor
i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktoSci
i wklestosci.
c) Krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywac idealny prostoliniowy przebieg, nie mogq
by¢ naruszone ani pofalowane.

4.8 Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 (kod 45000000-7)
,-Wymagania ogdlne” pkt 9.
4.8.1 Cena jednostkowa obmiaru
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.
4.9 Przepisy zwigzane
4.9.1 Normy
PN-B-02874:1996  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palnosci materiatbw budowlanych.
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-20132:2005  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

PN-83/N-0310 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do

kontroli.
PN-90/P-04755 Tkaniny szklane. Metody badan.
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechaniczne i chemiczne wtasciwosci kruszywa.
Oznaczenia gestosci nasypowe;j i jamiste;.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN ISO 1182:2004 Reakcje na ogien wyrobow budowlanych. Badania niepalnosci.
PN-EN ISO 1513:1999  Farby i lakiery. Sprawdzenie i przygotowanie prébek do badania.
PN-EN ISO 1716:2004 Reakcje na ogien wyrobow budowlanych. Ciepto spalania.
PN-EN ISO 2811:2002 Farby i lakiery. Oznaczenie gestosci.
ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych. Ztozone
systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
4.9.2 Inne
- Instrukcja zabezpieczenia przed zawilgoceniem izolacji cieplnych.
- Warunki wykonania i odbioru robét izolacyjnych.

5.ST - 05 - RYNNY, RURY SPUSTOWE, BALUSTRADY

| OBROBKI BLACHARSKIE

5.1Wstep
5.1.1 Przedmiot SST
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Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru orynnowania oraz obrébek blacharskich zwigzanych z
budowg ,Budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci
ciekte oraz z niezbedna infrastrukturg techniczna, po wczesniejszej rozbiorce istniejacego
budynku szatniowego, na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie”

5.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.
5.1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych z pokryciem dachowym realizowanych
w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1.

Zakres rzeczowy obejmuje:
-obrébki blacharskie w ramach wykonania poszycia dachu budynku z blachy ocynkowanej,
- obrébki blacharskie w ramach wykonania rynien parapetowych z blachy ocynkowanej,
- montaz parapetéw zewnetrznych — blachy,
- montaz pochwytéw w toaletach dla niepetnosprawnych,
- obrébki blacharskie w ramach stolarki okiennej w miejscu styku ze Sciang wewnetrzng
wykonaé w systemie ,ciepte aluminium”,
- montaz odwodnienia liniowego przed wejsciami,
- transport sprzetu na/z miejsca pracy,
- prace porzadkowe na terenie robot.
5.1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”
5.1.5 Ogéblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robo6t podano w ST-00. Zakres prac zwigzanych wykonaniem obrébek
w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
— obrdébki scian szczytowych z blachy stalowej ocynkowane;,
— pozostate obrobki blacharskie na dachu jak obrébki z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej gr. 0,5mm,
Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:
- miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed
wptywami atmosferycznymi;
- zabezpieczenia strefy sasiadujgcej z inwestycjg podczas prac na wysokosci;

5.2 Materiaty

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST-00 ,Wymagania ogoélne”. pkt.2, wymagania szczegb6towe dotyczace wiasciwosci
wyrobdw budowlanych.
5.2.1 Blacha stalowa ocynkowana

Do konstrukcji obrébek blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa
ocynkowana o grubosci 0,5 do 0,55mm, o powtoce cynku nie mniejszej niz 275 g/m2).

5.2.2 Orynnowanie
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Odwodnienia dachu wykonane poprzez wyprofilowanie rynien, woda odprowadzona
jest poprzez system rynien spustowych prowadzonych na warstwie docieplenia budynku.
Rura spustowa: & 100mm,

Szerokos¢ rynny 120mm.
5.2.3 Skifadowanie materiatéw i konstrukciji

Blacha ocynkowana bez wzgledu na posta¢ sktadu (arkusz, zwdj) powinna byc¢
sktadowana w miejscu zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej
od podfoza zapewniajgcej odpowiednie przewietrzanie. Sposdb utozenia materiatu nie
powinien w zaden sposob narazac go na uszkodzenie powtoki ocynkowanej, zwtaszcza na
przetamanie.

Rozmieszczenie sktadowanego materiatu powinno zapewniaé swobodne podjecie do
zabudowy potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostatych (skutkuje to
niepotrzebnym narazeniem na uszkodzenia).

Rury i rynny spustowe powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni
w potozeniu poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na rownych
podktadach i styka¢ sie z nimi na catej dlugosci. Dopuszczalna wysokos¢ sktadowania
wynosi 1m. Ostre krawedzie stojakdéw i srodkow transportu stykajace sie z rynnami nalezy
zabezpieczy¢ (np. deskami). Ksztattki pakowane w tekturowe pudta powinny byc¢
sktadowane pod zadaszeniem.

5.2.4 Badanie na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z odzysku przeznaczone
do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru. Odbiér materiatdw
z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika
budowy.

5.3 Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Sprzet - roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z
wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych. Sprzet pomocniczy powinien byc¢
przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno byé
urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, oswietlone, z dostateczna wentylacja. Stanowisko robocze powinno
zostac odebrane przez inspektora nadzoru.
5.4 Transport
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport - materiaty, elementy i sprzet moggq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata statecznosci oraz opadami atmosferycznymi.
Ustawienie elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania. Zaleca sie by =zatadunek i roziadunek byt wykonywany recznie,
a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego
zgniatania elementéw i ich rzucania.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

5.5 Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.5.1 Organizacja roboét
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktére
zapewnia osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.
Obrébka blacharska.
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Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do —15st.C.
Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odpry$niecie cynku. Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na podtoze
z betonu Ilub tynku cementowego i cementowo-wapiennego, nalezy unikac
bezposredniego stykania sie blach z metalami mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne,
np. stali z aluminium — w takim wypadku nalezy blache oddzieli¢ warstwa papy lub innym
materiatem izolacyjnym.

Do robo6t blacharskich mozna przystapi¢ po:

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg techniczng wykonania podtoza (w tym réwniez
odpowiednich spadkéw) oraz podktadéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na
wszystkich gzymsach, pasach elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych,
oddzielenia ppoz., itp.;

- po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych, kidre ze wzgledow
technologicznych powinny by¢é wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podtoza z wapna, widrow i zanieczyszczen.

Wymagania ogdlne dla podfoza:

- Pochylenie potaci powinno by¢ zgodne z wymaganiami normowymi;

- podtoze powinno by¢ rowne, przeswit pomiedzy fatg kontrolng dtugosci 3m przytozong do
potaci réwnolegle do okapu (prostopadle do spadku) nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm,
a przytozong wzdtuz spadku — nie wiekszy niz 10mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;
- styki podioza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie potaci, styki ze $cianami
oddzielenia ppoz., itp. powinny by¢ odpowiednio uksztattowane;

- w podtozu powinny by¢ osadzone haki rynien;

- krawedzie podtoza, zwtaszcza pasma okapowe powinny by¢ usztywniane;

Wymagania szczegotowe dla podtoza drewnianego:

- deski powinny by¢ obrzynane, grubosci 20+32mm i szerokosci 12-15¢cm;

- deska okapowa powinna mie¢ grubosc¢ co najmniej 30mm i wystawaé poza czoto krokwi
3-5cm;

- odstep pomiedzy deskami: przy kryciu blachg ocynkowang 5mm:;

- deski powinny by¢ czyste (nie wolno stosowaé desek z rusztowan i deskowan
zabrudzonych zaprawg lub betonem) i zabezpieczone przed korozjg biologiczng;

- wilgotno$¢ desek nie powinna by¢ wieksza niz 20%;

- kazda deska powinna byc¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami ocynkowanymi wbitymi
tak gteboko, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg pokrycia; styki czotowe desek robi sie na
krokwiach;

- kosze, okapy o szerokosciach ~30cm, koryta dachowe, pasma przy oknach potaciowych,
wokot komindw, itp. robi sie z desek utozonych szczelnie na styk lub przylge; szczelnie
utozone deski pod kosze dachowe , koryta odwadniajgce oraz pasma okapowe zaleca sie
ponadto kry¢ papa;

- potacie pokrywa sie arkuszami blachy uktadanymi dtuzszymi bokami prostopadle do
okapu (,na stojaco”), zwracajgc uwage, aby ich gorne zagiete brzegi lezaty na desce. Jesli
trafia na szczeline w deskowaniu, to nalezy wystajacy pasek $cig¢ wzdtuz krawedzi deski
| ponownie zagigg¢;

- ztgcza arkuszy wykonuje sie nastepujgco:

Prostopadle do okapu — na rgbki stojgce podwojne wysokosci 2,5 do 4,5¢cm;

Roéwnolegle do okapu — na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne; pojedyncze przy
pochyleniu potaci 20°, podwdjne przy pochyleniu mniejszym od 20°,

Na kalenicy i w narozach dachu — na rabki stojgce podwojne wysokosci od 3,5 do 4,5¢cm;

- potaczenia rownolegte do okapu (poziome) w sgsiadujgcych ze sobg pasmach powinny
by¢ wzajemnie przesuniete co najmniej 10cm, natomiast potaczenia prostopadte do okapu
(na rabki stojace) powinny byé w obu potaciach przesuniete wzgledem siebie o potowe
arkusza;
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- arkusze blachy mocuje sie zabkami i tapkami oraz przybija do deskowania gwozdziami
blacharskimi.
Pas okapowy robi sie z blachy przeznaczonej do krycia potfaci dachowych. Jego ztacza
w szwach réwnolegtych i prostopadiych do okapu wykonuje sie na rabki lezace
pojedyncze lub podwdjne. Pas okapowy mocuje sie do deskowania potaci zabkami
I ocynkowanymi gwozdziami.
Zabezpieczenia elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.)
wykonuje sie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5+0,55mm.
Podtoze pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych
podtozach z odpowiednim spadkiem.
Arkusze z blach stalowych taczy sie na rabki pojedyncze lezace o szerokosci 15 do 20mm
lub na rgbek podwojny wysokosci 20 do 30mm.
Zabezpieczenia powinny by¢é zakohczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zagb
okapowy powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgieta w dét i oblutowany. Obrébki
blacharskie na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy wietrznikach, masztach,
dylatacjach, itp. robi sie z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,5+0,6mm. Ztgcza blachy przy
kominach i murach miedzy sobg i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci dachowej robi sie
na rabki lezgce podwadjne.
Instalacja odgromowa — istniejgcq instalacje nalezy zdemontowac przed termorenowacijq a
nastepnie odtworzy¢ z zachowaniem wszystkich czynnosci zgodnych z wymaganiami PN.
Orynnowanie - oprzewodowanie
Przy montazu elementéw pionowych oprzewodowania nalezy zwr6ci¢é uwage na
bezkolizyjnosci przebiegu w stosunku do innych przebiegajacych w poblizu instalaciji.
Przejscia przez przegrody poziome stropéw powinny by¢ dylatowane warstwg poslizgowag
z pianki PU lub tasm styropianowych. W strefie leja zlewnego w czynnosciach taczenia
z warstwami izolacji wodoszczelnej i uszczelniania krawedziowego nalezy wykonywac
Scisle wg wskazowek producenta kompletnego systemu odwodnien.

5.6 Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.5, co powinno zostaé potwierdzone:

- protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych parafujgcych prawidtowe przygotowanie
podfoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét
zanikajgcych,
- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci uzytych materiatow.

5.7 Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

5.7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej. Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg:

- Dla robét dotyczacych obrébki blacharskiej - [m?] pokrytej powierzchni,

- Dla rob6t dotyczacych orynnowania - [mb] wykonanych rynien lub rur spustowych.

5.8 Odbioér robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne" pkt 8.

Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijq techniczna,
- materiaty,

- wyglad zewnetrzny pokrycia,

- umocowanie i rozstawienie zabek,

- potgczenia i umocowania arkuszy,

- wykonanie i umocowanie pasoéw usztywniajacych,

- rynny i rury spustowe,
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- zabezpieczenia elewacyjne,

- szczelnos¢ pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
rob6t (odbidér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep
pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).

Badania wykonuje sie podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5st.C.Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodnos$¢ z dokumentacijg techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét
blacharskich z dokumentacjg opisowa i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby,

- materialy kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy Ilub protokotach odbioru materiatdw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej,

- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualngj
nieprostopadtosci szwow do okapu, odchylenia ragbkéw lub zwojéw od linii prostej i od linii
prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem
z doktadnoscig do 5mm odchylenia od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy, a od
linii prostopadtej do okapu (rowniez z dokfadnoscig do 5mm) za pomoca sznurka
i kgtownika murarskiego,

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, fapek i jezykédw polega na stwierdzeniu
zgodnosci z projektem umocowania i rozstawu zabek, fatek i jezykdéw i powinno byc¢
przeprowadzone w czasie trwania robot,

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie w szwach prostopadtych i réwnolegtych do
okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na
stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z projektem,

- Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie
trwania robét i stwierdzeniu zgodnosci z projektem,

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
wykonania potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach,

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
wykonania zabezpieczen kominéw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak:
wywietrzniki, wiazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe,

- Szczelnos¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez Inspektora nadzoru miejscach
szczegblnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym
deszczu. Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewac¢ wodg przez 10
minut w sposob podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢é w spos6b umozliwiajacy odszukanie ich po
wyschnieciu pokrycia,

- ocena koncowa — Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnosé
wykonania z projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uznac¢ za prawidtowe.
Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych rob6t uznaje sie za
niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci
z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania
w catosci lub czesciowych napraw. W obu przypadkach pokrycie podlega ponownemu
sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nienadajacych sie do usuniecia, ani niewptywajgcych
na szczelnos¢ pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z réwnoczesnym
odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

Orynnowanie

Sposéb sprawdzenia zgodnosci:
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- Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodnego z zatozeniami projekiu i wymaganiami
producenta wykonania elementéw systemu. Nalezy takze sprawdzi¢, czy elementy te nie
majq wgniecen, dziur, peknie¢;

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem:
potaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowosci i pionu; Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie majg dziur, wgniecen
i peknie¢. Pionowos¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscig do
5mm.

5.9 Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
ogoblne" pkt 9.
Cena jednostkowa obmiaru
Obrébki blacharskie - ptaci sie za ustalong ilosé [m?] obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Orynnowanie — ptaci sie za ustalong ilos¢ [mb] obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zabezpieczenie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
5.10Przepisy i normy zwigzane
5.10.1 Normy
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.
PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
5.10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6. ST — 06 — PRACE DOTYCZACE KLADZENIA POSZYCIA

6.1 Wstep
6.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowe Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem poszycia dachowego
zwigzanego z budowg ,Budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte oraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, po wczesniejszej rozbidrce
istniejgcego budynku szatniowego, na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie”.
6.1.2 Zakres zastosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.
6.1.3 Zakres robét objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
I majgce na celu utozenie i zamocowanie pokrycia dachowego z membrany dachowe.
Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.
6.1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
6.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywania robét
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru,
a takze z instrukcjg producenta, co okreslone jest w aprobacie technicznej membrany
dachowej. Ogélne wymagania dotyczac robot podano w ST-00.

6.2 Materiaty
6.2.1 Uktad warstw
- pokrycie dachowe (blachodachéwka w kolorze grafitowym),
- taty i kontrtaty,
- folia PE wysokoparoprzepuszczalna
- deskowanie petne 20mm,
- wigzary prefabrykowane drewniane (pomiedzy, wypetnienie wetng mineralng 20+10cm;
ptyta OSB na pasie dolnym wigzara),
- paroizolacja,
- obudowa z ptyt GKF na ruszcie stalowym ocynkowanym jako cechach NRO
Obroébki blacharskie stal ocynkowana.
Wykonac z blachy ocynkowanej gr.0,5mm w kolorze wg przyjetej kolorystyki elewacji. Stal
min. DX51D/ZN275 grubos$¢ powtoki um50, odporne na UV.
Blacha ocynkowana produkowana w oparciu o norme PN-EN 988.
6.3 Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt.3.
Roboty zwigzane z wykonaniem, modernizacji oraz budowg nowych konstrukcji
drewnianych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w instrukcji wykonania
nawierzchni opracowanej przez producenta. Sprzet powinien byé zaakceptowany przez
Inzyniera.
6.4 Transport
Og6lne wymagania dotyczace transportu podane w ST-00,Wymagania ogolne” pkt 4.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.
Transport materiatbw na paletach, chroni¢ przed uszkodzeniem i warunkami
atmosferycznymi, sktadowanie pod przykryciem.

6.5 Wykonanie robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podane w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu dla blachodachéwek.
6.6 Kontrola jakosci robot
Ogblne wymagania dotyczace robdét podane w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.
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Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanego
poszycia z Dokumentacjg Projektowg i niniejsza Specyfikacjg Techniczng. Kontroli
i sprawdzeniu podlegaja:

- wymiary poszczegolnych elementéw poszycia,

- prostoliniowos$¢ poszczegdlnych elementow,

- dopasowanie poszczegolnych elementéw obrébek blacharskich.

6.7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
Jednostka obmiarows jest m®:
— wykzonanej i zamontowanej konstrukcji drewnianej jako catosci,
lub m=:
— wykonanych obi¢ (deskowan) konstrukcji dachéw i pomostéw.
6.8 Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw poszycia powinno byé zgodne z dokumentacjg
techniczna. Do odbioru robét powinny byé przediozone dokumenty jak dokumentacja
techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na
projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania poszycia i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzo6r techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny poszycia jest sprawdzenie jakosci:

— wbudowanych materiatéw,

— wykonania elementéw przed ich zmontowaniem.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

— sprawdzenie wykonania pofgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi
w dokumentaciji technicznej,

— sprawdzenie wymiarow wzornikédw (szablonéw) i konturéw oraz wymiarow
poszczegblnych elementow konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ za pomocg pomiaru tasmag
lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci
z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie
zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje techniczng obiektu i robét,

— protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jako$ci uzytych materiatéw,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét,

— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny.

Odbiér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci konstrukcji z dokumentacijg techniczng i warunkami technicznymi,

— prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw poszycia,

— prawidtowo$ci ztaczy miedzy elementami poszycia,

— dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego
| pionowego.

6.9 Podstawa ptatnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
Obrdbki blacharskie - ptaci sie za ustalong ilo$¢ [mb] obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podfozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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6.10 Przepisy zwigzane

Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania, badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokryc¢

dachowych uktadanych na ciggtym deskowaniu.

PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

7.ST — 07 — TYNKI | OKLADZINY SCIENNE, POSADZKI,

SUFITY, SCIANKI DZIALOWE,

7.1 Wstep
7.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem tynkéw, oktadzin
sciennych, posadzek, sufitéw i Scianek dziatowych zwigzanych budowa ,Budynku
szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte oraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, po wczesniejszej rozbidrce istniejgcego budynku szatniowego,
na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie”.
7.1.2 Zakres zastosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.
7.1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- tynki cementowo-wapienne lub gipsowe na scianach i sufitach,
- oktadziny scienne wewnetrzne (ptytki gresowe) w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych, korytarzach,
- dwukrotne malowanie $cian i sufitbw w budynku,
- posadzki z wyktadzin rulonowych PCV z wywinieciem min. 10cm,
- posadzki z ptytek gresowych z cokolikami o wys. min 10cm,
- sufity podwieszane na parterze budynku,
- wykonanie $cianek dziatowych w systemie lekkim z ptyt laminowanych na stelazu
aluminiowym.
Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.
7.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne”.
7.1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé materiatdw i wykonywania robét
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjag projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.

7.2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode

z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)
- Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
- Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— Srednioziarnisty.
- Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
0 przeswicie 0,5mm.
Zaprawy budowlane gipsowe
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Ptytki gresowe klatka schodowa wewnetrzna w ciggach komunikacyjnych 60x60 cm oraz
30x60cm
- SPOCZNIK: PLYTKA 60x60 WG ISO 10545-2 w kolorze betonu - w odpornos¢ na
plamienie - klasa 3 wg EN ISO 10 545-14,
COKOL zaoblony 9,5x60 lub rownowazne,
STOPNICA 30x60 lub réwnowazne.
Ptytka ceramiczna — gresowa antyposlizgowe, (PN-EN 176 Plytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E<3 % Grupa B | GL) o parametrach
technicznych:
- nasigkliwos¢ ,E” — 0,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie > 42 N/mma2
- mrozoodporno$¢ — mrozoodporne
- odporno$¢ na plamienie - klasa 5
- odpornos$¢ na scieranie wgtebne - <140 mm3
- stopien zréznicowania tonacji koloru — V2
- grubos$¢ ptytki — 1,02cm
- antyposlizgowos¢ — R9
- odporno$¢ na chemikalia —bez zmian
- wzornictwo do wyboru przez inwestora
- nasigkliwos$¢ wodna; 0,5
- wytrzymato$¢ na zginanie; 40MPa
- twardo$¢ powierzchni; 5 — 6 w skali Mohsa
- odpornos$¢ na szok termiczny - odporne
- odporno$¢ na dziatanie srodkow chemicznych domowego uzytku; A-AA
- mrozoodporne
- odpornos¢ na Scieranie powierzchni; Il — 1V klasa
Wezty sanitarne: posadzka + sciana, aneksy kuchenne
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PLYTKA 60X60 WG ISO 10545-2 w kolorze betonu - w odpornos¢ na plamienie - klasa 3
wg EN ISO 10 545-14

COKOL zaoblony 9,5x60 lub rownowazne.

Tynki cementowo- wapienne maszynowe wykonac¢ wg instrukcji producenta

Srednia grubosci tynku: 10mm (grubos¢ minimalna)
Ciezar nasypowy: 0,7 kgl

Uziarnienie: pow. 0,2mm ok.5 %
Wydajnosc: 100 kg ok. 140 | zaprawy
Zuzycie: 0,7 kg ma mm i m?

Czas schniecia: $rednio ok. 14 dni

(zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci,
temperatury Joowietrz I wentylacji)

Ciezar objetosciowy: ok. 700kg/m
Twardos$é kulkowa: 7,0 N/mm?
Wytrzymato$é na $ciskanie: >2,0 N/mm?
Wytrzymato$é na rozcigganie przy zginaniu:  >1,0 N/mm?
Wartos¢ oporu dyfuzyjnego : ok. 5
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/m*k

Wyktadzina rulonowa PCV wykona¢ wg instrukcji producenta
Wyktadziny rulonowe PCV — elastyczne, heterogeniczne (wielowarstwowe) wyktadziny
PCV o przezroczystej warstwie uzytkowej w rolkach o parametrach technicznych:
- Wzornictwo do wyboru przez inwestora
- Klasa antyposlizgowosci R11
- Kasa scieralnosci T
- Odporna na dziatanie mikroorganizméw
- Zabezpieczona poliuretanem PUR.
- Odpornos¢ na szok termiczny - odporne
- Odpornosé na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku; A-AA
- Antyalergiczna

- Odporna na wysokie obcigzenia
- Wysoka stabilno$¢ wymiarowa

- Odporna na chemikalia

- Odporna na wilgo¢

Ptyty akustyczne do Scian i sufitow wykona¢ wg instrukcji producenta
Do wykonania sufitéw podwieszanych nalezy zastosowac:
- Ptyty GK na ruszcie stalowym, ocynkowanym, wysoko$¢ montazu -2,50m,
- Sufity akustyczne wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegdétowymi. Montaz za pomoca
niewidocznych profili metalowych na goérnej krawedzi.
- Wymiar 1200x300,
- Grubos¢ 30mm,
- Szeroko$¢ widkna 1mm (sufity),
- Tolerancja wymiarowa +/-1mm,
- Duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne klasa 1A,
- Krawedz fazowana,
- Niska emisyjnosc¢ czastek statych,
- Zabezpieczenie przed pyleniem wetny.
Do wykonania sufitu podwieszanego holu nalezy zastosowac:
- sufit podwieszany kasetonowy 60x60 podwieszany na linie stalowej z uchwytem z
zastosowaniem wklestych i wypuktych elementéw lub bezposrednio do stropu.
- Wymiar 600 x 600mm,
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- Konstrukcja ramowa,
- Pochtanianie dzwieku EN ISO 354,
- Odpornos¢ na wilgo¢ 91mm,
- Kolory ram- wszystkie odcienie RAL na zamdwienie
System $cianek lekkich z ptyt laminowanych na stelazu aluminiowym
Scianki dziatowe typu lekkiego np. z materiatu drewnopodobnego wodoodpornego

lub réwnowazne gr. ok. 18mm pokryte laminatem w kolorze szarym na konstrukcji z profili
aluminiowych, ptyta oprawiona profilem z wszystkich stron. Prze$wit od podtogi 15cm,
wysokos¢ scianki do 2m. Zawiasy samodomykajace sie posiadajace korpus i rdzen ze stali
hartowanej. Klamki metalowe.
Uwaga! Ostateczny kolor i wzdr uzgodnic¢ z uzytkownikiem na etapie realizacji.
7.3 Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt.3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

7.4 Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane w ST-00,Wymagania ogélne” pkt 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Transport elementéw drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy
powinien odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport materiatéw
moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Ustawienie elementéw w srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania. Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
7.5 Wykonanie robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podane w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
7.5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow:
a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
7.5.2 Przygotowywanie podtoza:
Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez
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zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.
7.5.3 0Ogolne zasady wykonywania oktadzin gresowych:
- Okfadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwg wyrdwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowié nieotynkowane lub otynkowane mury
z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.
- Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.
- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyé
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac
0 grubosci 2-3mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3
- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow
i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czyste;j.
- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.
- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2mm na diugosci taty dwumetrowe;.
7.6 Kontrola jakosci robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podane w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm i obejmowac.
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin,
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych poditoza i materiatow,
- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
-- Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdbw ceramicznych z zamowieniem,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardéw i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).
-- Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatdw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7.7 Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

Jednostka obmiarows jest m?:

- wykonanej i zamontowanej w m?,

- llos¢ robdt okresSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.8 Odbior robot
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Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
- Odbiér podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami technicznymi.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.
- Odbiér tynkow
-- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
-- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
dtugosci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m i ogoétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogbétem nie wiecej niz 6mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
-- Niedopuszczalne sg nastepujace wady.
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate slady zaciekd4w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
- Odbiér tynkow suchych
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/im.
- Odbiér podtoza pod ptytki ceramiczne
Wg punktu jak wyzej.
7.9 Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 9.
Tynki wewnetrzne i gtadzie.
Placi sie za ustalong ilo$é m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— ustawienie i rozbiérke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
— reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,
— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
Oktadziny scian.
Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— moczenie ptytek, docinanie ptytek,
— ustawienie i rozbidrka rusztowan,
— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— reperacje tynkow,
— 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
7.10 Przepisy zwigzane

73



PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe.

8. ST - 08 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE

8.1 Wstep
8.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét konstrukcyjnych zwigzanych z budowa ,Budynku
szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczystosci ciekte oraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, po wczesniejszej rozbidrce istniejgcego budynku szatniowego,
na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie”.
8.1.2 Zakres zastosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych =z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.
8.1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
rozpoczecie rob6t remontowych (adaptacyjnych) w obiektach.
W zakres tych robét wchodza:
Roboty ziemne
Stal zbrojeniowa
Roboty zelbetowe
Roboty murowe
Konstrukcje stalowe
Konstrukcje drewniane
Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe.
8.2 ROBOTY ZIEMNE
8.2.1 WSTEP
Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych dla "Robét ziemnych.”
Roboty ziemne ujmujg wykopy fundamentowe od poziomu istniejacego terenu wraz
Z zasypaniem i zageszczeniem oraz niwelacje do poziomu istniejgcego terenu.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z rysunkami.
Niezbedne odstepstwa od rysunkéw powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku
Budowy.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:
zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 stan terenu -znaki
wysokosciowe, repery, zadrzewienie, plan warstwicowy.
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢é osobe uprawniong oraz witadze
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konserwatorskie i roboty na obszarze znalezisk przerwaé¢ do dalszej decyzji. Jezeli na
terenie robo6t ziemnych napotka sie urzadzenia podziemne nie przewidziane na mapach
dostarczonych przez stosowng Instytucje (instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe,
telefoniczne, elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wéwczas nalezy
roboty przerwac¢, powiadomi¢ osobe uprawniong, a dalsze prace prowadzi¢ po
uzgodnienie trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi
urzadzeniami.
Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione fatwe
i szybkie odprowadzenie wod opadowych (réwniez gruntowych, jesli takie sie pojawia)
w kazdej fazie robét. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem
do nich wéd pochodzacych z opaddéw atmosferycznych. To bardzo istotne, grunty
narazone na naptyw wod opadowych moga zmienia¢ swoje parametry wytrzymatosciowe.
8.2.2 MATERIALY

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonywania
konstrukcji  podpierajacych lub  rozpierajgcych $ciany powinno by¢ iglaste,
zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000. Elementy
stalowe lub inne materiaty stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace
sciany wykopdw powinny by¢ uzgodnione z osobg uprawniona.
8.2.3 SPRZET | TRANSPORT

Roboty ziemne moga by¢ wykonywanie zaréwno przez sprzet mechaniczny jak
i recznie. Ziemie na srodku transportowym roztozy¢ réwnomiernie i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przemieszczaniem.
8.2.4 WYKONANIE ROBOT

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkosci robdt, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim czasie, zeby po ich zakohczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowac¢
wykopy przez ich zasypanie.
Wykonanie wykopow nie powinno naruszac struktury gruntu w dnie wykopdéw, a ich
wymiary powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie,
gtebokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody oraz koniecznosci lub mozliwosci
wykonania zboczy wykopéw. Nie wolno podkopywac¢ fundamentéw istniejacych bez
wykonania zabezpieczenia ich podbudowag betonowg w odcinkach dtugosci do 1,0m.
Konieczno$¢ wykonania wykopdw ponizej poziomu posadowienia fundamentow uzgodnic
z Inspektorem Nadzoru i ustali¢ sposoéb realizacji podbudowy.
Sprawdzenie i odbi6r robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z PN-B-06050 oraz
BN-83/8836-02. Badania odbioru robét nalezy przeprowadzi¢é w czasie odbioru
czesciowego i koncowego robét. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
Szczegotowe informacje na temat warunkéw gruntowych zawarte sg w opracowaniu
,,Badania geologiczne okreslajgce budowe geologiczng poditoza gruntowego w obrebie
dziatki wykonang przez przedsiebiorstwo ,,Opoka”, TPgetechnika.
8.2.5 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.
PN-B-06050: 1990 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-S-02205: 1998. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine
wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
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Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych okresie obnizonych temperatur,
Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 1988.

8.3 STAL ZBROJENIOWA
8.3.1 WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojeniowych. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce przygotowanie i montaz zbrojenia.
8.3.2 MATERIALY

Do konstrukcji zelbetowych objetych w niniejszym opracowaniu stosuje sie klasy
i gatunki stali wg niniejszego zestawienia :
- klasa A-IlIN, gatunek RB500W wg PN-89/H-84023/06
Wrtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. Stal zbrojeniowa powinna byé
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréow
i gatunkdw.
Wymagania jakosciowe :
- powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan,
- na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,
- dopuszczalne wady powierzchniowe okresla norma PN-82/H-93215.
Odbidr stali zbrojeniowej na budowie dokonywany jest na podstawie atestu.
Przywieszki metalowe, przymocowane co najmniej po dwie do kazdej wiazki pretéw,
kregdw, na ktérych nalezy poda¢ w sposéb trwaty:
- znak (nazwe) wytworcy,
- Srednice nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub partii,
- znak obrébki cieplnej (w przypadku pretdéw obrobionych termicznie),
- mase partii,
- dla gotowych (odgietych) pretéw lub siatek zbrojeniowych nalezy podac:

a) znak wytwércy

b) rodzaj stali, Srednice

c) oznaczenie elementu do ktérego przeznaczony jest dany pret, siatka,

strzemiona, zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng obiektu.
8.3.3 SPRZET I TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu
w sposbéb gwarantujgcy unikniecia trwatych odksztatcen stali zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego. Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu.
8.3.4 WYKONANIE ROBOT

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem lub farbg olejng
nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno byé
dokonane metodami nie powodujacymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani
pbzniejszej ich korozji. Ciecie i giecie stali nalezy wykonywac¢ mechanicznie.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonac¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego
rozstawu pretow.
taczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-94/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani
posiadajacy stosowne uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac
lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
8.3.5 ODBIOR ROBOT
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Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatu,
zgodnosci z rysunkami oraz podanymi i obowigzujgcymi normami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed zabetonowaniem i powinno by¢é dokonane przez osobe uprawniong
i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia
z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnosc¢ ksztattu pretow,

- zgodnosc¢ liczby pretéw i ich srednic w poszczegdlinych przekrojach, rozstaw strzemion,

- prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma,
poziomnicg, suwmiarkg i poréwnanie z rysunkami.

Dostarczong na budowe stal zbrojeniowg nalezy zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie dostarczono atestu,

- powstajg watpliwosci co do wtasciwosci stali na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy zginaniu.

Decyzje o koniecznosci wykonania badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor nadzoru.
8.3.6 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogélne. Gatunki
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-82/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcdéwka i prety walcowane na gorgco.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Konstrukcje zelbetowe,
betonowe i sprezone.

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

8.4 ROBOTY ZELBETOWE
841 WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
fundamentowych i zelbetowych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢
z rysunkami, specyfikacjami i poleceniami osoby uprawnione;j.
8.4.2 MATERIALY

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw
odpowiadajgcych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
Mieszanka moze by¢ wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytwaorni.
Betony o klasie powyzej B20 powinny by¢é wykonywane w specjalistycznych wytwérniach
i dostarczane na budowe w betoniarkach.
Dopuszczone jest jedynie stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-19701:1977 o nastepujacej klasie : CEM | klasy "32,5"
Do betonu nalezy stosowaé¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Do betonu klasy B15; B20 i B25 mozna stosowac¢ zwir o maksymalnym wymiarze ziarna
zgodnie ze stosowng PN. Zawartos¢ w grysach podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,
a zawartos¢ nadziarna 10%. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2
mm pochodzenia rzecznego Ilub kompozycja piasku rzecznego i Kkopalnianego
uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegoélnych frakcji w stosie okruchowym piasku
powinna wynosi¢ do 0,25mm : 14-19% do 0,50 mm : 33-48% do 1,00mm : 57-75%
Woda zarobowa do betonu
Zrédto poboru:
Wode zarobowg do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggéw miejskich.
Stosowanie wody wodociggowej nie wymaga badan.
Wymagania dla wody zarobowej:
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy : PN-88/B-32250.
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Domieszki i dodatki do betonu zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych
domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajagcym. Rodzaj
domieszki oraz jej ilo$¢ i sposob stosowania powinny zaopiniowane przez ITB. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowej. Domieszki nalezy stosowac¢ przy uzyciu cementdw portlandzkich marki 35
I wyzszych.
Na budowie nalezy stosowac klasy betonu okreslone w rysunkach oraz zgodnie z normg
PN-B-03264: 2002.
Beton przywozony z Wytwdrni powinien posiada¢ wszelkie dokumenty uprawniajgce do
jego wbudowania zgodnie z wytycznymi w dokumentaciji projektowej konstrukcyjnej.
8.43 SPRZET | TRANSPORT

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osobe
uprawniong. Instalacje do wytwarzania betonu powinny by¢ typu automatycznego lub
poétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
Mase transportowg nalezy transportowa¢ s$rodkami nie powodujagcymi naruszenia
jednorodnosci masy, zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego. Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca
wbudowania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
8.4.4 WYKONANIE ROBOT

Na wykonanie fundamentéw nalezy uzy¢ betonu C-20/25 (B25) W6, zbrojenie
podtuzne ze stali A-1lIN. Fundamenty nalezy wykonywa¢ na uprzednio utozonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu C-12/15 (B15) o konsystenc;ji wilgotnej i grubosci 5cm.
Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach nalezy chronié przed wstrzgsami
oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. Od zakonczenia betonowania w warunkach
gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C.
Stropy, belki i wience zelbetowe z betonu klasy C-20/25 (B25) zbrojone pretami ze stali A-
[1IN.
Roboty betoniarskie (poza betonem przywozonym z Wytwérni) muszg by¢ wykonane
zgodnie z PN- 88/B-06250 i PN-63/B-06251. Wykonanie masy betonowej powinno sie
odbywaé na podstawie recepty roboczej uwzgledniajace;j:
pojemnos¢ i rodzaj mieszanki sposobu dozowania sktadnikéw
- zawilgoceniu kruszywa
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej lub leja zsypowego teleskopowego. Betonowanie nalezy
wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
do -5°C jednak wymaga to zgody osoby uprawnionej oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +10°C w chwili uktadania. Powierzchnia betonu moze by¢
pokrywana srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed parowaniem wody.
Rozwigzania detali potaczeniowych i technicznych nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi producenta, witasnosciami
technicznymi stosowanych materiatéw oraz zasadami sztuki budowlane,;.
Deskowanie
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosS¢ i niezmiennosé
konstrukcji oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Ztgczenia szalunkéw muszg by¢ regularne.
Slad w betonie na ztaczach nie moze byé wiekszy niz 2mm. Prawidtowo$é wykonania
deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole
techniczng. Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg
powinny by¢ obficie zlewane woda, zas$ szalunki stalowe pokrywane odpowiednim
separatorem.
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Przed przystgpieniem do wykonania deskowahn nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi
i pozioméw. Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich
wodoszczelnosé. llos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum. Na wszystkich
wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy
wzmachia¢ 25mm tasmg stalowa.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze. Deskowania powinny
pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy.

Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym warunkom i muszag byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wszystkie powierzchnie
deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac opisanych
ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu,
brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan
0 zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungé wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostatodci metali. Przed =zainstalowaniem ptyty majg by¢ pokryte sSrodkiem
zapobiegajacym przywieraniu betonu.

Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

Rozbieranie deskowan.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania deskowania oraz
podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé¢ na miejscu do czasu
gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne,
lub do czasu zezwolenia na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostac usuniete.

Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia:

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.

Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chronic
przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegOty giecia, zestawienia
stali i uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajacych sposéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢
nastepujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéow, oraz potaczenia
z oznaczeniami kodowymi pozwalajagcymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez
odwotywania sie do szczego6towych rysunkow roboczych. Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie
z norma PN-84/B-03264. Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze, ttuszcz, ziemie,
oraz inne zanieczyszczenia Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia- Zgodnie z PN-
84/B-03264, oraz szczegbtami i uwagami podanymi na rysunkach.

Jedli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac¢ nastepujaca otuline betonowg stali
zbrojeniowe;j:

- Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 40mm

- Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 40mm

- Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 40mm

- Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

ptyty: 20mm, Sciany, belki: 20mm.

Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczeg6tami i uwagami podanymi na
rysunkach. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z norma.
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Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu
(zaréwno w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym
potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwér, gdyby go
nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretdw musi znajdowaé sie w odlegtosci 100 mm od
krawedzi kazdego z bokoéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru.
Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkéw kiedy zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie
pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢
to z Inspektorem Nadzoru.

Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej. Beton musi by¢é dostarczany
zjednej z profesjonalnych wytwoérni betonu znajdujacych sie w poblizu budowy.
W niewielkim zakresie i w szczegélnych przypadkach dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki na miejscu budowy.

Sytuacja ta wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i pracowni projektowe;.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego Inspektora nadzoru. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zostaé przestane zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno
uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacjq
umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢é atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego
z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie
wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymato$ci,
gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
zarzadzajgcego realizacjag umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki
wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezace;j
produkcji wytwérni.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow
opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki
betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody,
co jest niedopuszczalne.

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi
W normie oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Badania
materiatobw i mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli
jakosci.

Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otwordéw i innych elementéw majacych sie znajdowacé w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z projektem i zaleceniami
producenta.

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwitocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikbw oraz rozpryskiwania sie mieszanki
o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450mm.
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Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzadzen wykonanych z aluminium. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé
z podfoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod
mieszanke betonowg nalezy nawilzyc.

Przed utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego
realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy:

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektdéw koncowych,
wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.
Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy
pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru pozwalajacym na odpowiednie roztozenie
betonowania w czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwéw roboczych w
przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

Minimalna srednica przewodu ttocznego 100mm.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajgcego realizacjq
umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymieni¢. Do betonowania nie wolno
uzywac przewodow aluminiowych. Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu
budowy: prébki betonu na opad i do préb cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas
betonowania na koncu kazdej partii.

Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmniej
3 gotowe do pracy wibratory. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia
pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub
wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowag osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu
podczas wibrowania. Wykonawca powinien by¢ przygotowany na mozliwos¢ awarii
sprzetu stuzagcego do zageszczania betonu, czyli powinien posiadaé sprzet zastepczy.
Podkresla sie, ze jest to bardzo istotne, ze wzgledu na ciggtos¢ betonowania i wtasciwe
zageszczenie betonu.

Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C.

Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno ukfada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub
rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony
nowym na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode zarzadzajgcego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania
mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji prébki mieszanki
w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do
koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.
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Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢é dopasowany do
przylegajacego betonu. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az
do odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia
majg by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.
Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng bezskurczowg zaprawa. Przed
rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatbw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektore srodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca
powinien jg przedstawi¢ przekonsultowaé z przedstawicielem producenta $rodkow
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu
naprawy uszkodzen i przedstawi¢ je przed przystgpieniem do prac zarzadzajgcemu
realizacjag umowy do akceptacji.

Prace wykonczeniowe:

- Normalne wykonczenie scian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania
wyréwnanej powierzchni sciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po
deskowaniu.

- Gtadkie wykonczenia powierzchni:

Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ srednio
ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawg murarskg z drobnym
piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia nieregularnosci i uzyskania jednolitej
powierzchni. Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do
uzyskania gtadkiej powierzchni. Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrzeé
$ciane tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna by¢ wykohnczona w sposob
gwarantujacy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajacej sie do malowania. Wygtadzanie
powierzchni- packa drewniana, kielnig drewniana, itp. Wykanczac¢ szczotkg dla otrzymania
powierzchni bezposlizgowej. Wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

- Wykonczenia ptyt i podtég:

Ptyty i poditogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie,
do osiagniecia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie
w stanie plastycznym.

Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej
przyktadnicy.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ swiezo
zarobionym betonem, wyréwnaé, zagesci¢ i ponownie podda¢ pracom wykonczeniowym.
Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliéw, $rodkdéw i materiatbw metalowych oraz innych sSrodkéw
powodujacych zabrudzenie.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.

- Sciany:

Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢é wyrdwnane w ramach
okreslonych ponizej toleranciji.

Wogtebienia w powierzchni Sciany nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1m potozona jest na
najwyzszym punkcie,

- 5mm niezaleznie od miejsca i kierunku je$li 3m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie,

- 10mm na catej wysoko$ci $ciany.

- Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5Smm.
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Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zostaé naprawione zgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej.
- Plyty.
Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom co do
tolerancji:
- Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5mm niezaleznie od miejsca
i kierunku.
Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3m dtugosci potozong na najwyzszym punkcie.
- Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10mm tolerancji za
wyjatkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowa¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajac
tolerancje.
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukohczonej
budowli.
Spadki nalezy poprawi¢, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu.
Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5mm i powinny spetniaé
okreslone powyzej wymagania. Wszelkie odchytki powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
normami.
Pielegnacja betonu:
Pielegnacja betonu powinna polegaé¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci
W Ciggu:
— 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
— W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikbw do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacii
uzywac tylko wody.
Sciany, ptyty i wience:
— Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny pozostawac
na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.
— Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po
usunieciu deskowan.
— Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.
W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:
— Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow
wetnianych utrzymywanych w ciggtej wilgotnosci,
— Przykrywa¢ 25mm warstwg mokrych trocin i utrzymywaé w wilgotnosci,
— Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie,
— Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac
Srodek pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych
srodkéw z materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktére beda stosowane w trakcie
pielegnacji betonu.
Wykonawca zabezpieczy powierzchnie betonowe narazone na:
- bezposrednie nastonecznienie lub przemrozenie w okresach spadku temperatur ponizej
+ 5°C za pomoca odpowiednich mat. budowlanych, folii itp.
- uszkodzenia mechaniczne,
- nadmierne wibracje,
- obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe dojrzewanie betonu.
8.4.5 ODBIOR ROBOT

Odbiér polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, prawidliowosci wykonania robot
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ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Wyniki
odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach odbioru robé6t zanikajacych.

Odchylenia w poziomach i pionach konstrukcji nie powinny by¢ wieksze niz normowe.
Odbiorom podlegaja:

- materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej,

- cement, kruszywo, woda zarobowa,

- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa,

- beton wykonanych elementéw.

Badania sktadnikbw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania
rob6t betonowych.

Podczas rob6t betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezacego
ustalenia:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikbéw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

- cech wytrzymatosci betonu,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz czesciowego
lub catkowitego obcigzenia konstrukcji.

Do odbioru kohAcowego Wykonawca przedstawi osobie uprawnionej dokumenty
okreslajace parametry zastosowanych materiatdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne
i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarbw geometrycznych
wykonanych elementéw.

Z odbioru koncowego sporzadza sie protokét.

8.46 PRZEPISY ZWIAZANE

Deskowania

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa

BN-86/7122-11/21 Ptyty pilsniowe. Ptyty twarde. Wymagania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdine
wymagania i badania

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe

BN-70/9082-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym
i kwadratowym

Rusztowania

BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania
i wykonania

Kruszywo

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia
PN-86/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg
bezposrednia.

Cement

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy, okreslenia

PN-B-19701:1977 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasdéw wigzania i statoSci
objetosci

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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Woda

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-71/C-04554/02 Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczenie twardosci. Oznaczenie
twardosci powyzej 0,357 mval/dm® metoda wersanianowa

Stal

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-75/H-93200/00 Walcéwka i prety okragte walcowane na gorgco

Beton

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-92/S-10082 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na
beton

PN-92/S-10082 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie
PN-92/S-10082 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci na sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

8.5 ROBOTY MUROWE

8.5.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru scian
z pustakow piaskowo-wapiennych, cegiet petnych i bloczkow betonowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie $cian murowanych.

8.5.2 MATERIALY

Sciany nosne w czesci nadziemnej z pustakéw piaskowo-wapiennych klasy 20 na
zaprawie cementowo-wapiennej M5.

Zaprawy wapienno-cementowe sg najczesciej stosowane do murowania elementéw
ceramicznych i wapienno-piaskowych. Sg one bardziej wytrzymate od zapraw wapiennych
oraz lepiej urabialne od zapraw cementowych. Mechanizm wigzania i twardnienia tych
zapraw jest bardzo ztozony, poniewaz zachodzg zjawiska charakterystyczne dla zapraw
hydraulicznych i powietrznych.

Zaprawy wapienno-piaskowe sg najczesciej stosowanym zaprawami w obiektach
budowlanych wykonywanych z wyrobdéw ceramicznych i wapienno-piaskowych.
Przewaznie sg wykorzystywane do wykonania konstrukcji murowych.

Zaprawy cementowe sg zaprawami o duzej wytrzymatosci, przygotowuje sie je z cementu,
piasku i wody. Zaprawy te sg mato urabialne, dlatego stosuje sie dodatkowo dodatki
plastyfikujace np. mleczko wapienne lub dodatki chemiczne. Do przygotowywania zapraw
cementowych stosuje sie przede wszystkim cement portlandzki marki 25 i 35. Dopuszcza
sie takze stosowanie cementu szybko twardniejgcego 40 lub "Super", hutniczego marki 25
i 35 oraz portlandzkiego biatego.

Niemniej jednak uznaje sie, ze w pierwszej kolejnosci obowigzujg atesty, instrukcje
i wytyczne producenta potwierdzone przez certyfikaty panstwowe.

Sciany nosne w czesci podziemnej z bloczkéw betonowych klasy minimum B20 (C15/20),
na zaprawie cementowej M5.

8.5.3 SPRZET | TRANSPORT

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniona.
8.5.4 WYKONANIE ROBOT

Zaprawe uzywa sie do taczenia kolejnych warstw muru, naktadajac jg kielnig murarskg
rownomiernie na gorng powierzchnie juz utozonej warstwy elementéw. Grubos¢ warstwy
zaprawy po wmurowaniu pustakdédw powinna wynosi¢ 8-15mm, optymalnie 12mm.
Przewigzanie w murze.

Cegty uktada¢ w taki sposéb, aby pionowe potgczenia pomiedzy nimi byty przesuniete
wzgledem siebie w kolejnych warstwach o ' lub 2 cegly. W $cianach z elementéw
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petnowymiarowych (nie przycinanych) przesuniecie potaczen powinno wynosi¢ co
najmniej 2 cegty.

Prace przy wznoszeniu $cian z elementdéw piaskowo-wapiennych nalezy wykonywac¢ wg
stosownych atestéw i instrukcji producenta.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania (spoiny)
i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich ditugosci. Rbznica poziomow
poszczegbdlnych czesci murdéw podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 4mm dla muréw z cegty i 3 mm dla murdéw z blokéw i pustakow przy czym
w miejscu potaczenia muréw wykonanych nie jednocze$nie nalezy stosowaé strzepia
zazebione koncowo. Pustaki, cegly, bloczki betonowe lub inne elementy ukfadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta ($cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy,
kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. W przypadku
murdw istniejgcych nowe bruzdy wykonac za pomoca elektronarzedzi do kucia.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych
wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w Wytyczngch rob6ét budowlano-
montazowych w okresie zimowym przy temperaturze do —15°C. Czes¢ IX - Roboty
murowe z elementami drobno i Sredniowymiarowymi. ITB — wydanie Il Warszawa 1976 r.
W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu rob6t po przewie zimowej lub po innej diuzszej przerwie w robotach gdy
zajdzie potrzeba, nalezy usunac¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie ze zdjeciem
wierzchniej warstwy cegiet i uszkodzonej zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych jesli nie ma szczegblnych wymagan nalezy przyjmowac
grubos¢ normalng spoiny:

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm.

- 10mm w spoinach podtuznych i poprzecznych (pionowych), przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna Smm. Spoiny powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5 do 10mm (murowanie
na tzw. puste spoiny).

8.5.5 ODBIOR ROBOT

Mury z cegtly, pustakéw i bloczkow powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z niniejszg Specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakosci materiatdw i wyrobdéw dostarczonych na budowe przez
producenta,

- protokoty poszczegblnych etapow robét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory nie byty
odnotowywane w dzienniku robdét,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli takie byly zlecane przez
budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr robdt murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

8.5.6 PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-87/B-02121.1 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Wymagania ogélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem
PN-62/B-02356-02358 Koordynacja wymiarowa w budownictwie

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe otoczenia budynkéw i nie
ogrzewanych pomieszczen zamykanych

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-73/B-12004 Ceramika budowlana. Cegta komindwka.

PN-76/B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-85/B-12069:1988 Wyroby budowlane. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.

PN-EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych murowych.

Czes¢ 1: Elementy murowe.

8.6 KONSTRUKCJE STALOWE

8.6.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji stalowych.

8.6.2 MATERIALY

Nastepujace parametry odnosza sie do stali konstrukcyjne;j:

- Klasa konstrukcji stalowej: 2

- Klasa wadliwosci potaczen spawanych: 3

- Tolerancja wytwarzania i montazu zgodna z normg PN-B-06200:2002

Przyjety gatunek stali podano na rysunkach konstrukcyjnych. Elementy konstrukcyjne
zaprojektowano ze stali 18G2 (S355) zgodnie z normg PN-86/H-84018 (PNEN 10113-
1:1997) i ze stali St3S (S235) zgodnie z PN88/H-84020 (PN-EN 10025:2002).

Wszystkie dostawy do warsztatu muszg posiadaé¢ swiadectwo zgodnosci wystawione
przez hute lub dostawce stali.

Jezeli Wykonawca chce uzy¢ stal inng niz przyjeto w projekcie, wymagane bedzie
Swiadectwo wydane przez Instytut Techniki Budowlanej potwierdzajace jej wtasciwosci
mechaniczne. Bedzie to podlegaé akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszelkie profile walcowane na gorgco, giete na zimno, w tym réwniez profile zamkniete
o przekroju okragtym, prostokatnym i kwadratowym, prety oraz blachy muszg spetnia¢
warunki odpowiednich Norm Polskich lub Europejskich.

Stal oraz elementy stalowe przyjete do produkcji muszg miec¢ powierzchnie odpowiednie;
jakosci, bez wzeréw rdzy i innych skaz powierzchniowych, tak aby mozna byto uzyskac
odpowiednie przygotowanie powierzchni do malowania, zgodnie z PN-EN ISO 8503.

Do potaczen nalezy stosowac sruby klasy 5.8 zgodnie z normg PN85/M-82101 i PN-
90/B-03200. Pod kazdg $rubg nalezy umiesci¢ podkitadki ptaskie lub stozkowe,
odpowiednie dla danego przekroju stali walcowanej. Sruby i nakretki bedg ocynkowane
zgodne z odpowiednimi Normami Polskimi lub/i Europejskimi.

8.6.3 SPRZET | TRANSPORT

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osobe uprawniona.
8.6.4 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru opis
technologii robét oraz wykaz sprzetu przewidzianego do uzycia na placu budowy.
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Maszyny robocze i urzadzenia elekiryczne winne posiadaé odpowiednie atesty
upowazniajgce do ich eksploataciji.

Przed rozpoczeciem produkcji elementéw konstrukcji stalowej Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Nadzoru do =zatwierdzenia szczegétowy opis technologii produkcji
zawierajacy miedzy innymi:

- Swiadectwa, certyfikaty i atesty materiatéw,

- Uprawnienia wszystkich os6b uczestniczacych w produkgiji,

- Procedury spawania,

- Procedury wykonywania powtok ochronnych,

- Harmonogram wytwarzania elementow,

- Liste norm referencyjnych dotyczacych produkcji poszczegdinych elementéw oraz
wymogoéw jakosciowych,

- Plan Jakosci Rob6t, okreslajacy sposéb zapewnienia i kontroli jakosci.

Spawanie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami lub
Normami Europejskimi.

Spawanie musi by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy
z odpowiednimi uprawnieniami, przeszkolonych w zakresie wymaganych prac.

Elementy stalowe nalezy sktadowa¢ w przeznaczonych do tego miejscach na
odpowiednich podporach i utrzymywaé je w czystosci oraz odpowiednio zabezpieczy¢
przed wptywami warunkéw atmosferycznych. Gotowe elementy sktadowane na terenie
budowy muszg by¢ przechowywane w taki sposéb, aby nie zostaty uszkodzone wykonane
powtoki malarskie.

Oznakowanie poszczegolnych elementow powinno by¢ widoczne po ich utozeniu w sterty.
Zwijanie, pakowanie, przemieszczanie i transport nalezy zaplanowac i przeprowadzi¢
w taki sposéb, aby unikng¢ uszkodzenia elementéw stalowych i jakiejkolwiek powtoki
ochronne;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw i sposobdw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Wykonawca przygotuje na pismie szczego6towy opis technologii wykonania robot
montazowych zgodnie z odpowiednimi polskimi normami, przepisami technicznymi
i przepisami BHP.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru systemy powtok do
wykonania zabezpieczenia elementow stalowych przed korozja.

8.6.5 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru konstrukcji stalowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez
producenta,

- protokoty poszczegblnych etapow roboét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory nie byty
odnotowywane w dzienniku robdét,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez
budowe.

8.6.6 PRZEPISY ZWIAZANE

Konstrukcje  stalowe powinny odpowiada¢ nastepujagcym  Polskim  Normom
przedstawionym ponize;.

Lista nie powinna by¢ traktowana jako ostateczna - wszystkie prace wykonywane przez
Wykonawce muszag by¢ zgodne z Polskimi Normami nawet, jezeli nie sg one wymienione
ponizej:

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.



PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki. PN-
86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania Podstawowe

PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zaktady stosujace procesy spawalnicze. Podziat
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych.
PN-75/M-69014  Spawanie tukowe elektrodami  otulonymi  stali  weglowych
i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-74/M-69771 Spawalnictwo. Wady zlaczy doczotowych wykrywane badaniami
radiograficznymi. Nazwy i okre$lenia

PN-87/M-69772 Klasyfikacja wadliwosci ztagczy spawanych na podstawie radiograméw.
PN-EN ISO 12944-4 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich.

PN-85/M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym.

PN-83/M-82343 Sruby z tbem prostokatnym powiekszonym do konstrukciji sprezanych.
PN-82/M-82054.03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.

8.7 KONSTRUKCJE DREWNIANE

8.7.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji stalowych.

8.7.2 MATERIALY

- Ogédlne wymagania dotyczace robot

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

- drewno musi spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B — 03150 zakresie
wytrzymato$ciowym oraz odpowiadaé wymogom kwalifikacji wizualnej wg normy PN-
EN518 lub PN-82/D-94021

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w. w. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

- Wymagania szczegétowe

W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste zgodnie z PN-EN 338.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie innych gatunkéw drewna.
Drewno powinno by¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo.

Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczacych
metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci lub na kombinacji obu metod.

Klasyfikacja wizualna powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 518
lub PN-82/D- 94021.

Klasy drewna litego podano w PN-EN 338.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne zalezna jest od
warunkow eksploatacji i od przyjetej technologii wytwarzania. Nie powinna ona
przekraczac:

18% - w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

23% - w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu
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Najmniejszy przekréj poprzeczny netto jednolitego elementu konstrukcji nosnej,
powinien wynosi¢ nie mniej niz 4000 mm2, przy czym jego grubos¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 40mm.

W konstrukcjach o ztagczach na gwozdzie lub $sruby powierzchnia przekroju drewna
nie powinna by¢ mniejsza niz 1400 mm2 , a grubos¢ preta nie mniejsza niz 19mm.

- Ochrona drewna przed korozjg biologiczng

Elementy drewniane catej konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
Srodkiem.

8.7.3 SPRZET | TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt.3.

Roboty zwigzane z wykonaniem, modernizacji oraz budowg nowych konstrukcji
drewnianych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogblne wymagania dotyczace transportu podane w ST-00,Wymagania ogdine” pkt 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Transport elementéw drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy
powinien odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport materiatow
moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. Ustawienie elementow w Srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom
sktadowania. )

8.7.4 WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace robét podane w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny byé zgodne z dokumentacjq
techniczna.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowac¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci wiekszej niz 18% ze
sklejki lub twardych ptyt pilSniowych. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosic¢
+1mm. Dokfadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzaé
okresowo za pomocg tasmy stalowe;j.

Dtugos¢ elementéw wykonanych wg wzornikdw nie powinna rézni¢ sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5mm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci
powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki koncéw elementéw.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynosza:

+ 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym,

0.5% wysoko$ci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

+ 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpér.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynoszg;:

w dtugosci wigzara:

+ 20mm przy rozpietosci do 15m,

+ 30mm przy rozpietosci ponad 15m,

w wysoko$ci wigzara:

+ 10mm przy rozpietosci do 15m,

+ 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

+ 5mm w odlegtosci migdzy weztami /mierzonej wzdtuz pasa
8.7.5 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

90



W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbidr
konstrukcji z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony
czesciowo w trakcie rob6t i odbidér miedzyoperacyjny oraz po zakonczeniu roboét.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna. Do odbioru rob6t powinny byé przediozone dokumenty jak dokumentacja
techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na
projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzé6r techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakoSci:

— wbudowanych materiatéw,

— wykonania elementéw przed ich zmontowaniem

— gotowej konstrukciji.

Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

— sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi
w dokumentacji technicznej,

— sprawdzenie wymiarow wzornikdw (szablonéw) i konturéw oraz wymiarow
poszczegolnych elementow konstrukcji nalezy przeprowadzac¢ za pomoca pomiaru tasmag
lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci
z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji,

— sprawdzenie wilgotnosci drewna

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie
zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

— dokumentacje techniczng obiektu i robét,

— protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jako$ci uzytych materiatéw,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét,

— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzoér
techniczny.

Odbidr kohcowy zakohnczonych konstrukciji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

— prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukciji,

— prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

— prawidtowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji,

— dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego
i pionowego.

8.7.6 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania

ogdlne” pkt 9. Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m?® konstrukji.

8.7.7 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi,
PN-EN 300:2000 Piyty o widrach orientowanych /OSB/- Definicje, klasyfikacja
i specyfikacja.

PN-EN-4,5,6,7:2000 Piyty wiérowe — wymagania techniczne.

PN-EN 335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych - definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego - zastosowanie do drewna litego.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci.

PN-EN 350-2:2000 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢
drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie
wybranych gatunkow drewna majacych znaczenie w Europie.
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PN-EN 351-1:1999 Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony.

PN-EN 383:1998 Konstrukcje drewniane - metody badan. Okreslenie wytrzymatosci na
docisk do podtoza dla tacznikéw trzpieniowych.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane - drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenie niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 460:1997 Trwatos¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢
drewna litego. Wytyczne dotyczace wymagan w zakresie trwatosci drewna

stosowanego w klasach zagrozenia.

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualna.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowag oraz dla maszyn sortujgcych.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci i okreslanie wartosci charakterystycznych.

9.ST - 09 - ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

9.1 Wstep
9.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowe Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
zwigzanego z budowg ,Budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na
nieczystosci ciekte oraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, po wczesniejszej rozbidrce
istniejacego budynku szatniowego, na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie”.
9.1.2 Zakres zastosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych =z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1 - ST-00.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.
9.1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

imajgce na celu wykonanie rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
realizowanych w ramach zadania okreslonego w pkt.1.1, zgodnie z dokumentacjq
projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie opaski w terenie zielonym,
- wykonanie utwardzonych dojs¢ z kostki betonowej do budynku oraz od istniejgcego
parkingu o nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie ogrodzenia systemowego,
- montaz elementdw matej architektury
- wywéz odpadow na wysypisko i ztom,
9.1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
9.1.5 Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdéw i wykonywania robét
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.
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9.2 Materialy
Ogblne wymagania dotyczace robét

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetnia¢ warunki
okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy -—
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:
- ziemia,
- piasek,
- cement,
- wapno,
- zwir, krawezniki,
- woda,
- zaprawa,
- ogrodzenie systemowe,
- kosze na $mieci, stojaki rowerowe
« Woda — woda do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. - woda zarobowa do betonéw. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
» Piasek — piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
- powinien mie¢ frakcje r6znych wymiardw:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,
» Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" oraz wymaganiami
podanymi w projekcie,
» Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin,
* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany,
» Do zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki
wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,, Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora
nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.
Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna,
 Cegly zgodne z aprobatg techniczna,
* Bloczki zgodnie z aprobatg techniczna,
» Kostka granitowa gr. 8/10cm wym. 8x8/10x10 w kolorze: grafit
Kostka brukowa oraz krawezniki powinny spetnia¢ nastepujace normy:
PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan,
» Krawezniki betonowe wymiar 8x30x100cm oraz odwodnienie linowe. PN-EN 1340: 2004
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan,
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» Ogrodzenie systemowe;

- ogrodzenia systemowe panelowe powlekane w kolorze w nawigzaniu do istniejgcego
o0 wysokosci panela min. 1,50m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wraz
z bramami wjazdowymi oraz furtkami.

Panele zgrzewane sg z drutéw pionowych i poziomych & 5mm w forme kraty o oczkach
50x200mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sg wzdtuzne przettoczenia, ktére
znaczaco zwiekszajg sztywnos¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego walory estetyczne. Liczba
przettoczen, jakg posiadajg panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu
zachowania wtasciwej stabilnosci i sztywnosci,

* Stupki ogrodzeniowe;

- stupki wykonane sg z ksztattownika prostokgtnego 60x40mm, zamknietego od gory
kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokos$¢ stupkédw dostosowana jest do wymiaréow
poszczego6lnych paneli. Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi
2580mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi.

* Obejmy montazowe;

- obejmy montazowe stuzg do potgczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt
obejmy zapewnia trwate i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyrdznia sie trzy
typy obejm: koncowe, posrednie i narozne. Obejmy skrecane s za pomocqg
ocynkowanych $rub, nakretek podktadek M8. Istnieje mozliwosé zastosowania do obejm
specjalnych nakretek samozrywalnych, ktére uniemozliwiajg zdemontowanie ogrodzenia.
Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od wysokosci ogrodzenia,

» Kosze na $mieci

Parametry techniczne
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wymiary: wysoko$¢ 70cm
szeroko$¢ 50cm
pojemnos¢:80L
waga:38kg
materiaty: profile stalowe, deseczki drewniane, wktad z blachy ocynkowane;j
kolorystyka: kolor z palety RAL 9022
* Stojak rowerowy
Parametry techniczne
wymiary: wysokos¢ od powierzchni ziemi 80cm
wysoko$¢ z odcinkiem kotwigcym 140cm
dtugos¢ 200cm
szerokosc¢ 42cm
waga:33kg
materiaty: rury stalowe, profile zamkniete,
kolorystyka: ciemny grafit
kolor z palety RAL 9022
9.3 Sprzet
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt.3.
Roboty zwigzane z wykonaniem, modernizacji oraz budowg nowych konstrukcji
drewnianych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej, proponuje sie uzyé
nastepujacego sprzetu:
- taczki,
- betoniarka,
- fopaty,
- kielnia,
- wiadra,
- sprzet pomiarowy,
- poziomice.
9.4 Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podane w ST-00,Wymagania ogdine” pkt 4.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym. Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie
znormg BN-88/6731-08 Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozic¢
cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane mozna przewozic
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi
z zamontowang wciggarka. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami. Materiaty porozbiérkowe i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu skutecznie zabezpieczonymi szczelnie (paczkowanie) przed
przypadkowym, wtérnym pyleniem lub rozsypaniem materiatu.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.
9.5 Wykonanie robot
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Ogblne wymagania dotyczace robét podane w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania

i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw i otwordéw. Uzupetniane mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie
na catej ich dtugosci wraz z wykonaniem strzepi w istniejacych scianach w celu ich
polaczenia z murami uzupetnianymi. Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste
i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza. Spoiny w murach ceglanych.
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé
17mm, a minimalna 10mm,
- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5Smm. Spoiny powinny by¢
doktadnie wypetnione zaprawa.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
9.6 Kontrola jakosci robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podane w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta
i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Kontrola jakosci wykonania robét, polega na
zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.
Badania przed przystapieniem do rob6t murarskich. Przed przystapieniem do robét
murarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, kruszyw oraz
wyrobéw ceramicznych przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobdw ceramicznych.
Badania w czasie robdt;
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegdblnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatbw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania w czasie odbioru robét;
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamédwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegOlnej uwagi na zawartos¢ margla w cegle.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ceglty przez prébe dorazng nalezy je poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy- w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na terenie budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki
odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.7 Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogbine” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest m®;
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- m?/m® wykonanego muru
- mb/szt. przemurowywanych pekniec i naprawianych uszkodzen w murze z cegty.

9.8 Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych. Przy wykonywaniu robdt niezbedny jest
systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzo6r inwestorski
i autorski. Czesciowe odbiory robét polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy
robot zostaty wykonane wg projektu technicznego.
Odbioru robét powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robaot.
Ogblne zasady odbioru roboét i dokonywania ptatnosci okresla umowa.

9.9 Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1m? i 1m® murowanej konstrukcji oraz 1mb i 1szt.
przemurowywanych pekniec i naprawianych uszkodzen w murze z cegty.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- montaz i demontaz rusztowan z uwzglednieniem czasu pracy rusztowan
- zakup materiatéw,
- transport materiatow na teren budowy,
- zatadunek i roztadunek,
- rozrobienie zaprawy i przygotowanie materiatow do budowy,
- wymiane $cian murowanych z uwzglednieniem rozbiérki i odtworzenia fragmentow
murow,
- przemurowanie pekniec i naprawa uszkodzen w murze z cegiet,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
- dzierzawa i eksploatacja sprzetu.

9.10 Przepisy zwigzane

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdédw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Czes¢ 1:Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12620:2004Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu

10. ST — 10-WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO
METODA KOLUMN PRZEMIESZCZENIOWYCH
10.1 Wstep

10.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych ze wzmocnieniem poditoza gruntowego w technologii
kolumn przemieszczeniowych CMC w ramach zadania z budowg ,Budynku szatniowego
wraz ze zbiornikiem bezodptywowym na nieczysto$ci ciekle oraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, po wczesniejszej rozbidrce istniejacego budynku szatniowego,
na dziatce nr 1179 w miejscowosci Biatosliwie”
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Specyfikacja obejmuje technologie betonowych kolum przemieszczeniowych
10.1.2 Zakres zastosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1, wykonanie niezbednych robot
remontowo- budowlanych oraz uruchomienie, szkolenie i wykonanie dokumentaciji
powykonawczej.
10.1.3 Zakres roboét objetych ST i okreslenia podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla wzmocnienia

podtoza w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC.

Kolumny CMC - Pionowe kolumny 2z betonu formowane metodg s$widra
przemieszczeniowego, wzmachiajgce stabe podtoze gruntowe.

Platforma robocza - Warstwa zageszczonego gruntu — piasku, uformowana w celu
umozliwienia ruchu ciezkiego sprzetu stanowigca jednoczesnie dolng czes$¢ formowanego
nasypu drogowego po wykonaniu kolumn CMC.

Rampa zjazdowa/najazdowa - Czes¢ platformy roboczej stuzaca do pokonywania réznicy
poziomdéw miedzy poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiedzy
platformami  roboczymi  zlokalizowanymi na  réznych  poziomach.  Rampy
zjazdowe/najazdowe nie stuzg do pracy ciezkiego sprzetu.

Droga dojazdowa - Cze$¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia
ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym oraz umozliwiajgca dojazd do
wiasciwe] platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie
stuzy do pracy sprzetu budowlanego.

Obszar roboczy platformy - Wyraznie oznakowana czes¢ platformy przeznaczona do
pracy ciezkiego sprzetu budowlanego. Poza obszarem roboczym znajdujg sie krawedzie
platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze wzgledu na kotwienie
ewentualnych geosyntetykbw wzmacniajacych, na ktérych nie dopuszcza sie pracy
ciezkiego sprzetu.
10.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 00 ,Wymagania ogolne", pkt. 1.4.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, odpowiednimi Normami,
Aprobatami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
wykonania robdt ziemnych nalezy zakohczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres
rob6t przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w SST D-
01.00.00. "Roboty przygotowawcze". Roboty powinny byC¢ realizowane na podstawie
Dokumentacji Projektowej. W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkoéw
geotechnicznych z podanymi w projekcie (dokumentacji geotechnicznej), nalezy
odpowiednio dostosowac liczbe idtlugos¢ — w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i po
uzyskaniu akceptacji Projektanta w celu spetnienia wymagan projektowych. Analogicznie
nalezy postepowac¢ w przypadku natrafienia w gruncie na nieprzewidziane przeszkody
w trakcie wykonywania kolumn (kamienie, ktody drewna, itp.)
10.2 Materiatly
10.2.1 Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-00 ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2.
10.2.2 Materiat stosowany do budowy platformy roboczej.
O ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej materiaty stosowane na platformy
robocze powinny spetnia¢ nastepujagce wymagania minimalne:
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Materiaty ziarniste wykorzystywane do wykonania platform roboczych powinny
charakteryzowac sie:
- zdolnoscig do zageszczania;

- trwatoscig uzytkowg (materiat powinien zachowywaé swoje cechy fizyczne,
mechaniczne i uzytkowe z uwzglednieniem wptywu naturalnych oddziatywan
klimatycznych, takich jak deszcz, $nieg, niskie lub wysokie temperatury)
odpowiadajgca co najmniej przewidywanemu okresowi uzytkowania platformy;

- zdolnoscig do tatwego odprowadzania wdd opadowych;

- wielkoscig ziaren zapewniajgcg réwnosc¢ platformy wymagang przy zatozonym ruchu
technologicznym

- zawartos¢ frakcji pylastej (d<0,075 mm), maksymalnie 5%; brakiem zanieczyszczen
organicznych ( <2%);

- odpornoscia na  kruszenie/rozdrabnianie  pod  przewidywanym  ruchem
technologicznym, co jest szczegdlnie istotne w przypadku platform wykorzystywanych
intensywnie, przez dtugi okres i dla ktérych istotne jest zachowanie nosnosci i
wiasciwosci drenarskich;

Materiat na platforme nalezy poddawac kontroli w trakcie uktadania i zageszczania dla
zapewnienia spetnienia wymagan dokumentacji projektowej. W przypadku materiatu
wczesniej uzywanego nalezy sprawdzi¢ jego dalszg przydatnosc¢ przed wbudowaniem w
platforme.

Minimalna wymagana wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E, dla technologii
wzmocnienia gruntu za pomocg kolumn CMC na poziomie 60 MPa.

Pomiaru modutu odksztatcenia nalezy dokonaé¢ za pomoca obcigzenia statycznego ptytg
VSS w ilosci 1 badanie na 500m2. Dopuszcza sie badanie ptyta dynamiczng po
skorelowaniu z ptytg statyczna.

10.2.3 Grunt do wykonania warstw wyréwnawczych

Do wykonania warstw wyréwnawczych na platformie roboczej nalezy uzy¢ materiatu jak
dla platformy roboczej.

10.2.4 Materiat do wykonania kolumn CMC

Do wykonania kolumn przemieszczeniowych CMC nalezy stosowac zaprojektowang
mieszanke betonowa.

Materiat kolumn — beton C30/37, lub wyzszy. Nalezy stosowac¢ beton o konsystencji S4.
10.2.5 Zbrojenie kolumn CMC

Kolumny ktére, zgodnie z Projektem Wykonawczym, zostaly przeznaczone do zbrojenia
ze wzgledu na wystepujace w nich znaczne momenty zginajgce, nalezy zbroi¢
ksztattownikami badz koszami zbrojeniowymi ze stali odpowiedniej klasy. llos¢ oraz
parametry geometryczne zbrojenia podane zostaty w Projekcie Wykonawczym.

10.3 Sprzet

10.3.1  Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-M- 00.00.00
~Wymagania Ogdlne”.

10.3.2  Sprzet do wykonania kolumn CMC

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ wykonanie kolumn betonowych CMC, za pomocg swidra
przemieszczeniowego (CMC) o parametrach zgodnych z projektem wykonawczym:

- $rednica kolumn;
- dtugos¢ kolumn;

- automatyczng rejestracje wykonania kolumny, ktéra obejmuje podstawowe parametry
produkcyjne takie jak:
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e numer kolumny,

e date i godzine rozpoczecia oraz zakonczenia wiercenia,

e gtebokos¢ wiercenia,

e parametr stwierdzajacy osiggniecie warstwy nosnej przez maszyne (moment

obrotowy lub cisnienie hydrauliczne — zaleznie od zastosowanej maszyny),
parametry betonowania: objeto$¢ wbudowanego iniektu.

e czas rozpoczecia i zakonczenia betonowania

Rejestrowane parametry muszg pozwalaé na biezace $ledzenie doktadnosci
wykonywanych robét i formowanego trzonu kolumny. Dla minimum 80% kolumn w obrebie
kazdej sekcji nalezy dostarczyé metryki elektroniczne z maszyn. Dla pozostatych 20%
kolumn w obrebie kazdej sekcji dopuszcza sie wykonanie metryk recznie. Metryki reczne
dopuszcza sie jedynie w przypadku awarii automatycznego systemu pomiarowego.
Metryka reczna zawieraé bedzie parametry, mozliwe do odczytania z systemu
pomiarowego w momencie awarii.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem kolumn w miejscu sondowania
statycznego nalezy przeprowadzi¢ prébny odwiert w celu kalibracji.

Kalibracja - probny odwiert wykonywany w miejscu sondowania CPT lub CPT-u, w celu
okreslenia parametréw wiercenia mowigcych o osiggnieciu warstw nosnych. Poprzez
poréwnanie cisnienia hydraulicznego otrzymanego na maszynie z wykresem qc z
sondowania statycznego nalezy okresli¢ jakie cisnienie hydrauliczne wystepuje na danej
maszynie dla poszczegdlnych gruntow.

10.4 Transport

10.4.1  Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST D-M- 00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”.

10.4.2  Transport mieszanki betonowej do kolumn CMC

Mieszanka betonowa na plac budowy powinna by¢ transportowana za pomocg
betonowozéw o maksymalnej pojemnosci 9 m3. Roztadowanie mieszanki betonowej
nastepowato bedzie za pomocg pomp umozliwiajgcych  pompowanie mieszanki
betonowej. Mieszanka betonowa nie moze ulegac rozsegregowaniu w trakcie transportu.

10.4.3  Transport materiatéw.

Materialy na terenie placu budowy nalezy przewozi¢é po wykonanych drogach
serwisowych. Na terenie budowy powinny zosta¢ wyznaczone tymczasowe miejsca
sktadowania materiatow.

10.5 Wykonanie robot

10.5.1 Ogblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
10.5.2 Wykonanie kolumn CMC

10.5.3 Opis technologii CMC

Wzmocnienie podtoza kolumnami CMC polega na stworzeniu kompozytu gruntu i kolumn
betonowych. Kolumny CMC sktadajg sie w petni z medium nosnego, co catkowicie
uniezaleznia obszar ich stosowania od otaczajacego je gruntu. Stosowany $wider
przemieszcza wzmacniany grunt poziomo, co doprowadza do jego zageszczenia wzdtuz
pobocznicy kolumn i zapewnia ich lepszg wspétprace z gruntem.

W kolumnach CMC jako medium nosne jest stosowana odpowiednio zaprojektowana

mieszanka betonowa.

10.5.4 Technologia i kolejnos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia podtoza w
technologii kolumn betonowych
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Przygotowanie terenu (usuniecie przeszkdd, wykarczowanie krzewow, itp.)
Usuniecie humusu na odpowiednig gtebokosc zgodnie z lokalnymi warunkami.

Wykonanie platformy roboczej o niezbednej grubosci. Platforme robocza, nalezy
wykona¢ bezposrednio po zdjeciu gleby urodzajnej. Platforma robocza powinna byc¢
odwodniona w kazdych warunkach pogodowych i znajdowac sie min 50 cm nad
poziomem wody gruntowej. Grubos¢ platformy roboczej zostanie zdeterminowana
przez aktualne warunki gruntowo-wodne. Rzedna platformy roboczej, okreslana w
projekcie wykonawczym moze ulec zmianie gdyz grubosc platformy roboczej zostanie
okreslona bezposrednio przed przystapieniem do robo6t przez kierownika robot.
Metriat platformy roboczej musi zosta¢ zageszczony powierzchniowo w celu
uzyskania modutu odksztatcenia E>>60 MPa. Platforma robocza w kazdych
warunkach pogodowych musi umozliwia¢ prace ciezkiego sprzetu (o masie 80 ton).

Zapewnieni  odwodnienia  powierzchniowego platformy  roboczej poprzez
odprowadzenie woéd do systemu melioracyjnego. Droznos¢ rowéw melioracyjnych
musi zosta¢ utrzymana w celu odprowadzenia wdd powierzchniowych z platformy
roboczej.

Wykonanie kolumn. Szczeg6towa dtugos¢ zakotwienia zalezy od gtebokosci
zalegania gruntu nosnego w danej lokalizaciji i jest weryfikowana na biezaco.

Bezposrednio po wykonaniu kolumny nalezy jg zazbroi¢ na odpowiednig gtebokosc
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Powykonaniu kolumny zostana sciete na odpowiednig rzedng w platformie robocze;.
Scinanie odbywac sie bedzie przed uptywem 6 godzin od wykonania kolumn, za
pomoca koparki lub koparko-tadowarki do rzednej projektowej. Prace nastepujace
prowadzone beda minimum 7 dni po wykonaniu kolumn.

Wykonanie warstwy wyrdwnawczej przy zapewnieniu odlegtosci pomiedzy gtowicami
kolumn a warstwg transmisyjng podanej w Projekcie Wykonawczym. Warstwa
wyréwnawcza wymaga konwencjonalnego zageszczania ciezkim walcem gtadkim
bezwibracyjnie.

Ponowne prowadzenie robdt na obszarze kolumn moze nastapi¢ po minimalnym
czasie 7 dni od wykonania kolumn, pod warunkiem iz sprzet ciezki poruszac sie
bedzie po poziomie roboczym znajdujacym sie min 0,3 m nad gtowicami kolumn.

Wykonanie warstwy transmisyjnej. Wrstwa transmisyjna powinna charakteryzowaé
sie wtornym modutem odksztatcenia z ptyty VSS E, > 60MPa. Zageszczenie
wibracyjne mozliwe jest z poziomy +1,5m powyzej poziomu gtowic kolumn. Ciezar
walca wibracyjnego oraz intensywno$¢ zageszczania wibracyjnego nalezy dobrac tak,
aby nie uszkodzi¢ wykonanych kolumn.

Wykonanie nasypu do odpowieniej rzednej zgodnie z wymaganiami specyfikacji
drogowej.

10.6 Kontrola jakosci robot

10.6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00.

10.6.2Badania platformy roboczej

Minimalna wymagana warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia E, dla technologii
wzmocnienia gruntu za pomocg kolumn CMC na poziomie 60 MPa.

Pomiaru modutu odksztatcenia nalezy dokona¢ za pomoca obcigzenia statycznego ptytg
VSS w ilosci 1 badanie na 500m2. Dopuszcza sie badanie ptytg dynamiczng po
skorelowaniu z ptytg statyczna.

10.6.3Weryfikacja kolumn CMC
10.6.4 Kontrola przed rozpoczeciem formowania kolumn
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Kontrola przygotowania wykonania kolumn CMC obejmuje:

e Sprawdzenie przygotowania terenu i platformy roboczej oraz wyznaczenie i
przekazanie do wiadomosci Inzyniera rzednej platformy robocze;.

e Migzszosc platformy roboczej nalezy ocenié po ilosci woudowanego materiatu
e Geodezyjna weryfikacja punktéw charakterystycznych platformy roboczej

e Wyrywkowa kontrola tyczenia kolumn w losowo wytypowanym rejonie
sprawdzania (poréwnanie planu kolumn ze stanem wytyczonym). Doktadnosc
wytyczenia srodka kolumny nie powinna przekraczac¢ tolerancji 0.5 D, gdzie D
jest srednicg kolumny.

e Biezgce badania betonu nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odpowiednimi normami dla betonow.

10.6.5Kontrola w procesie formowania kolumn
Kontrola wykonywania kolumn obejmuje zapis na rejestratorze parametréw i biezace
Sledzenie (na podstawie w/w parametréw) doktadnosci formowania kolumny. Kazda z
kolumn musi posiada¢ metryke wykonania. Projektowang dtugo$¢ kazdej kolumny nalezy
zweryfikowa¢ w trakcie wykonywania na podstawie obserwacji oporu wiercenia swidra w
czasie penetracji w podioze nosne. Trzon kolumny powinien by¢ ciggty i mie¢ Srednice
okreslong w projekcie wykonawczym zweryfikowang na podstawie objetosci betonu i
dtugosci obliczeniowej kolumny.

10.6.6 Kontrola po wykonaniu kolumn
Kontrola lokalizacji wykonanych kolumn
Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
Inwentaryzacja wykonanych kolumn powinna zawiera¢ wspotrzedne charakterystycznych
(lub wybranych, np. co 25-tg) kolumn oraz rzedne gtowic.
Dopuszczalna odchytka w potozeniu kolumn w planie: 0 + 0.5 D.
Dopuszczalna odchytka w rzednej gtowic kolumn: £5cm

10.6.7 Prébne obcigzenie kolumn
Badania wykonywane np. metodg belki odwrdconej. Wartosé sity statycznej, obcigzajaca
kolumne, ustala sie na 100% projektowanego obcigzenia na kolumne.
llo$¢ obcigzen prébnych zgodnie z dokumentacja projektowa.
Kryterium pozytywnego obcigzenia wykonanej kolumny jest uzyskanie osiadan nie
wiekszych niz 5.0 cm pod wptywem 100% projektowanego obcigzenia i uzyskania
zaktadanej nosnosci.
Z uwagi na koniecznos¢ stosowania specjalistycznego zbrojenia na wycigganie kolumn
stanowigcych podparcie dla belki odwréconej, kolumna do badania powinna zostac
wyznaczona w porozumieniu z Inzynierem najpdzniej w dniu poprzedzajacym jej
wykonanie. Badana kolumna nie moze odbiega¢ od pozostatych kolumn na badanym
obszarze.
Dla proébnych obcigzeh Wykonawca winien przygotowac projekt prébnych obcigzen.

10.6.8 Ocena materiatu kolumn CMC
Do badan nalezy pobiera¢ szescienne probki mieszanki betonowej w celu

przeprowadzania badan sciskania. Nalezy pobra¢ co najmniej 3 szt. prébek z kazdego
dnia formowania kolumn ( przy ilosci betonu do 100 m3 ).

10.7 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
10.7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 mb wykonanej kolumny CMC.
10.8 Odbiér robot
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Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
10.8.1 Odbio6r koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla kolumn, nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego. W skltad komisji wchodzi przedstawiciel inwestora oraz
przedstawiciele Wykonawcy. Z odbioru powstaje protokét stwierdzajacy stan uzyskany
przez komisje w trakcie odbioru.

10.9 Podstawa ptatnosci
10.9.1 Ogoblne ustalenia
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptfatnosci podano w ST-00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
10.9.2 Cena jednostki obmiaru
Cena wykonania robét obejmuije:
- sporzadzenie projektu warsztatowego wzmocnienia podtoza wraz z uzyskaniem
akceptacji Inzyniera,
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- przygotowanie platformy roboczej i drog serwisowych,
- mobilizacje i demobilizacje sprzetu
- zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot,
- wykonanie wzmocnienia podtoza w technologii kolumn przemieszczeniowych CMC
- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikaciji.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan dokumentaciji projektowej, ST i
niniejszej specyfikacji techniczne;.
10.9.3 Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktdére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do rob6t tymczasowych.
10.10 Przepisy zwigzane
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych

NF P 94-150-1 - Norme Francaise "Essai statique de pieu isole sous un effort axial"
PN-EN 206-1 — Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 10034:1999 — Dwuteowniki | | H ze stali konstrukcyjnej — Dopuszczalne
odchytki wymiarowe i odchytki ksztattu.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,wraz z pdzniejszymi zmianami).
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