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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét inwestycji pod nazwa:

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: ,,Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-
sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul. Lakowej”

1.2. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

W sktad robét wchodza:

B-1 Roboty rozbiorkowe

B-2 Roboty ciesielskie i stolarskie

B-3 Pokrycia dachowe papa

B-4 Pokrycie dachowkowe

B-5 Obrobki blacharskie

B-6 Izolacje termiczne dachow welng mineralna

B-7 Stolarka okienna i drzwiowa

B-8 Zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji stalowej
B-9 Roboty malarskie

B-10  Konstrukcje stalowe

B-11  Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

B-12  Obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
B-13  Rusztowania montaz / Rusztowania demontaz

1.3. Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wykonywania robot
Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec:

wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

wykonanie wygrodzenia placu budowy;

znaki ostrzegawcze;

wykonanie doj$¢ i dojazdéw do placu budowy;

oSwietlenie terenu budowy;

zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i
jeden komplet ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6étowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
»  dostarczong przez Zamawiajacego,
Y  sporzadzona przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonaweca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Wielkos$ci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbidérki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpad6éw ponosi Wykonawca.

Wywoz odpadéw powstatych z rozbidorki dachu /ptyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca
wykona we witasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie przeszkolona brygada wzglednie powierzy
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ten zakres robo6t wyspecjalizowanemu w tym zakresie zaktadowi. Stosowne dokumenty z rozbioérki,
pakowania i utylizacji ptyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt
zwigzany z wywozem i utylizacja ptyt cementowo-azbestowych ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu rozbidrki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowa¢ wszystkie
polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r.,
aw szczegdlnosci §3ust. 1i2,§5ust. 1 - 4.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
W szczegolnosci dotyczy to rozbiérki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe;j
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
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1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.

Wykonawca robdt zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania
terenu przez Zamawiajacego z zachowanie dojs$¢ i wjazdéw do czynnych pomieszczen.

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie
i sa uwzglednione w cenie wykonania rob6t. Oplaty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia nie obcigzaja
Zamawiajacego.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajgcego z zachowaniem doj$¢ i wjazdéw na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w
ramkach z katownika. Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywrdceniem sie od
parcia wiatru. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,90 - 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wlasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczen Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulice na wtasny koszt. Optaty zwigzane z wykonaniem napraw nie obcigzaja Zamawiajgcego.

W czasie prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego,
Wykonawca dokona naprawy we wilasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawa chodnika i ulicy
dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
dokona renowacji tej czesci zieleni, ktéra zostala zniszczona we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane
z renowacjg terenu zieleni ponosi Wykonawca robét.

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, Ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomierno$ci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy rOwnomierne;j.

Wielko$¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie iloSci r-g dla poszczegdlnych rodzajéw robét oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych
zawodow
i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilo$ci robdt obejmujgcych skltadowe czynno$ci procesu
roboczego.

W takim uktadzie kazda z brygad sktadac¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych takich jak:

)  zespo6t wykonujacy roboty murarsko-tynkarskie - 12 robotnikow
)  zespo6l wykonujacy roboty dekarskie - 8 robotnikow
)  zesp6l wykonujacy roboty malarskie - 12 robotnikow
) zespo6t wykonujacy roboty posadzkowe - 6 robotnikow
) montaz konstrukcji stalowych - 8 robotnikow

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomierno$ci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscig pracy rownolegte;j.

Wielko$¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca rob6t na podstawie oszacowanej przez niego
pracochtonnosci oraz posiadanych $rodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktada¢ sie bedzie z réznych
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zawodow i kwalifikacji, wykonujgcych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub

jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilo$ci rob6t obejmujgcych sktadowe czynnos$ci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktadac sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

1.6. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

)

Obiekcie budowlanym — naleZy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury.

Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie
na cato$¢ uzytkowa.

Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym
miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciek6w, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
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rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

) Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

» Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne
i ksigzke obmiaréw
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.

» Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

> Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

»  Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

) Wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

>  Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

)  Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

) Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

)  Oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

> Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

»  Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

>  Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - OST



ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrob6éw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie( roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

Przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnos$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci
robot

w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

CzeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciagtych badan okres$lonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada¢:

)
)

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
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y  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
y  Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatléw
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopo6w, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom jakosciowym.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialow i wyrobé6w na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typo6w i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1.0gdlne wymagania dotyczqce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw droég na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow roboét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektows, ST.

Program zapewnienia jako$ci (PZ]) winien zawierac:
organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robdét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

)  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

)  wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

)  sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze

~ "
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wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposé6b
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

Y  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

Y rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

»  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw
i rob6t ponosi Wykonaweca.

6.3.Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania préobek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

— znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedga czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnoSci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robdt,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

wyjas$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

)  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

~ O~ O o S S

~
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Y zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

Yy dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

Y  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

y» dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

> wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

»  inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia
o0 jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej
w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. - 6.8.3. nastepujace

dokumenty:

»  pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

~

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
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lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalenn Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robodt bedzie
przeprowadzony

z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym

w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreS$lania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciaglty zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
> odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
y  odbiorowi czesciowemu,
> odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
> odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.0dbior robét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robo6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeiniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczego6lnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ]),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenistwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wlascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupemiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbior pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
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9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robd6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robé6t beda obejmowac:
) robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

a)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan
i drenazu,

tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazd6w/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 po6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.

718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838
z pézniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
\Grupa robét - 45.1 \
\Klasa robot - 45.11 \
| Kategoria robét - Roboty rozbiérkowe | kod CPV 45111300-1 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rozbiérkowych zwigzanych z rozbiérka pokrycia dachowego
wraz z fatami oraz krokwiami, rozbidérka obrobek blacharskich, ocieplenia i traktu
komunikacyjnego w strefie poddasza oraz demontazem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania.
Warunki techniczne dotycza:
Y rozbiorki pokrycia dachowego sali gimnastycznej wraz z fatami
rozbiorki krokwi dachu sali gimnastycznej
rozbidrki ptatwi dachu sali gimnastycznej
rozbiorki traktu komunikacyjnego w strefie poddasza
rozbiorki ocieplenia z welny mineralnej w strefie poddasza
rozbiorki obrobek blacharskich
rozbidrki istniejgcych sufitow podwieszanych nad istniejgcymi pomieszczeniami
sanitariatow, pokoju nauczycielskiego oraz czesci korytarza.
rozbiorki pokrycia dachu w strefie nad zapleczem sanitarnym
) zdjecia istniejgcego ocieplenia migdzy belkami stropowymi wraz z deskowaniem
w strefie nad zapleczem sanitarnym,
» demontazu stolarki okiennej i drzwiowej,
) pozostatych robét rozbiorkowych,
) WYwozu materiatow rozbidrkowych z terenu budowy.
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1.3. OKreslenia podstawowe.

Roboty rozbiéorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementow
wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza
pozbyc¢ lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okresSlone na liscie A zatgcznika nr 2 lub posiadajace co
najmniej jedna z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; s3 nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani
chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie
ulegaja biodegradacji i nie wptywaja niekorzystnie na materie, z ktéra sie kontaktujg; ogélna
zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddzialywanie na $rodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.
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Gromadzenie odpadéw - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk
odpadow.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - spos6b zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz spos6b postepowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i
bezpieczenistwo wykonywanych robot rozbiorkowych, zgodno$¢ z projektem rozbiorki,
Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czes$¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowy.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie

przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:
e lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych,
e zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych Wykonawca bedzie
przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét.

2. MATERIALY.
Nie dotyczy.

3. SPRZET.

3.1. Sprzetdo wykonywania roboét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Roboty mogg by¢ wykonane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
Projektu. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet 1 narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢c wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajagcym ich sprawne dziatanie, stosowane wyltacznie do prac do jakich zostaty
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.
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Transport na placu rozbiérki mozna wykonywaé przy uzyciu przenosnikéw tasmowych,
wozkéw kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowa¢ uszkodzenie ciata. Pochylnie badZ
schody tymczasowe stuzace do transportu nie moga przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni
1 60° dla schodow.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznoéci od posiadanych

przez Wykonawce robét rozbiérkowych.

Zalecane samochody samowyladowcze. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé
na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na
widocznym miejscu napiséw informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie
wstepu na przedmiotowy teren os6b nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbidérkowych oprécz programu robét i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robot.

Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie na
dokonanie rozbidrki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu,
na ktorych w czasie trwania robét beda musieli stawac lub przebywac¢ pracownicy posiadaja
dostateczna wytrzymatos$¢, opis Srodkow zabezpieczajgcych przeznaczonych do wuzycia
w czasie trwania roboét, date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla
zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbiérkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego
pozwolenia na rozbiérke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé¢ tzw. roboty
rozbiérkowe rozpoznawcze majace na celu dokladne okreslenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robot rozbidérkowych.

Na budowie powinna znajdowaé sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefonow alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze.

Prace wykonywac powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych
w sktad grupy nalezy Sci$le wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejno$¢ ich wykonania. Pracownicy
ci powinni znac¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych,
i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych, wyburzeniowych jest
zobowigzany do zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac
oraz sprawdzi¢ znajomo$¢ przepisow BHP poszczegélnych cztonkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omoéwié réwniez szczegétowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokoét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokét
musz3 podpisaé oprécz prowadzgcego szkolenie rdGwniez przeszkolone osoby.
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Kierownik budowy jest réwniez zobowiazany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione
osoby posiadaja i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobiste;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania og6lne" pkt 6. Kontrola
jakosci robét wykonania robdt rozbidrkowych i wykuwajacych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegdlnych robot
rozbiérkowych lub wykuwajacych.

7.2. Zasada obmiaru.
Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegélnych roboét
rozbiérkowych lub wykuwajacych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdélne" pkt 8.

8.1. Zgodnos$c¢robotz dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. O0dbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:
Y  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robo6t
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
Y inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Roboty rozbiorkowe.
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robdt podstawowych oraz robot i czynno$ci pomocniczych,
oczyszczenie stanowisk pracy,
) wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

~ S S~

10.1. Normy.
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania og6lne
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
‘Grupa robot - 454 |
|Klasarob6t - 45.42 |
| Kategoria rob6t - Roboty ciesielskie i stolarskie | kod CPV 45422000-1 |

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ciesielskich i stolarskich.

1.2. Zakres stosowania.

Warunki techniczne dotycza:
> wymiany krokwi dachowych (belki miedzy ptatwiami z ceownikéw C100)
»  wykonania petnego deskowania pod pokrycie z papy
) wymiany i uzupetniania elementéw drewnianych na suficie sali gimnastycznej
»  wykonania traktu komunikacyjnego w strefie poddasza

2. MATERIALY.
2.1. Drewno konstrukcyjne.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢:
>  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wiecej niz 18%,
»  dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23%,
»  dla konstrukgcji klejonych nie wiecej niz 15%.

Zabezpieczenie elementéw Srodkiem impregnacyjnym dzieki ktéremu Kkonstrukcja
drewniana traktu uzyska klase reakcji na ogien B-s1, d0 (zgodnie z normg PN-EN 13501-
1+A1:2010), co odpowiada wyrobowi ,niezapalnemu, nie kapigcemu i nieopadajacemu pod
wptywem ognia oraz nierozprzestrzeniajgcemu ognia NRO”. Sposéb wykonania zabezpieczenia
zgodnie z zaleceniami producenta $rodka.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Laczniki.

Ztacza ciesielskie na gwozdzie, sworznie, $ruby i klamry powinny by¢ wykonywane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



2.2.1. Gwozdzie.

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowal gwozdzie okragte i kwadratowe wg BN-
83/5028-12.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw gwozdzi po uprzednim okresleniu ich nosnosci
wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.2. Sruby.

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowac $ruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121
o Srednicy minimum 10 mm. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw $rub po uprzednim
okres$leniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.3. Sworznie.

Do wykonywania zlgczy nalezy stosowal sworznie ze stali weglowej walcowanej
wg PN-75/H-93200/05 o $rednicy od 10 do 20 mm oraz nakretki wg PN-86/M-82144,
PN-75/M-82151 i podktadki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza sie stosowanie sworzni z innych
materiatéw po uprzednim okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.4. Srodki impregnacyijne.

Zabezpieczenie elementéw S$rodkiem impregnacyjnym dzieki ktéremu Kkonstrukcja
drewniana traktu uzyska klase reakcji na ogien B-s1, dO (zgodnie z norma PN-EN 13501-
1+A1:2010), co odpowiada wyrobowi ,niezapalnemu, nie kapigcemu i nieopadajacemu pod
wplywem ognia oraz nierozprzestrzeniajgcemu ognia NRO”. Sposéb wykonania zabezpieczenia
zgodnie z zaleceniami producenta Srodka.

3. SPRZET.
3.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowany na budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Powinien on mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego dopuszczalny udzwig, no$nos¢
lub jeszcze inne dane dla jego prawidtowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezaréw powinny byc¢:
» atestowane i dostosowane do przemieszczania tadunkéw; stosowanie hakéw
zeliwnych i staliwnych jest zabronione,
> haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka, jezeli przy
przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwo$¢ wysuniecia zawiesia z gardzieli
haka.

W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkéw zawiesi, powinny one speinia¢
nastepujgce wymagania:



» do wykonywania zawiesi linowych i tancuchowych nalezy stosowa¢ materiaty
atestowane,

Y  wytwarzanie weztdw na linach i fanicuchach jak tez taczenie ze sobg lin stalowych
na dtugosci jest zabronione,

Y petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ tjczone za pomoca splatania
i zaciskania, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem,

y zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato
kaleczenia rak.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robat ciesielskich i stolarskich.

Mtotek,
Pity,
Siekierka,
Hebel,
Wiertarka.
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4. TRANSPORT.
4.1. Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego
rodzaju materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposoéb wykluczajacy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub
uszkodzenie, powinny by¢ one zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Zatadunek i roztadunek materiatéw na $rodki lub urzadzenia transportowe
powinny by¢é w zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢é dokonywany
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatéw lub
konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wozkéw i dZwigoéw lub
innymi urzadzeniami niepowodujacymi ich uszkodzenia.

4.2. Skladowanie materialow.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych oraz drewnopochodnych
powinno odbywa¢ sie pod wiatami lub w inny sposdéb zabezpieczajacy przed opadami
atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym (lub

odizolowanym od elementéw warstwg folii), utozone na podktadach na wysokosci co najmniej
20 cm od podtoza.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru,



ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.
Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja obejmuje:
»  wymiana krokwi dachowych (belki miedzy ptatwiami z ceownikéw C100)
Y  wymiany i uzupetniania elementéw drewnianych na suficie sali gimnastycznej
»  wykonania traktu komunikacyjnego w strefie poddasza

5.2. Montaz elementéw i wymagania.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢é chronione przed
dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesSci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatdbw drewnopochodnych
stykaja sie z elementami i cze$ciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatéw chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem
wilgoci z tych materiatéw i elementéw za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;j.

Wszystkie elementy z drewna 1 materiatbw drewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna speinia¢é wymagania okreslone w normie lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukeji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych przed korozja biologiczng i owadami oraz ogniem nie powinny
powodowac korozji tgcznikéw metalowych.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci
powinny by¢ wieksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki konicdw elementow.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:
» wrozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach,
y  wdlugosci elementu do 10 mm,
> wwysokos$ci do 5 mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatéw.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jako$ci:
) wbudowanych materiatow,
Y  wykonania elementéw przed ich montazem,
Y gotowej konstrukgji.
Przed zmontowaniem konstrukcji nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania potgczen elementow
i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej. Ponadto, przy
uzyciu miarki stalowej z podziatka milimetrows, nalezy sprawdzi¢ wymiary poszczegélnych
elementéw i poréwnac je z wartosciami podanymi w dokumentacji. Nalezy rowniez sprawdzic
wilgotno$¢ zastosowanego drewna.



6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty ciesielskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgca wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Szczegbtowa kontrola zlaczy elementéw drewnianych i materiatdw drewnopochodnych
(sklejki, ptyt pilsSniowych i wiérowych) powinna wykazaé¢ peilng zgodno$¢ wykonania
z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich
normy dotyczacymi polaczen na gwozdzie, sworznie i $ruby, wkrety, pierscienie zebate, ptytki
kolczaste, jednostronne klamry, wreby czotowe.

6.3. Badania.

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét ciesielskich i stolarskich
stanowig nastepujace badania:

Y  badanie materiatéw,

> badanie prawidtowo$ci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.

WarunKi przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ =zaréwno w trakcie odbioru cze$ciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentdéw robdt ciesielskich, jak i w czasie odbioru
catosci tych robét. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy
odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie.

Do badania roboét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢:
»  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakos$ci materiatow,
»  protokoty odbioréw cze$ciowych (miedzyoperacyjnych),
) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robdét.

Opis badan.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace dokumentéw
stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw nalezy przeprowadzaé przez

poréwnanie wykonanych elementéw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie
prawidlowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci elementéw ciesielskich i stolarskich nalezy dokonywac
tasma stalowa z podziatka centymetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowaé¢ warto$¢ Srednia pomiaréw wykonanych w trzech
miejscach.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane

roboty ciesielskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych roboét ciesielskich lub tylko ich
cze$ci nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania cato$ci lub czeSci roboét ciesielskich lub stolarskich za niezgodne
z wymaganiami normy komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenistwu budowli.



Elementy zagrazajace bezpieczenstwu lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie
zalozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie deskowania pelnego (m2), ilo$¢ elementéw zdemontowanej konstrukcji
dachu (szt.), ilo§¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m3).

Jednostki obmiarowe:

W szt. mierzy sie:

> Ilo$¢ uzupetnien konstrukeji i detali.
W mZmierzy sie:

> Powierzchnie oblicowki z desek.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania og6lne". Odbioru
robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie
z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
> Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajace jako$s¢ wbudowanych materiatow
Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbioréw czes$ciowych.

~ O S S~

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, cato$¢ robdt lub ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ wszystkie projektowane elementy do
stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.

9. Podstawa platnosci.
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zarowno przez wladze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



10.1. Normy.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogélne.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztgcza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
dopuszczenie do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonania rob6t budowlanych.

Y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

>  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.



B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.2 |
| Klasa robét - 45.26 |
| Kategoria rob6t - Pokrycia dachowe papa | kod CPV 45261214-7 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania pokry¢ dachowych papowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych.

1.4. OKreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robét.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne.

> Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
wg OST.

»  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami na gorgco - Wymagania
wg PN-B-24625:1998

»  Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

) Papa termozgrzewalna na osnowie z widékniny poliestrowej nawierzchniowa
i podktadowa wg Swiadectwa ITB nr 974/93

e papatermozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z wtékniny poliestr.
5,2 mm
Dane techniczne:
- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 200 g/ m2
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2
- sita zryw. przy rozciagg paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750 / 700 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 252 C
- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +1002 C
- grubos¢ 5,2 £0,2 mm
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- dtugos¢ rolki 5,0 m
- szeroko$¢ rolki 1,0 m

- kolor: szara
- gwarancja 10 lat

e papatermozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z wtékniny poliestr. 4 mm
Dane techniczne:
- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa): Min 200 g/m2
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 3000 g/ m2
- sita rozciggajaca na pasku szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min 750 / 700 N
- wydtuzenie przy sile rozciagania, wzdtuz / poprzek: min. 40 / 40 %
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach: -252 C
- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp.: w ciaggu 2 h +100¢ C
- grubos¢: 4,6 £0,2 mm
- dtugosé¢: rolki 5 m
- szeroko$é: rolki 1,0 m
- gwarancja 10 lat

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu sprzetu wg p.3 ,Wymagania ogélne” a przy
montazu papy termozgrzewalnej zastosowac butle gazowa z osprzetem do klejenia arkuszy z
papy termozgrzewalne;.

4. Transport
Wg punktu 4. specyfikacji OST.

5. Wykonanie robaét.

5.1. Pokrycie papowe.

)
)

W pokryciach zastosowac pape podktadows i pape wierzchniego krycia dla pokry¢
papa termozgrzewalna.

Przy ociepleniu dachu ptytami styropianowymi, ptyty mocowaé¢ klejem
elastomerobitumicznym lub  klejami poliuretanowymi oraz tgcznikami
mechanicznymi.

Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi
z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwié
wyeliminowanie wplywu odksztatcen dachu na tynk.

Do Kklejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa papy i kolejnymi
powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podiluznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materialy do pokrycia.

)

Wymagana jako§¢ materiatow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
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) Materialy izolacyjne dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych
przez producenta ich jako$¢ nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania.

> Odbiér  materiatbw  pokryciowych  powinien obejmowaé¢  zgodnosé
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowe;.

> Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

> Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robét jest - dla rob6t pokryciowych - m2 pokrytej powierzchni.

[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0dbidr robot.

8.1. 0Odbiér podloza.
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej
pogody, przed przystagpieniem do Kkrycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci
powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub
za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. 0dbiodr robot pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

0dbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po
deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podioza oraz
poszczeg6lnych warstw lub fragmentoéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

Odbiér konncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. 0dbior pokrycia z papy termozgrzewalne;j.
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Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie

paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokos$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w
trakcie odbioréw cze$ciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

PoKkrycie z papy termozgrzewalne;j.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 pokrycia z przygotowaniem podtoza, warstwy ocieplenia
i warstwy wierzchnie;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtékien szklanych.
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Gruparobét - 45.2 |
\Klasa rob6t - 45.26 \
| Kategoria robét - Pokrycie dachéwkowe | kod CPV 45261211-6 |

1. Wstep
1.1. Przedmiot

Ogéblne wymagania podano w OST.
Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
pokrycia dachu dachéwka ceramiczna.

1.2. Zakres

Zakres robét objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie:

- podktad pod pokrycie dachdwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegoélnych typéw pokry¢ w PN-B-
02361:1999.

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu srodkami grzybobéjczymi i ognioochronnymi,

- pokrycie dachu dachéwka ceramiczng,

1.3. OKreslenia podstawowe
Ogoblne wymagania podano w OST.

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacjg Projektowa
oraz sporzadzonymi przedmiarami.

1.4. Wymagania dotyczace Roboét
Ogolne wymagania podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Oznakowanie materialéw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkgji.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Przewidziane materiaty do zabudowy:

(a) dachoéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne w gat. I, ktére powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1 :2004, kit
asfaltowy uszlachetniony KF. - wymagania wg normy PN-75/B-30175;

(b) drewno sosnowe konstrukcyjne 1 tarcica strugana impregnowane S$rodkami
ognioodpornymi i przeciwgrzybicznymi,

(c) $rodki grzybobdjcze i ognioochronne

(d) farby olejne,

(e) uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

(f) gwozdzie, Sruby, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw,
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(g) drut do przywigzywania dachéwek i gasioré6w do gwozdzi lub fat - powinien by¢
ocynkowany, miekki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,

(h) systemowe akcesoria uzupelniajgce do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obroébek, grzebienie okapu, siatki ochronne
okapu,

(i) zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajagca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

(j)) tawy kominiarskie stalowe ocynkowane lub systemowe,

(k) papy izolacyjne.

Wszystkie wyzej wymienione materialty muszg mie¢ wilasnosci techniczne okres$lone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Stosowane elementy metalowe nalezy wykona¢ z materiatow nierdzewnych Iub z
zabezpieczonych cynkiem i powtokg antykorozyjna z tworzyw sztucznych.

3. Sprzet
Ogélne wymagania podano w OST.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania
pokrycia dachowkg. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania
robot.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

Pity do drewna, mtotki, elektronarzedzia (wiertarki, pity, strugarka), wyciagg budowlany, taSmy
miernicze, poziomice, taty poziomujace i inne narzedzia zalecane przez producentéw systeméw
do pokry¢ dachowych,

4. Transport
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania og6lne"

Sposéb transportu i sktadowania powinny by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Dobor srodkéw transportu:

e samocho6d dostawczy,

e samochodd skrzyniowy do 10 t,

e samocho6d samowytadowawczy do 10 t,

o wobzek widtowy,

e urzadzenie podawcze materiatéw pokrywczych i elementéw konstrukcyjnych
i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom do
wykonania zakresu umownego robét, zawartym w projekcie organizacji Robét.

5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
5.1. Warunki przystapienia do robot pokrywczych

Do wykonywania robo6t pokrywczych dachéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robét konstrukcyjnych dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na
dachu takich jak:

=  Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji dachu poprzez wykonanie dodatkowych kratownic
stalowych,

= Wykonanie nowych ptatwi dachowych oraz krokwi opartych na ptatwiach.

*  Przybicie deskowania
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= Utozenie maty dachowej oraz przybiciu tat i kontrtat

= wykonanie obrébek blacharskich na okapach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.2. Wymagania dla konstrukcji dachu

Konstrukcje dachu pod pokrycie z dachéwek stanowig stalowe kratownice dachowe (istniejace i
projektowane).
Konstrukcja stalowa powinna by¢ zabezpieczona przeciwkorozyjnie i przeciwpozarowo.

5.3. Wymagania ogdlne dla podlozy

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej lub istniejacej wiezby
dachowe;j.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujace:

» laty powinny by¢ utoZzone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwoZzdziem; styki tat
powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za
pomoca wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego,

» odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

» w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski
powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowe;j,

» wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

»  wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
$rodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski tgczone na styk,

» wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci fat,

= laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

= podktad z fat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

» plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by prze$swit pomiedzy nig a fatg
kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku,

» drewno konstrukcyjne wiezby dachowych powinno by¢ odizolowane od konstrukcji
murowych lub betonowych - w przypadku braku izolacji nalezy ja wykona¢ po przez
podtozenie materiatu izolacyjnego (istniejaca konstrukcje nalezy podlewarowac¢ i podtozy¢
materiat izolacyjny)

Cala konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ S$rodkami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t pokrywczych dachowka

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.
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Roboty pokrywcze dachéwka nalezy wykonywacé tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C,
utrzymujacej sie przez calg dobe. Roboty przy ukitadaniu dachéwek nie powinny by¢
prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

5.5. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachéwka

Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi

dachowek powinien by¢é w poziomie - dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak

dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugos$ci rzedu.

Dolne brzegi dachdwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego sznura, nie powinny

wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz +/- 10 mm.

Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzgcymi jeden na drugi na

okoto 8 cm. o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig

inaczej. Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione.

Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu

fatg nie powinny przekracza¢ +/- 10 mm.

Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg

stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowo - tytanowej itp..

Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i

instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokos$ci nie

mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami lezagcymi, wchodzacymi pod dachdwke.

Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-1 0245

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczng

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowa¢ rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien,
polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod
warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.

Parametry referencyjne dachéwki marsylka w kolorze ceglastym - naturalnym
Dtugos¢ krycia [cm] ok. 33,0 - 36,00
Srednia dtugoé¢ krycia [cm] ok. 34,5

Szerokos¢ krycia [cm] ok. 23,2
Wymiary [cm] 42,5x27,0
Ciezar [kg/szt.] ok. 3,6 kg/szt
Ilo$¢ [szt./ paleta] 240

llo$¢ [szt./paczka] 6

36,0

30-
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odleglos¢ od ostatnigj laty do teoretycznego wierzchotka kalenicy

H = wysokosé nadbudowy

WO = wystep okapu

ND(c) = nachylenie dachu (w stopniach)

Rt = rozstaw tat

DK = diugosé krokwi

OWK =

O = odleglos¢ od pierwszej laty do okapu
PDK = pozostala diugosc krycia (patrz tabela)

Spos6b wykonania pokrycia na potaci gtéwnej dachowej

Dachowka
szczytowa
- lewa

Zapotrzebowanie /1mb
ok. 3,0 szt./Z1 mb
ok. 3,0 szt./Z1 mb

Dachéwka
szczytowa
- prawa

Sposob krycia szczytéw potaci dachowych

ND
Nachylenie dachu

tata kalenicy
Kontrtata
tata dachowa

Spos6b wykonania kalenicy
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WO - wystep okapu wynoszacy od 3,0 do 8,0 cm - jest wielkoscig zmienng i zalezng od diugosci nachyle-
nia dachu oraz rozmiaru rynny

tO - odleglosé od pierwszej taty do okapu

Spos6b wykonania okapu

Grzebien okapu
z listwg wentylacyjna

N r 7T
Dtugosé 100 [om] —2A4—k ~ \\N

Rys. 65. Rozwigzanie okapu z zastosowaniem grzebienia okapu i listwy wentylacyjnej

Grzebien okapu - efektywny przekrdj wentylacyjny (80% przekroju) = 480 cm?/mb

Spos6b wykonania wentylacji okapu
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Sposob wentylacji kalenicy

a) Papa podktadowa

Nalezy zastosowa¢ pape podkltadowa mm na osnowie z witdékniny poliestrowe;j
modyfikowanej SBS.

WKEADKA NOSNA - wtéknina poliestrowa 180 [g/m2]
STRONA WIERZCHNIA - drobnoziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA - drobnoziarnista posypka mineralna

GRUBOSC - min 2,0 mm
MOCOWANIE - mechanicznie

b) Papa wierzchnia

Ze wzgledu na mozliwo$¢ ewentualnego etapowania robot pokryciowych, zaktada sie
konieczno$¢ zastosowania papy zewnetrznej jako papy wierzchniego krycia.

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 200 g/ m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 252 C

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +1002 C

c) tLaty oraz kontriaty:
Laty drewniane 4x6 cm, kontrtaty drewniane 3x5 cm
Rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do wybranej dachéwki. Laty nalezy mocowacé
jako minimum 2 przestowe.
Laty oraz Kkontrigty nalezy zaimpregnowac¢ preparatem przeciw grzybiczym i
owadobdjczym oraz ognioochronnym metodg zanurzeniowg lub powierzchniowa.

d) Obroébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe:
Nalezy wykona¢ obrébki blacharskie okapow, koszy, Scianek szczytowych, kominéw,
przewodow wentylacyjnych, masztéw, wywiewek wentylacyjnych, okien dachowych i
innych. Zaleca sie petna wymiane metalowych oston kanatéw wentylacyjnych, oston
kominowych.
Obrdébki blacharskie z blachy gr 0.6mm galwanicznie ocynkowane;.
Nalezy zapewni¢ prawidtowe dylatacje wszystkich elementéw oraz wentylacje pokrycia
dachowego. Sposéb wykonania wentylacji pokrycia musi by¢ zgodny z systemem
wybranego producenta

6. Kontrola jakoSci
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidtowosci
wykonania elementéw, estetyki wykonania.

6.1. Badania przed przystapieniem do rob6t pokrywczych dachowka
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Przed przystapieniem do robét pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbioér
(miedzyoperacyjny) remontu wiezby dachu, utozenia mat (folii), tacenia dachu i deskowan,
obrobek blacharskich, kominow.

6.2. Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami

dekumentacji-projektoweji specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia, oraz normami powotanymi w niniejszej ST.

6.3. Badania prawidlowos$ci wymiany konstrukcji wiezby, uloZenia mat
izolacyjnych i lacenia

Konstrukcja wiezby dachu powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
= przekroju drewna konstrukcyjnego,

» poziomu konstrukcji

= zamocowania wymienionych elementdw i odcinkéw konstrukgji,

» wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.

Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub
faty kontrolnej o diugosci 3 m z poziomnicg. Zamocowanie wymienionych elementéw
konstrukcyjnych potaczen z istniejagcymi elementami konstrukcyjnymi.

Utozenie izolacji z mat i tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
= ylozenie i mocowania mat,

= przekrojuirozstawu tat,

= poziomu tat,

* zamocowania fat,

» wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnos$cia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej
o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w
zakresie:

= zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i-specyfikacja techniczna,
= jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

»  prawidlowo$¢ wymiany elementéw konstrukcji wiezby dachowe;j,
» prawidlowosci przygotowania podktadu,

» prawidlowo$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
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Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach
deszczu.

6.5. Opis badan

1. Sprawdzenie prawidlowosci Kierunku Krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, tréjkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢, co
najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty
wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.

2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowos$ci wykonania - za
pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane
zostatly wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczeg6lnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma
warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowa¢, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig gasiorow
z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreSlone w
niniejszej specyfikacji.

6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin ipomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci w sposéb podany w pkt. 3.

7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrdobek blacharskich nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
techniczne;j.

8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza sie
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

9. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania barier sniegowych i taw kominiarskich nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin i pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia, sposéb mocowania
i odstepy miedzy podporami barier $niegowych i taw kominiarskich
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7. Zasady obmiaru
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne”

7.1. Szczegoélowe zasady obmiaru rob6t pokrywczych

7.1.1. Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka w tym tacenia, deskowan, utozenia folii oblicza
sie w metrach kwadratowych (m2) ich potaci bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych
przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych,
utworzonych przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwéch sasiednich potaci, linia
przeciecia ptaszczyzny potaci  z ptaszczyzng attyki, krawedZ zewnetrzna deski okapowej. Przy
obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikdw przeliczeniowych podanych w tablicy
0005 KNR 2-02.

7.1.2. Wymiane konstrukcji dachu oblicza sie w metrach (m3) z doktadnos$cig do 0,10 m3,

7.1.3. Deskowania, podbitki oblicza sie w (m2) z doktadnos$cia do 0,5 m?,

7.1.4. Montaz okien wlazowych, naprawa istniejgcych okien oblicza sie w stukach (szt. lub kpl)
z doktadnoscia do 1 sztuki/kompletu.

7.1.5. Kominki wentylacyjne oblicza sie w kompletach (kpl) z doktadnosciag do 1 kompletu w
sktad kompletu wchodzi przewdd doprowadzajacy i systemowy kominek wentylacyjny
wraz z kohierzem uszczelniajgcym.

7.1.6. 0Odizolowanie drewna od materiatéw $ciennych i stropowych oblicza sie w kompletach
(kpl) z doktadnoscia do 1 kompletu

7.1.7. Drabinki $niegowe oblicza sie w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m zamontowanej
kompletnej drabinki $niegowe;j.

7.1.8. Tasma wentylacyjna kalenicy i narozy i taSmy wentylacyjne okapu i fasady oblicza sie
w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m zamontowanej tasmy

7.2. Jednostka obmiaru
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

* (m2?2) - wykonanego kompletnego pokrycia dachu wraz z wszystkimi robotami
Zwigzanymi,

» (m2?) - wykonanego kompletnego deskowania podbitki dachu wraz z wszystkimi
robotami zwigzanymi,

= (szt.), (kpl) - zamontowanych, okien, okien wtazowych dachowych, faw kominiarskich,

kominkéw wentylacyjnych wraz z rurami doprowadzajacymi,
=  (m3) - wymienionych elementéw konstrukcji drewnianej wiezby dachu,
(m) - zamontowanych drabinek $niegowych i utozonych tasm kalenicy, narozy, fasady i
okapu.

8. Odbior
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogélne”

Kierownik budowy zgtasza gotowos$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu zgodno$ci rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

8. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

Platnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonach robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny
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jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych roboét, jednostka obmiarowa obejmuje komplet
robét w tym:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan,
- wykonanie robét montazowych i pokrywczych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.
- pozostawienie dachowki zapasowej na poddaszu (160 sztuk) warto$¢ dachéwki nalezy
wliczy¢ w cene jednostkowg pokrycia dachu
Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 - Zasady obmiary robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-77/B-02011 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachéwka cementowa. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

P N-90/B-1450 1 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 - Dachdéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Apl :2004 - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka

wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

Instrukcje i certyfikaty producenta
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.2 |
| Klasa robét - 45.26 |
‘ Kategoria rob6t - Obroébki blacharskie ‘ kod CPV 45261310 |

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okres$leniami podanymi w OST.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w OST.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
)  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
»  Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
> naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow.
2.2.1. Informacje ogoélne.
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Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha tytanowo-cynkowa.

Gr. 0,6 mm produkowana zgodnie z normg DIN EN 988.

Blacha tytanowo-cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie
zawiera zadnych sktadnikow, ktére moga uwalnia¢ sie do atmosfery w wyniku Kkorozji
atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie
wymagaja zabiegéw eksploatacyjnych i nie potrzebujag warstwy ochronnej, pasywacji lub
konserwacji chemicznej. Tworzaca sie w wyniku dziatania tlenu atmosferycznego naturalna
warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam material podstawowy. Stop ten
w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalng, szczelng
i dobrze przylegajaca warstewke ochronng, ktéra powoduje to, Ze elementy budowlane
z blachy tytanowo-cynkowej s3 wyjatkowo trwate.

Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposéb naturalny blacha
tytanowo-cynkowa jest szczegdlnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caty dtugi okres
swego uzytkowania nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:

Y Gesto$¢ wlasciwa 7,2 g/cm3
Temperatura topnienia 418 °C
Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm
Wspoétczynnik rozszerzalnosci liniowej a = 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm?2
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm?
Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
Twardos$¢ w skali HB lub HV min 40

~ o o o e S S S S

2.2.3. Podstawowe materialy.

Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm, spoiwo cynowo-otowiowe LC-60, rynny dachowe
wiszace oraz rury spustowe o przekrojach zgodnych z dokumentacjg, haki rynnowe, uchwyty
do rur spustowych, materiaty pomocnicze: kotki drewniane, 1aczniki mechaniczne,
blachowkrety ocynkowane, podktadki gumowe, kapturki maskujace.

3. SPRZET.

3.1. 0goélne wymagania.
Podano w OST

3.2. Sprzet do wykonywania robdét.
> Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Y  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla Srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obréobek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach,
miotek gumowy, mtotek drewniany, néz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy z butla gazowa,
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania.
Podano w OST.

4.2. Transport materialow.
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:
» samochdd skrzyniowy o tadowno$ci 5-10 ton,
» samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
> ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugo$¢ elementéw z blachy
dachowkowej jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepis6w obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0godlne zasady wykonania robot.
Podano w OST

5.2. Obrdbki blacharskie:

> Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

> Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

» Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o Kkoniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu
w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

> W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym.

> W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny
by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie
nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz Scian attykowych, Scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej
niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
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» Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

>  Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W Kkorytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podloze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

>  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz
0,5 m od elementéw ponaddachowych.

»  Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwosciag zanieczyszczenia lis¢mi lub
innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedrozno$ci rur spustowych.

»  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

> Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

> Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999.

> Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

— laczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

— mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

> Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

— tgczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgczg powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposéb trwatly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gteboko$¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

> w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

> w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola konicowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych

robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
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Uznaje sie, ze badania dalty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwo$ci materiatow
i pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét jest:
y dla robét - Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 mz,
» dlarobét - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru wykonania robot - stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania
z normami, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Ogélne wymagania odbioru obrébek blacharskich:

> Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagaja odbioréw
cze$ciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla
tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

> 0dbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— podktadu,
— jakos$ci zastosowanych materiatéw,
— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
— szczelnos$ci polaczen.

> Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

»  Odbioru koncowego obrébek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robot,
po deszczu.

> Podstawe do odbioru obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig
nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidér czeSciowy podioza oraz
poszczego6lnych warstw lub fragmentéw obrobek,
— zapisy dotyczace wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokoty odbioru materiatléw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
> zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i konicowych,
> stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodno$ci wykonania robdét pokrywczych
z dokumentacja,
> spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia - obrébek blacharskich.

» 0dbidér konncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek
blacharskich oraz ich potaczenia z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

> Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. JeZeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
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negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania
i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ cene,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania - rozebraé
obrobki w miejscach, w ktorych nie odpowiadaja one wymaganiom

i ponownie je wykonac.

0dbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

)
)

)
)

Sprawdzenie prawidtowoSci potaczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéow,

wilazéw itp.,
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznos$ci przewodéw

kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru:

P4l

Odbioru pokrycia z blachy potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnoS$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.

Placi sie za ustalong ilos§¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

)

N~ O e S S S~

9.2.

Obrobki blacharskKie.

przygotowanie,

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelnosci potaczen,

badania kontrolne i odbiory,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.

Placi sie za ustalona ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

)

~ O S~

przygotowanie,

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
sprawdzenie szczelno$ci potaczen,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.

Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odporne;j
na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym
podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844, zm.: Dz. U.z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156
z 2006 roku poz. 1118 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB - Warszawa 2004 r.

CPV 45261310 OBROBKI BLACHARSKIE - SST



B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
\Grupa rob6t - 45.3 \
\Klasa rob6t - 45.32 \
| Kategoria robét - Izolacje termiczne dachéw welng mineralng | kod CPV 45321000-3 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace

i majace na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zwigzanych z dociepleniem dachu.
Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem izolacji
cieplnych, wykonywanych na miejscu.

1.3. ZaKkres roboét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
) wykonanie izolacji cieplnej dachu,

) drobne prace wykonczeniowe.

1.4. OKkresSlenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami
i Ogolna Specyfikacja Techniczna.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w 0godlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji
cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne,;.

2.2. Welna mineralna.

Do ocieplenia dachu stosowa¢ welne mineralng w postaci ptyt miekkich o gestosci
35-45kg/ms.

W postaci plyt, filcow i mat.

Wymagania:

) wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

CPV 45321000-3 IZOLACJE TERMICZNE DACHOW WELNA MINERALNA - SST



) plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz Scisliwosc¢.

Plyty do ocieplania dach6w powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

) $cisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

) wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadlta do powierzchni nie mniejsza niz
2 kPa,

) nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

3. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatléw oraz
drobnym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:
N $rodkami transportu do przewozu materiatéw,
) sprzetem pomocniczym.

4, TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Izolacje dachu.

Plyty z welny mineralnej nalezy uktada¢ w dwéch warstwach o grubosci catkowitej 25 cm i
wsp. lambda 0,036 W/mK. Izolacje termiczng nalezy utozy¢ na istniejacej konstrukcji sufitu. Od
wewnatrz nalezy stosowac folie paroizolacyjna.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

dostaw materiatow,

badanie podtozy i podktadéw,

prawidtowosci wykonania roboét (geometrii i technologii),
poprawnos$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
ocene estetyki wykonanych robét.

N~ O S S~ S~

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. 0goélne zasady prowadzenia obmiaréw robaot.

Ogélne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanego docieplenia oraz 1 mz2.

8. ODBIOR ROBOT.
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Ogélne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaSwiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegélnych etapédw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

~ o o S S

Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

) dostawe materiatéw,

) przygotowanie podtoza,

) wykonanie izolacji paroszczelnych i paroprzepuszczalnych,
) docieplenie dachu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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‘ B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ‘

| Grupa rob6t - 45.4 |

\Klasarobét - 4542 \

\ Kategoria rob6t - Stolarka okienna i drzwiowa \ kod CPV 45421100-5 \

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wtasciwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej
i drzwiowej oraz okien potaciowych.

2. MATERIALY.
Okna z ksztattownikéw PCV, drzwi ptycinowe, o$cieznice stalowe, pianka poliuretanowa,
parapety z PCV wewnetrzne i zewnetrzne.

2.1. OKknaidrzwi.

Projektowana stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi standardowe, ptycinowe w okleinie
drewnopodobnej HPL, zaopatrzone w zamek z wktadkg patentowa, klamke oraz komplet
zawiasow. Ilos¢ Kluczy:3

Drzwi posiada¢ powinny regulowang oscieznic¢ stalowa.

Pom. szatni dzieci — drzwi posiada¢ powinny nawiew dolny.

Projektowana stolarka okienna Ok1 — stolarka z sosnowego drewna klejonego trojwarstwowo,
impregnowanego ci$nieniowo, o wilgotnosci od 12 do 16%, catkowity wspotczynnik
przenikania ciepta dla okna nie wigkszy niz U(max) = 0,9 [W/(m2xK)]. Oszklenie potrdjne.
Stolarka okienna w kolorze RAL 9003. Listwy dystansowe miedzyszybowe, uszczelki i
zastosowany silikon w kolorze stolarki (RAL 9003).

Parapety zewngtrzne i wewnetrzne ceglane - istnicjgce

Stolarke okienng od strony wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi. Sposob
montazu siatki nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta siatek ochronnych.

2.2. OKkucia budowlane.

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
ta kich norm - wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢é zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowg, przeciwrdzewna.

3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonywania roboét.
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Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie-
korzystnego wpltywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materialow.
Do transportu materiatéw stosowal nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:
» samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wbudowywanie stolarki okiennej.

Stolarka okienna jest osadzana w o$ciezy z wegarkami

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérych ma
przylega¢ o$cieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osScieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w oSciezy.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnos-
ciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na pod
ktadkach lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwiace w oS$ciezach.

W os$ciezach bez wegarkow uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody
i powietrza, moze by¢ dokonane nastepujacymi sposobami:

»  w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni oSciezy warstwe Kkitu trwale pla-
stycznego i docisna¢ oScieznice do wegarka,
) uszczelnienie piankg montazowa po osadzeniu o$cieznicy okiem.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢ pomiaru przekat-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oScieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do
1 m,3 mm - do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m dtugosci przekatne;j.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do o$cieznicy.

Zamocowania o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw typu zaczepow,
gwintowanych hakéw do oScieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéow
w oSciezy kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie oScieznic za pomoca gwozdzi do
osScieza jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeknienie
szczeliny miedzy o$cieznica a oSciezem pianka montazowa.

5.3. Wbudowywanie oScieznic drzwi w mury.

Doktadnos$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania rob 6t
murowych. Odlegto$ci miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oScieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomoca kotew lub
hakéw osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio
w o$ciezu. Klocki o ksztalcie $cietego ostrostupa (zapewniajacym dobre utwierdzenie
w oS$ciezu) nalezy wykona¢ z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem
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zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng. OScieznice powinny mie¢ réwniez zabezpieczone
przed korozja biologiczng powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pomiedzy o$ciezem i oScieznica po osadzeniu oScieznicy w $ciany
zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru
na biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
zgodnosci wykonywanych robét z wymaganiami ST. W szczegdblnosci obejmuja:

) - prawidtowo$¢, bezpieczenstwo prowadzonych robot,
) - zgodnos$c¢ robét z ustaleniami przetargowymi.

6.2. Wymagania szczegdélowe.
W szczegdlnosci obejmuja:
badanie dostaw materiatow,
sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatéw do stosowania,
kontrole prawidtowos$ci wykonania robét,
kontrole poprawnosci i jako$ci wykonania,
ocene estetyki wykonanych robét.

T O S N N

Kontrola jako$ci rob6t obejmuje nastepujgce badania:
) sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng,
) sprawdzenie materiatow,
) sprawdzenie wypoziomowania stolarki,
) sprawdzenie trwatos$ci potaczen.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilo$ci uzytych materiatdw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodnione
bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawca, a inspektorem nadzoru.

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania.
Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycji
kosztorysowej.

7.1.2. Szczegoélowe zasady obmiaru.
Szczegotowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robdt objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. 0dbior robot.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoéty odbioru robét koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.

Zasady rozliczania ptatnosci.

Platno$¢ na =zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okre$§lonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu
osiggniecia zaktadanej Kontraktem jako$ci danego elementu oraz w celu osiggniecia zaktadanej
Kontraktem korzysci, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz

technologii.

Cena robot obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynno$ci technologicznych oraz
koszty uzytych wszystkich potrzebnych materiatéw sprzetu pomocniczego jak rowniez koszty:

Y roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiatéw
z rozebranych elementow,

» ukltadanie, segregowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy,

y  koszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzoru na budowie,

» sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych robot, koszty naprawienia uszkodzen
powstatych w czasie wykonywania robét, zawinionych przez wykonawcow,
utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

Y czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowisk roboczych,

»  Kkoszty sktadowania gruzu na wysypisku,

Y Kkoszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnien i pozwolen,

) zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany
1Bl 4/92 poz. 18

PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71JH-97053 Ochrona przed korozja. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.

Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

‘Grupa robot - 454 |

|Klasarob6t - 45.44 |

Kategoria rob6t - Zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji | kod CPV 45442200-9
stalowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji poprzez pokrywanie powltokami malarskimi.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji stalowej i obejmuja:
a) czyszczenie reczne powierzchni
b) odttuszczenie konstrukcji stalowej
€) nanoszenie warstwy gruntujacej
d) nanoszenie farby nawierzchniowej

1.3. OKreslenia podstawowe
Aklimatyzacja ( sezonowanie ) powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania
przez nig zaktadanych wtasciwosci uzytkowych.
Czas przydatnos$ci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym materiat malarski po zmieszaniu
sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.
Farba - wyrdéb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjacg, ktora spetnia przede
wszystkim funkcje ochronna.
Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajaca powtoki gruntowe wykazujace
zdolno$ci zapobiegania korozji metali, dzieki zawarto$ci w powtoce sktadnikéw hamujacych
procesy korozji podtoza.
Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujaca w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujagce w atmosferze czynniki agresywne oraz
uszkodzenia mechaniczne.
Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktorej zawarta w powietrzu para wodna osigga
stan nasycenia. Po obnizZeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu
rosy nastepuje wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.
Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do
wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane $rodki zwiekszajace odpornosé¢
obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji.
Obrébka strumieniowo - $cierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem $cierniwa w
powierzchnie, ktéra ma by¢ oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.

1.4. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos$¢ ze Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestycyjnego.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Doboru zestawu pokry¢ malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we
wilasnym zakresie. Zestaw ten jednak musi
- odpowiada¢ warunkom niniejszej ST
- uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestycyjnego
- zgodny z kartami technicznymi produktow.

2.2. Wymagania dla podstawowych materiatow

Istniejgce dzwigary dachowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja i przeciwpozarowo
peczniejgcymi powtokami malarskimi. Nalezy zastosowac¢ system ogniochronny, sktadajacy sie
z trzech warstw:

Y  Warstwa podktadowa (podktad antykorozyjny)
Proponowane rozwigzanie przyktadowe - dwusktadnikowa epoksydowa farba do gruntowania
na bazie wysokoczgsteczkowej zywicy epoksydowe;j.

»  Powtloka ogniochronna
Proponowane rozwiazanie przyktadowe - farba peczniejgca w warunkach pozarowych do
wykonywania warstwy zasadniczej zabezpieczenia elementéw konstrukcji stalowych o
profilach zamknietych i otwartych, stosowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow.

> Warstwa nawierzchniowa (zabezpieczajaca powtoke ogniochronng)
Proponowane rozwigzanie przyktadowe - farba dwusktadnikowa, grubopowltokowa,
alifatyczno-poliuretanowa farba nawierzchniowa.

Grubosci poszczegdlnych warstw nalezy dobra¢ wg zalecen producenta w oparciu o:

» klase korozyjnosci srodowiska Srednia - C3 (cze$¢ budynku nieogrzewana, atmosfery
miejskie)

» klase odpornosci ogniowej - R30

) temperature krytyczna (w ktorej stal traci potowe swej wytrzymatosci) — 5500C dla
stali weglowej

y  wielkos$¢ profili stalowych (zgodnie z opracowaniem graficznym)

2.3. Wymagania szczegétowe
Podczas przygotowania produktu nalezy Scisle stosowac sie do zalecen producenta i danych
zawartych w kartach technicznych poszczegdlnego produktu oraz przestrzega¢ warunkow jego
uzycia. Farby nalezy przechowywa¢ w warunkach i okresach czasu okre$lonych przez
producenta.

2.4. Skladowanie materialow
Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢é w magazynach zamknietych, stanowigcych
wydzielone budynki lub pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym magazynow
materiatéw tatwopalnych zgodnie z norma PN-89/C- 81400. Temperatura wewnatrz
pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +4 do +250C.

3. SPRZET

3.1. Sprzetdo czyszczenia konstrukcji
Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu
strumieniowo-ciernym dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru
inwestycyjnego Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych
powierzchni musi zapewniaé strumien od oliwionego i suchego powietrza.

3.2. Sprzet do malowania
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Nanoszenie farb nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami
naktadania farb dostarczonymi przez producenta farb. Prawidlowe ustalenie parametréw
malowania nalezy przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT
Transport wyrob6ow lakierowych i rozcienczalnikéw winien z odbywaé sie zachowaniem

obowigzujacych przepiséw o przewozie materiatdw niebezpiecznych okreslonych w
PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni do malowania
Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczys$ci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z
powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smaréw, kurzu,
pytu, wilgoci. Podstawowg czynno$cia jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy
pomocy szczotek drucianych badz papieru Sciernego. Przedtem nalezy jednak usunaé z
powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tluszcze, smary) - zaleca sie uzywanie
do tego celu rozcieficzalnikéw dopuszczajac innych Srédkéw o podobnej skutecznosci. Pyt i
kurz nalezy usung¢ z oczyszczonych powierzchni bezpos$rednio przed malowaniem przy
pomocy szczotek z wtosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy pomocy
odkurzaczy przemystowych. Nie dopuszcza sie stosowania piaskéow rzecznych lub piaskéw
kopalnianych. Obrébke powierzchni nalezy prowadzi¢ wylacznie wtedy, gdy temperatura
konstrukgcji jest co najmniej o 3 wyzsza niz temperatura punktu rosy.

5.2. Nanoszenie powlok malarskich
Nanoszenie powtok malarskich nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi produktow.
Inspektor moze zarzadzi¢ wykonanie prébnych powlok malarskich na wytypowanych
fragmentach konstrukcji w celu oceny jakosci, przyczepnosci do podioza, badz przydatnos$ci
zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok.

5.3. Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze
temperatura i wilgotno$¢ powietrza powinny odpowiada¢ warunkom podanym w Kkartach
technicznych poszczegdlnych produktéw. Nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w czasie
deszczu, mgly i wystepowania rosy. Temperatura powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy
konstrukcji oraz przy silnym wietrze (40 Beauforta).

Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 - 25 oC. Nalezy przestrzega¢ warunku,
by $wieza powtoka malarska nie byta narazona w czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu.
Przestrzegac czasu schniecia poszczegdlnych warstw.

5.4. Przygotowanie materialdw malarskich oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatéw malarskich nalezy sprawdzic¢ ich atesty jako$ci, termin przydatnos$ci
do aplikacji. Kazdy materiat powtokowy nalezy przygotowac $cisle wg procedury podanej w
karcie technicznej produktu. W ogdélnym ujeciu na procedure te sktada sie: mieszanie
zawarto$ci poszczegdlnych opakowan w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobg w
okres$lonych proporcjach, dodawanie rozcienczalnika. Sprzet do malowania ( mieszadta
mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle ) nalezy my¢ bezposrednio po uzyciu
stosujac rozcienczalniki zalecane przez producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie jakosci materialow malarskich
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Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach producenta. Producent
zobowigzany jest przedstawi¢ orzeczenie kontroli o jako$ci wyrobu.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocene przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza sie w oparciu o
PN-EN-ISO 8501-1 oraz wymagania zawarte w kKartach technicznych produktéw wymienionych
w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stanu powierzchni ( sucho$¢, brak zapylen,
zanieczyszczen olejami i smarami, brak rdzy nalotowej ). Ocene przeprowadza sie
bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie po6zniej niz po 3 godzinach oraz
dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Ocene wymaganego stopnia czystosci
przeprowadza sie w oparciu o PN-ISO 8501-3.

6.3. Kontrola nakladania powlok malarskich
Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego
sprzetu, techniki naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen dotyczacych
warunkow pogodowych i zabezpieczenia Swiezo wykonanych powtlok, czasu schniecia i
aklimatyzacji powtok. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaleci¢ pomiar grubosci powtok
wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powlok
Ocene jakosci wykonanych powtok dokonuje sie pod katem grubosci, porowatosci i
przyczepnos$ci pokrycia oraz wygladu powtoki. Grubo$¢ powloki mierzy sie przy pomocy
metod nieniszczacych, przy pomocy przyrzadéw magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z
PN-93/C-81515, lub innych zapewniajacych doktadno$¢ +10%. Badania porowatosci nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepnosci pokryc
malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531. Ocene wygladu dokonuje sie przy
Swietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest: 1 m2 powierzchni konstrukcji stalowej podlegajacej malowaniu

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktéry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. Na
podstawie wynikow badan i kontroli przeprowadzonych wg pkt. 6, nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie,
wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbio6r
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normga i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:
- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkcji
- oczyszczenie konstrukcji
- wykonanie powtok
- wykonanie prac zabezpieczajacych
- dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz wymaganych przerw miedzy
poszczegbélnymi operacjami ( warstwami )
-zabezpieczenie wykonanych powtok w trakcie ich schniecia, przed skutkami opadéw
atmosferycznych, zanieczyszczen
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- zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatbw malarskich i
sktadowania

- zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy

- ochrona urzadzen obcych znajdujacych sie na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania

- uporzadkowanie miejsca pracy

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robot na srodowisko

W cenie jednostkowej miesSci sie réwniez koszt opracowania projektu niezbednych dla
prowadzenia robot rusztowan, pomostow. Inwestor dopuszcza przyjecie przez Wykonawce
przy wykonywaniu robot budowlanych inne urzadzenia dopuszczone do uzytkowania zamiast
rusztowan przyjetych przyktadowo w kalkulacji.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-ISO 8501 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i pochodnych
produktéw PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogélne wytyczne. PN-C-81540:1988 Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda
kontroli przydatnosci do stosowania.
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.4 |
\Klasa robot - 45.44 |
| Kategoria rob6t - Roboty malarskie | kod CPV 45442100-8 |

1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t malarskich.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t malarskich:

¢ malowanie tynkow,

e malowanie elementéw stalowych (kraty okienne)

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 cze$ci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzaca jednolita mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zéitego do
ciemnobrazowego i odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

> wode - do farb wapiennych,

) terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

) inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
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Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajnos¢ - 6-10 m2/dms3,

max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos$é - 15-16 m?/dm3,

max. czas schniecia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania - biaty

do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdélnego stosowania - bialy do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dm3

czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos$¢ - 5-6 m2/dm3,

max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnos$¢ - 1,2-1,5 m2/dm3

czas schniecia- 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos$¢ - 6-8 m2/dm3

czas schniecia- 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos$¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gesto$¢: max. 1,6 g/cm3

zawarto$c¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos$¢ - 100-120 Bm

przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,

elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5.7. Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwosciach
informuja parametry dwdch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-
81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakitada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998.
Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II)
pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci
na szorowanie na mokro. Powloki wykonane z farb zakwalifikowanych do klasy I pozwalajg na
wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastapi ubytek grubosci powtoki o 5 pm. W przypadku farb z
klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynie$¢ od 5 do 20 pm. Ubytek grubosci powtoki, po
okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy:

¢ Klasa I <5 pm po 200 cyklach szorowania

e Klasa I 25 pm i <20 um po 200 cyklach szorowania

e Klasa I1I 220 um i <70 pm po 200 cyklach szorowania
¢ Klasa IV <70 pm po 40 cyklach szorowania

e Klasa V 270 um po 40 cyklach szorowania

Réwnie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, ktéra okresla liczbe cykli szorowania na
mokro, jaka trzeba wykona¢, zeby zetrze¢ farbe w cato$ci. W wyniku czego otrzymujemy informacije:
min. 2000, 3000, 4000 lub 5000 cykli szorowania w zalezno$ci od rodzaju f

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na
chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwos$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow:

Do transportu materialtéw stosowal nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

-samocho6d dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robét malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robét tynko-
wych i podanych malarskich.
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W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwo$ci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczefistwa przymocowanym do
konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw o wtasciwo$ciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowacé
$rodki ochrony osobistej.

Materiatéw zawierajacych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, zétcien chromowg) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metodg
natrysku, a po wtok z tych materiatow szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac odziez ochronng,

5.2. Podklad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajgcych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczacym robot tynkowych,
jak tez na podtozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

5.3. Warunki ogdlne przystapienia do rob6t malarskich

Przed przystagpieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Wilgotnos$¢é powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢
nie wieksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnos$ci niz podana w
tabeli moze powodowaé powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze  malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé¢ po zakoniczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegdblnosci:

catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych, kanali -
zacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej,

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ tynku przeznaczonego do malowania

Najwieksza wilgotnos¢

Rodzaj powtoki z farby podtoza, % masy

Farba  olejna, olejno- 3
zywiczna i syntetyczna (np.
ftalowa) 4

Farba emulsyjna

5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi

Powtloki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujg-
cych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny
one dawa¢ matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
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5.5. Emulsja gruntujaca

Powtoka gruntujgca nanoszona reczne na powierzchnie $ciany. Srodek gruntujacy
nanosi sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotnos¢ tynku nie
powinna przekraczac 5 %.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. [lo$¢ robét okre$la sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIORROBOT

8.1. O0dbidér materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢
po- Srednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczng oraz
wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktdérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwos$ci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

8.2. 0Odbiér podkladu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadaé
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktdorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnia tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza
sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi poditoza powinny by¢
zaimpregnowane Srodkiem UNI-GRUT,

powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczysci¢ z kurzu,

w zaleznos$ci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane Srodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatow
drewno pochodnych oraz podtoza biate powinny:

miec¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-
olejna lub inng dopuszczong norma lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,

seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-Kkrotnie),
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powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od
przewidywanego rodzaju powloki na powierzchnie $cienng — pokryte farba
rdzochronng na pyle cynkowym.

8.3. Kryteria oceny jakosci i odbidor powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przy-
jecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzac¢ dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do
robot malarskich,

badanie materiatow nalezy przeprowadzac bezposrednio przed ich uzyciem,

badanie podkitadéw nalezy przeprowadzaé nie wczes$niej niz po 2 dniach od daty ich
ukoniczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze]
niz + 5°Ci przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

84.Badanie podlozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzad, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm i zwilZenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/o. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilZone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwia
sie na bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $Swiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykona¢ przez polanie
badanej powierzchni wodg; proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy
smug i nie pozostawia kropli.

8.5. Badanie materialow

Badanie materiatéw powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw w dzienniku bu-
dowy i zas$wiadczen o jako$ci materiatow wystawianych przez producentéw oraz wy-
nikow kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z wy-
maganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po
tarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwo$ci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po
winna wystapi¢ nie wcze$niej niz po trzech sekundach,

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko$ci okoto
0,10 m2 farbg podktadows; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej
warstwy powlokowej wystgpia réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy
sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przeciagg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ z
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wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu wldékienka waty nie przylgnety do powierzchni
podktadu,

sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie
przyczepno$ci mozna wykonywaé¢ w sposéb uproszczony, tj. przez Kilkakrotne uderzenie
podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podklad ma dostateczna-przyczepno$¢, jezeli po
wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

8.6. Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine
nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang czes¢, uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkéw technicznych. W razie uznania cato$ci robét za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czeSciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnos$ci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

8.7. Badanie gotowej okladziny

Powinno polegac na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku do-
wolnie wybranych miejscach: gluchy dZzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do
podktadu,

prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnos$cia do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach
powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci prze$witu za pomocg szczelinomierza z
doktadnoscig do 1 mm,

wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnos$cia do 0,5 mm,

jednolitosci barwy ptytek.

8.8. 0dbior koncowy robot podtogowych

Sprawdzenia zgodnoSci z dokumentacja projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbiorédw
miedzyfazowych i zapisow, w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakos$ci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robét nalezy przeprowadzié
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez
nie od rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie grubo$ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $ciskanie; badanie nalezy prze
prowadzi¢ na probkach kontrolnych,
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sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, itp.; badania
nalezy wykonac przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokos$ci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wykoniczenia posadzki i prawidtowos$ci zamocowania listew podiogowych
lub cokotéw; badania nalezy wykonaé¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie
zostalo okre$lone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na préobkach przygotowanych
w czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 wykonanej oktadziny $cian ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie robét malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi
farbami emulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogélne metody badan
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwatos$ci na Swiatto
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Og6lne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE - SST



B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
\Grupa robot - 45.2 \
\Klasa robot - 45.22 \
\ Kategoria rob6t - Konstrukcje stalowe \ kod CPV 45223200-8 \

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegotowa Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.
Roboty, ktéorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie stalowej konstrukgji.

1.4. OKres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. 0gélne wymagania dotyczace
rob6t podano w "Wymagania og6lne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg
jako$¢ wykonania.

Konstrukcja winna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentac;ji
zwigzanych wymienionych w punkcie 1.5.3.

Wykonawstwo oraz montaz_ konstrukcji zgodne z wymogami norm:

y»  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
y»  PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcja stalowa przekrycia winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce
i montazyste §wiadectwami jako$ci wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrgbnymi
czesciami dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji oraz robot projektu montaz
konstrukcji). Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasnia¢
z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do roboét.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosé
obiektu nalezy uzyska¢ dodatkowo akceptacje projektantéw.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana.
Niezaleznie od dokumentacji - przed przystapieniem do danego rodzaju rob6t musza by¢
sporzadzone nast¢pujace dokumentacje uzupeiniajace:
y  rysunki warsztatowe konstrukcji stalowe;j,
»  technologia spawania ogélny projekt organizacji budowy,
> projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika
i zawiera¢ m.in.:

» dobor parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania
(spawanie reczne, poétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac
warsztatowych jak i prac montazowych,

» okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatce
i naprezen spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupeliajagce winny by¢ uzgodnione z autorskim biurem
projektéw.

2. MATERIALY.

Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowaé stale gatunku przewidziane w
dokumentacji projektowe;j. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.

Laczenie poszczegdélnych elementéw Kkonstrukcji wykonywaé przy pomocy spawania
uzywajac elektrod zalecanych dla danego gatunku stali.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Wysylki elementéw montazowych mozna dokona¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na $rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas
transportu zapewniona byla stateczno$¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

Wymagania przy wykonywaniu konstrukcji.

»  Wykonawstwo warsztatowe
Ciecie materiatu.
Ciecia elementow mozna dokonywac¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen
automatycznych lub pétautomatycznych.
Arkusze nie obcigte w hucie nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie.
Przy cieciu tlenowym mozna pozostawié¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktére maja
by¢ poddane przetopieniu w nast¢gpnych operacjach spawania.
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Prostowanie i gigcie elementéw.

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy
promienie krzywizny R sg mniejsze ni_ graniczne dopuszczalne wartosci podane w tablicy 4
normy PN-87/B- 062000. Nie dopuszcza si¢ odksztatcania na zimno elementéw o grubosci
ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy nie zachodza warunki jw. prostowania nalezy
dokonywa¢ na goraco po podgrzaniu do temperatury nie nizszej 950°C. Obszar nagrzewania
materialu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wickszy niz obszar odksztatcony.

Chtodzenie elementoéw powinno odbywac Sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej
niz 5°C bez uzycia wody. Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia w
materiale i spoinach.

Przygotowanie elementéw spawania.

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac rzecznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym usuwajac zgorzeliny i nieréwnosci.

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujace
powierzchnie ciecia wg. PN-76/M.-69774 nie byly wigksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy
glebokim przetopie materiatu rodzimego nie wigksza niz 1,5 mm.

Krawegdzie cigte gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np.
przez szlifowanie) na gtebokos¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowaé zgodnie z PN-75/M.-69014, oraz PN-
73/M.-69015.

Roboty spawalnicze.
Wykonane zgodnie z wymogami normy PN-87/B-06200 oraz opracowana technologia
Sspawania.

Przechowywanie konstrukcji.

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych ja od
bezposredniego stykania si¢ z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy tak uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wewnatrz niej wod
opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej stateczno$¢ i zabezpieczyé przed trwatym
odksztatceniem.

Montaz konstrukcji na budowie.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu
opracowanym przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do robot przy scalaniu blokéw montazowych, cato$¢ konstrukcji
ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do usuwania
podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potaczen montazowych.

Tolerancje wykonania.

Tolerancje wykonania zgodnie z norma PN-87/B-06200. Ponizej podaje si¢ dopuszczalne
tolerancje dla zasadniczych elementéw: Dopuszczalne odchytki wymiarow liniowych

Wymiar nominalny - mm.

Dopuszczalna odchytka wymiaru ponad do przytaczeniowego swobodnego:

Y 500 %0,5
Y 5001000 +1

Y 10002000 £1,5 +2,5
Yy 2000 4000 £2 +4

Y 40002000 £3 %6
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> 800016000 +5=+10
> 1600032000 £8 16
» 32000 x12 £25

Dopuszczalne  odchytki prostosci i ptaskosci elementéw  konstrukcyjnych:
nieprostoliniowo$¢ (sierpowatos$¢ i falistos¢) elementu -0,001 I, lecz nie wigcej niz 10 mm
skrgcanie prg¢ta (mierzone wzajemnym przesunigciem odpowiadajacych sobie punktéw
przekroju elementu) -0,001 I, lecz nie wigcej ni_ 10 mm odchytki ptaskosci pétek, Scianek,
srodkow i innych ptaszczyzn elementéw -2 mm na dowolnym odcinku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej:
»  Biezaca kontrola wykonawstwa w wytworni,
» Sprawdzenie stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robét
malarskich,
»  Biezaca kontrola prac montazowych,
> Kontrola, jakosci spawania.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. 0dbiodr robot warsztatowych.

Odbiory czesciowe:
> odbidr warsztatowo wykonanej konstrukcji
> odbidr scalania konstrukcji na montazu

0dbioér koncowy
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ min.:
Y  atestacje materiatéw,
) sprawdzenie zgodnosci wykonywania z dokumentacja techniczna i rysunkami
warsztatowymi,
) sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych sprawdzenie zachowania
dopuszczalnych,
» tolerancji wykonania sprawdzenie wynikow kontroli spoin i Kkontroli ich
szczelnos$ci sprawdzenie,
> prawidlowos$ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Odbidr zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyc
wszelkie

niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.) a takze s$wiadectwo jakosci
wykonania wystawione przez wytworcg.

7.2. 0Odbior robot montazowych.
Zakresem odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

7.3. 0Odbior koncowy.

Nalezy zwréci¢ uwage na wilasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu. Kontrola spoin doczotowych.

Petnej 100% kontroli radiograficznej podlegaja wszystkie spoiny, ktérymi nalezy taczy¢
poszczegblne elementy ram, oraz spoiny w narozach ram i w obrgbie stép stupow - klasa
wadliwosci W2. 20% pozostatych spoin nalezy réwnie_ sprawdzi¢ radiograficznie - klasa
wadliwosci W3, a reszte poprzez ogledziny.

Kontrola spoin pachwinowych,
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15% ogolnej dtugosci tych spoin nalezy poddawac¢ sprawdzeniu za pomocag badan
magnetyczno-proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradzwigkowych.

Klasa wadliwos$ci tych spoin winna by¢ gorsza ni_ W2 wg. PN-85/M.-69775 dla ram
i W3 dla pozostatych elementéw.

Pozostate spoiny nalezy sprawdzi¢ poprzez ogledziny. Niedopuszczalne sg rysy lub
pekniecia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie.

W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegajacych szczegdétowej kontroli okaze si¢
znaczna ilo$¢ spoin nie spetniajagcych warunkéw normy - powyzszy zakres kontroli nalezy
odpowiednio rozszerzy¢.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. 0godlne zasady obmiaru robot.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Rysunkami i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym Kosztorysie.
Tak ustalony obmiar powinien by¢ wstawiony do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

8.2. Zasady oKkreslania ilosci Robdt i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje wlasciwe dla danych Robo6t nie wymagaja tego inaczej, obj¢tosci beda
wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez §redni przekro;.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca dostarczy
odpowiednie §wiadectwa legalizacji potwierdzajgce doktadnos¢ sprzetu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bieda przez Wykonawcze utrzymywane w dobrym
stanie, w catym oKkresie trwania robot.

8.4. Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposdb ciaggly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni Iub objetosci beda uzupeinione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksi¢gi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

CPV 45223200-7 KONSTRUKCJE STALOWE - SST



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
> robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
Y warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
> koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
> podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogo6lnych zawartych
w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Ksiega Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt, Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty
w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-87/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci
i niskostopowe;.

PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki
walcowane na goraco.

PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe.
Potgczenia spawane i powierzchnie napawane.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych
i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw spawania.

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem Weigla stali we¢glowych
i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne wymagania i badania.

CPV 45223200-7 KONSTRUKCJE STALOWE - SST



B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Gruparobét - 45.4 |
\ Klasarobot - 45.43,45.45 ‘
Kategoria rob6t - Pokrywanie podtog kod CPV 45432130-4
Roboty remontowe i renowacyjne: kod CPV 45453000-7
Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem cyklinowaniem i lakierowaniem
parkietu.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich prac zwigzanych z wykonaniem cyklinowania i
lakierowania parkietu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem prac zwigzanych z cyklinowaniem i lakierowaniem podiogi drewnianej oraz
obejmuja:
» cyklinowanie (szlifowanie) parkietu
szpachlowanie parkietu masg szpachlowg do parkietow
odpylenie mechaniczne po szlifowaniu
zagruntowanie lakierem podktadowym, bezbarwnym
wygtadzenie powierzchni papierem $ciernym i doktadne odpylenie
dwukrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, poliuretanowym,
dwusktadnikowym, wodnym
) uzupehinie posadzek parkietowych cokotami przysciennymi
) pozostale roboty

N~ O S S SN

1.4. OKreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskim
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w OST ,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST. ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przedmiotowych robét wg. zasad niniejszej ST, sa:

CPV 45432130-4 Pokrywanie podiog - SST
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - SST



- farby, grunty, szpachlowki
- papier $cierny, lakiery do parkietéw
- pedzle, watki malarskie

Nalezy zastosowa¢ wysokiej jakosci lakier nawierzchniowy na bazie zywic
poliuretanowych w fazie wodnej dwusktadnikowy przeznaczony do lakierowania podtég bardzo
intensywnie eksploatowanych w obiektach uzyteczno$ci publicznej. Lakier powinien
odpowiadac¢ klasie eksploatacyjnej C wg normy O C 2354 (odnos$nie zarysowan, odpornosci na
niektore chemikalia, przyczepnosci oraz odksztatcen) oraz spetnia¢ warunki uzytkowalnosci

ppoZ.

3. SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

Wykonawca powinien dysponowacé nastepujacym sprzetem:

e Cykliniarka mechaniczna - do szlifowania parkietéw i podiég drewnianych,
wyposazona w sprzegto dociskowe, ktére stuzy do rownomiernego docisku bebna do
podtogi

o Szlifierka katowa, szlifierka taSmowa - przeznaczona do szlifowania krawedzi podtogi i
miejsc trudno dostepnych;

o Szlifierko-polerka - przeznaczona do koncowego szlifowania podtogi przed jej
polakierowaniem

e Odkurzacz - przeznaczony do zbierania pytu ze szlifowania wszystkich rodzajow
podiég drewnianych

e Papiery $cierne o roznej gradacji

4. TRANSPORT.

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w 0Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0g6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST,
wymaganiami producenta zastosowanego lakieru oraz poleceniami przedstawiciela
Zamawiajgcego - inspektora nadzoru w branzy budowlanej. Przed przystapieniem do
szlifowania, cyklinowania nalezy dokona¢ napraw istniejgcej podlogi drewnianej, jezeli jest to
konieczne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Zaklada sie wykonanie
cyklinowania ze szpachlowaniem i uzupeinieniem ubytkéw. Miejsca trudnodostepne oraz
narozniki, wneki i listwy przyscienne nalezy cyklinowac recznie. Przed przystapieniem i podczas
prowadzenia rob6t cykliniarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie i elementy
wyposazenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po doktadnym oczyszczeniu po szlifowaniu
nalezy wykona¢ zagruntowanie lakierem podktadowym oraz dwukrotne lakierowanie lakierami
o podwyzszonej odpornosci na Scieranie.

CPV 45432130-4 Pokrywanie podiog - SST
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - SST



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST "Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania
Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzeniu na biezgco, w miare postepu
robét, jakosci uzywanego przez wykonawce sprzetu i jako$ci wykonywanych robot zgodnie z
podpisang umowa i wymaganiami ST. W szczegélnosci obejmujg:

> cyklinowanie (szlifowanie) parkietu

) badanie jakos$ci sprzgtu

> kontrole prawidtowosci wykonania robot

) ocene estetyki wykonanych robot

) stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) oraz mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Zasady odbioru robét
Odbiér robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodno$ci wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowa i wymaganiami okresSlonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu
dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonania robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogélne zasady dokonywania ptatnosSci podano w O0gdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

> Normy PN-EN

CPV 45432130-4 Pokrywanie podiog - SST
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - SST



B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

\Grupa rob6t - 454 \

\Klasarobét - 4542 \

| Kategoria robét - Obudowa z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie | kod CPV 45421146-9 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym (obudowa rur c.o).

Zakres robét objetych

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.13.01.00 Suche tynki

B.13.02.00 Sufity podwieszane.

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:
> roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z
plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
»  Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
> procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"?
wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢
zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
» ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace
dane opisujgce przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonania oktadzin.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okladzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Plyty gipsowo-kartonowe.

Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.



Warunki techniczne dla piyt

ipsowo-kartonowych

Lp_ Wymagania GKB zwyk{a GKF GKBI GKFI wodo-
ognioodpor |wodoodpor| iogniood-
na na porna
1 2 3 4 5 6
1. |Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéow i
krawedzi
2. |Przyczepnos¢ karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym
kartonu do rdzenia |w taki sposéb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie
gipsowego powodujac odKlejania sie od rdzenia
3. |Wymiary i grubo$é 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5;
tolerancje [mm]  |szerokoé¢é |1 200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [2000-3000] (+0; -6)
prostopadto [réznica w dtugo$ci przekatnych <5
4. |Masa 1m 9,5 <9,5 - - -
ptyty o 12,5 |<12,5 11,0-13,0 |<12,5 11-13,0
grubosci 15,0 |<15,0 13,5-16,0 [<15,0 13,5-15,0
[kg] >18,0 [<18,0 16,0-19,0 |- -
5. |Wilgotno$¢ [%] <10,0
6. |Trwatos¢ struktury |- >20 - >20
przy opalaniu [min.]
7. |Nasiakliwo$¢ [%] - - <10 <10
8. |Oznakowanie |napis na|nazwa, symbol rodzaju ptyt; grubos¢; PN;
tylnej data produkgji
stronie
plyty
kolor |szaryjasny |szaryjasny |zielony jasny|zielony
karton iasnv
barwa niebieska czerwona |niebieska czerwona
napisu
2.2. Woda.

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpo-
wiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, Kkanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.
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2.4.

Ruszt stalowy.

Ksztattowniki stalowe profilowane U 55x0,75,
Ksztattowniki stalowe profilowane C 55x0,75,
Ksztattowniki stalowe profilowane C 100x0,75,
Zawiesia do ksztattownikow
Zawiesia do ksztattownikow

Blachowkrety.

Gips szpachlowy.

C 55x0,75,
€ 100x0,75,

Do szpachlowania zlgczy nalezy przyjac gips szpachlowy.




3. SPRZET.
3.1. Sprzet do wykonywania suchych tynkow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac sie mozliwo-
$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT.
4.1. Pakowanie, magazynowanie i transport plyt gipsowo-kartonowych.

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skltadowal¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym
i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt
o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac
sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg
lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania
i skurczéw murdéw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpaddw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.1. Sufit podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych.

Jest to rozwigzanie bardzo proste a zarazem umozliwiajgce utrzymanie wysokiej jakosci
robét wykonczeniowych. Niewatpliwie najtanszym rozwigzaniem, imitujgcym réwnoczesSnie
tynk tradycyjny jest stosowanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych.
Konstrukcje powstatg z zamocowanej do specjalnego rusztu stalowego ptyty gipsowo-
kartonowej skrétowo nazywany sufitem podwieszonym z ptyt g-k. Rozwigzania techniczne
rusztu do ktoérego beda mocowane ptyty moga by¢ rézne:

- ruszt pojedynczy jednowarstwowy stosowany w pomieszczeniach, ktérych szerokosé nie
przekracza 4 m. Do podtuznych $Scian w plaszczyznie sufitu podwieszanego przytwierdzane s3
przyscienne profile UD. Profile CD uktada sie pomiedzy $cianami podituznymi. Ich konce
umieszczane sg pomiedzy pétkami profilu przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu za
pomocy wieszakéw usytuowanych wzdtuz profilu CD w odstepach (b) nie wiekszych niz 160
cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD (a) zalezy od grubosSci stosowanej ptyty g-k oraz
kierunkéw jej usytuowania wzgledem profili CD,



- ruszt dwuwarstwowy Kkrzyzowy jest zalecany w pomieszczeniach wiekszych (mniejszy
wymiar przekracza 4 m). Jest on najczeSciej stosowanym rozwigzaniem dzieki tatwosci
montazu i mozliwos$ci regulacji poziomu ptaszczyzny sufitu. W standardowym wykonaniu tego
rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza sie na nich gérna
warstwe rusztu, ktéra stanowia profile CD. Profile, do ktérych przykrecana bedzie ptyta g-k,
zawiesza sie na tacznikach krzyzowych obejmujacych gorny profil i wcisnietych zatrzaskowo
pomiedzy poétki dolnego profila. Rozstaw pomiedzy profilami CD (a) zalezy od grubosci
stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich,

- ruszt jednowarstwowy krzyzowy. W obydwu powyZej opisanych rodzajach rusztéw nie
mozna zamocowaé pojedynczej plyty do rusztu na catym jej obwodzie. Zawsze jedna
z krawedzi plyty bedzie wisiata w powietrzu, a co za tym idzie styki ptyt na tych krawedziach
nie bedg podparte. Aby wyeliminowaé te ceche nalezy wykona¢ ruszt jednowarstwowy
krzyZzowy. W tym rozwigzaniu wieszaki rozmieszcza sie w rzedach oddalonych od siebie 0 120
cm. Zageszczenie ich w rzedach moze by¢ rézne i wynika z funkgcji sufitu oraz jego obcigzenia
i moze wynosi¢ od 50 do 120 cm. Pod rzedami wieszakéw montuje sie profile CD w pelnej
dtugosci pomiedzy $cianami pomieszczenia natomiast w kierunku prostopadtym wstawia sie
odcinki profilu o dtugo$ci 1135mm nazywane profilami poprzecznymi. Zawieszenie profili na
profilach podtuznych odbywa sie za pomoca jednego z dwu rodzaju tacznikéw poprzecznych
(jednostronnego lub dwustronnego).

Pokrywanie ptytami ktéregokolwiek z ww. rusztéw jest podobne lecz jest zdecydowanie
trudniejsze anizeli przy pokrywaniu $cian. Podobnie jak przy Scianach ostatnia czynnos$cig jest
spoinowanie i szpachlowanie th6w wkretow.

Do wykonania sufitu podwieszonego przyjeto ptyty gipsowo - kartonowe wodoodporne
gr. 12,5 mm.

Dane ogoélne.

Plyta gipsowo - kartonowa sktada sie z warstwy zwigzanego, modyfikowanego gipsu
budowlanego, obtozonego specjalnym kartonem na obu zewnetrznych ptaszczyznach oraz na
krawedziach bocznych. Krawedzie czotowe nie sg obtozone. Jedna ze stron ptyty petni role jej
lica i skierowana jest po zamontowaniu w strone wnetrza pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty
(niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.

Ksztaltowniki stalowe.
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi do budowy $cian dziatowych sg zimnogiete
profile stalowe. Sg one wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm.

Na rynku materiatéw budowlanych pojawil sie produkt dla ktérego nie ma formalnie
zastosowania a jest rownoczes$nie blizniaczo podobny do wyrobu przydatnego dla systemow
suchej zabudowy. Prawo w peti sankcjonuje mozliwo$¢ wprowadzania do obrotu handlowego
wyrobu posiadajacego Swiadectwo zgodnoéci z Norma lub Aprobata. Réwnocze$nie Prawo
Budowlane uniemozliwia zastosowania tego wyrobu poniewaz nie znalazt sie on
w "dokumentacji technicznej" czym faktycznie jest Aprobata techniczna systemu.

Umowny . L | € i
wymiar zestawu | EE A ) /] (PR ) i P
90, | 488 | 50 | S50 | 40
o9 | 738 | 60 | 75 | 40

.100" | o988 | 50 | 100 | 40



Laczniki do mocowania ptyt g-k.

Do mocowania ptyt gipsowo - kartonowych nalezy uzy¢ wkretéw typu 212 wg normy DIN
(nr katalogowy 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5) - samogwintujgce otwor, z tbem kielichowym,
o dtugosci 25 do 55 mm. Sg wkrecane do profili stalowych o gr. blachy max. 0,75 mm.

Materialy wykonczeniowe.

Gips szpachlowy - wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedtuzonym czasie
wigzania i zwiekszonej przyczepnos$ci do podloza. Uzywa sie go do szpachlowania wszelkiego
rodzaju uszkodzen powierzchni ptyt oraz spoinowania potgczen miedzy nimi oraz calych
powierzchni piyt.

Tasmy spoinowe - stuzga do wzmocnienia potaczen pomiedzy montowanymi plytami
i zabezpieczenie ich przed pekaniem podczas eksploatacji. W projekcie przyjeto taSmy
spoinowe z wtékna szklanego, tkane w formie siatki, samoprzylepne szerokosci 50 mm.

Narozniki ochronne - do zabezpieczenia zewnetrznych naroznikdéw Scian przyjeto
narozniki perforowane z blachy aluminiowej zakonczonej siatka z wtékna szklanego.

Materiaty izolacyjne - w celu zwiekszenia izolacyjnosci akustycznej i termicznej Scian
z ptyt g-k przyjeto w projekcie wetne mineralna o gestosci 80 kg/m3.

Tasma do uszczelnien akustycznych - przyjeto tasme z elastycznego tworzywa
spienionego, samoprzylepna. Nalezy ja zastosowac na styku profilu "C" i "U" z podtozem.

Budowa konstrukcji $cian.

Elementami konstrukcyjnymi sg profile z blachy stalowej ocynkowanej o ksztatcie "U" oraz
"C". Profile "U" mocuje sie do podtogi tacznikami (kotki rozporowe do betonu 6/40)
w miejscach odlegtych od siebie 0 800 mm. Podobnie mocuje sie skrajne profili "C" do $cian juz
istniejacych. Pod profile "U" oraz skrajne profile "C" podktada sie tasme uszczelniajaca ze
spienionego tworzywa, ktorej zadaniem jest akustyczne uszczelnienie potaczenia. Pozostate
profile "C" rozstawia sie pionowo w ksztattownikach "U" co 600 mm. Ptyty g-k s3 mocowane
pionowo, a ich podtuzne krawedzie powinny stykac sie na profilach "C". Kolejno$¢, w jakiej
plyty sa mocowane, powinna by¢ uzalezniona od Kkierunku ustawienia stupkéw "C".
W niniejszym projekcie przyjeto ukitadanie ptyt jednowarstwowe. Przestrzen pomiedzy
ksztattownikami nalezy wypemhi¢ welng mineralng TS-80.

5.2. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na sufitach i obudowy

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla plyt — nazywanej w dalszej cze$ci
~warstwg nosng" oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwa gtéwnga". Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nos$nej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:
» jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
> w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,
)  sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,



y  jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zasto-
sowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

Y rozstaw rozmieszczenia elementoéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubo$¢ zastosowanych ptyt:
Y rozmieszczenia ptyt,
Y rozstaw elementdéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnoSci
piyt,

c) funkcje jaka speinia¢ ma sufit:
> jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢
zawsze prostopadly do elementéw warstwy nos$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢
wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu
(palny czy niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz
o wtasno$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamie-
ta¢ o paru podstawowych zasadach:

y  styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany
z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

> przy wyborze wzdluznego mocowania plyt do elementéw no$nych rusztu
konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Y  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi plyt opieraly sie na tych
elementach,

Y poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna
ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie
odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dtugosci),

y  styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizona do potowy dtugosci ptyty,

Y jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowe w stosunku do
pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiaty, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniac
warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, zZe
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartos$ci normalnego
obcigzenia przypadajacego na dany tgcznik lub kwote.

Konstrukcje sufitéw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbhetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowe;j
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadaé¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.



Mocowanie ptlyt gipsowo-kartonowych do rusztu.

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5
mm. Je$li tego wymagaja warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej
wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane
do elementéw no$nych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utoZenia elementow
no$nych rusztu,

mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do
nich dluzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwoZdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo$¢ ptyty [mm]|Kierunek mocowania |Dopuszczalna rozpieto$c
miedzy elementami

nosSnymi [mm]

9,5 DODIZECZNV 420
podiuznv 320
12,5 nonrzecznv 500
podtuznv 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej kon-
systencje w sposéb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe.

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostkaizasady obmiarowania.

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokoS$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie
w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.



W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej
wielkos$ci obmiarowe okresla sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Badania w czasie wykonywania robot.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegoblnosci powinna by¢ oceniana:
) rownos$¢ powierzchni plyt,
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
wilgotnos$¢ i nasigkliwosé,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

~ N S

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8.2. 0dbior robét.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
daty pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okres$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:
Y zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
Y rodzaj zastosowanych materiatéw,
Y przygotowanie podtoza,
Y prawidlowos¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach
i obrzezach,
Y wichrowato$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniej-
szych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych
tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnos$cia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki po
wierzchni sg podane w ponizszej tabeli.



Odchylenie
powierzchni
suchego tynku
od ptaszczyzny

i odchylenia
krawedzi od linii
prostej

Odchylenia powierzchni
i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego

w dokumentacji

nie wieksza niz

2 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dtugosci faty
kontrolnej o dtugo-
$ci 2 mb

nie wieksze niz
1,5mmna 1l mb

i ogétem nie wiecej
niz 3 mm w pomiesz-
czeniach do 3,5 mm
wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wyso-

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej
belkami itp.

nie wieksze niz
2 mm

kosci

8.4.

Odchylenie powierzchni

Odbior suchych tynkow.

okladziny z ptyt

gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny

i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

a) dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):

N~ O S S S S~

przygotowanie stanowiska roboczego,
obstugg sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

b) dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
Y  na $cianach murowanych

Y narusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretéw wraz

z przycieciem i dopasowaniem,

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
przygotowanie kleju gipsowego,
przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,

przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,

> narusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i

dopasowaniem,

c) dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
) przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
okladzin,



»  szpachlowanie potaczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami,
y  zabezpieczenie spoin taSma papierows,
»  szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celé6w budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdow

zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV
- Krakéw 1996 r.
Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 r.



B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Gruparobét - 45.2 |
\Klasa robot - 45.25 \
Kategoria robét - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Kategoria rob6t - Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan
zewnetrznych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
) ustawienia i rozbidrki rusztowan zewnetrznych.

2. MATERIALY.

Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga byc
wykonywane prace na wysokosci , stuzgca do utrzymywania oséb ,materiatéw i sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementéw rusztowania, stuzg do utrzymywania osob.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatéw wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania , stanowigcych integralng cze$¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okreSlone w projekcie technicznym
i dokumentacji rusztowania to:
Y wysoko$¢ rusztowania,
Y wysoko$¢ przesta,
y  dlugos¢ przesta,
Y szeroko$¢ przesta.

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

)  stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy
drabinowe z wtazami, sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami
pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia
pionowe),

Y  stezenie plaszczyzny poziomej (ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne
potaczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane
jako wzmocnienie poziome),

» stupki poreczowe (rura z tacznikami, umozliwiajagca zamontowanie poreczy
ostatniej kondygnacji rusztowania),

) stezenie wspornikéw (rura zakonczona tgcznikami , stuzaca do podparcia
wspornikéw rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby),

) wezel - miejsce roztgcznego potaczenia 2-6ch lub wiecej elementéw rurowych,

y  stezenie wzdtuzne,

CPV 45262120-8/45262110-5 RUSZTOWANIA - SST



»  stojaki, poprzecznice , podtuznice, podtuznice wzmacniajace,

» odciag-element tgczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

» pomosty robocze - podesty , ktére tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami,

» wspornik - element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji
nosnej, stuzacy do ukladania dodatkowych pomostéow roboczych lub daszkéw

ochronnych,

» podstawki (sztywna ptyta , stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg
powierzchnie),

> fundament rusztowania , dZwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszacy
obcigzenie),

Y rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji poziomej, sktadajacy sie z 2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

Yy rama pionowa - gléwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji pionowej , sktadajacy sie z 2-6ch stojakéw potaczonych poprzeczkami,

y»  kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciagu,

> konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed
upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatéw budowlanych,

> porecz gtdwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie
boczne,

> podstawki Srubowe, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET.
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
Wymagania og6lne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materialéw.

Do transportu materiatéw stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

» samochdd dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i demontazu rusztowan.

5.1. Montaz rusztowan.

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi
Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania
robotami budowlano-montazowymi. S dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40.
Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przySciennych rozstaw
stojakow w zaleznos$ci od wielko$ci obcigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono
w tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakéw w zalezno$ci od potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego:

> 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

> 1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.

Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakdéw rusztowania nie powinien przekraczac :
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» 2,50 m w kierunku podtuznym,
y 2,00 m w kierunku poprzecznym.

Przy pionowej siatce rusztowania wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji.

Rozstaw stojakow w zaleznos$ci od obcigzenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres ob{ Maksymalny rozstaw stojakéw

podtuznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/m?)  |2,50 1,05-1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie
mniej niz 1,80 m.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podkiady prostopadle do $ciany budowli
w sposéb zapewniajacy docisk cala dolng ptaszczyzng podktadu do powierzchni podtoza. Na
podkiadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podloze gruntowe powinno miec
nos$nosc¢ > 1,0 kG/cmz.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynno$ci powinna by¢
nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci
3,6 i 5,4 m na zmiane tak, aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedna rure diugosci 3
,6 mijedna dtugosci 5,4 m. Przy ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uktad rur
odwroci¢ tak, aby rzad zewnetrznych stojakow zawierat kolejno rury o dtugosci 3,6 m;
5,4 m; 3,6 mitd.

Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosic:
»  w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,

Y  w Kkierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac do

stojakéw po ich stronie wewnetrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod
poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje sie je do stojakdow za pomoca zlgcz krzyzowych bez-;. posrednio nad

dtuzycami. Poprzecznice nalezy montowac¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczagc od podstawki
oporowej do osi poprzecznicy.

Szerokos$¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢
ukladane na catej wysokosci rusztowania lub na czeSci wysokoSci, zaleznie od ustalen
instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja
rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od
najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamkniete poreczami gtéwnymi
i posrednimi z rur mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakdéw. Pierwsza porecz
powinna by¢ mocowana na wysokosci 0,60 m, druga zas na wysokos$ci 1,1 m od poziomu
pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakow, nalezy przyjmowac utozenie
pomostéw na rusztowaniu w nastepujacych ilosciach:
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Y narusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
Y na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji
rusztowania, od 30 do 40 m wysokos$ci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak
pierwszej kondygnagcji, jednak z nastepujgcymi zmianami:

) stojaki nalezy sktada¢ z rur o dlugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej)
kondygnacji powinny by¢ rury o réznej ditugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub
5,4 m w taki sposdb, aby w rzedach byta zapewniona ostateczna jednakowa
wysoko$¢ wszystkich stojakéw,

y» podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowa¢ dopiero
po zakonczeniu montazu poreczy kondygnacji bezposrednio nizej potoZonej,

Y poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagajg stezen z rur o dtugosci
3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej
— co piate przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe
co drugie przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte
przesto. Stezenia poziome nalezy zaktada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad
terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu [ i II kondygnacji
rusztowania oraz po dokladnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkich
elementéw rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu III kondygnacji rusztowania nalezy umocowac
I i I kondygnacje do $cian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o $ciane budowli przez
dosuniecie poprzecznie do lica Sciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych bu-
dowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy
oderwanie rusztowania od Sciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru,
mimosrodowych obcigzen statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nieréwnomiernego
osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywa¢ wytrzymato$¢ na
wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy Kkotwieniami w poziomie nie
powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przysScienne o dtugosci
mniejszej od 10 m traktowa¢ nalezy jako nietypowe, wymagajace opracowania projektu
uwzgledniajacego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpér okiennych mozna
stosowa¢ w budynkach, ktérych mury sg wykonane z cegly petnej lub sitéwki (klasy min.
75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty
rusztowania, ale =zlgczone z nig w trwaly sposob. Odleglos¢ miedzy pionami
komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odlegto$¢ stanowiska pracy najbardziej
oddalonego od $rodka pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny
by¢ montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:
Y drabinki, ktérych porecze powinny wystawa¢ o 40 cm ponad poziomem
pomostu roboczego,
Y ptyty warstwowe z poreczami ochronnymi.

Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp.
Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacja odgromows . Przebiegajace w
pobliZzu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie
energetyczne powinny by¢é wytgczone spod napiecia na okres prac montazowych.
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Ustalono, Zze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza iloSciowo jest brygada
5-0s6b.

5.2. Demontaz rusztowan.

Pierwszg czynnosciag jest ustalenie kolejnosci rozbiorki — przez kierownika robét
Z majstrem nadzorujacym prace brygady.

W czasie rozbidrki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywaé pracownicy
niezatrudnieni przy rozbiorce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowac¢ od odejmowania poreczy bortnicy
i krzyzulcow najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie
i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez krazki lub przez
przetaczanie.

Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow

i poreczy.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa dla rusztowan sa metry kwadratowe powierzchni rusztowania.
7.2. Zasada obmiaru

Szczegbétowe zasady okres$la KNR 02-02 rozdziat 16.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. O0dbidr rusztowan.

Przed rozpoczeciem czynnos$ci zwigzanych z odbiorem cato$ci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty)
stwierdzajace zgodnosS¢ zastosowanych materialow i czeSci sktadowych z wymaganiami
»~Warunkéw technicznych wykonania”. W szczegdlnos$ci powinny by¢ sprawdzone protokoty
zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatoSciowych rur na
rozcigganie i na zginanie oraz zlgczy na rozcigganie.

Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji
rusztowan i jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnosci z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okres$lajaca dopuszczalne
obcigzenia pomostéw roboczych.

8.2. Przeglad rusztowan.
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przegladom :
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» codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

» o 10 dni przez konserwatora rusztowania

» doraZnie przez komisje z wudzialem Inspektora nadzoru, majstra budowy
i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadzac¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot
budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robét na rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.3. Dopuszczalne odchyiki.

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczacé :
» 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
> 25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.

Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Roboty przy rusztowaniu.
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,
wykonanie robdt podstawowych oraz roboét i czynno$ci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

N O o S S S

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-M-47900 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ogoélne wymagania
i badania, i eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 Ztacza, Sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych no$nych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy.

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych .
y Dz. U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
podczas uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
>  Ustawa o systemie oceny zgodnoSci .
»  Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
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» Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie §rodkéw ochrony
indywidualne;j.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlane;j.

> Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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